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ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT
DU MANTOIS SEINE AVAL

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR - INTERVENANTS

Le présent contrat est conclu par I'Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA), ci-aprés dénommé I'acheteur ou le maitre d’ouvrage.

Représentation des parties :

Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre (CCAG-Moe), le maitre d’ouvrage désigne des
a présent Régis POZZA, responsable d’opérations sénior de la Direction du P6le Aménagement de
I'EPAMSA, agissant au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage pour le représenter pour les besoins
de I’exécution du contrat.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours d’exécution du
contrat.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-Moe, dés la notification du contrat, le maitre d’ceuvre désigne
une personne physique habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du contrat. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution du contrat.

1. OBJET DU CONTRAT - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre pour la dépollution et la gestion des
terres sur la ZAC Mantes Université.
Il se décompose en 5 missions comme suit :

Mission 1 Etude et analyse des données existantes

Mission 2 Mise en ceuvre et suivi des diagnostics par lot
Mission 3 Plans de gestion et études complémentaires (ARR)
Mission 4 Maitrise d’ceuvre de dépollution

Mission 5 Etablissement d’ATTEST(s)

Il est prévu une prestation supplémentaire éventuelle :

Mission 6 Mise en place d’un outil de digitalisation

Lieu d’exécution : ZAC Mantes Université — communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

1.2 PROCEDURE DE PASSATION
Le présent contrat a été passé selon une procédure formalisée. Il s’agit d’un appel d’offres ouvert
conformément aux articles L.2124-1 et R.2124-1 CCP, L.2124-2 et R.2124-2 1° CCP.

2023CZ03M3N4850000 .
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1.3 NATURE DU CONTRAT
Le contrat est qualifié¢ de marché public de maitrise d’ceuvre régi par le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-Moe) tel
gu’issu de I'arrété du 30 mars 2021.

1.4 FORME DU CONTRAT
Les prestations, objet du présent contrat, donneront lieu a un marché a prix unitaires.

1.5 ORGANISATION DE L’ACHAT

1.5.1 Allotissement

Le présent contrat ne fait I'objet d’aucun allotissement. Conformément aux articles L.2113-10s,
R.2113-2s CCP, le motif de non-allotissement est le suivant: l'objet du marché ne permet pas
I'identification de prestations distinctes.

1.5.2 Contrat a tranches
Sans objet.

1.5.3 Marché réservé
Sans objet.

1.6 ACCORD-CADRE
Le présent contrat constitue un accord-cadre, en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1s CCP.

L'accord-cadre, fixant toutes les stipulations contractuelles, est exécuté au fur et a mesure de
I’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 a R.2162-14 CCP.

L’accord-cadre est conclu dans les limites suivantes :
avec un montant maximal fixé a 800 000,00 € HT pour toute sa durée.

Aucune valeur minimale de commande ne peut étre exigée par le titulaire du contrat.

1.7 ATTRIBUTAIRE
Le présent contrat est conclu avec un attributaire, prestataire unique ou en groupement d’entreprises
dans les conditions prévues aux articles R.2142-19s CCP.

Comme précisé a I'article 1.6 ci-dessus, le présent contrat constitue un accord-cadre (AC) dont les
modalités d’exécution sont les suivantes.

2.1 BONS DE COMMANDE
L'accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et a mesure de
I’émission de bons de commande, conformément a I’article R.2162-2 al.2 CCP.

Les bons de commande sont émis conformément aux modalités précisées aux articles R.2162-13 et
R.2162-14 CCP.

2023CZ03M3N4850000
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Il est fait application de I'article 3.7 du CCAG-Moe.
Les bons de commande interviendront au fur et a mesure de la survenance du besoin.

Les bons de commande ne peuvent étre émis que durant la période de validité de I'AC. Leur durée
d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant
I'objet de I'AC.

L'acheteur ne peut fixer une durée telle que I'exécution des bons de commande se prolonge au-dela
de la date limite de validité de I’AC dans des conditions qui méconnaissent I'obligation d’une remise
en concurrence périodique.

Il 'y a pas de minimum de commande, ainsi aucun frais supplémentaire n’est facturé pour des
prestations jugées de trop faible importance par le titulaire.

Les bons de commande sont exécutoires a la date indiquée. Le commencement d’exécution des
prestations peut toutefois étre différé, sur mention expresse indiquée sur le bon de commande ou sur
document annexe.

3.1 PIECES CONTRACTUELLES
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Moe, les pieces contractuelles prévalent dans I'ordre ci-apres :

1/ Piéces particuliéres :

. Pacte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;

. I'offre financiére du titulaire (B.P.U.) ;

. le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);

. le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes ;

. I'offre technique du titulaire : il est a noter que le titulaire doit respecter son mémoire technique
mais qu’en aucun cas I'acheteur n’est engagé sur celui-ci;

. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du contrat.

L'A.E., le C.C.A.P. et le C.C.T.P. prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang.

Les exemplaires des documents particuliers composant le contrat détenus par I'acheteur font seule
foi.

Le titulaire doit, sous son exclusive responsabilité, mobiliser I'intégralité des moyens lui permettant de
mener a bien les prestations a sa charge. A I'appui de son offre, il a présenté un mémoire technique
décrivant notamment I'organisation et les moyens qu’il entend mobiliser ainsi que la méthodologie
qu’il prévoit d’adopter.

Ce mémoire technique, ainsi que les éventuels compléments ou précisions apportés au cours de la
procédure de passation constituent un engagement unilatéral du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage
qui pourra a tout moment exiger qu’il les respecte en toutes ses dispositions. En revanche, s’agissant
d’un engagement unilatéral, il ne confére aucun droit au titulaire qui ne pourra élever aucune
réclamation au motif que, pour exécuter ses obligations contractuelles, il devrait mobiliser des moyens
ou retenir des méthodes différentes et, le cas échéant, plus colteux par rapport a ceux qu’il avait
prévus au sein de son mémoire technique.

2/ Piéces générales :
. le code de la commande publique (CCP) du 1°" avril 2019 ;
.le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
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(EIEA‘G—IV\//I‘oe) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

S’agissant des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier de consultation des entreprises, le
soumissionnaire étant supposé en avoir pris connaissance. Le maitre d’ceuvre titulaire du présent
contrat ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance des stipulations contenues dans les documents
généraux pour tenter de s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Par suite, le maitre d’ceuvre ne pourra se prévaloir, dans I'exécution du contrat, d’une quelconque
ignorance des pieces énumérées ci-dessus et, d’'une maniére générale, de tous textes et de toute la
réglementation qui sont applicables a la réalisation des prestations prévues au titre du contrat.

La version de ces textes qui est opposable au maitre d’ceuvre est celle en vigueur a la date de signature
du contrat.

Toutes clauses contraires des conditions générales de vente du titulaire sont réputées nulles et non
avenues, seules faisant foi les stipulations prévues au contrat.

3.2 PIECES ETABLIES APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT
Les pieces établies par le maitre d’ceuvre en exécution du contrat deviennent contractuelles a compter
de leur acceptation par le maitre d’ouvrage.

3.3 STIPULATIONS GENERALES
Les piéces susvisées constituent un ensemble contractuel unique.

L'ordre de priorité des pieces implique, qu’en cas d’omission, d’imprécision ou de contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, sont prises en considération et sont donc
applicables les stipulations correspondantes figurant dans la piece citée prioritairement a celle en
litige.

En cas de contradiction dans les clauses d’'un méme document du contrat, il conviendra de faire
application de la clause la plus favorable au maitre d’ouvrage.

3.4 ACCEPTATION DES PIECES ET DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Le maitre d’ceuvre déclare avoir pris connaissance et vérifié le contenu de I'ensemble des pieces et
documents mis a sa disposition dans le cadre de la consultation ayant précédé I’attribution du marché,
et notamment tous les éléments qui lui ont été fournis par le maitre d’ouvrage, préalablement a la
signature du contrat.

Il déclare avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour la bonne compréhension du projet
auprées du maitre d’ouvrage ainsi qu’aupres de toutes les autorités et services compétents, et avoir
mené les investigations complémentaires qui s'imposaient.

Par suite, le maitre d’ceuvre déclare assumer I'entiére responsabilité de I'interprétation qu’il a fait des
pieces et documents mis a sa disposition par le maitre d’ouvrage, sauf a démontrer que celui-ci a
délibérément cherché a nuire au maitre d’ceuvre en faisant figurer une information erronée et/ou en
omettant une information essentielle.

3.5 CONNAISSANCE DU SITE ET DES PRESTATIONS DU CONTRAT
Le maitre d’ceuvre est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents a I'exécution des
prestations du contrat. Il reconnait notamment avoir, avant la date de signature du contrat :
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- Pris connaissance complete et entiére du site faisant I'objet des prestations, de ses abords
ainsi que, le cas échéant, des batiments existants, ainsi que des conditions d’acces et des
possibilités de desserte de voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en
relation avec I'exécution des prestations du contrat,

- Vérifier 'ensemble des indications contenues dans les pieces et documents mis a sa disposition
par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la consultation ayant précédé I'attribution du marché.
A ce titre, le maitre d’ceuvre reconnait que les piéces et documents mis a sa disposition dans
le cadre de la consultation ayant précédé la signature du contrat ne constituaient que des
éléments d’information qu’il lui appartenait le cas échéant de vérifier et/ou contrdler sous sa
propre responsabilité,

- Avoir eu la possibilité de visiter le site faisant I'objet des prestations et ses abords au cours de
la consultation ayant précédé I'attribution du contrat,

- Avoir eu la possibilité de procéder ou de faire procéder, a ses frais et risques, a toutes les
analyses, études, sondages complémentaires relatifs aux sites, ouvrages existants et a
construire, emprises et d’avoir sollicité tous les renseignements complémentaires nécessaires
a la remise en toute connaissance de cause d’une offre pour la réalisation des prestations du
contrat.

Par conséquent, le maitre d’ceuvre est réputé :

. prendre le sous-sol, le sol et les batiments existants le cas échéant dans I'état dans lequel il se trouve
au jour de la signature du contrat, sans aucune garantie de la part du maitre d’ouvrage et sans pouvoir
élever de réclamation, ni former aucun recours contre lui en raison de leur situation ou de leur état,

. accepter les risques et aléas normaux résultant de I'exécution du contrat et notamment les risques
liés a la nature et a la disposition du sol et du sous-sol, en ce compris I'ensemble des risques
archéologiques, pyrotechniques, hydrogéologiques et géotechniques, le risque lié a la présence
d’ouvrages, d’engins explosifs et de réseaux enterrés, ainsi que le risque de pollution préexistante, ou
de présence d’amiante, de xylophages et de plomb dans les batiments existants le cas échéant.

Par suite, le maitre d’ceuvre supporte I'ensemble des conséquences, notamment en termes financiers
et de délais, résultant de la survenance de ces risques.

Par exception, le maitre d’ceuvre peut demander a étre indemnisé des surcolts dans le cas ou I'un des
risques mentionnés au présent article peut étre qualifié de sujétions techniques imprévues au sens de
la jurisprudence administrative.

3.6 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE
La notification du contrat comprend une copie, délivrée sans frais par I'acheteur au titulaire, des pieces
constitutives du contrat, a I'exception des piéces générales.

Par dérogation partielle a I'article 4.2 du CCAG-Moe, la remise au titulaire, sans frais, de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du contrat, se fait sur
demande expresse du titulaire.
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4.1 SOUS-TRAITANCE
Le titulaire peut, dans les conditions prévues aux articles L.2193-1s CCP, sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son contrat sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément de
leurs conditions de paiement par le maitre d’ouvrage dans les conditions et selon les modalités prévues
aux articles R.2193-1s CCP.

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et des articles L.2193-1s CCP, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont
définies a I'article 3.6 CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre spécial de sous-traitance (formulaire DC4), diment complété et signé,
en y joignant les piéces listées. Les documents doivent étre adressés par courriel en format .zip a
I’adresse marchespublics@epamsa.fr.

En cours d’exécution de marché, le titulaire produira également I’exemplaire unique du marché ou le
certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou d’un
nantissement de créance lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a I'article 3.6 CCAG-Moe, le maitre d’ouvrage notifie, aprés signature au titulaire et a
chaque sous-traitant concerné I’'exemplaire de I’acte spécial qui lui revient.

Deés réception de cette notification, le titulaire transmet au maitre d’ouvrage le nom de la personne
physique habilitée a représenter le sous-traitant et fait connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la
personne physique qui le représente pour I’exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent doivent faire accepter leurs sous-
traitants indirects et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation
du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers doivent fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de I'acceptation
de 8 jours de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement
de toutes les sommes dues par eux aux sous-traitants indirects de second rang et plus. La non-
production de la copie de cette caution au représentant du maitre d’ouvrage empéche I'exécution des
travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter résiliation aux torts du titulaire selon les
modalités de I'article 17.4 du présent C.C.A.P.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur le chantier que sous
réserve, d’'une part de cette acceptation et de cet agrément, et d’autre part que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), lorsque celui-ci est exigé par la loi,
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conformément a I'article L.4532-9
du code du travail.

Le recours a la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément de ses
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conditions de paiement, ou a la suite de communication de renseignements inexacts (en toute
connaissance de cause) a I'appui de la demande de sous-traitance expose le titulaire a la résiliation du
contrat a ses torts, dans les conditions définies ci-dessous ainsi qu’a lintroduction d’actions
indemnitaires et pénales le cas échéant.

Méme dans le cas d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le titulaire reste seul et
personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du contrat. A ce titre,
les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leur engagement ou de la cessation
d’activités sont traitées comme des défaillances du titulaire.

Les stipulations du contrat relatives a la sous-traitance s’appliquent indifféremment a tous les sous-
traitants, y compris les sous-traitants de rang 2 et suivants.

4.2 CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES — MESURES
DE SECURITE

a) Obligation de confidentialité : il est fait application de I'article 5.1 du CCAG-Moe.

b) Protection des données a caracteére personnel : il est fait application de I'article 5.2 CCAG-Moe.

c) Mesures de sécurité : il est fait application de I'article 5.3 CCAG-Moe.

4.3 PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Il est fait application de I'article 6 du CCAG-Moe.

4.4 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT — SECURITE - SANTE
Il est fait application de I'article 7 du CCAG-Moe.

4.5 REPARATION DES DOMMAGES
Il est fait application de I'article 8 du CCAG-Moe.

4.6 ASSURANCES
Il est fait application de I'article 9 du CCAG-Moe.

4.6.1 Assurances souscrites par le maitre d’ceuvre
Principes généraux : le maitre d’ceuvre est tenu pendant toute la durée du contrat de souscrire aupres
d’une (ou plusieurs) compagnie(s) d’assurances notoirement solvables, les polices d’assurances
couvrant 'ensemble de ses responsabilités au titre du contrat et I'ensemble des risques inhérents aux
activités qui lui sont confiées au titre du contrat.

Le maitre d’ceuvre prend intégralement a sa charge les franchises attachées aux assurances qu’il a
souscrites.

Il assure la gestion des sinistres couverts par les assurances qu’il a souscrites, ainsi que la mise en
ceuvre des mesures conservatoires que ces sinistres nécessitent.

La non-souscription par le maitre d’ceuvre des assurances visées aux articles ci-dessous peut entrainer
I'application de la pénalité prévue a l'article 6.3 du C.C.A.P. et/ou la résiliation du contrat dans les
conditions de I'article 17 du C.C.A.P.

Renonciation a recours : le maitre d’ceuvre renonce a tout recours contre le maitre d’ouvrage et/ou
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ses assureurs le cas échéant en ce qui concerne I'application, I'étendue et les limites des polices
souscrites qui pourraient bénéficier aux intervenants dans la réalisation de I'opération. Le titulaire
obtiendra la méme renonciation de la part de ses sous-traitants.

Etendue de la responsabilité : les polices d’assurances souscrites par le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre, ainsi que leurs modalités d’application ne limitent en rien les responsabilités du maitre
d’ceuvre.

Les polices d’assurances prévues a la charge du maitre d’ceuvre au titre du présent contrat ne
constituent qu’un minimum exigé par le maitre d’ouvrage. Elles ne limitent en rien les responsabilités
du maitre d’ceuvre qui garde seul la responsabilité du choix de ses propres garanties. Par suite, le
maitre d’ceuvre fait son affaire de toutes assurances qu’il souhaite souscrite en complément des
garanties apportées par les polices souscrites par le maitre d’ouvrage et celles qui lui sont imposées
par le contrat.

Justification des assurances souscrites : les attestations concernant les assurances souscrites par le
maitre d’ceuvre sont présentées au maitre d’ouvrage par le titulaire dans un délai de 45 jours a
compter de la notification du contrat puis a chaque modification et échéances desdites assurances.
Elles doivent comporter au minimum les mentions prévues a l'arrété du 5 janvier 2016 aux effets des
dispositions de l'article L.243-2 du code des assurances ainsi qu’a ses textes d’application et
notamment le visa des articles sur I'assurance obligatoire en matiére de construction (article L.241-1
du code des assurances).

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit justifier, a tout moment, de la
souscription des assurances requises et du paiement de ses primes d’assurances. Il doit de plus fournir
la photocopie du certificat de renouvellement de ses qualifications professionnelles.

Le maitre d’ceuvre est tenu d’informer préalablement le maitre d’ouvrage de toute annulation,
réduction, suspension ou réalisation des garanties ainsi que de toute augmentation des franchises. La
fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées
par la clause assurance du contrat, constituent une clause déterminante. En cas de non-respect par le
maitre d’ceuvre de ses obligations au titre du présent article, le maitre d’ouvrage dispose de la faculté
de suspendre les paiements au maitre d’ceuvre jusqu’a production des justifications et/ou résilier le
contrat aux torts du maitre d’ceuvre dans les conditions de I'article 17.4 du C.C.A.P.

Mise en ceuvre des polices d’assurances souscrites par le maitre d’ceuvre : en cas de sinistre,
I'indemnité d’assurance versée doit étre employée a la réparation du sinistre, notamment a la
reconstruction de I'ouvrage ou a sa remise en état par la reconstruction des éléments détruits, sauf
décision contraire du maitre d’ouvrage. Toutes les indemnités percues des compagnies d’assurances
ou de tiers sont impérativement employées a la réparation du sinistre, notamment a la reconstruction
de I'ouvrage ou a sa remise en état. Dans I'hypothése ol le maitre d’ouvrage percevrait directement
une indemnité au titre d’'une assurance souscrite par le partenaire, il reversera la somme ainsi pergue
au maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30) jours.

4.6.2 Assurances relatives a la responsabilité des intervenants
e Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’ceuvre (et chaque cotraitant) doit justifier de la souscription d’une police garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que le maitre d’ceuvre est
susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers, y compris le maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, survenus en cours de réalisation du contrat.
La garantie doit étre acquise du fait des prestations données en sous-traitance. Les montants des
garanties souscrites doivent étre adaptés au projet.

e Assurance de responsabilité civile décennale
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Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, le maitre
d’ceuvre souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a I’article L.241-1 du code des assurances. Le
contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A. 243-1 du méme code.

4.6.3 Assurances des sous-traitants
Le titulaire fait son affaire de s’assurer que ses sous-traitants sont titulaires des garanties et assurances
suffisantes.

4.6.4 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du maitre d’ceuvre : le maitre d’ceuvre s’interdit formellement
de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les
assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en toute hypotheése les surprimes qui
en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront
intégralement répercutées sur le maitre d’ceuvre concerné et recouvrées par prélevement sur les
sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le maitre d’ceuvre supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage : la souscription par le maitre d’ouvrage de
I’ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités
assumés par le maitre d’ceuvre et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes
et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le
maitre d’ceuvre (et s’il y a lieu ses cotraitants) renonce(nt) a exercer tout recours contre le maitre
d’ouvrage eu égard notamment au contenu et fonctionnement de ces polices.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du maitre d’ceuvre (et s’il y a lieu de ses cotraitants) est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de
leurs obligations d’assurances a leurs sous-traitants.

Sinistres : en cas de sinistre en cours de chantier, le mafitre d’ceuvre (et s’il y a lieu ses cotraitants) ne
pourra s’opposer a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 c.civ., des fournisseurs et du
controleur technique.

Le maitre d’ceuvre ne pourra s’opposer a ce que ses assureurs constatent I'état d’exécution des travaux
de réparation des dommages ayant fait I'objet d’'une indemnisation apres sinistre.

4.7 CHANGEMENT DE LEGISLATION OU DE REGLEMENTATION
Le maitre d’ceuvre est réputé avoir pris en compte I'ensemble des normes existantes a la date de
signature du contrat ainsi que celles dont I'entrée en vigueur était raisonnablement prévisible pour un
homme de I'art.
Le maitre d’ceuvre est tenu d’adapter sans délai I'exécution de ses prestations aux changements de
normes en vigueur intervenant aprés la signature du contrat.

Les conséquences financiéres ainsi qu’en termes de délais résultant de I’évolution ou d’un changement
de normes en vigueur sont a la charge intégrale du maitre d’ceuvre, sauf :
- En cas de démonstration par celui-ci qu’il ne pouvait pas raisonnablement anticiper I'entrée
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en vigueur de la norme concernée,

- En cas de démonstration par le maitre d’ceuvre que la norme concernée affecte directement

ses prestations prévues au contrat.

Dans ces cas, le maitre d’ceuvre établit un mémoire exposant de maniere détaillée les impacts
techniques, notamment en termes de travaux supplémentaires, et/ou financiers et/ou sur les délais
contractuels, résultant de I'entrée en vigueur de la norme concernée.
Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai d’'un mois a compter de la réception des éléments susvisés pour
se prononcer sur la demande du maitre d’ceuvre.

Par dérogation aux articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG-Moe, si le maitre d’ouvrage estime que les
conditions prévues au présent article sont réunies et s’il accepte les conséquences techniques,
financiéres et/ou sur les délais résultant de I'entrée en vigueur de la norme concernée, le contrat est
modifié par voie d’avenant, a régulariser dans le délai d’'un mois a compter de la notification de son
accord par le maitre d’ouvrage. En cas de désaccord exprimé par le maitre d’ouvrage ou en cas de
silence de plus d’un mois, le différend est réglé dans les conditions de I'article 18 du présent CCAP.

4.8 AUTRES OBLIGATIONS

4.8.1 Obligation générale de conseil
Considérant la qualité de professionnel du maitre d’ceuvre et la responsabilité qui lui est dévolue par
le présent contrat, celui-ci est tenu a une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-a-
vis du maitre d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre doit notamment préter son concours au maitre d’ouvrage,
dans le cadre des obligations du présent contrat et I'assister dans ses relations avec I'ensemble des
administrations concernées, intervenant dans les secteurs objet du présent contrat notamment en lui
apportant les informations qui lui sont nécessaires a la bonne organisation du service.

4.8.2 Obligation relative a la cotraitance et a la sous-traitance
Les reégles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles R.2142-19s CCP ainsi que par l'article 3.5
du CCAG-Moe.
Pour les sous-traitants, il est fait application des articles L.2193-1s CCP, ainsi que des articles 3.6 et 5.4
du CCAG-Moe.

4.8.3 Hygiéene et sécurité
Le maitre d’ceuvre est seul responsable de I'application des regles relatives a I'hygiene et la sécurité
du travail concernant son personnel. Il est tenu d’exploiter le service en conformité avec la législation
et la réglementation en vigueur régissant les conditions de travail des salariés et notamment les divers
codes et réglement de la protection et de I’hygiéne au travail, ainsi que les régles d’usage de la
profession.

Le personnel de I'entreprise titulaire doit obligatoirement porter la tenue et les équipements de
protection individuelle et de sécurité pendant le temps de travail. L'ensemble de la tenue est a la
charge de I'entreprise titulaire. Elle doit étre en permanence propre et entretenue, sans déchirure ni
souillure.

Le personnel doit avoir une conduite conforme a sa mission, qui implique notamment la courtoisie a
I’égard d’autrui. L’acheteur peut demander un rappel a I'ordre et, a défaut d’amélioration constatée
dans le mois suivant, exiger le remplacement de tout agent dont le comportement est un obstacle au
bon fonctionnement du service. Il est interdit aux agents du titulaire de solliciter ou de recevoir des
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ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT
DU MANTOIS SEINE AVAL

usagers une rémunération quelconque.

5.ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - DELAIS

D’EXECUTION

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans a compter de sa notification consistant en une
remise au titulaire des pieces contractuelles.

5.2 DELAIS D’EXECUTION

> Mission n°1:

Etude et analyse des données
existantes

2 mois 2 mois maximum

> Mission n°2:

CCTP : 1 mois

Mise en ceuvre et suivi des

. . . Suivi du diagnostic : 3 mois 2 mois maximum
diagnostics par lot cessible

Analyse critique : 1 mois

> Mission n°3 :

Plans de gestion et études
complémentaires

3 mois 2 mois maximum

> Mission n°4:

Etudes de projet et . . .

mission PRO-B130 15 jours a reception 3 semaines
, . de I'OS ou du BC

complémentaire

Assistance a maitrise

d’ouvrage pour la 15 jours a réception .
. , | ACT , 3 semaines

passation des marchés de I'OS ou du BC

de travaux
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Etudes d’exécution et
de synthése ou visa
Direction de
I’exécution
Assistance lors des ,

. A I'avancement ou au .
opérations de AOR BDC 3 semaines
réception

EXE/VISA A I'avancement 3 semaines

DET A I'avancement 3 semaines

Conformément a I'article 15 du CCAG-Moe, le délai d’exécution du premier élément de mission court
a compter de la date précisée dans 'ordre de service de démarrage des prestations.

Le point de départ des autres éléments de mission est constitué par I'acceptation expresse par le
maitre d’ouvrage de I'élément de mission qui le précéde et de la notification de I'ordre de service / du
bon de commande prescrivant le démarrage de la mission suivante.

Ces dispositions sont applicables jusqu’a la mission ACT.

Le délai maximal d’acceptation prévisionnel dans lequel le maitre d’ouvrage procédera a I'acceptation
des documents d’étude est fixé selon les délais fixés ci-dessus qui courent a compter de la date de
remise de ces documents au maitre d’ouvrage (ou de son représentant).

L’absence de réponse du maitre d’ouvrage (ou de son représentant) dans les délais fixés ci-dessus,
vaut refus d’acceptation du document.

» Mission n°5 :

Etablissement d’ATTEST(s) 1 mois 2 mois maximum

» Mission n°6:

Outil de digitalisation 2 mises a jour par an 2 mois maximum
Synthése des données 1 fois par an 2 mois maximum

5.3 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION
Il est fait application de I'article 15.3 du CCAG-Moe.

5.4 NOTIFICATIONS — ORDRES DE SERVICE — DELAIS

a) Notification au titulaire : les notifications sont effectuées dans les conditions de I'article 3.1
CCAG-Moe. Les notifications par voie dématérialisée ou sur support informatique peuvent étre
effectuées a la libre discrétion de I'acheteur, sous réserve de disposer d’un mécanisme permettant
d’attester de la date et de I’heure de la réception de celle-ci, ou en tout état de cause, en cas d’urgence.

b) Ordres de service
Le cas échéant, il est fait application de I’article 3.8 du CCAG-Moe.
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c) | Moda/ités de computation des délais : il est fait application de I'article 3.2 CCAG-Moe.

5.5 EXECUTION COMPLEMENTAIRE
L'acheteur se réserve le droit de recourir, si besoin est, a la procédure de marchés publics sans publicité
ni mise en concurrence préalables telle qu’issue de I'article R.2122-7 CCP pour la réalisation de
prestations similaires a celles confiées au maitre d’ceuvre au titre du présent contrat.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du marché considéré.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un droit de contrdle permanent sur les prestations du maitre d’ceuvre.
Dans ce cadre, il peut controler sur pieces et sur place le respect des engagements contractuels du
titulaire ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Il peut diligenter tous moyens a cette
fin.

Le maitre d’ceuvre fournit au maitre d’ouvrage tous les éléments dont il a besoin pour exercer son
contréle, et notamment tous rapports, documents et informations, en sa possession concernant
I’exécution de ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du contrat.

Le maitre d’ouvrage peut demander au maitre d’ceuvre des informations complémentaires sur tous
les comptes-rendus et documents produits en application des stipulations précitées ou tout autre
rapport utile a I'exercice de son contréle.

Les controles effectués par le maitre d’ouvrage ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager
le maitre d’ceuvre de sa responsabilité au titre du contrat.

Le maitre d’ouvrage peut appliquer des pénalités au maitre d’ceuvre, si celui-ci ne remplit pas les
obligations qui lui sont imposées par le présent contrat. Ces pénalités sont applicables de I'entrée en
vigueur du marché a la date de fin normale de celui-ci. En cas de résiliation, les pénalités sont
applicables jusqu’a la date effective de la réalisation. Ces pénalités peuvent étre infligées sans mise en
demeure préalable et sans préjudice, s’il y a lieu des dommages et intéréts envers les tiers.
L’application de pénalités n’exonére pas le maitre d’ceuvre de I'accomplissement de ses prestations
au titre du contrat.

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre est un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels les
paiements sont effectués sur des comptes distincts, les pénalités sont réparties entre les membres de
ce groupement conformément aux indications du mandataire. Dans l'attente, les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération n’engage la
responsabilité du maitre d’ouvrage a I’égard des autres membres du groupement titulaire.

Dans le cas ou les sommes dues a un membre du groupement ne sont pas suffisantes pour compenser
les pénalités appliquées audit membre, la part de pénalités n’ayant pas pu étre supportée par ce
membre sera due par le mandataire, a charge pour lui de se retourner contre ledit membre.

Toutes les pénalités ou réfactions citées ci-dessous sont appliquées sur la facture du mois suivant leur
constat et font I'objet d’un courrier recommandé avec avis de réception postal. Une fois le montant
des pénalités déterminé, il est procédé a leur révision, elles sont ensuite déduites du montant du
contrat actualisé ou révisé TTC.

Sauf dérogation expresse ci-dessous, il est fait application de I'article 16 du CCAG-Moe.
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Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-Moe, le maitre d’ceuvre n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 euros hors taxes pour I’'ensemble du contrat.

Les documents a produire par le maitre d’ceuvre dans un délai fixé par le contrat doivent étre transmis
par celui-ci par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

Par application de I'article 16.2.2 du CCAG-Moe, le montant total des pénalités appliquées au maitre
d’ceuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du contrat.

Les pénalités du présent contrat sont indépendantes et cumulatives.

6.1 PENALITES POUR RETARD
Par dérogation a I'article 16.2.3 CCAG-Moe, il est fait application des pénalités suivantes :
- en cas de retard dans la remise des livrables attendus au C.C.T.P., le maitre d’ceuvre subit sur
ses créances une pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour calendaire de retard,
- en cas de retard dans la remise des documents d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses
créances une pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour calendaire de retard,

- en cas de retard dans la transmission des décomptes mensuels des entrepreneurs, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est fixé a 50 € par jour
calendaire de retard,

- en cas de retard dans la vérification du décompte final et dans I'établissement du décompte
général, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est fixé a 50
€ par jour calendaire de retard,

- en cas d’absence non justifiée en réunion, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une
pénalité dont le montant est fixé a 100 € forfaitairement,

- encas de retard de plus d’'une demi-heure non justifiée en réunion, le maitre d’ceuvre encourt
sur ses créances une pénalités dont le montant est fixé a 50 € par heure de retard,

- en cas de retard dans I'établissement et la transmission de la proposition de réception des
travaux et des PV de levée de réserves, le maitre d’oceuvre encourt sur ses créances une
pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour.

Dans I'hypothese d’une résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour de I'arrét de I'exploitation de I'entreprise si la
résiliation résulte d’un des cas prévus a I'article 28 du CCAG-Moe.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux pénalités éventuellement prévues
par les documents particuliers du contrat pour le cas de retard dans la réalisation de prestations faisant
I'objet de délais partiels ou particuliers, ou de dates limites fixées dans le marché.

6.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA

PRESENTATION DES SOUS-TRAITANTS
En cas de non-respect par le titulaire de ses obligations relatives a I'acceptation ou a I'agrément de ses
sous-traitants, une pénalité de 5000 € par sous-traitant est appliquée au titulaire, sur simple
constatation et sans mise en demeure préalable.

6.3 PENALITES POUR NON-SOUSCRIPTION A UN CONTRAT D’ASSURANCE
En cas de non-respect par le titulaire de ses obligations relatives a la souscription d’un contrat
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d’assurances, une pénalité forfaitaire de 1 000 € est appliquée au titulaire, sur simple constatation et
sans mise en demeure préalable.

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-Moe.

Le maitre d’ouvrage peut toujours procéder a la résiliation du contrat aux torts du maftre d’ceuvre,
sans préjudice de I'exercice de tous ses autres droits, en cas de manquement grave et/ou répété a ses
obligations contractuelles.

Dans ce cas, il est fait application de I'article 30 CCAG-FCS.

Les modalités de rémunération sont définies par élément de mission.

Le présent contrat est conclu a prix provisoire, selon un forfait provisoire (FP) sur la base du bordereau
des prix référentiels, qui est rendu définitif lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage du PRO et de
I’engagement du maitre d’ceuvre sur le co(t prévisionnel des travaux.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre
d’ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-1s,
et R.2432-2s CCP.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I'opération.

Les prix du contrat sont mentionnés hors TVA.
Il est fait application de I'article 10 CCAG-Moe.

En complément de I'article 10.1.3 CCAG-Moe, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

- en cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, imp0ts, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses
défaillances.

- encas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences
de ses défaillances.

Le prix comprend I'ensemble des prestations décrites au présent contrat. Par conséquent, le titulaire
devra exécuter a ses frais toutes prestations omises dans sa proposition et nécessaires a la bonne

exécution du contrat.

Variation des taxes fiscales : en cas de modification de la législation fiscale, si le taux ou I'assiette des
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ckharges fiscales frappant la prestation est différent a I'époque du fait générateur, du taux ou de
I'assiette prévu dans le contrat, les prix de réglement tiennent compte de cette variation et il sera fait
application de la taxe au taux en vigueur a la date du fait générateur.

10.1 FORME DES PRIX
Les prix du contrat sont unitaires établis sur la base du bordereau des prix unitaires.

Les prestations sont réglées par application de prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires
aux guantités réellement mises en ceuvre.

10.2 DETERMINATION DES PRIX
Les prix du contrat sont déterminés par application des prix unitaires tels qu’issus du bordereau des
prix unitaires aux quantités réellement livrées.

10.3 VARIATION DE PRIX
Conformément a l'article R.2112-13 CCP et de l'article 10.1 CCAG-FCS, les prix sont définitifs et
révisables dans les conditions ci-dessous.

Date d’établissement du prix initial : les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres, soit le mois de février 2024. Ce mois est appelé « mois
zéro ».

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de la révision est donné par I'application aux prix du
contrat de la formule suivante :

C=I/1lo

Dans laquelle :

C : coefficient de révision

I, et Ip sont les valeurs de référence prises par I'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois
mO et au mois m au cours duquel 'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément
aux échéances prévues par le marché. La valeur de I'index a prendre en compte est la derniére valeur
connue a la date d’application de la formule de révision. Aucune révision provisoire ne sera effectuée.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, le calcul sera effectué par arrondissement au millieme
supérieur.

Les valeurs sont prises par I'indice de référence respectivement au mois mo (mois zéro) et au mois m
(mois de révision). Ce mois m retenu pour chaque révision est le mois précédant celui au cours duquel
commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés sont fermes et
invariables durant cette période.

En cas de suppression des indices, I'indice sera remplacé par l'indice et le coefficient de raccordement
proposés par I'INSEE sans qu’une modification de marché ne soit nécessaire.

En cas de passation d’'un avenant, la clause de révision ci-dessus s’applique avec un mois Mg
correspondant au mois de signature de I'avenant par le titulaire du marché, sauf clause contraire
prévue par I'avenant lui-méme.

10.4 AVANCE
Conformément a I'article L.2191-2 CCP, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire
stipulée a I'acte d’engagement. Elle est versée sur demande du titulaire dans I'acte d’engagement a la
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condition gu’il constitue une garantie a premiére demande portant sur la totalité du remboursement
en application de I'article R.2191-7 al.3.
Le montant de I'avance, détaillé ci-apres, est fixé conformément a I'article R.2191-7 CCP.

Lorsque le titulaire a fait appel a des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les stipulations du
présent article lui sont applicables. Les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont
également en droit d’en bénéficier sur leur demande. Le renoncement au bénéfice de I'avance par le
titulaire ne fait pas obstacle a ce que ces sous-traitants en obtiennent le versement.

L'option retenue est I'option B (article 11.1 CCAG-Moe).
Le taux de I'avance est fixé a 5%.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le titulaire qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de I'avance qu’il demande, une garantie a premiere demande d’un montant équivalent a cette avance.
Le versement de |'avance s’effectue en une seule fois apres production de cette garantie.

La remise de la garantie a premiére demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I’exécution du marché ou
de la tranche.

L’assiette de I'avance est calculée comme suit :

- Pour le titulaire : I'assiette de calcul de I'avance est réduite au montant correspondant aux
prestations qu’il exécute en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées qui ne
font pas 'objet d’un paiement direct. Elle ne comprend pas le montant des prestations sous-
traitées faisant I'objet d’un paiement direct.

- Pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct et ayant demandé a bénéficier de
I’'avance : 'assiette de |’avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-
traitées, telles qu’elles figurent dans I'acte spécial de sous-traitance.

Dans le cas ou le titulaire est constitué sous la forme d’un groupement conjoint avec mandataire
solidaire, le calcul du montant de I'avance est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d’un
paiement individualisé.

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce montant atteindra
65% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de 'avance x (% avancement des prestations — 65) /15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
80% du montant des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les
sommes dues a chaque tiers.

10.5 REGLEMENT DES COMPTES

710.5.1 Acomptes et réglements partiels définitifs
Pour les missions n°1, 2, 3,5 et 6, les prestations sont rémunérées par des acomptes dans les conditions
des articles R.2191-20s CCP.
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L'admission des prestations relatives a chaque bon de commande donne lieu a paiement partiel
définitif dans les conditions des articles R.2191-20s CCP.
Le titulaire transmet le décompte correspondant au réglement partiel définitif qui comporte en outre
les parties suivantes :
- Une récapitulation des acomptes pergus pour I'ensemble des prestations objet du projet de
décompte,
- Le cas échéant, une demande de paiement correspondant :
. aux sommes dues le dernier mois d’exécution, si le titulaire n’a pas produit une demande
d’acompte pour ces prestations,
. au solde du reglement partiel définitif.

Pour la mission n°4, les modalités de rémunération des prestations sont définies par élément de
mission.

Les prestations objet du présent contrat sont rémunérées par des acomptes dans les conditions des
articles R.2191-20s CCP. La demande d’acompte est établie par le maitre d’ceuvre et précise la partie
des prestations qui a été effectuée.

PRO A réception du PRO complet 80%
A réception de I’OS/BC de validation du PRO 20%
A réception du DCE complet et finalisé 50%

ACT A réception du rapport d’analyse des offres 40%
A notification du contrat 10%

VISA Au prorata de I'avenant des travaux 100%

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acompte,
proportionnellement au délai d’exécution global des travaux effectués 80%
DET depuis le début
A réception de I'accusé de réception par le MOA du projet de décompte | 20%
final et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises

AOR A l'issue des OPR : a la date de I'accusé de réception par le MOA du PV | 40%
des OPR
A la remise du dossier des ouvrages exécutés 20%
A I'achévement des levées de réserves 20%

A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a | 20%
I'article 44.1 CCAG-Travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
MOA en application de I'article 44.2 CCAG-Travaux.

Demande de paiement finale :

Le maitre d’ceuvre transmet sa demande de paiement finale au maitre d’ouvrage aprés I'achévement
du marché de maitrise d’ceuvre. Cette demande de paiement finale est le décompte final établissant
le montant total des sommes auquel le maitre d’ceuvre prétend du fait de I'exécution du marché dans
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son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché.

Le maitre d’ceuvre notifie son décompte final dans un délai de 30 jours a compter de la notification de
la derniére décision d’admission des prestations ou, en I'absence d’une telle notification, a la fin du
délai fixé a I'article 20.2 CCAG-Moe.

Si, aprées avoir été mis en demeure de le faire, le maitre d’ceuvre ne produit pas son décompte final
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la mise en demeure, le maitre d’ouvrage établit
d’office le décompte final aux frais du maitre d’ceuvre. Ce décompte final est notifié au maitre d’ceuvre
avec le décompte général.

Décompte général définitif :
Conformément a l'article 11.8 CCAG-Moe, le maitre d’ouvrage établit le décompte général qui
comprend :

- le décompte final,

- I’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final,

I’état récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.

Le maitre d’ouvrage notifie le décompte général au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter
de la date de réception par le maitre d’ouvrage du décompte final transmis par le maitre d’ceuvre.
Dans un délai de 30 jours a compter de la date a laquelle le décompte général lui a été notifié, le maitre
d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait
connaitre les motifs pour lesquels il refuse de signer.

A compter de la signature du décompte général par le maitre d’ceuvre, celui-ci devient le décompte
général et définitif.

10.5.2 Présentation des demandes de paiement
Le reglement des prestations s’effectue sur présentation de facture sous forme dématérialisée sur le
site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne publique
depuis le 1" janvier 2020, pour toutes les entreprises.
Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées a 'EPAMSA doivent comporter les informations
suivantes :
» Le numéro de SIRET, identifiant 'EPAMSA en tant que destinataire de la facture : 410 638 100
00033
> Le code service : factures Gesprojet

Le numéro d’engagement n’est pas nécessaire.
Pour plus d’informations : https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife _csm/?id=aife_index

En plus des mentions légales, la facture doit comporter les mentions suivantes :
Le nom et I'adresse du créancier,

Le numéro SIRET,

Le numéro du compte bancaire,

La date du contrat,

Le numéro du contrat,

YV VVYVYVYV
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L’intitulé du contrat,

La quantité et les références des prestations commandées,

Les montants HT et TTC des prestations exécutées,

La date, la référence et le numéro de bon de commande ou de I’OS le cas échéant,
La date d’exécution effective.

vV VYV V|

En cas de facturation erronée, le délai de paiement sera systématiquement suspendu. Les factures
erronées sont retournées au titulaire accompagnées des raisons du refus de paiement. Le titulaire doit
obligatoirement retourner a I'acheteur, suivant la méme procédure, de nouvelles factures corrigées
ou faire parvenir par écrit ses objections aux corrections.

10.5.3 Paiement des coltraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants et sous-traitants payés directement
comme indiqué a 'acte d’engagement.
En cas de cotraitance, seul le mandataire est habilité a présenter les demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il est procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'acte d’engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d’un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en
cause la solidarité des cotraitants.
Le reglement des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés a I'indication dans le
projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant est effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R.2192-13, R.2193-5s
CCP. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde
du contrat de sous-traitance.

10.5.4 Délais de paiement et intéréts moratoires
Le réglement des dépenses se fait par mandat administratif.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du contrat, sont
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
conformément aux articles R.2192-10 et 12 CCP.
En application de I'article L.2192-13 CCP, le dépassement de ce délai fait courir, de plein droit et sans
autre formalité, des intéréts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérét appliqué par la BCE a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

Par ailleurs, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé a 40 euros,
conformément a I'article D.2192-35 CCP.

Enfin, en application de I'article L.2192-13 dernier alinéa CCP, lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de I'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
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11.1 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
L’exécution des prestations se fait conformément aux stipulations du CCAG-Moe, et selon les
dispositions du C.C.T.P.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne pas faire obstacle a l'utilisation par le maitre d’ouvrage de ses
prestations inachevées, en ne divulguant pas lesdites prestations au motif de leur inachevement.
Il s’engage a transférer au maitre d’ouvrage tous les travaux et ébauches de travaux réalisés en cours
d’exécution.

11.2 ADMISSION DES PRESTATIONS
Il est fait application du chapitre 4 du CCAG-Moe avec les précisions suivantes.
Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-Moe, le pouvoir adjudicateur procede a la réception des
documents dans un délai maximal de 2 mois a compter de leur remise par le maitre d’ceuvre.
A défaut de prise de position dans ce délai, le document est tacitement refusé.
Par dérogation a l'article 20.5 CCAG-Moe, le maitre d’ouvrage n’a pas a aviser le maitre d’ceuvre des
jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation.

11.3 ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a I'issue du délai de garantie de parfait achevement (prévu par
I'article 44.1 CCAG-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ou les désordres constatés pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés a la fin de
cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la derniere levée
des réserves.

La mission du maftre d’ceuvre se prolongera au-dela de la date d’achévement définie ci-dessus en cas
de réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu’a
la résolution amiable ou contentieuse du différend. Le maitre d’ceuvre assiste le maitre d’ouvrage sur
toutes les réclamations formulées.

L'achévement de la mission fait 'objet d’une décision du maitre d’ouvrage dans les conditions de
I'article 21 du CCAG-Moe, constatant que le maitre d’ceuvre a rempli ses obligations dans une délai de
2 mois a compter de cet achévement. L'absence de décision dans ce délai vaut réception des
prestations.

12.1 ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LA MISSION N°4
12.1.71 Respect de I’enveloppe financiere prévisionnelle
Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter I'enveloppe financiére prévisionnelle dans I'étude de son
projet.

12.1.2 Engagement sur le colt prévisionnel des travaux a l'issue de la phase études
L'engagement du maitre d’ceuvre intervient au stade des études PRO sur la base de I'estimation
définitive du co(t prévisionnel des travaux.

Le seuil de tolérance est égal a 5%.

Le respect de cet engagement est controlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de
travaux, sur la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre
d’ouvrage.
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Pour permettre la comparaison entre le colt prévisionnel des travaux et le colt résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux sont ramenés a la date du mois Mo
du contrat de maitrise d’ceuvre par utilisation de I'index suivant : TPO1. Ce coefficient de réajustement
est arrondi au millieme supérieur.

12.1.3 Dépassement du codt prévisionnel

Au cas ol apres consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’ouvrage
dépasse les limites du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le
maitre d’ceuvre recommence ses études a ses frais afin de respecter le colt de travaux prévisionnel
augmenté de la marge de tolérance. Le maitre d’ouvrage fixe par ordre de service le délai maximal de
reprise des études pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance, sans
rémunération supplémentaire.

Les pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études sont fixées a l'article 6 du

présent C.C.A.P.

12.1.4 Surestimation du colt des travaux par le maitre d’ceuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co(t des travaux, tel qu’il résulte du
montant des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au co(t
prévisionnel résultant de I'engagement du maitre d’ceuvre, le maitre d’ceuvre peut subir une réfaction.
Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique a I'écart entre le co(t toléré résultant de I'application du
taux de 15% au co(t prévisionnel fixé ci-dessus, et le montant des travaux résultant de la consultation,
ramené en valeur du Mo du contrat de maitrise d’ceuvre.

Cette pénalisation est plafonnée a 15% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs
a I'attribution des contrats de travaux (hors AMT).

12.1.5 Engagement sur le colt des marchés de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre comporte la direction de I'exécution du contrat de
travaux et I'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance est fixé a 3%.

Le respect de I'engagement du maitre d’ceuvre est controlé aprés exécution complete des travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes
généraux des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le colt résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des
travaux s’effectue en valeur de base des marchés de travaux (mois MO travaux hors révision, pénalités,
primes, et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs
de base différentes (mois MO différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement
des besoins dans le temps), le montant initial et le co(t constaté de chaque marché de travaux est
ramené en valeur de base du premier marché signé.

Le maitre d’ceuvre présentera dans son décompte général tous les calculs permettant ce contréle par
le maitre d’ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants
réalisés des travaux et les raisons de I'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre
bloquée si ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’ceuvre calcule I'écart entre :
- le colt initial, est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés,
augmenté du colt des commandes qu’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de
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I’ouvrage en valeur de base,

- le colt constaté, est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des
décomptes généraux des marchés, augmenté du colt des factures conclues pour la réalisation
de I'ouvrage, ramené, s'il y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maitre
d’ceuvre est réduite.

Si le colt constaté est supérieur au colt prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de
I"application du seuil défini ci-dessus, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale a
la différence entre le colt constaté et le colt toléré résultant de I'application du seuil de tolérance
multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires
définitifs fixé a I'article « Montant des honoraires » de I’AE et le co(t prévisionnel fixé a I'article
« Engagement sur le co(t des travaux » de I'AE sur lequel le maitre d’ceuvre est engagé par voie
d’avenant.

Cependant le montant de cette pénalité ne peut excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Mesures conservatoires, si, en cours d’exécution des travaux, le colt de réalisation des ouvrages
augmenté du co(t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a I'article ci-dessous devant
faire I'objet d’un avenant) dépasse le seuil de tolérance, des retenues intermédiaires peuvent étre
appliquées a titre conservatoire, a la diligence du maitre d’ouvrage, par fraction réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de missions VISA, DET et AOR.

12.1.6 Modlfications du projet
Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :
1. Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours
d’exécution
Par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, de non-observation des
DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord du maitre d’ouvrage. Si elles
entrainent des plus ou des moins-values sur le colit constaté des travaux, la rémunération du maitre
d’ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des formules d’incitation a la réduction des
colits des travaux et du non-respect de I'engagement sur le co(t des travaux.
2. Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
demandées par le maitre d’ouvrage
Dans ces conditions, leur incidence financiere sur I'estimation prévisionnelle des travaux et sur le
forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera alors fixé par avenant.
3. Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d’ouvrage
Par exemple a la suite d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification du
marché de travaux : se reporter au cas précédent (2).

12.1.7 Modification du codat prévisionnel des travaux sans modification de la
consistance du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (a titre
d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que
I’estimation prévisionnelle du cot des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait
été si I'entreprise défaillante avait terminé le chantier).

Le maitre d’ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il devra, si nécessaire, remanier les dossiers,
sans modification du forfait de rémunération initial.
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12.2 SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

12.2.1 Réle du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est chargé de prendre les décisions et d’accomplir les taches qui lui incombent aux
termes du CCAG-Travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction en tenant
compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de
travaux.

Le maitre d’ceuvre est expressément tenu au réle de conseil qui consiste notamment a proposer les
solutions les mieux adaptées et a attirer I'attention du pouvoir adjudicateur lorsqu’il décéle des
incompatibilités entre les différentes options retenues, ou des risques de dysfonctionnement, dangers
potentiels au titre de ses prestations ou d’augmentation de la masse budgétaire dédiée a la conduite
des prestations, ou de quelque nature que ce soit.

Au titre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre doit en particulier protéger au mieux les intéréts
du pouvoir adjudicateur et I'informer des conséquences des décisions qu’il peut étre amené a lui faire
prendre.

Le devoir de conseil et d’alerte s’entend également sur le respect par les intervenants et partenaires
des objectifs de la maitrise d’ouvrage, de I'efficience et de la pertinence des modalités de coordination,
d’un langage pédagogique et compréhensible, d’'une mobilisation des profils adaptés aux missions et
tout au long du marché, d’'une analyse critique ainsi que du suivi des livrables et des résultats des
intervenants.

Le maitre d’ceuvre est tenu de signaler au maitre d’ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de
nature a compromettre la bonne exécution de la prestation.

Les prestations de conseil et d'information sont comprises au titre de sa rémunération.

12.2.2 Régime des ordres de service aux titulaires des marchés de travaux
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 CCAG-Travaux, les ordres de service sont préparés,
datés et signés par le maitre d’ceuvre qui les notifie a I'entrepreneur étant précisé qu’en ce qui
concerne l'affermissement des tranches optionnelles, la notification de I'ordre de service est
conditionnée a la décision préalable du maitre d’ouvrage d’affermir la tranche ou de renoncer a
I’exécution d’une tranche.

En outre, tous les ordres de service relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
de quelque nature qu’ils soient, en application des articles 14 a 17 CCAG-Travaux, doivent étre soumis
al’accord préalable du maitre d’ouvrage qui apposera son visa sur le document avant toute notification
au titulaire du marché de travaux. Seuls les ordres de service comportant ce visa seront opposables au
maitre d’ouvrage. Les réserves émises par une entreprise destinataire d’'un ordre de service sont
portées a la connaissance du maitre d’ouvrage.

12.2.3 Augmentation du montant des travaux

Pour I'application de I'article 14.4 CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre doit notifier au maitre d’ouvrage,
dans un délai de 15 jours de la réception de la lettre du titulaire I'informant de la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel, son avis sur la décision a prendre
par le maitre d’ouvrage sur la poursuite des travaux.

Par dérogation a I'article 14.4.3 CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable
ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre d’ouvrage.
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12.2.4 Réception

Le maftre d’ceuvre s’engage au respect des dispositions de I'article 41 CCAG-Travaux relatives a la mise
en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions relatives aux
pénalités.

13.1 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE
Le titulaire doit veiller a :
- Effectuer des actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de
I'intégration de matiéres recyclées et du recyclage,
- Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables,
- La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation,
- Les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’'amélioration
de la qualité de I'air,
- Laréduction des impacts sur la biodiversité,
- La sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I’exécution
du contrat.
Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le
contrat.

Si les prestations réalisées le permettent, I'acheteur effectue un contréle selon des méthodes
objectives et notamment par la fourniture d’'un plan de formation annuel destiné a ses salariés
concernant la sensibilisation aux questions environnementales. Ce plan de formation doit étre fourni
a I'acheteur au mois de janvier de chaque année.

13.2 MOYENS MIS A DISPOSITION DU MAITRE D’CEUVRE
Confer article 19 CCAG-Moe.

Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-Moe.

Il est précisé que :
> I'EPAMSA est réputé cessionnaire a titre exclusif, et pour la durée de protection légale des
droits d’auteur, pour le monde entier, des droits patrimoniaux afférents aux prestations
intellectuelles, créations artistiques, graphiques, maquettes, dessins, photographies,
illustrations, logiciels, base de données objet du présent contrat.

> Les droits patrimoniaux ainsi cédés sont les droits de représentation, de reproduction,
d’adaptation, de traduction et d’utilisation secondaire sur tout support papier et numérique,
gu’ils soient exploités in line ou off line.

» L'EPAMSA peut librement utiliser les résultats, méme partiels des prestations.

» L'EPAMSA a le droit de reproduire, c’est-a-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets
matériels, constructions conformes aux résultats des prestations ou a des éléments partiels de
ces résultats.

» L'EPAMSA peut communiquer a des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers
d’études, les documents techniques d’exécution, les prototypes, maquettes et
renseignements de toute nature provenant de I'exécution du contrat.
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» L'EPAMSA peut librement publier les résultats des prestations. Cette publication doit
mentionner le titulaire. Dans le cadre du contrat, les rémunérations percues forfaitairement
par le titulaire au titre de celui-ci sont réputées comprendre la reproduction par I'EPAMSA de
toutes les créations réalisées pour 'EPAMSA par le titulaire sur des supports de toute nature
de son choix. La cession des droits de propriété littéraire et artistique porte sur tous les modes
d’exploitation existants ou a naitre, quel qu’en soit le procédé.

Le maitre d’'ceuvre fait son affaire d’obtenir des auteurs, graphistes, photographes et plus
généralement des concepteurs, qu’ils soient ou non ses salariés, ses fournisseurs ou ses sous-traitants,
la cession des droits de propriété littéraire et artistique énumérés au présent article. En tout état de
cause, le maitre d’ceuvre prémunit 'EPAMSA contre toute revendication des tiers quant aux droits de
propriété intellectuelle et lui en garantit I'exercice paisible. Au cas ou, pour une création, des droits
définis au présent article ne seraient pas en totalité ou en partie la propriété du maitre d’ceuvre, il
appartiendra a celui-ci de signaler a 'EPAMSA les limites de ses droits pour cette création, et de faire
connaitre a ce dernier les conditions auxquelles les droits de reproduction et/ou de représentation
pourraient lui étre cédés. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre devra préciser a 'EPAMSA les conditions
de prix auxquelles ces droits pourraient étre cédés pour que 'EPAMSA contractant puisse en tenir
compte avant acceptation de la proposition. Lorsqu’il les aura négociés, le maitre d’ceuvre
communiquera a 'EPAMSA les contrats relatifs a la cession des droits ci-dessus mentionnés.

15.1 MODIFICATION DU CONTRAT

15.1.1 Principes généraux
Les conditions techniques et financiéres du marché sont susceptibles d’étre modifiées au cours de son
exécution. Toute modification convenue entre les parties se fait par voie d’avenant et dans le respect
des dispositions du CCP, notamment pris en son article L.2194-1 ainsi que de I’article 25 CCAG-PI.

Le contrat peut également étre modifié unilatéralement par ordre de service de I'acheteur, dans les
conditions de droit commun applicables a tout contrat administratif. Dans ce cas, le titulaire est tenu
de se conformer aux modifications opérées au plus tard a I'issue du délai de préavis indiqué dans
I’ordre de service, ou a défaut, dans les meilleurs délais.

Toutes les clauses du contrat non explicitement modifiées demeurent applicables de plein droit.

15.1.2 Clause de réexamen
En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de cette circonstance.
Conformément a l'article 25 CCAG-PI, les parties conviennent, le cas échéant, par avenant des
modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcolts directement induits par cette
circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte notamment :

- des surco(ts liés aux modifications d’exécution des prestations,

- des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Pour la mise en ceuvre de cette clause de réexamen, il est fait application de I’article 25 CCAG-PI.
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Il est précisé que la clause de réexamen figurant au présent article ne constitue pas un droit a la
modification du contrat pour le titulaire.

Par suite, I'acheteur est libre de refuser une modification fondée sur le présent article sans que cela
ne justifie une demande d’indemnisation de la part du titulaire.

156.2 CESSION DU CONTRAT
Le titulaire ne peut céder tout ou partie du contrat sans le consentement préalable écrit de I'acheteur.

La demande de cession est effectuée par le titulaire auprés de I’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Conformément aux dispositions du CCP, notamment pris en ses articles L.2194-1, L.2194-2 et R.2194-
6, I'acheteur ne peut donner son agrément a la cession que si le cessionnaire présente les garanties
professionnelles et financiéres au vu desquelles le marché a été attribué, et si la cession ne remet pas
en cause les éléments essentiels relatifs au choix du titulaire initial, ni ne modifie substantiellement les
caractéristiques du contrat.

L’acheteur fait connaitre sa décision dans un délai de 2 mois a compter de la réception de la demande
du titulaire. A défaut, le silence de I'acheteur vaut refus.

A défaut d’avenant de cession, celle-ci est considérée comme irréguliére et inopposable a I'acheteur.
Le non-respect des stipulations du présent article peut étre sanctionné par la déchéance.

Si 'acheteur accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors entiérement subrogé au titulaire
dans les droits et obligations résultant du contrat, et reprend intégralement I’exécution de toutes les
obligations fixées dans le contrat a la charge du titulaire, a hauteur de la cession effectuée.

Le titulaire fait son affaire, a ses frais, de la transmission de toutes les charges et obligations dans le
cadre de la cession, y compris en ce qui concerne le bénéfice des polices d’assurances et communique
a son cocontractant dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la cession les justificatifs de
transmission des charges et garanties.

15.3 IMPREVISION

En cas de survenance d’un événement imprévisible lors de la signature du contrat ou dont les effets
ne pouvaient raisonnablement étre prévus a cette date, extérieur aux parties, et ayant (ou qui aura)
nécessairement pour effet de bouleverser temporairement I'équilibre économique du contrat, le
titulaire doit poursuivre I'exécution de ses obligations.

Il peut proposer a I'acheteur les mesures d’adaptation nécessaires au marché. Si I'acheteur accepte
ces propositions, un avenant est conclu a brefs délais dans les conditions de I'article 15.1 du présent
C.C.A.P. Le titulaire a en outre droit a une aide financiére versée par |'acheteur pour pourvoir aux
dépenses extracontractuelles afférentes a la période d’imprévision, sous réserve de documenter ses
dépenses et dans la limite de 50% de celles-ci.

Au cas oU, a la survenance d’un fait d’imprévision, le bouleversement de I'équilibre économique du
contrat ne serait plus temporaire, la résiliation du contrat peut étre prononcée par I'acheteur dans les
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conditions ci-dessous, ou a la demande du titulaire par le juge administratif.

La décision de résiliation du contrat est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception précisant les motifs de résiliation. Elle prend effet a sa date de notification. Elle n’ouvre droit
a aucune indemnité pour le titulaire.

Il est fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG-Moe.

16.1 INTERRUPTION DES PRESTATIONS POU RETARD DE PAIEMENT

Lorsque le versement d’'un acompte n’intervient pas dans un délai de 3 mois a compter du point de
départ du délai de paiement, le maitre d’'ceuvre peut notifier au maitre d’ouvrage son intention
d’interrompre les prestations au terme d’'un délai de 30 jours. Lorsque les prestations sont
interrompues dans ces conditions, les délais d’exécution des prestations sont prolongés de plein droit
du nombre de jours compris entre la date d’interruption des prestations et celle du paiement des
acomptes en retard.

Sile versement de I'acompte n’est pas intervenu dans le délai de 6 mois suivant I'interruption effective
des prestations, le maitre d’ceuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la
résiliation du marché.

16.2 RESILIATION POUR EVENEMENT EXTERIEUR AU CONTRAT
Le présent contrat peut étre résilié par I'acheteur sans indemnité conformément a I'article 28 CCAG-
Moe en cas :
- De décés ou incapacité civile du titulaire,
- De redressement ou de liquidation judiciaire, si apres mise en demeure de I'administrateur
judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire,
- D’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
contrat.

16.3 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
Dans I’hypothése d’une résiliation au titre de I'article 31 CCAG-Moe, sans préjudice de I'application
des alinéas 2 et 3 de cet article, I'indemnité de résiliation est fixée a 5% du montant initial hors taxes
du contrat, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations recues.

16.4 RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU TITULAIRE
En cas de résiliation pour faute, il est fait application de I'article 30 CCAG-Moe avec les précisions
suivantes :

- le titulaire n’a droit a aucune indemnisation,

- en complément de I'article 30 CCAG-Moe, en cas de non-production dans les 8 jours de
I’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus du titulaire du contrat, restée sans effet dans un délai fixé, par
dérogation a I'article 30 CCAG-Moe, a 8 jours, le contrat est résilié aux torts du titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques,
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- en cas de non-respect par le titulaire (ou par I'un ou I'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises), des obligations visées a I'acte d’engagement et relatives a la
fourniture des pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 a 5 du code
du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le contrat peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques,

- en cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-4 et R.2143-9s CCP
et aux articles D.8254-2 a 5 du code du travail fournis par le titulaire (ou I'un ou I'autre des
cotraitants en cas de groupement d’entreprises), lors de la consultation ou de I'exécution du
contrat, le contrat ou la part de contrat correspondante sera résilié sans mise en demeure a
leurs frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 30 CCAG-Moe, le titulaire (ou le cotraitant) dispose d’un délai de 8 jours a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir
les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

En cas de litige, la loi francaise est la seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au contrat sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d’identification fiscale.

La monnaie de compte du contrat est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles R.2193-1s CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I’exécution en sous-traitance du contrat n°................ o 11 TS ayant pour objet......ccccevviieieiceeiienne

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiements seront libellées dans la monnaie de compte du contrat et soumises aux
modalités de I'article « Prix » du CCAP. Le prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au contrat sont rédigées en francais. »

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi, doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original.
L'unité monétaire est I'euro.
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19.1 GESTION DES CONTENTIEUX
Le titulaire doit assistance a I'acheteur dans le cadre de contentieux ou celui-ci serait mis en cause,
quel que soit le stade d’avancement du contrat.

19.2 GESTION DES SINISTRES

Le titulaire doit informer immédiatement |'acheteur des sinistres dont il a connaissance. Il précise la
nature de celui-ci, sa localisation précise, la date et I'heure de son identification, ainsi que les mesures
gu’il va mettre en ceuvre pour remédier a ce sinistre. Chaque sinistre fait I'objet d’un constat
contradictoire entre I'acheteur et le titulaire. A défaut d’établissement d’un tel constat, le titulaire ne
pourra pas se prévaloir de la survenance du sinistre pour demander une indemnisation ou un délai
supplémentaire.

Nonobstant la politique d’assurance qui sera déployée par I'acheteur dans le cadre de cette opération,
le titulaire devra prendre toutes les diligences nécessaires pour la gestion desdits sinistres, et ce quelle
gue soit sa responsabilité.

Il doit notamment mettre en ceuvre les mesures de sauvegarde et de mise en sécurité, et participer

aux réunions d’expertise, le cas échéant.

N

L'acheteur et le titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du contrat ou a I’exécution des prestations objet du contrat dans les
conditions de l'article 35 CCAG-Moe.

En cas de rejet de la réclamation du titulaire déposée dans les formes et conditions de I'article 35
CCAG-Moe et/ou en cas de désaccord persistant de I'acheteur sur les conditions d’exécution du
contrat, le différend pourra étre porté a l'initiative de la partie la plus diligente devant le Tribunal
Administratif de Versailles.

Par dérogation a I'article 1* du CCAG-Moe, les dérogations du contrat au CCAG-Moe sont réputées
valables :

- Sans que l'article du CCAG-Moe auquel il est dérogé ne soit formellement mentionné a chaque
dérogation, ni que I'ensemble des dérogations soit explicitement listé au présent article ;

- Dés lors que ces dérogations au CCAG-Moe sont exprimées d’une maniere suffisamment claire a la
lecture du contrat, étant précisé que le titulaire disposait de la possibilité de formuler des demandes
de clarification en cours de procédure d’attribution du marché et/ou de discuter de ses clauses au
cours des séances de négociation ayant précédé I'attribution dudit marché.

Par suite, il est convenu entre les parties que la liste des dérogations au CCAG-Moe n’a pas vocation a
étre exhaustive mais uniquement a garantir I'information du titulaire sur les dérogations identifiées.
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