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1 CONVENTION D'INTERCHANGE

1.1 PRESENTATION DU SERVICE E-PROJECT’

La solution E-Project intégre une solution de gestion électronique de documents, une solution de
Gestion Financiere des Marchés et diverses solutions métier comme la Gestion des Opérations

Préalables a la Réception a I'aide des tablettes graphiques.

1.1.1 Projet

Le Projet concerné est décrit dans I'objet de I'opération.

1.1.2 Correspondant
FORMI-SA est I'éditeur de la solution collaborative E-Project.
Contact Société FORMI : Dominique CARADANT, Virginie Touya

Contact assistance hot-line et paramétrage : Tél. : 0561717971 E-mail :contact@formi.fr

1.2 FONCTIONNEMENT GENERAL

L'objet du service E-Project® (ci-apres « le Service ») est d'optimiser le partage et I'échange des
informations d’un projet de construction par l'utilisation d’un service de gestion et de partage des

données Informatisées accessible par Internet.

Tous les intervenants du Projet sont tenus d’utiliser les services du systéme E-Project dans le cadre de
la réalisation de leur prestation suivant les dispositions qui leur seront communiquées tout au long du

Projet.

Le Service permet notamment de gérer et de diffuser les documents financiers liés au marché,

notamment les situations, décomptes et ordre de paiements.

Tous les intervenants MOA, MOE et entreprises utiliseront ces fonctionnalités du systéme E-Project.

1.3 DESCRIPTIF DU SERVICE

1.3.1 Utilisation des services E-Project®

FORMI-SA accorde a ses utilisateurs, qui I'acceptent, le droit non exclusif d'utiliser les services E-

Project® dans le respect des présentes Conditions Générales d'Utilisation.

Le service E-Project® est ouvert aux utilisateurs qui sont référencés sur le projet ci-dessus désigné. Le

droit accordé a l'utilisateur d'utiliser le service E-Project® ne peut étre transmis ou cédé.
L'Utilisateur peut se connecter au service E-Project” par I'intermédiaire d'une liaison Internet.

Il est ici précisé que FORMI-SA ne met a la disposition de l'utilisateur aucun matériel, aucune
installation téléphonique, équipement terminal, consommable ou autres, ni aucun logiciel destiné a

permettre cette con nexion.
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Quel que soit le mode de connexion choisi, les frais de connexion et de transmission de données entre
le poste de I'Utilisateur et le serveur d’E-Project’ sont a la charge exclusive de I'Utilisateur. Sont
également a sa charge, tout montant, redevance, inscription, taxe ou autre charge pouvant étre
éventuellement demandés par les fournisseurs d'acces aux réseaux de télécommunication reliant

I'Utilisateur au service E-Project”.

1.3.2 Utilisation des codes d'acces

Le Code d'acceés utilisateur autorise I'acces a toutes les fonctions choisies par lui ou le responsable site
dans le cadre de ce Projet. Le Code d'accés est personnel et confidentiel. L'utilisateur s'engage a
conserver les éléments constitutifs de son Code d'acces et a ne pas le divulguer sous quelque forme

que ce soit.

Il est précisé que tout usage des Codes d'acces de I'utilisateur se fait sous |'entiere responsabilité de
|'utilisateur. L'utilisateur est seul responsable de la conservation du caractére confidentiel des Codes
d'accés délivrés, ou de ceux générés par lui.

1.3.3 Convention sur la preuve

Le Service permet de garantir I'intégrité des informations, des documents et des actes de l'utilisateur,
ces derniers lui sont opposables en cas de litige et ne peuvent pas étre répudiés sans preuve d’un

dysfonctionnement du service pour I'ensemble des Parties concernées.

Aussi I'utilisateur reconnait explicitement que ses informations, documents et actes ont valeur d’un
écrit vis-a-vis des Parties concernées, y compris dans le cadre des relations contractuelles de ce projet.
De méme, l'utilisateur reconnait explicitement la valeur et la réalité des informations et documents

qui lui sont communiqués au travers du Service. En ce sens, il engage la Partie qu’il représente.

1.3.4 Service de Formation

Les utilisateurs seront formés lors de sessions de formation organisées par I'Administrateur du site, et
dispensées par FORMI-SA ou ses partenaires. L'Utilisateur veillera a former les personnels ayant
effectivement acces au Service. En cas de changement de personnel en cours de projet I'Utilisateur
veillera que la nouvelle personne soit correctement formée a I'utilisation du Service.

1.3.5 Service d’Assistance utilisateur

L'assistance et le support Informatique de premier niveau a I'Utilisateur sont assurés par
I’Administrateur site ou par FORMI-SA suivant la nature des demandes. Ce support est réservé aux
personnes qui ont suivi la formation a I'utilisation d’E-Project”. L'Utilisateur doit donc adresser toutes

ses questions concernant |'utilisation et le fonctionnement du Service a I’Administrateur.

Les Administrateurs peuvent, pour leur part, faire appel au service d’assistance de la société FORMI-
SA qui pourra contacter alors I’Utilisateur par les moyens les plus appropriés (mail, téléphone) afin de
résoudre les problémes rencontrés. Le Service E-Project” offre, durant la durée du projet, un service

d’assistance par courriel, I'adresse des services d’assistance est donnée sur le site.
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1.3.6 Caractéristiques générales des acces Internet
L'Utilisateur déclare connaitre les caractéristiques générales des acces aux sites Internet, notamment:

e quelestransmissions de données sur Internet ne bénéficient pas de garantie technique, celles-

ci circulant sur des réseaux qui peuvent, dans certains cas, étre saturées ;

e que ces transmissions de données et I'affichage des informations correspondantes sont
fonction des matériels utilisés, ordinateurs et liens Internet; que les systemes de navigateur

utilisés doivent étre récents.

e que ces réseaux peuvent étre soumis a des restrictions d'acces liés a des politiques de sécurité
(FireWall,etc...), chez I'Utilisateur, qui peuvent limiter I'accés a E-Project” et perturber

certaines fonctions du Service.

e que les informations diffusées par |'Utilisateur sont accessibles sur le Service, et que la
communication de mots de passe, codes confidentiels et plus généralement de toutes

informations a caractére sensible est effectuée par I'Utilisateur a ses risques et périls.

1.4 PARTIES CONCERNEES

Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions arrétées dans la présente convention :
> Le Maitre d'ouvrage,
» Le Maitre d’ceuvre,
> Les Entreprises titulaires d'un marché avec le Maitre d'ouvrage,

Les responsabilités de chaque intervenant dans la réalisation de leurs missions a 'aide du systéme GFlI

ne sont pas modifiées par I'utilisation du systeme et doivent restés conformes a leur mission.

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, peuvent réaliser les
actions suivantes :

1.4.1 Le Maitre d’ouvrage

> |l saisit et valide la fiche d’identité des intervenants et les valeurs des index de révision

utilisés dans les marchés.
> |l saisit et valide les conditions financiéres des marchés des entreprises.
> Il dépose les documents concernant le projet et valide certains documents

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les
conditions financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux

modificatifs et sous-traitants en paiement direct).

1.4.2 La Maitrise d’ceuvre :

>l valide les documents proposés a la validation par les entreprises dans le cadre de sa

mission.
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>

>

Chaque moaois, elle vérifie et valide les situations de travaux des entreprises sur la base
du décompte transmis par I'entreprise en intégrant : révision, tva, avance, paiement
direct, etc. La MOE s’appuie sur les calculs effectués par le SEDI pour réaliser cet état
d’acompte. Ces calculs doivent étre controlés et validés par la MOE, qui concerne la

responsabilité de I'élaboration de I'acompte.

Les Entreprises :

Elles consultent les conditions financieres de leur marché et les DPGF (Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire) ou des bordereaux de prix correspondant a leur corps

d’état en accord avec le Maitre d’ouvrage.

Elles remettent leur DPGF sous un format informatique de type Excel directement

intégrable dans la plate-forme.

Les entreprises individuelles ou les mandataires des groupements présentent leurs
situations par saisie de leurs avancements de travaux et des montants a payer a leurs

sous-traitants.

L'entreprise s’appuie sur les calculs effectués par le SEDI pour I'élaboration du

décompte mensuel. Elle doit vérifier ces calculs et les coefficients de révision utilisés.

Aprés avoir controlé et valider les calculs proposés, elle transmet I’état d’acompte a la
Maitrise d’ceuvre par le SEDI pour approbation. Par cette demande d’approbation du
décompte mensuel les entreprises valident et approuvent les éléments proposés :

TVA, calcul des révisions, etc.

1.5 OUVERTURE ET FERMETURE DU SERVICE :

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors

convoqués a une séance de formation au service E-PROJECT. Les codes d'accés et mot de passe seront

remis aux participants. La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer

a tout moment,

Dés que l'entreprise aura envoyé sa derniére situation et que les documents du DOE auront été

déposés sur le service E-PROJECT et que celle-ci aura été acceptée par le Maitre d'ceuvre, le Maitre

d'ouvrage pourra lui fermer I'acces au service,

1.6 ROLE DE LA SOCIETE FORMI

1.6.1

Présentation

La société FORMI édite et exploite le service E-PROJECT-GFI et, a ce titre, assure les prestations

suivantes :

> Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels-

utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,
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> Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation seront planifiées

en fonction de I'intervention des entreprises.
> Assistance téléphonique sur les problémes informatiques, du lundi au vendredi,
o Partéléphone de 9h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00 (vendredi, a 17h00),

o Par message électronique en dehors de ces horaires.

1.6.2 Qualité de service :

La société FORMI garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours ouvrables

(du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux de disponibilité supérieur a 98 %.

1.6.3 Obligation de discrétion :

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société FORMI-SA sont couverts par le secret

professionnel.

1.7 RESPONSABILITES DE FORMI-SA

1.7.1 Qualité de la prestation

FORMI-SA exécutera les obligations contractuelles a sa charge et se conformera aux regles de I'art pour
le type de prestation effectuée. Il sera responsable de ses prestations conformément aux régles

d’usages dans la profession et se trouve soumis a une obligation de moyens.

Le réle de FORMI-SA est limité au transport de copies de documents avec stockage pour mise a
disposition des utilisateurs. Sa responsabilité est limitée, en égard a la complexité des réseaux
mondiaux et aux matériels et logiciels installés sur son seul serveur. |l ne peut en aucune maniéere étre
tenu responsable des vitesses d'acces depuis d'autres sites.

1.7.2 Nature des informations déposées sur le Service

FORMI-SA ne peut étre tenu pour responsable de la qualité des données échangées sur le Service E-
Project®, ce dernier n'étant en aucun cas responsable du contenu des documents transportés et
stockés. Plus généralement, |'Utilisateur garantit que les informations et données qu’il dépose sur le

Service n'enfreignent pas les droits d’un tiers, et de facon générale qu'elles sont légales.

Conformément aux lois en vigueur FORMI-SA pourra empécher I'acces a tout document illicite, des

gu’il en aura été informé, sans que I'Utilisateur ne puisse s'y opposer.

1.7.3 Mauvaise utilisation du service

La responsabilité de FORMI-SA ne saurait étre engagée pour tout fait qui ne lui serait pas directement
imputable et aucune indemnité ne pourra lui étre demandée au titre des retards ou conséquences
dues a une mauvaise utilisation des terminaux I'Utilisateur, destruction totale ou partielle des
informations transmises ou stockées a la suite d'erreurs dues a I'Utilisateur ou aux autres utilisateurs
ou en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers du mot de passe confidentiel de I'Utilisateur.
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1.7.4 Cas de Force Majeure

En cas de Force Majeure, les obligations du contrat seront suspendues pendant la durée de

I’événement en cause.

De facon expresse, sont considérés comme cas de Force Majeure ceux habituellement retenus par la
jurisprudence des Cours et Tribunaux frangais a savoir, et ce, a titre d’exemple : coupure de courant
électrique ou des lignes téléphoniques ou de la connexion au réseau du fait de tiers, gréves, conflit
industriel, guerres, raisons d’état ou des autorités civiles ou militaires, embargos, actes de vandalisme
et terroristes, épidémies, inondations, tremblements de terre, incendies et autres catastrophes

naturelles.

Dans le cas de survenance d’un événement de Force Majeure, FORMI-SA fera tous ses efforts pour
réduire la durée de I'interruption due a ce cas et assurer le respect des obligations décrites. Il affichera
par ailleurs sur le Site, lorsque c’est possible, une note d’information sur I'existence de l'incident et la

durée estimable de I'interruption.

En cas de problemes de connexion détecté par les Utilisateurs, ceux-ci pourront alerter
immédiatement [I’Administrateur de ces difficultés par message électronique ou message
téléphonique. FORMI-SA interviendra alors pour limiter au minimum le délai d’interruption du service.
Il affichera par ailleurs une note d’information sur I'existence de I'incident et la durée estimable de

I'interruption sur le site.

1.8 OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

1.8.1 Obligations générales
L'Utilisateur, s'engage pour sa part a :
e respecter toutes les dispositions du présent Contrat ;

e respecter les dispositions |égales et réglementaires en vigueur, respecter les droits des tiers, y
compris les droits de propriété intellectuelle et collaborer de bonne foi a la réalisation des

objectifs du présent Contrat ;

e étre équipé d'un ordinateur d’une capacité suffisante avec un acces a Internet d’'un débit
suffisant, d’une adresse électronique et un logiciel anti-virus a jour ainsi que des navigateurs

Internet

» avoir les compétences nécessaires a I'usage d’E-Project” et d’assurer une formation de mise &

niveau de ses personnels en cas de besoin pour 'utilisation d’E-Project”

e suivre une formation a I'utilisation du Service, formation assurée soit directement par FORMI-

SA, soit par le responsable site ou soit par un de ses partenaires dument habilités ;

e s'adresser a I'Administrateur pour signaler tout dysfonctionnement ou incident constaté

susceptible de géner le Service dans les délais les plus courts.

e Utiliser de maniere réguliére le Service E-Project pour la réalisation de ses missions dans le

cadre de sa participation au projet ou il est inscrit et a ne pas divulguer sur le Site des
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informations erronées et/ou trompeuses, des messages et/ou du matériel a caractére
pornographique, raciste, obscene, blasphématoire, diffamatoire ou offensant

e Respecter les regles de la nétiquette, les principes d’éthique et de bon comportement

développés entre les utilisateurs des services télématiques de réseau.

1.8.2 Protection des identifiants (login) et mots de passe

L'Utilisateur reconnait qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger
ses propres données et logiciels de toute contamination par virus ou autres. L'Utilisateur dégage

expressément la responsabilité de FORMI-SA de tout recours a ce sujet.

FORMI-SA déclare qu’il lui est impossible de connaitre le « mot de passe » qui a été introduit par un
Utilisateur et recommande a ces derniers de les modifier régulierement et de prendre toutes

disposition afin de garantir leur confidentialité.

1.8.3 Sauvegarde des données

Le Service E-Project’ n’est pas un service de sauvegarde en ligne de données, il appartient donc a
I’'Utilisateur de procéder a toutes les sauvegardes nécessaires de ses données, qu’elles aient ou non

été déposées sur le Service.

1.8.4 Reconstitution des données

FORMI-SA procéde a une sauvegarde journaliére des informations présentes sur E-Project, s'engage,
en cas de perte d'éléments stockés, a restituer le plus complet des contenus sauvegardés en sa
possession. Cette prestation exclue toute obligation de reconstitution des informations perdues.

1.8.5 Regles d'usage d'Interne

L'Utilisateur déclare étre informé des caractéristiques et des limites d'Internet et reconnait en
particulier avoir connaissance des performances techniques et des temps de réponse du réseau

Internet pour consulter, interroger ou transférer des informations.

L'Utilisateur fait son affaire de la levée ciblée des éventuelles restrictions d'acces a Internet, liées a la
protection de son propre réseau d'entreprise, afin de permettre I'accés et les échanges avec le systéme
E-Project®.

En conséquence, FORMI-SA ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable de
dysfonctionnements liés a la transmission des données, aux temps d'acces, ou aux éventuelles

restrictions inhérents au réseau privé de I'Utilisateur ou au réseau Internet lui-méme.

1.8.6 Assistance / Hot-line

Le Service E-Project® ne permet pas, en standard, la prise en main a distance, FORMI-SA ne peut donc

pas étre tenue pour responsable de la disparition de fichiers chez I'Utilisateur.

En cas d’interventions d’assistance spécifiques pouvant nécessiter une intervention a distance par des
outils d’assistance en ligne, il sera demandé une autorisation écrite de la part de I'Utilisateur avant de

procéder a cette intervention. Ce dernier devra étre présent lors de I'intervention et donner son accord
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explicite a l'intervention au travers des validations explicitement demandées pour les systémes
informatiques de maintenance.

1.9 GARANTIE DE FORMI-SA

Dans le cadre de I'exécution du présent contrat, il est expressément convenu que FORMI-SA est soumis
a une obligation de moyens. En conséquence FORMI-SA mettra en ceuvre toutes les diligences requises
afin de limiter les risques liés aux intrusions, piratages, ou a l'insertion de virus sur son serveur et/ou
sur le Site FORMI-SA, et a sécuriser au maximum le contenu du Site FORMI-SA, notamment en termes
de confidentialité et d'intégrité. Toutefois, il est bien entendu que FORMI-SA ne saurait s'engager sur
une garantie absolue, dans la mesure ou Internet est un réseau ouvert, sensible, par nature, a de tels
risques. Le Client et les Utilisateurs déclarent étre conscients de ces risques et les accepter.

FORMI-SA ne saurait étre tenu pour responsable du bon acheminement vers I'Abonné ou les autres

intervenants de la notification par e-mail des messages déposés dans le systéme E-Project’

1.9.1 Exclusions et limitations de Garantie de FORMI-SA

L'Abonné reconnait que le service E-Project®, de par la technologie utilisée (accés en mode WEB), ne
peut induire aucun dysfonctionnement de ses matériels ou logiciels ; en conséquence, le Fournisseur
ne saurait étre tenu pour responsable d'un quelconque préjudice, matériel ou immatériel direct et
indirect tels que la perte de clientéle, le préjudice commercial, le préjudice d'exploitation, la perte de

bénéfice ou la perte de données sur les ordinateurs des abonnés et des autres intervenants du projet.

La responsabilité de FORMI-SA ne peut en aucun cas étre recherchée, a quelque titre que ce soit, pour
tout préjudice ou dommage indirect subi ou encouru par l'utilisateur du fait du service E-Project®, tels
gue notamment perte d'informations, perte de temps machine, perte d'usage de tout matériel ou

logiciel ou manque a gagner.

1.9.2 Recours

Il est expressément convenu que dans le cas ou la responsabilité de FORMI-SA pourrait étre retenue,
|'Utilisateur ne pourrait prétendre a d'autre indemnité ou dommages-intéréts que le remboursement
des reglements qu'il aurait déja effectués, apres constat de dysfonctionnement par I'ensemble des
parties, et pour la partie ou durée du service ou se serait révélée une défaillance ou une erreur
imputable a FORMI-SA .

Est exclue tout indemnisation des préjudices directs ou indirects tels que, notamment, préjudice

commercial, préjudice d'exploitation ou perte de bénéfice que pourrait subir |'Utilisateur.

1.10 PROPRIETES INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Les logiciels utilisés pour fournir les Services ou concédés sous forme de licence par des tiers a FORMI-
SA sont la propriété de FORMI-SA et sont protégés par le droit d’auteur ou autres droits de propriété

intellectuelle reconnus par les lois applicables, nationales, communautaires et internationales.

Les droits accordés a l'utilisateur le sont exclusivement pour un usage privé par le personnel de

I'utilisateur, pour ses besoins propres a I'exclusion de toute forme de fourniture a des tiers. lls ne
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peuvent faire I'objet d'une sous Licence, d'une cession ou d'un transfert par I'utilisateur, de quelque
maniére que ce soit, et a qui que ce soit.

Les Utilisateurs s’engagent a ne pas télécharger, reproduire, transmettre, vendre ou distribuer, en
totalité ou en partie, et a n'importe quel titre, le contenu et les informations disponibles sur le Service
E-Project” ou regus grace a I'accés au Service E-Project” et au logiciel utilisé pour la fourniture des
Services, sans l'autorisation expresse par écrit de FORMI-SA.

E-Project” et son logo sont des marques déposées et protégées a ce titre par le droit des marques. Elles
sont la propriété exclusive de FORMI-SA. Toutes les autres marques citées appartiennent a leurs

propriétaires respectifs.

1.11 PROTECTION DES DONNEES D’ENREGISTREMENT

Les Données transmises par les Utilisateurs au moment de I'Enregistrement et par la suite, sont traitées
par FORMI-SA dans le respect de la loi n® 78-17 du 16 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers
et aux libertés et dans le respect de I'article 226-13 du Nouveau Code pénal relatif a la protection du
secret professionnel.

Le Service E-Project” est déclarée a la CNIL conformément aux lois en vigueur.

1.12 CONFIDENTIALITE

FORMI-SA s'interdit de communiquer a toute société tierce aux présentes tout élément ayant trait a
I'organisation technique ou commerciale de I'Utilisateur qu'il aurait été amené a connaitre a I'occasion

de I'exécution du présent contrat.

Il s'engage également a conserver le caracteére confidentiel aux données et informations dont il
pourrait avoir connaissance au cours du contrat et s'interdit de les utiliser pour toute autre fin que
I'exécution de la prestation prévue par le présent contrat ou d'en permettre |'utilisation a titre gratuit
ou payant par tout tiers. FORMI-SA se réserve néanmoins la possibilité d’informer I’Utilisateur des

améliorations et nouvelles fonctionnalités pouvant intervenir sur le Service E-Project”.

L'Utilisateur s'interdit pour sa part de communiquer a toute société tierce aux présentes, élément
constitutif, méthodologie, procédé ou savoir-faire autour des solutions mises a disposition par la

Société FORMI-SA auquel il aurait pu avoir accés.

1.13 Lol APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par le Droit francais. Si I'une quelconque
des stipulations du présent contrat est tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée non écrite et

n'entrainera pas la nullité des autres stipulations

Pour toute contestation relative a l'exécution et/ou l'interprétation des présentes Conditions

Générales d'Utilisation, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE sera seul compétent

Toute réclamation doit étre effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
quinze (15) jours de la survenance du dysfonctionnement ou de la découverte de ce

dysfonctionnement, la date la plus favorable a |'Utilisateur étant retenue.
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En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Toulouse sera compétent,

1.14 COORDONNEES

E-Project” est un service de FORMI-SA,
Mail : contact@formi.fr
FORMI-SA, 21 Avenue de Fondeyre — 31200 TOULOUSE

Tel : 05617179 71.
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2  ANNEXE : E-PROJECT’-GFI

2.1 PRESENTATION GENERALE

E-Project’-GFI regroupe, pour chaque marché, les données financiéres nécessaires au calcul et 3
|’établissement des situations de travaux et des factures : identification du marché, des lots, des
formules de révision de prix et des décompositions en taches, travaux modificatifs, pénalités et

retenues, etc...

Ces documents sont ensuite échangés entre les différents intervenants a I'aide des fonctions de
gestion de circuits de validation trés puissantes de la plate-forme E-Project’. Chaque intervenant peut
intervenir sur les différents éléments de la situation pour rectifier le cas échéant ces éléments,
permettant ainsi de calculer la situation et de suivre son évolution (les calculs sont, pour leur part,

réalisés par la plate-forme).
Les documents sont consolidés, assurant la gestion et le suivi financier de I'ouvrage.

Le systéme permet a partir d’'un simple navigateur Internet d’assurer :

> |'établissement des situations de travaux, a partir des données financiéres des marchés de
travaux,

> le dépdt des avancements par les intervenants permettant I'établissement mensuel des
situations suivant les régles de chaque marché,

> la mise en place de circuits de validation, intégrant les différents intervenants, le suivi des
délais et les relances,

» le calcul et la transmission des situations de travaux,

> [’établissement de tous les documents financiers nécessaires au suivi des marchés,

> la gestion dématérialisée de tous les documents issus du systéme,

Lors de la passation des marchés, |'utilisateur initialise toutes les caractéristiques du Projet, pour
chaque marché et lot, selon les missions couvertes. Les différents éléments gérant les aspects
financiers sont définis a partir des documents du marché ; par exemple il s’appuie sur le CCAG, le CCAP
et aussi sur les DPGF fournies par les entreprises au format informatique Excel tel que reconnu par la

plateforme..

Les entreprises déposent ensuite les états d’avancement : dans ce cas, il suffit de sélectionner le

marché et de compléter les informations d'avancement des travaux pour le marché.

2.2 PARAMETRAGE DES MARCHES

E-Project” gére de facon automatisée avec toutes les possibilités de paramétrage nécessaires au

traitement des marchés publics ou privés :

> Entreprises et Corps d'Etats,
> La décomposition du marché,
» Délais contractuels et durée du Projet,
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Retenues de garanties et gestion de leur reglement, cautions bancaires, et principe de
remboursement,

Avances au démarrage et récupération de ces avances,

Suivi des avancements en %, quantitatifs, ou unités,

Ordres de services, avenants, travaux supplémentaires ou supprimés,

Controle global des montants a régler aux sous-traitants a paiement direct et aux entreprises
adjudicataires,

Paramétrage des formules de revalorisation, et de révision. Définition des index par sélection
ou définition d’index composites,

Certificats de paiement.

2.3 FONCTIONS ET CALCULS ASSURES

A partir des avancements des prestations, le systeme permet notamment le suivi :

>
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de l'avance et de son remboursement par le titulaire ainsi que pour chaque sous-traitant
intéressé,

de la retenue de garantie ou des cautionnements,

de I'actualisation du marché et/ou du calcul des révisions de prix du titulaire et de chaque
sous-traitant,

des pénalités,

des primes et des retenues,

des avenants et décisions de poursuivre,

des bordereaux de prix supplémentaires,

d'un changement éventuel de T.V.A,,

du paiement direct des sous-traitants (avec prise en compte de clauses relatives aux avances,
variations de prix ou taux de TVA pouvant étre différentes de celles du Titulaire),

des délais de visa : I'ensemble des visas des acteurs devra faire I'objet d’'un marquage
automatique de la date. Le systeme détermine la date contractuelle de mise en paiement en
fonction des clauses prévues dans le marché de I’entreprise titulaire.

2.4 EXEMPLE DE DOCUMENTS PRODUITS

Le systeme permet I'édition des documents suivants (en format électronique Excel ou en format PDF) :

VVVVYVYVYVYVVVVYYVYYVYYVY

L’état d’avancement des taches sur le marché de base (% antérieur, % cumulé),
Le calcul des coefficients de révision et certificats de paiement des révisions,
L’état de révisions, actualisations et révisions de prix,

Les pénalités / réfactions / retenues provisoires,

Le calcul du remboursement de I'avance forfaitaire,

Le calcul de la retenue de garantie,

L'état d’acompte : cumul actuel, antérieur et situation (en version provisoire ou définitive),
Certificats de paiement des travaux et/ou prestations,

Le montant de la TVA de I'état d’acompte,

La ventilation des paiements du mois,

L’état des paiements aux sous-traitants,

Suivi d'avancement des marchés,
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> Attestation de paiement direct des sous-traitants,
> Les piéces justificatives transmises électroniquement en appui de la situation,

Le systéme E-Project’-GFl permet la saisie, une fois la situation validée, d’informations sur les

situations financieres : numéro de mandat, date de mandatement, date de paiement.
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