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CCTP Lot 00: Prescriptions communes
1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Les fravaux concernent :
Aménagement d’'une agence France Travail
a Aussillon

Les fravaux concernent (liste non exhaustive) :
Construction d'un batiment de bureaux
L’établissement est classé : Etablissement Recevant du Public, 5¢me catégorie

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Liste des lots

Cloisons amovibles

Faux plafonds

Peinture - Sols souples

AIWIN|I—

Electricité CF/Cf

1.3 Intervenants

1.3.1 Maditre d’'ouvrage

France Travail
33, avenue Georges Pompidou Bat. E
31 131 BALMA Cedex BP 93186

1.3.2 Maditrise d’ceuvre

Architecte mandataire

CTV Architecte

21, Allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE
Tél.: 0561254474

Bureau d’étude Fluides
TECHNISPHERE

Place Paul Riche
31200 TOULOUSE

Ordonnancement, pilotage et Coordination :
CBIT

24, rue Victor Hugo

09500 MIREPOIX
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1.3.3 Contréle Technique

QUALICONSULT
1, rue de la Pademe
31 170 TOURNEFEUILLE

1.3.4 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

QUALICONSULT
1, rue de la Pademe
31 170 TOURNEFEUILLE

1.4 Liste des pieéces écrites et graphigues

1.4.1 Piéces écrites

Le reglement de la Consultation (RC)
Document de candidature

Demande de sous-tfraitant

Conftrat

Cadre de réponse

Programme Pble Emploi Référentiel matériaux
Le Plan Général de Coordination (PGC)

Le Rapport initial de contréle technique (RICT)
Le Planning prévisionnel

Dossier et arrété de la Déclaration Préalable
Tableau des prestations et des surfaces
Tableau de nomenclature des portes

- CCTP lot 00 : prescriptions communes

- CCITP et CDPGF lot 01 : Cloisons amovibles

- CCITP et CDPGF lot 02 : Faux Plafonds

- CCTP et CDPGF lot 03 : Peinture - Sols souples
- CCTP et CDPGF lot 04 : Electricité CF/Cf

1.4.2 Pieces Graphiques Architectes :

PE O1 Etat des Lieux - Plan Rez-de-chaussée

PE 02 Projet - Plan Rez-de-chaussée

PE 03 Plan mobilier

PE 04 Coupes

PE 05 Repérage des cloisons

PE 06 Repérage des sols

PE 07 Plan de repérage et de calepinage des faux plafonds
PE 08 Repérage vitrophanie

1.4.3 Pieces Graphiques Bureaux d’Etudes :
Lot 04 : Electricité :

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
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- Plan ELOT - Plan électrique - CFO
- Plan ELO2 - Plan électrique - CFA
- Plan ELO3 - Plan électrique - CDC
- Plan ELO4 - Plan électrique — CDC Masse

2 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETATS

2.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs prendront connaissance de I'ensemble des descriptifs tous corps d'état.
Ces descriptions n'ont aucun caractere limitatif.

De ce fait, I'entrepreneur doit exécuter tous les fravaux nécessaires a I'achévement et d la
bonne finition des ouvrages faisant I'objet de son marché.

L’entrepreneur, maitre des techniques propres & son Corps d'Etat, doit aviser par écrit le
Maitre d’ceuvre au plus tard & la remise des offres, de toutes réserves et remarques quant
aux prescriptions contenues dans le présent descriptif, qui lui semblent incompatibles avec
les regles de I'Art et la bonne construction.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut sous aucun prétexte, prétendre d aucune
augmentation ou indemnité en cas d’oubli ou d’omission aux plans et bordereaux
descriptifs.

Il est spécifieé que les plans et le descriptif constituent un ensemble et que tout ouvrage
mentionné dans I'un ou I'autre document doit étre exécuté par I'entrepreneur auquel il
appartient au cas ou il estimerait la définition insuffisante de demander au Maitre d'oceuvre
avant signature de son marché, tout éclaircissement complémentaire nécessaire.

D’autre part, dans le cas d’'une contradiction entre le devis descripfif et les reglements en
vigueur, la priorité est donnée aux reglements que I'entfrepreneur s’engage & observer
méme si elle correspond pour lui a une solution plus onéreuse que celle faisant I'objet de
son Marché.

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléete et
entiere des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre
compte des sujétions particulieres a la nature de I'opération et avorr, s'il le jugeait utile,
sollicité aupres du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et & son
environnement et en avoir fenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se
prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et
I’évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans
son offre.

Les plans joints au présent dossier sont donnés pour information de I'entreprise qui doit, sous
sa responsabilité, procéder a leur vérification et alerter, le cas échéant, le Maitre d'oeuvre
des inexactitudes constatées.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour
justifier la remise en cause des fravaux et leur parfait achevement, étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de I'importance des fravaux a réaliser.
En tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait
immeédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour
obtenir les renseignements complémentaires avant remise de son offre.
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2.2 Textes et réglements

Tous les marchés sont soumis aux regles définissant les caractéristiques et conditions de
mise en ceuvre des matériaux et ensembles utilisé et constituant les Normes D.T.U.,
instructions et reglements en vigueur au moment de I'exécution. Ces documents ne
sont pas reproduits dans le présent descriptif car supposés connus de I'entrepreneur
qui se doit de les respecter. En particulier, il est imposé I'observation et le respect :

- Des prescriptions des Documents Techniques Unifiés et des Normes Francaises

de I'Association Francaise de Normalisation, regroupées dans le R.E.E.F. édité
sous les auspices du Ministere de I'Equipement et du Logement.
- Lesrégles de calcul imposées par le Ministére de I'Equipement et du Logement,
en particulier :
o Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et construction en béton armé, dites Regles
BAEL 91.
o Regles pour le calcul et I'exécution des constructions
métalliques, dites Regles C.M. é6. Regles définissant les
effets de la neige et du vent sur les constructions, dites
Regles N.V. 65-67 et N 84.

2.3 Documents a fournir par les entreprises

Il est confié a I'équipe de Maitrise d’'ceuvre, une mission de type : * mission de base *,
du domaine du batiment, sans études d’exécution, sans mission de synthese, par
rapport aux marchés publics LOI M.O.P., telle que définie par le Décret n° 93.1268 du
29 novembre 1993.

Plans généraux (ou plans architecte) :
lls définissent I'organisation architecturale du projet et comprennent le repérage et les
croquis de détails des ouvrages architecturaux et de second oceuvre.

Plans techniques :

lls définissent les dispositions générales constructives pour les tfravaux de construction et
d’installations techniques.

lls sont établis par la maitrise d'ceuvre et seront complétés par les entreprises, en
fonction des limites explicitement rappelées dans le CCTP de chaque lot concerné.

A I'appui de ces documents, et conformément aux paragraphes 4.3.1.3 et 7.1 de la
norme francaise NF P 03-001, chaque entreprise titulaire d'un ou plusieurs lofts, se
charge, pour ce quila concerne d’établir les documents d’exécution des ouvrages
(plans, détails, notes de calcul,)

L'entfrepreneur est réputé maitriser parfaitement I'art et les fechniques des ouvrages
qu'il exécute, I'Entrepreneur est tenu a un devoir de conseil auprés du Mdaitre d'ceuvre,
les responsabilités de I'Enfrepreneur (ou garanties) ainsi que I'obligation de solidarité
des fabricants (ou fournisseurs ou importateurs), sont d’ordre public. Aucune clause
confractuelle ne peut y faire échec.

De ces responsabilités découlent les obligations suivantes :
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24

25

- L'Enfrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’'ceuvre toutes les
dispositions constructives qui ne Iui paraissent pas conformes aux bonnes regles
de la construction ;

- L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d'ceuvre et au bureau de
contréle :

e Lesplans d'exécution

e Les plans de détails spécifiques des points singuliers des ouvrages,

e Les plans de fabrication en atelier, de montage, d’'étaiements, les modes de
fabrication

e Les notes de calculs quiy sont relatives

e Les avis techniques (ATEC) ou les documents techniques d’application (DTA)
des produits, matériaux, éléments et/ou composants de construction &
caractere innovant

e Les fiches techniques des matériaux et matériels utilisés, les notices d’'entretien
et de fonctionnement (4 la demande de la maitrise d’ouvrage),

e Les certificats de garantie et tous autres documents que le Maitre d’'ceuvre
jugera utiles.

e Les PV de classement de réaction au feu des matériaux

e Les PV de classement de résistance au feu des éléments de construction

e Les PV de performances acoustiques

e Lesrapports d'essais de classement AEV des menuiseries extérieures

e Les besoins en énergie électrique, en eau et fluides divers aux corps d'état
intéressés

e Les documents relatifs aux demandes de branchements et raccordements de
I'ouvrage aux réseaux publics, dOment remplis par les entfreprises concernées, d
communiquer a la Mditrise d’ouvrage pour signature et reglement des factures
correspondantes

e L'Entrepreneur devra effectuer tous les essais demandés par le Maitre d’ceuvre

Outre les qualifications professionnelles ainsi que les attestations de mises & jour des
assurances décennales et responsabilité civile, les entreprises fourniront au Maitre
d’ceuvre, toutes les études de détail nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
Pour des matériaux spécifiques dont la mise en ceuvre demande des soins tout
particuliers, les enfrepreneurs s'engagent a faire figurer sur leurs plans de détails et a les
respecter lors de I'exécution, les prescriptions techniques particulieres édictées par les
fabricants et fournisseurs de ces matériaux.

Mission du bureau de contréle

Les missions confiées au Bureau de Contrdle sont : HAND

Mission de synthése

Si plusieurs enfrepreneurs sont appelés & concourir & un méme ouvrage, chacun d’eux
doit se tenir au courant de I'ensemble des tfravaux, s'entendre avec les autres sur ce
gu’ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution,
fournir en temps utile les indications nécessaires de ses propres fravaux (tranchées,
percements, scellements, raccords), s'assurer qu’elles sont suivies et, en cas de
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contestations, en référer au Maitre d'osuvre.

2.6 Matériaux et procédés

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée et devront
bénéficier d'un agrément.

Tous matériaux ou ouvrages présentant des défectuosités, seront refusés. Les
conséquences de ce refus (enlevement, remplacement, raccords, retards, efc ...)
seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou I'Entrepreneur se propose de substituer éventuellement & ceux du
projet de base, des appareils ou des matériaux, il est tenu de soumettre au Maitre
d’ceuvre, leurs références, leurs marques, leurs caractéristiques, leurs agréments et de
fournir un échantillon.

Si les produits ne sont pas validés par la maitrise d’oeuvre, I'entreprise sera tenue de
mettre en ceuvre les appareils et matériaux décrits aux CCTP.

2.7 Echantillons et essais

Les essais prescrits par les normes C.C.S. et C.P.C. des D.T.U. ainsi que des essais
spéciaux définis éventuellement dans les prescriptions techniques particulieres et les
descriptifs, peuvent étre exigés.

Le Maitre d’oceuvre précisera au vu du programme des fravaux, les opérations
auxquelles il assistera. Les entreprises concernées devront procéder au minimum aux
essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux
dispositions figurant dans le Document Technique COPREC n° 1 publié dans le
supplément spécial n° 82-51 bis du Moniteur du 17 décembre 1982 et/ou, le cas
échéant, joint au dossier de consultation.

Les résultats seront franscrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant
dans le document technique COPREC n° 2 publié dans le supplément spécial n°® 81-52
bis du Moniteur du 17 décembre 1982.

Les entrepreneurs prendront toutes dispositions pour permettre le libre acces du Maitre
d’'ceuvre ou de son représentant, aux emplacements affectés aux
approvisionnements, au stockage, a la préfabrication ou a la mise en ceuvre des
ouvrages.
L'entrepreneur soumettra obligatoirement au visa du Maitre d'ceuvre, I'ensemble des
documents techniques établis par lui ou ses sous-traitants, & savoir :

- les notes de calcul d’exécution,

- les plans d’'exécution de toute nature,

- les spécifications de commande de matériaux, produits et composants
de construction,

- les notices techniques concernant la mise en ceuvre des matériaus,

- les plans d’échafaudage,

- les proces-verbaux d'essais, contrdles et épreuves.
Cette liste n'étant pas limitative.
Tous les documents cités ci-dessus feront I'objet d'un envoi accompagné d’une fiche
VISA afin de faciliter la communication entre les différents infervenants (Maitrise
d’'Ouvrage, Maitrise d'CEuvre, Entreprises...)
Ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises concernées.
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2.8 Avutocontrdle - Vérification avant réception

2.8.1 Responsabilité de I'autocontréle

Le titulaire doit, dans le cadre de sa responsabilité, assurer ses propres autocontroles.
De ce fait, chaque fitulaire doit au démarrage des travaux nommer le responsable de
I'autocontréle de I'entreprise.

Ce dernier est chargé de la conformité des travaux aux pieces du marché, des essais
de conformité et de fonctionnement, et de la tfransmission systématique des comptes
rendus exhaustifs des essais tant a la maitrise d'ceuvre qu’'au bureau de conftrdle.

Le principe de ce contréle est qu'il engage la responsabilité sur les parties traitées par
lui-méme ou par ses sous-traitants.

2.8.2 Vérifications et essais en vue de la réception

Les essais sont réalisés sous la conduite et la responsabilité de chaque titulaire
conformément & une procédure proposée par celui-ci et acceptée parle maitre
d’'ceuvre. Les consommables et dispositifs nécessaires aux essais sont a la charge de
chaque enftreprise.

Quand il estime avoir terminé entierement ses prestations contractuelles, vérifications
et essais compiris, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre
d’'ceuvre, une demande de réception. A sa demande, il doit joindre obligatoirement
un compte rendu exhaustif des essais qu'il doit au titre de son marché et qui figurent
dans le CCTP du lot intéressé.

Lorsque le maitre d'ceuvre vérifie par sondage les essais réalisés par le titulaire, celui-ci

doit mettre a disposition de la maitrise d'ceuvre le personnel et les appareils de mesure
nécessaires aux différentes vérifications.

2.9 Interlocuteur privilégié

Chaque titulaire nomme un interlocuteur privilégié dont le role est le dialogue
technique, financier et de planification avec la maitrise d'oceuvre, le coordinateur
OPC, coordonnateur SPS et le contréleur technique.

Celui-ci est habilité a signer le courrier courant de son entreprise.

2.10 Plans et devis

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d'ceuvre sur sa simple demande, les
plans de détails spécifiques des points singuliers des ouvrages, de fabrication en atelier
de montage, d’étaiements, les modes de fabrication, ainsi que les notes de calculs qui
y sont relatives,

L’entrepreneur devra effectuer tous les essais demandés par le Mdaitre d’oceuvre

L'entrepreneur dispose pour son étude des plans, coupes et élévations indiquant le
nombre et la hauteur des étages, les dimensions hors ceuvre et dans ceuvre, les
distributions intérieures et toutes les cotes nécessaires a la construction.

Il doit solliciter aupres du Maitre d'ceuvre, tous les renseignements complémentaires
qu'il juge nécessaires A une parfaite compréhension du projet.
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L'entfrepreneur doit joindre a son offre, les propositions des détails constructifs liés a ses
méthodes d’exécution (jonctions, formes d'éléments prefabriqués, utilisation
éventuelle de préconftrainte), nécessaires d la compréhension de sa proposition.

L'entrepreneur doit, pendant la phase préparatoire de chantier, soumettre au Maitre
d’'ceuvre :

- Les plans de réservations et tfrémies,

- Les plans d’atelier au chantier et de détails.

- Les notes de calcul si la nature de son corps d'état I'impose.

- Les plans exécution de ses ouvrages.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit tenir a jour les
plans, les détails d’exécution et les notes de calculs en fonction des changements
intervenus.

2.11 Coordination des ouvrages des différents corps d'état

Le but a atteindre est une exécution parfaite et rationnelle des ouvrages dans les
délais prévus au calendrier des travaux et dans les regles de I' Art et de la bonne
construction.

Il est rappelé que chague Entrepreneur de corps d’'état secondaire a a sa charge,
tous les fravaux nécessaires a I'exécution de I'ensemble de ses ouvrages.

En conséquence, I'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance de facon
approfondie, de I'ensemble du dossier et en particulier, de tous les CCTP.

Sauf dispositions contraires du Cahier des Prescriptions Spéciales, les entrepreneurs
doivent tous tfravaux de percements, scellements, rebouchages, raccords et franchées
nécessaires a la bonne exécution de leur propre lot.

Si plusieurs enfrepreneurs sont appelés & concourir & un méme ouvrage, chacun d’eux
doit se tenir au courant de I'ensemble des tfravaux, s'entendre avec les autres sur ce
gu’ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce quiintéresse leur exécution,
fournir en temps utile les indications nécessaires de ses propres fravaux (tranchées,
percements, scellements, raccords), s'assurer qu’elles sont suivies et, en cas de
contestations, en référer au Maitre d’ceuvre.

Chaqgue entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres
entrepreneurs ayant un rapport direct avec ses propres travaux (réservations, niveaus,
état de surface, etc ...). Il présentera des réserves s'il y a lieu.

La réalisation des travaux vaudra I'acceptation sans réserve. L'entrepreneur du lot
considéré demeurera seul responsable de malfacons ultérieures.

2.12 Etats des lieux

2.12.1 Etat des lieux du terrain

Un état des lieux sera effectué au démarrage de ces fravaux et a la charge du lot
Electricité, par un huissier. Le constat est effectué sur les constructions, I'état du terrain,
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les constructions avoisinantes.

2.12.2 Etat des lieux des avoisinants

Sans objet

2.13 Etablissement du compte prorata

Conformément aux pieces contractuelles, les dépenses non définies dans ces pieces,
seront imputées au compte prorata. L'entreprise titulaire du lot Electricité, tiendra &
jour un cahier de compte prorata qu’elle proposera aux autres corps d’'état
bimensuellement. A ce titre elle établira une convention qui sera proportionnelle au
montant du marché de chaque lot et sera signée par les entreprises ; une copie de
cette convention signée sera adressée a la maitrise d’ceuvre.

2.14 Préparations et organisation du chantier

2.14.1 Installation de chantier

La location et les frais de fonctionnement et de gestion de I'installation de chantier
seront au compte prorata de I'opération France Travail.

Celle-cirépondra aux points suivants :

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du lot Electricité établit le plan
d’installation de chantier. Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises
devant intervenir sur le chantier et en accord avec le Maitre d’ceuvre, du SPS et de
I'OPC en tenant compte des directives suivantes :
Modalités pratiques :
L’entreprise fitulaire du lot Electricité est tenue d’assurer les prestations suivantes :

- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre, du SPS et de

I'OPC, du programme d’'exécution des travaux, accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- mise en place par ses propres moyens de toutes installations communes,
sauf prescriptions particulieres des pieces contractuelles qui porteraient a la
charge d'une autre entreprise, certaines installations spécifiques.

- Sur ces plans devront figurer :

Les dispositions d'acces, de voiries provisoires.

Les emplacements des engins de levage, bétonniere, aires de coffrage

et ferraillage, dépot de matériaux

e Les emplacements de cldtures de chantier

e Les emplacements des bureaux de chantier, salles de réunion

e Les emplacements de magasins, bureaux , réfectoire et tous les locaux
d’hygiéne réglementaires, commun ou propre d chaque entreprise

e Les emplacements des parkings provisoires chantier

e Les zones de mise en dépdt provisoire des terres végétales, des déblais
en attente de réemploi pour remblai,

e Les origines et cheminements des réseaux d'énergies provisoires (eau,
électricité, téléphone)

e Les emplacements des bennes,
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e Les portails et signalisation,
e Tous détails non énumeérés ci-dessus mais que les entreprises jugeraient
bon d’ajouter pour la facilité de leur installation,
Cette liste n'est pas limitative, aussi I'Entrepreneur sera tenu de faire figurer tous les éléments
que les Maitre d’ceuvre jugeront nécessaires.

2.14.2 Nettoyage Chantier / Entretien des abords

Au fur et O mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit remettre les
ouvrages ou parties d'ouvrages dans un état de propreté et de finition parfaite aux
Entrepreneurs lui succédant, en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés
par le calendrier des travaux ou par des ordres de service.

En fin de chantier, avant mise en service, le nettoyage intérieur est prévu au lot
Peinture.

En complément de toutes ces dispositions le Maitre d’'ceuvre ou le maitre d’ouvrage
pourra décider de neftoyages supplémentaires et/ou complémentaires & exécuter
par le lot Electricité et qui seront imputé sur le compte prorata et refacturation
nominative a I'entreprise défaillante.

Nettoyage chantier
Chaque entreprise veillera au nettoyage hebdomadaire intérieur et extérieur du
chantier.
Chaqgue corps d'état doit le nettoyage de ses détritus et I'enlevement de ses déchets.
Les abords des batiments dans I'emprise du chantier doivent éfre maintenus en parfait
état de propreté. L'enlevement de tous déchets est a la charge du titulaire
responsable de ces déchets.

Nettoyage et entretien des abords
Les frais relatifs au nettoyage et a I'entretien de ces chaussées et plateformes
provisoires seront portés aux dépenses du compte prorata.

Nettoyage base vie

Le neftoyage & minima hebdomadaire de la base vie est & la charge du lot Electricité,
les frais relatifs au neftoyage et al'enfretien de ces installations de chantier seront
portés aux dépenses du compte prorata.

Au fur et O mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit remettre les
ouvrages ou parties d’ouvrages dans un état de propreté et de finition parfaite aux
Entrepreneurs lui succédant, en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés
par le calendrier des tfravaux ou par des ordres de service.

En fin de chantier, avant mise en service, le nettoyage intérieur est prévu au lot
Peinture.

En complément de toutes ces dispositions la Maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage
pourra décider de neftoyages supplémentaires et/ou complémentaires & exécuter
par le lot Electricité et qui seront imputé sur le compte prorata et refacturation

Page 12/ 20

CTV Architecte



Aménagement d'une agence France Travail a Aussillon
CCTP Lot 00: Prescriptions communes

nominative a I'entreprise défaillante.

2.14.3 Station de lavage

Sans objet

2.14.4 Clotures de chantier

Sans objet

2.14.5 Voiries provisoires de chantier

Sans objet

2.14.6 Panneaux de chantier

Dés I'ouverture du chantier, un “panneau de chantier” composé et mis en ceuvre par
I'Entrepreneur titulaire du lot Electricité devra étre installé en vue d’'indiquer :
- L'objet de la construction ;

- Une image de synthese du projet
- Le numéro de permis de construire et la date de commencement des
fravaux ;
- Les noms et adresses du Maitre d’ouvrage, des Maitre d’ceuvre, du
Bureau de contrdle, du SPS ;
- La désignation des marchés et des entreprises ;
La composition du panneau de chantier devra étre réalisée conformément aux
instructions du Maitre d’ouvrage et au plan de détail des Maitres d'ceuvre, autant en
ce qui concerne les dimensions que le choix des couleurs.
Panneaux en bois dur de 15 mm d’épaisseur, surfacé blanc de type Roligraph de
chez Plysorol ou équivalent, cloué sur poteaux en bois traité, avec lettres adhésives.
L'évolutivité et la maintenance de ce panneaux pendant toute la durée du chantier
est a la charge et aux frais du lot Gros CEuvre.

2.14.7 Panneaux de signalisation

2.14.8

Les panneaux de signalisation ainsi que les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le
chantier ainsi que la signalisation routiere réglementaire ou nécessaire sur la voie
publique aux abords du chantier et en particulier de ses acceés, sont confectionnés et
mis en place par I'entrepreneur titulaire du lot Electricité a ses frais, qui veillera a leur
bonne conservation pendant toute la durée du chantier.

La mise en place, le maintien en bon état et la gestion de la signalisation (indication
des bureaux , des entrées et sorties, des aires de stationnement, des aires de stockage,
etc) du balisage, du jalonnement et de la protection des circulations a I'intérieur du
chantier est a la charge et aux frais du titulaire du lot Electricité.

Base vie de chantier

Le réfectoire prendra place a I'intérieur du b&timent, dans la salle de détente. Les frais
de fonctionnement, éclairage, chauffage et climatisation seront & la charge du lot
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Electricité chantier France Travail.
Un sanitaire raccordé sur le tout a I'égout sera a metire en place par le lot électricité.

Pour les réunions de chantier : Salle de réunion dimensionnée pour recevoir l'effectif
nécessaire (salle détente existante) qui comprendra les éléments suivants : tables /
chaises / 1 armoire pour stocker les plans

Les installations doivent étre prévues pour accueillir du personnel féminin
Les installations doivent répondre aux prescriptions du code du fravail.

Les dépenses lieées a la maintenance des installations techniques, a I'entretien
quotidien, d la fourniture et au renouvellement des consommables nécessaires au
fonctionnement de ces équipements sont inscrites au compte prorata.

2.14.9 Bureaux et magasins

Les titulaires des différents lots se chargent, pour ce quiles concerne, d’installer, de
nettoyer et d’entretenir a leurs frais leurs propres bureaux et magasins.

2.14.10 Electricité

- Branchement provisoire

Branchement provisoire est réalisé par le lot Electricité y compris toute démarches
administratives relative a ce branchement.

Pour ce faire les titulaires des différents lots fournissent, pendant la période de
préparation, leurs besoins planifieés en énergie électrique au lot Electricité

Ce branchement et armoire de répartition générale restent sur le chantier aussi
longtemps que nécessaire aux corps d’état quelconque.

Les frais relatifs a ce branchement provisoire sont a la charge du lot Electricité.

- Réseau extérieur provisoire

Le réseau extérieur provisoire est réalisé et entretenu par le lot Electricité a ses frais

- Réseau intérieur provisoire
Le raccordement du réseau est fait par I'entrepreneur titulaire du lot Electricité a ses
frais

L'Entrepreneur du lot Electricité réalisera et entretiendra les réseaux intérieurs de
distribution de force motrice et d’éclairage provisoire en des points indiqués sur les
plans d’organisation du chantier, a partir des cébles laissés en attente par I'Enfreprise
titulaire du lot Gros CEuvre chantier ESSOR.

L’éclairage intérieur provisoire est réaliser par le lot Electricité a ses frais

L'éclairage provisoire sera réalisé au moyen de hublots étanches et sera réparti
comme suit : 1 point lumineux tous les 10,00 mI minimum. De maniere générale, ces
dispositions garantiront un niveau d'éclairement d’environ 15 lux, facilitant la
circulation et permettant la reconnaissance des obstacles.
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Les armoires électriques de chantier a I'intérieur des batiments seront fournies, mises
en place et raccordées par I'entreprise du lot Electricité a ses frais. Ces armoires
seront implantées de sorte que, en regle générale, on puisse trouver un point de
raccordement dans un rayon d’environ 20 metres de tous les lieux de travail. Les
prolongateurs ou enrouleurs nécessaires seront fournis par les entreprises utilisatrices
de I'énergie.

L’éclairage complémentaire des zones de chantier faisant I'objet de visites de
contréle des travaux par le Maitre d’ceuvre, sera installé d sa demande et pendant le
temps nécessaire des visites par le titulaire du lot Electricité

L'alimentation électrique des postes de travail est due par chaque entreprise titulaire.
-  Consommation

La fourniture des ampoules ainsi que les consommations seront portées aux dépenses
du compte prorata.

2.14.11 Eau
- Branchement et Réseau provisoire d'alimentation en eau

Le raccordement du réseau provisoire (intérieur et extérieur) depuis le branchement,
est a la charge de I'Entrepreneur du lot Electricité.

, ce branchement provisoire sera maintenu aussi longtemps que nécessaire, y compris
toute démarches administratives relative a ce branchement.

Le réseau intérieur provisoire d'eau ainsi que son entretien, incombent d cet
Entrepreneur, qui devra également procéder & l'installation si nécessaire, d'un
surpresseur provisoire ou tout autre moyen approprié permettant d’'alimenter en eau
tous les niveaux.

Les frais relatifs a ce branchement provisoire sont a la charge du lot Electricité.

- Evacuation provisoire des eaux pluviales ou de ruissellement recu par la fouille

Sans objet

- Evacuation provisoire des eaux pluviales recu par le batiment

Sans objet

- Evacuation provisoire des EU et EV

L'évacuation provisoires des eaux usées et eaux vannes est réalisée par le lot Gros
CEuvre chantier ESSOR.

Ces installations provisoires, depuis les vestiaires sanitaires et cantonnements seront
raccordées aux réseaux existants suivant les prescriptions des plans et/ou ders
concessionnaires, les normes en vigueur.

Les frais relatifs & ces évacuations provisoires sont a la charge du lot Gros CEuvre
chantier ESSOR.

- Consommation
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Les dépenses lieées a la consommation d'eau potable pour les besoins du chantier
sont inscrites au compte prorata.

2.14.12 Téléphone
Sans objet
2.14.13 Fermeture provisoire des batiments

Chaque entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour que les obturations soient
assurées par tout moyen approprié permettant d'exécuter, conformément aux
prévisions du calendrier d'exécution, les fravaux qui ne peuvent étre exposés aux
intfempéries.

L’entreprise du lot Electricité est chargée de I'ouverture et de la fermeture du chantier
le matin et le soir, tant qu'il intervient sur le chanfier.

Il est entendu que pour assurer la fermeture convenable et totale du chantier, le
titulaire du lot Electricité veille en permanence au bon état des clétures, portail et
portillon.

Lorsque les portes et les chdssis ont été posés et ont recu leurs serrures définitives, le lot
cloisons amovibles est chargé de les équiper de canons provisoires a ses frais.

Conservation des clés :

Un trousseau avec les étiquettes correspondantes sera alors remis au titulaire
responsable de I'ouverture et de la fermeture du chantier. (Lot Electricité)

Les clés restent sous la responsabilité de I'ensemble des intervenants en fonction du
planning, avec délégation a une entreprise par périodes d’interventions. Chacun doit
les conserver en bon état et en bon ordre.

En cas de perte d'une clé, la serrure ou le verrou de sécurité correspondant, est
remplacé aux frais du responsable de la perte. Les clés déformées ou rouillées sont
refusées.

2.14.14 Manvutention et livraisons

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les
sujétions qui y sont liées. Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du Maitre
d’'ceuvre, préalablement a toute intervention pour les matériels lourds et encombrants
pouvant éfre livrés pendant la phase d’exécution de la structure.

Aucun encombrement des voies publiques n'est toléré. De ce fait les camions de
livraison doivent étre recus et déchargés a I'intérieur de I'emprise du chantier

2.14.15 Dispositifs communs de sécurité et de protection des ouvrages

Chaque entreprise est responsable de la sécurité des personnes et de ses ouvrages
pendants toute la durée du chantier.

Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis en place au titre de la sécurité,
recoivent une peinture rouge permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés
de leur affectation premiéere.

Un treillis soudé doit étre laissé dans chagque trémie pour constituer une protection
contre les chutes de personnel.
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Les lots utilisateurs de ces trémies, découpent le treillis en fonction des besoins et en
assurent la protection provisoire au cours de leurs travaux jusqu’au rebouchage
définitif des frémies

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la
zone ou elle est appelée a intervenir. Chague corps d’'état doit en conséguence,
trouver lors de son intervention, des garde-corps en place et éventuellement remis en
état par le corps d’'état qui précede ; si ce n'est pas le cas, les fravaux nécessaires sont
exécutés et facturés a I'entreprise défaillante.

2.14.16 Protection conire I'incendie

Il est strictement interdit d’allumer des feux (notamment du genre “brasero”) tant
I'intérieur des locaux qu’a I'extérieur. Les matériaux inflammables doivent éfre stockés
dans des zones tres délimitées et dans les quantités nécessaires d la consommation
journaliere.

Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature
et leur importance.

Un équipement de lutte contre I'incendie est O prévoir suivant les normes et textes en
vigueur et conformément aux dispositions du PGCSPS

Les bouches d'incendie qui peuvent étre installées, doivent rester accessibles en
permanence et les extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de
fonctionnement et sont fournis par le lot Gros CEuvre chantier ESSOR. Leur localisation
devra figurer sur le plan d‘installation de chantier.

2.14.17 Préchauffage de chantier

Le préchauffage a pour objet :

. L'obtention, dans les locaux, des températures minimales pour la réalisation des
fravaux,

. Le maintien, dans les locaux réputés achevés, d'une température garantissant la
bonne conservation des prestations réalisées. Le préchauffage est mis en ceuvre par
tous les moyens utiles et adéquats installés & titre provisoire par I'Entrepreneur du lot
Plomberie CVC, y compris toutes les alimentations et raccordements nécessaires.

En fonction de l'objet du préchauffage, celui-ci a lieu par local ou par zone
déterminés par le demandeur. L'entreprise du lot CVC Plomberie a a sa charge la
conduite et la surveillance des installations de préchauffage.

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d'assurance contractée par lui,
pour une couverture des risques encourus a la charge du compte prorata

Les frais d’'installation et de consommation du pré chauffage (eau, électricité,
combustibles) et/ou résultant d'une isolation complémentaire provisoire des locaux
sont portés au compte prorata.

2.14.18 Gardiennage

Il n’est pas prévu de société de gardiennage.

Sile comité de gestion du compte prorata décide, a la demande d’un ou plusieurs
titulaires, de mettre en place un gardiennage, les frais correspondants seront imputés
au compte prorata.
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2.15 Incorporations — Réservations — Percements — Calfeutrement

2.15.1 Incorporations

Les enfrepreneurs concernés doivent mettre en place, régler et caler les éléments
suivants fournis par les autfres corps d’'états et incorporés au coulage du béton :
fourreaux pour éclairages extérieurs Electricité.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’a leur
utilisation par I'entreprise fournisseur.

Les incorporations de pots électriques seront assurées au moment de la fabrication,
sous la responsabilité technique et financiere du lot n° Electricité.

2.15.2 Réservations

L'entrepreneur des lots Platrerie et cloisons amovibles, devront implanter et réserver les
ouvrages suivants demandés par les autres entreprises et figurés sur leurs plans
d’exécution : les réservations (frous, passages horizontaux et verticaux, défoncés,
feuillures) et d'une facon générale, toutes les réservations demandées par I'ensemble
des corps d'états.

Elles doivent également les renforts qui sont nécessaires.

Les plans de réservations devront étre fournis par les entreprises au Maitre d’oeuvre, au
Bureau d'Etudes Techniques et aux entreprises concernées, afin que celles-ci puissent
prévoir la totalité des réservations et incorporations nécessaires a une parfaite
réalisation des ouvrages. Les corps d'états ayant fourni les réservations, devront
s'assurer avant I'exécution, que les plans sont conformes a leur demande et d'une
maniere générale, resteront responsables des dimensionnements et des implantations.
Chaqgue entrepreneur doit repérer et vérifier, au fur et & mesure de leur exécution, les
réservations faites par les autres entreprises, en contrélant I'emplacement et les
dimensions des dites réservations. Un trait de peinture de couleur différente pour
chaque corps d’'état, doit matérialiser cette vérification.

2.15.3 Percements, fravaux de reprise

Toute réservation qui ne sera pas remise en temps utile au moment de la réalisation de
I'ouvrage, sera réalisée aux frais et a la charge de I'entreprise défaillante.

2.15.4 Calfeutrements, raccords

Chaqgue entreprise devra la mise en ceuvre de ses propres :
- rebouchage des frous et passages dans les planchers, voiles et cloisons

magonnées ; ce rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-feu et
de l'isolation (phonique et thermique) et doit éfre assuré avec un matériau
identique a celui du support ;

- rebouchage des saignées dans les cloisons ;

- les calfeutrements aprés pose des menuiseries, serrurerie, etc ...

2.16 Conditions générales d’exécutions des travaux

2.16.1 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux
vérification préalable

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :
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- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des
ouvrages et s'éfre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature,
de leur importance et de leurs particularités,

- avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les
sujétions résultant :

o de la configuration des abords et des acces, ainsi que des
mitoyennetés

des moyens de communication et de fransport

des lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux

des conditions de stockage

des ressources en main d’'ceuvre, en énergie et en eau

de I'éloignement des décharges autorisées

des possibilités d'installation de chantier

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier de
consultation, notamment les plans et dessins d’exécution et les Cahiers des
Clauses Technigues Particulieres,

- avoir recueilli tous les autres renseignements utiles du B.E.T. et le cas
échéant, des services publics (Orange, D.D.T.), municipaux ou concédés (Eau,
Voirie, etc...).

o O O O O O

2.17 Déroulement des travaux

L'entrepreneur doit concéder les fravaux a la date qui lui est fixée par ordre de
service, apporter dans sa réalisation la plus grande diligence et respecter les priorités
qui lui sont indiquées par le maitre d’'ceuvre.

Il est tenu :

d'une part, de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de
maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant, d'autre part,
d’avoir toujours tous matériels et approvisionnements supplémentaires en vue
d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper le retard s'il y a lieu.

2.17.1 Rendez-vous de chantier, cahier de chantier

L'enfrepreneur est tenu d’assister aux réunions de chantier ou d'y déléguer un agent
qualifié muni des pouvoirs nécessaires.

Chaqgue rendez-vous de chantier fait I'objet d'un proces-verbal écrit, rédigé par le
Maitre d’ceuvre et diffusé par ses propres soins au Maitre de I'ouvrage et a
I'entrepreneur.

Les procés-verbaux seront décrits sur un cahier qui restera en permanence sur le
chantier.

La garde de ce cahier sera placée sous la protection de I'entrepreneur titulaire du lot
Gros ceuvre.

Chaqgue entfrepreneur devra prendre connaissance du contenu des proces-verbaux
de réunions de chantier en faisant la lecture du cahier de chantier sans attendre la
diffusion de ce P.V. par le Maitre d'ceuvre.

Le remplacement de I'entrepreneur par un collaborateur non qualifié, sera considéré
comme une absence et pénalisé en conséquence.
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2.17.2 Trait de niveau extérieurs

Le trait de niveau sur les facades ne devra étre tracé que par I'enfrepreneur du lot
Gros ceuvre. Il en assurera I'entretien pendant la durée des travaux jusqu’a la fin du
chantier.

Il sera donc reporté et tracé autant de fois qu'il sera nécessaire.

2.17.3 Echafaudages

Tous les travaux décrits ci-apres, comprennent implicitement la valeur des
échafaudages, des garanties et des agres de toute nature, nécessaires a la parfaite
exécution de ces fravaux.

2.17.4 Remise en état du terrain

Le terrain sera remis en état par I'entrepreneur titulaire du lot N°1, a sa diligence, lors
de I'achévement des travaux. Cette remise en état comprendra I'enlévement des
gravois et défritus aux décharges publiques, comblement des ornieres et des chemins
d’'acces, enlevement de toutes constructions provisoires, etc.

2.17.5 Protection des ouvrages

Les enfrepreneurs devront a leurs frais, assurer la protection de leurs ouvrages et
resteront personnellement responsables de tous dégdats qui seraient apportés pour
guelgque cause que ce soit, jusqu’'a I'achévement complet et la réception des
fravaux.

2.18 Vérification des cotes portées aux plans

L'entfrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et
s'assurer de leur concordance entre les différents plans d'ensemble ou de détails et le
C.C.T.P. EN PARTICULIER POUR LES OUVRAGES MENUISES A FABRIQUER SUR MESURES.
Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle métrique sur
les dessins d’architectes.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place, de la possibilité de respecter les cotes
données et signaler toutes les erreurs ou omissions au Maitre d’oeuvre qui opérera s'il y
a lieu, a la correction.

2.19 Notice d’hygiéne et de sécurité (P.P.S.P.S)

Voir document C.S.P.S
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