ANNEXE n°2 au CCAP P.I.
DELAIS ET PENALITES

Document a remettre ou action a

Délai maximum

Point de départ du

Pénalité
journaliére

effectuer délai (dérogation au
CCAG PI)
Auvis, fiches de décision, planning, liste
d>i/:1tell'venants der;el\ndéz ar :eg | 5 jours Date de la 20 €
N , P J demande du MOA
maftre d’ouvrage
Comptes-rendus d’entretien ou de , .
L. . A . Date de I'entretien
réunion pour validation par le maitre |3 jours L 20 €
, ou de la réunion
d’ouvrage
Rapport (de présentation ou . Date de la
5jours 50 €
d’analyse) J demande du MOA
. . . Date de la
Transmission d’un dossier 3 jours 50 €
J demande du MOA
OS de commencer
4 semaines puis |la rédaction du
transmission au |projet de
. MOA 5 jours rogramme et date
Projet de programme ] .. Prog L. 50€
avant la réunion |de la réunion de
de présentation |présentation du
du programme | programme moins
5 jours
. . . Date de la réunion
Programme mis au point 2 semaines . U ! 50 €
de présentation
Date de la
. . . validation du
Dossier de consultation 2 semaines 50 €
programme par le
MOA
Exécution d'une procédure
(négociation mispe en demeure, OS 2 jours Date de la 20 €
goc! ' . L J demande du MOA
validation, prolongation)
Date de la
Mise au point du marché 3 jours 20 €
P J demande du MOA
Date de la
Rédaction d’un projet de courrier 2 jours 50 €
Pros J demande du MOA
Vérification des demandes de Date de réception
paiement, établissement des états 7 jours des demandes de 100 €
d’acomptes et certificats associés paiement
Vérification des acomptes travaux . Date de réception
P 5 jours P 100 €

établis par le maitre d’ceuvre

des acomptes




Vérification du projet de décompte et

Date de réception

établissement du décompte général |10 jours du projet de 100 €
et certificats associés décompte
Remise des projets d’ordre de service
pour les marchés d’études, de 3 ours Date de la 80 € par jour de
décisions, des PV d’ouverture des plis, ] demande retard
des avis d'attribution
Remise des projets d’avenants ou de
modifications de marchés publics, des
rapports de présentation 1semaine Date de la 50€
PP P demande du MOA
correspondants ou de tout autre
document
Transmission au P
. Date de la réunion
MOA 3jours . .
. (14 - L de présentation de
Avis sur les éléments de mission du avant laréunion |, .
. . I'’élément de 50€
MOE de présentation .. .
o1 mission moins 3
de l’'élémentde |.
. jours
mission
Avis sur le dossier de consultation des . Date de réception
. 1semaine 50€
entreprises du DCE
Consultation des candidats en vue . Date dela
, 5 jours 50 €
d'une commande demande du MOA
. . . . , Date de la
Suite donnée aux avis techniques d’'un | _ . . . .
A 3 jours réception des visas 50 €
bureau de contréle :
ou avis
. , (. Date de la
Information d’un aléa important ou o .
o Immédiat découverte des 150 €
incident lors des travaux .
faits
Date de la
. . . roposition de
Liasse de réception (avec ou sans . p, P .
réserves) 7 jours réception par le 50 €
MOE validée par la
MOA
Avis sur le dossier entretien et . Date de la
. 15 jours 50€
maintenance demande du MOA
Date dela
Contréle des DOE 15 jours réception des DOE 50€
par COP
1 mois avant la
Visite de fin de garantie de parfait fin de garantie | Date de fin de GPA 50 €
achevement de parfait moins 1 mois
achévement
Projet de support de communication . Date de la
) PP 5 jours 100 €

(article, panneau, flyer....)

demande du MOA




Remise du suivi budgétaire de
I'opération a jour

3 jours

Date de la
demande

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’'information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que participant

100 €

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que pilote

200 €




