epf 23NM0044

Février 2024

ILE-DE-FRANCE

PROJET DECONSTRUCTION DE L'’ANCIEN SITE
STELLANTIS - COPERNIC

6, Rue Nicolas Copernic — TRAPPES (78190)
Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP)

CONSULTING

{ SAFEGE
= SParo dETNE.  ad R
© f527,RueduPort o
" 92022 NANTERRE Cedex

" o . ¢
T s P < 7-—. T
-+ Unité Ouvrages Spéciaux

i
&

i

Sy . '
. SFEGESSAS -
: rc de/l'lle - 15/273
‘s..,‘\_;?

Version : VF

Date : Février 2024

Rédacteur : BENMOUSSA Asmae
Vérificateur : CHANET Alexis

Jsuvez




Numéro du projet : 23NM0044

Intitulé du projet : PROJET DE DECONSTRUCTION DE L'ANCIEN SITE STELLANTIS-
COPERNIC | 6, Rue Nicolas Copernic — Trappes (78190)

Intitulé du document : Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP)

i L COMMENTAIRES
Rédacteur Vérificateur f e
Version NOM / NOM / Date d’envoi Documents de référence /
, , JJ/MM/AA Description des modifications
Prenom Prenom .
essentielles
Asmae Alexis L
Vi BENMOUSSA CHANET 24/11/2023 Version initiale
Asmae Alexis Version modifiée suite aux
v2 BENMOUSSA CHANET 09/01/2024 remarques client
Asmae Alexis . )
V3 BENMOUSSA CHANET 09/02/2024 Version finale
Asmae Alexis . )
VF BENMOUSSA CHANET 15/02/2024 Version finale




Cahier des Clauses Techniques et Particuliéeres (CCTP)
Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190)

epf

ILE-DE-FRANCE
Sommaire
T C 1= =] =111 =P 5
1.1 ODbjet du PréSENt CANIEI .....cciiiii ittt sb e st e e sbb e e s be e e snbeeens 5
1.2 Présentation de Popeération.................oocuiiiiiiii e 5
1.3 INTEIVENANTS oottt 9
2.....Contexte de 'operation .........c.couiviiiiiiiii e 10
2.1 DONNEES A’ ENEIEE..........eeiiiiiii e 10
2.2 LECTUIE NISTOMIQUE...ciiiiiiii ettt ettt st e e e st e e e e 10
2.3 DesCription dU SIte....cccoei i 12
2.4 DescCription des rESEAUX (DT) ..cccuiiiiieee it e e s e st e e e s s e e e e e e s esra e e e e e e e e s snraaaees 20
2.5  SYNthese desS diagNOSTICS ...uuiiiiiiiiiie ittt e e s 25
2.6 ReCONNAISSANCE UES HBUX ..uuuiiiiiiiiieiiiit ettt st e e e e s 29
2.7 Descriptif sommaire des traVauX ........ccoeevieiiii e 30
3.....Documents a remettre, textes de référence et qualifications............ 31
3.1 Documents et procédés d’exECUtiON .............cooiiiiiiiiiiiii 31
3.2  Spécification des textes de réfErenCe . ... 31
3.3  Qualifications du titUlaire ... 32
4...Etendue de I'operation ...........ccoeeviiiiiiiiiiiicic e 33
4.1  Préparation et iNStallation .........coooiiiiiiiiiie e 33
4.2 Curage des batiments et inStallation ... 34
4.3 Décontamination des DAtIMENTS ......cooiiiiiiiiii e 37
4.4 Déconstruction des DAtIMENTS ......c.coiiiiiiiii et 41
4.5 Elimination et valorisation des Mat@riaUX ............c.cvceerirrirereieierereeseeeseseseeesese e 43
4.6 Aménagement des plates-formes et travauX anNeXeS.......ccccvvveeeiirceviiieeeeeeeiiiieeiinereeenens 47
A7 CONIOIES €1 FECEPLIONS .. eeiiiiiiiiee ettt e et e e et e e e st e e e e anbaeeeeanes 48
4.8  Limites de PreStationNS ..o et a e e 48
5.....Conditions d’intervention et protections a mettre en place .............. 49
5.1 Spécifications particuliéres des travaux de démolition ..........ccccoveveeeiinciiiineee e 49
2184 suee



Cahier des Clauses Techniques et Particuliéeres (CCTP)

Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190)

5.2 Hygiene et sécurité du chantier .........ccccccee i,
5.3 Préservation de I’'environnement .................cccccoiiiiii
5.4 Conditions du controle de I'exécution ...............ccccceviiiniiniinnnn,
5.5 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)
5.6 Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ).............ccocoviiiiiiiic e,
5.7 Plan d’Installation de Chantier (PIC)...............cccooiiiiiii e,
6.....Délais et phasage des travauX.........cccceeeeevevvieeeeeeennnnnn.
6.1 Phasage deS traVaAUX ....cccueeeieeeiiiiiiiiiieeieeesesiiinreeeee e e s e ssninneeeeeeesssnnnsnneeees
6.2 Deélais et Planning ......cccciiiiiie i
6.3  RéUNIoN de Chantier ...
7.....EXECcUtion des traVaUX............cceeiiiiiimiiiiiiinee e
7.1  Préparation et installation ..o
7.2 Curage des batiments et installations .........cccccceee v,
7.3 Désamiantage des batiments et installation ............cccooceeeeeiiniiinnnnn.
7.4 Déconstruction des batiments et installations .........cccccvieeiiniiiennns
7.5 Elimination et valorisation des matériauX...........cococeevevevererreeeverenennn.
7.6 Aménagement des plates-formes et travaux annexes.............cc........
7.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)......cccoccveeeiiiiiiiiieeee e,
3/84

epf

ILE-DE-FRANCE

suee



Cahier des Clauses Techniques et Particuliéeres (CCTP) epf
Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190)

ILE-DE-FRANCE
Figure 1. VUE 3D dU SIt€ @ HEMIONIE ....cciiiiiiiiiiie ittt ettt et e e ettt e e st be e e s bt e e e e bt e e e sabeeeetbeaeenbbeeesnbeeeasbeaeans 5
Figure 2 : REPArtitioN dES trANCRES. ... ....oiiiiiii ittt ettt e ettt e e e bb e e e sabe e e abaeeeasbbeeesnbeeessbeaeans 6
Figure 3. Plan de Situation de 'OPETatiON...........uuiiiiiiie ittt ettt et e e e bt e e sabeeesbneeeaas 7
Figure 4 : Plan de masse des batiments & EMOIIN ............oii ittt ieee e 7

Figure 5 : Vue aérienne du site : périmétre des travaux
Figure 6 : Le site en 1972

FIQUIE 7. L& SItE ©N LO82.....eeeiiiiiiiiieiee oottt ettt e oo oottt e e e e e s kbe b et e e e e e aabbbe e e e e e 2 e abbbe e e e e e e s nbbb bt eaeeeaanbbbaeeeaeeaannrnneen
Figure 8. Découvertes pyrotechniques en IDF | Gauche : de 2008 a 2011 | Droite : de 2012 a 2018 Source : Association « Robin
GBS DIOIS » ittt E e s bt e e b e e e b e e e et e h et s et e s b e e e s e e e s e e e 12

Figure 9. Abords de monuments historiques Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/
Figure 10 : Plan RDJ.....

FIGUIE 11 2 PIAN RDC ...ttt ettt oot e ekttt e o2kt e e oAbt e e ek bt e o4 a kbt e e e b et e eab et e ettt e e e bt e e e snbeeeenneeas
[ To [0 I D - 1o T = o RSP RPOUPR
[ To [0 I R T - 1o T = PO RPOUPRP
FIGUIE 14 1 PIAN RH3 ..ottt a et et e e bt e oo a b et e e bbbt e e b et e ea et e e bt e e e et e e st e e inr s
Figure 15 : ZoNe de SONUAGE A FEAIISE .........uiiiuieiiiietie ittt ettt ettt sb ettt esa bttt e e bt e e bt e sab e e beeenbeenaneanne

Figure 16 : Environnement immEIat QU SIEE............iiiieiiiieriie ittt sttt e et enneenee
Figure 17 : Panneau PUDIICIEAINE & O POSEN ........uuiiiiiiiieiiiii ettt e e ehb e e st et e e bt e e e ab e e e sabaeeeaneneas
Figure 18 : Extrait du retour de DT ENEDIS ........oiiiiiiiiiiiie ittt sab e e st e e abb e e e bt e e e sabaeeeannneas
Figure 19 : Servitude d’accés au Poste Client sur le site voisin (Acte de servitude acces et utilisation) ........................ 22
Figure 20 : Extrait du retour de DT GRDF ... .
Figure 21. EXtrait de DT | ORANGE ........cooiiiiiiiiieei ettt et s bt e e ettt eseine s
Figure 22. Extrait de DT | SFR FIBRE ..ottt e et es
Figure 23. Extrait du retour de DT VEOLIA (branchement entouré €n roUge) ..........c.eeeiiurieiiiiieeiieieiiiiee e 24
Figure 24 : Synthese du tonnage et répartition des déchets (source MOBIUS)...........ccoiiiiiiiiiiiiiiie i 27
Figure 25 : Extrait du diagNOSHC HAP ........oouuiii ittt ettt et e e e h et e et e e e ettt e e e bt e e e sabaeeennneeas 28
Figure 26 : LOCAliSAtioN 0ES SONUAYES .....ocuviiiiiiiiiiiiie ettt et et s e e e bt e et e sttt e e e bt e e nab e e eaneees 29
Figure 27. Principe de brumisation du CONCASSAJE ......cccuueiiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt ettt e et eaeaneees 45
Figure 28. Plan de prinCipe de reStitution QU SItE .........cooiiiiiiiiiiiiiii e 48

Table des annexes

Annexe 1 : Plans

Annexe 2 : Déclaration de travaux et servitudes

Annexe 3 : Diagnostics

Annexe 4 : Reportage photographique

Annexe 5 : Planning

Annexe 6 : Permis de démolir

Annexe 7 : Diagnostic PEMD et documents économie circulaire
Annexe 8 : PGC

4184 suee


file://///2015329SRV/Production$/Projets/FR_75/EPF_IDF/23NMO044/_Technique/_Rapports/5.%20DCE/VF/23NMO044_EPFIF_Trappes_CCTP-VF-150224.docx%23_Toc158883048
file://///2015329SRV/Production$/Projets/FR_75/EPF_IDF/23NMO044/_Technique/_Rapports/5.%20DCE/VF/23NMO044_EPFIF_Trappes_CCTP-VF-150224.docx%23_Toc158883049

Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) epf
Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190) LE-DE-FRANCE

1.1 Objet du présent cahier

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fixe les conditions particuliéres de
réalisation des travaux de désamiantage, de déconstruction sélective de batiments et d’ouvrages y
compris le nettoyage du terrain, le curage des batiments, '’évacuation des matériaux de démolition sauf
matériaux inertes qui seront concassés puis réutilisés ou stockés sur le site. Il fixe également les
conditions de réalisation des travaux annexes associés, il définit les spécifications des matériaux et décrit
de fagon non exhaustive les travaux a réaliser pour le parfait et complet achévement de I'opération
envisagee.

L’opération est réalisée pour le compte de 'EPFIF et s’intitule : « Maitrise d’ceuvre pour la réalisation
de travaux de déconstruction de I’ancien site STELLANTIS-COPERNIC — Trappes (78) ».

1.2 Présentation de I'opération

Le projet qui fait I'objet du présent document concerne les travaux de désamiantage, de curage et de
démolition de I'ancien site STELLANTIS — COPERNIC situé a 6 Rue Nicolas Copernic -Trappes (78).
La présente opération concerne la démolition totale des batiments dans le périmetre des travaux y
compris désamiantage, curage, sécurisation et propreté des abords et protection des personnes et de
I'environnement.

Le périmétre des travaux concerne les deux batiments A et B ainsi que les ouvrages annexes (Cf. Figure
4).

Le site occupe deux parcelles cadastrales d’'une emprise totale de 60 844 m? :

PARCELLE SURF. CONSISTANCE DES TRAVAUX

> Curage, désamiantage et démolition totale des batiments A et B
000 AM 15 57262 m? > Démolition des ouvrages annexes et des enrobés extérieures

> Conservation des arbres ne génant pas I'exécution des travaux

000 AM 40 3582 m? > Conservation du parking (démolition en tranche optionnelle)

> Remise en état et sécurisation du site.

60 844 m? De surface totale

7 Limites laires i S Voirie et extérieur 3
i del’opéparraﬁocen D Bétiments & démolir

~ Postegardien 3 Parking conservé (3 démolir
en tranche optionnelle)

=

déposer démolir

Figure 1. Vue 3D du site a démolir
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Le projet sera divisé comme suit :
Tranche ferme : démolition du batiment et ses abords

Tranche optionnelle n°1 : démolition du parking.

| [ Tranche ferme:
Batiment et ses
abords

2| [ Tranche optionnelle:
Parking

parcellaires de
I'opération

Figure 2 : Répartition des tranches

Le concassage des gravats sur site sera traité comme suit :

Tranche ferme : concassage des bétons nécessaires au remblaiement des cavités
Tranche optionnelle n°2 : concassage de I'excédent des bétons pour commercialisation

6/84 suee
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Figure 4 : Plan de masse des batiments a démolir
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[ ] atimenta demoir

Voirie et extérieur & déposer

Parking conservé (a démolir en
tranche optionnelle)

- Site IVECO démoli en 2022 par
EPIF

Figure 5 : Vue aérienne du site : périmetre des travaux
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RAISON SOCIALE & CONTACT
FONCTION IDENTITE VISUELLE COORDONNEES RESPONSABLE
Etablissement Public M. Ivan BAILLY
MAITRE Foncier d'lle-de-France Chef de Projets Travaux
D’OUVRAGE 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris Port. : 07.60.02.48.48
Direction Technique IBAILLY @epfif.fr
ILE-DE-FRANCE
M. Alexis CHANET
SUEZ CONSULTING Ingénieur de projet confirmé
Port. : 06 42 41 85 29
S U ea (SAFEGE) alexis.chanet@safege.com
MAITRISE Parc de I'lle - : :
D’CEUVRE 15/27 Rue du Port
92 022 NANTERRE Cedex Mme. Asmae BENMOUSSA
Unité Ouvrages Spéciaux Ingénieure de projet confirmée
Port. : 06 43 85 06 47
asmae.benmoussa@suez.com
B  DIAGTIM Mme. Sophie RENVERSEZ
DIAGNOSTIQUEUR D I A G T I M 17 résidence Breteuil — Architecte

AMIANTE ET PLOMB
et AMO AMIANTE

Avenue de Mormal
59800 Lille

Tél. : 03 20 88 44 01

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Centre d’affaires La
Boursidiere

M. Benoit EGAULT
Chef de projet
Tél. : 01.55.48.69.07

DIAGNOSTIQUEUR s
POLLUTION Rue de la Boursidiéere
92350 LE PLESSIS-
ROBINSON
Pble QSSE - lle de France
QUARTET Sory TOUNKARA
CSPS 1 Place De La Croix St Jacques 07 62 06 88 93

95390 SAINT PRIX

s.tounkara@quartet.archi
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2.1 Données d’entrée

ETAT DES LIEUX DES DOCUMENTS FOURNIS ET/OU A FOURNIR PHASE ETUDES

Permis de démolir Oui [INon [ Sans Objet
Diagnostic amiante Oui [ Non [ Sans Objet
Diagnostic plomb oui [ Non [ Sans Objet
Diagnostic HAP oui [ Non [ Sans Objet
Diagnostic PEMD oui [ Non [ Sans Objet
Etude/Diag structure [0 oui LI Non Sans Objet
Diagnostic parasitaire Oui [ Non [ Sans Objet
Diagnostic pollution Oui [INon [J sans Objet
Relevé géomeétre Oui [ Non [ Sans Objet
Etude d'impact LJoui [ Non Sans Objet
Avis ABF O oui ONon Sans Objet
Avis DRAC Joui O Non Sans Objet
Plans des batiments Oui LINon [ sans Objet
Plans de réseaux privés | LI Oui Non L] Sans Objet
{& travat antérieurs Oui CINon [ Sans Objet
Etudes arch./urbanisme O oui [ Non Sans Objet

2.2 Lecture historique

Les photographies aériennes consultables (dans les archives numériques de I'lGN) montrent que le site
était occupé par des parcelles (a priori) agricoles entre 1931 et 1961. L’absence de photos antérieures a
1931 ne permet pas de lire le contexte historique du site avant cette date.

Le batiment A a été construit en 1973 et le batiment B, constituant une extension a I'ouest du batiment
A, a été construit courant 1998-1999.

10/84 suee
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Figure 6 : Le site en 1972

2.2.2 Historique industriel
Les parcelles du site d’étude ne sont pas référencées sur les bases de données :
O  Sites abritant, ou ayant abrité, des activités susceptibles d’engendrer une pollution des sols ;

O Sites et sols pollués (SSP) ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics a
titre préventif ou curatif ;

O Terrains ou la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé et 'environnement.

CONSULTATION SYNTHESE
BASOL Le site ne donne pas lieu a des obligations réglementaires liées a :

O La mise en place d'actions de diagnostics, mesures de gestion de la
BASIAS / CASIAS pollution, etc. ;

O Reéalisation d’études de sols et leur prise en compte notamment en cas
S.I.S. de changement d'usage ;

O Restriction d'usage en matiére de sols pollués (limitation du droit de
S.U.P. disposer de la propriété d'un terrain).

2.2.3 Historique de guerre

La région d’lle-de-France a subi des bombardements pendant les deux guerres mondiales, la commune
de Trappes est située dans une zone a risque de découverte d’engin pyrotechnique au regard des
statistiques. L’entreprise titulaire devra pouvoir faire intervenir un expert pyrotechnique en cas de
découverte notamment lors de I'extraction des fondations et/ou ouvrages enterrés extérieurs.

e @) sue2
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. [ Concentration <10

.| Concentration >10 .
Explosion ou inflammation %
accidentelle

Evacuation de la population ’ . @

Bombe Obus Grenade

Munition conventionnelle ' .

Munition chimique ’

Figure 8. Découvertes pyrotechniques en IDF | Gauche : de 2008 a 2011 | Droite : de 2012 a 2018
Source : Association « Robin des bois »

Le site d’étude est en dehors des zones de protection au titre des abords de monuments historiques
« AC1 ».

Monuments
historiques
protégés

Monuments
historiques
protégés

‘-§i1e objet de

Fétude

Figure 9. Abords de monuments historiques
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/

2.3 Description du site

L’entreprise est tenue d’établir son propre descriptif estimatif pour remettre son offre, et ne pourra
invoquer une différence de nature et/ou d’étendue des travaux, avec le descriptif indicatif ci-dessous.

Batiment A

12184 suee
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FICHE DESCRIPTIVE | BATIMENT A

Identification

Rue Nicolas Copernic -Trappes (78).

U. CADASTRE : 000 AM 15 | ACTIVITE : Batiment tertiaire a usage bureaux.

Construction

1974

Occupation

Libre O Occupé

Mitoyenneté

Oui O Non [ Autre
Avec le Batiment B a démolir

Manoeuvre

Aisée [ Difficile (0 Autre

Dimensions Lg.= 143 m| Larg. =63 m | Haut. = 12 m Emprise au sol = 6 300.00 m2
Gabarit RDJ, R+2 / R+3 (en partie) SDP Environ 21 400.00 m2
Super- SYSTEME : Voiles-dalles-poteaux/poutres BA | CLOISONS : Plaque de pléatre
Structure FACADE : Voiles BA + fagcade rideau | Toiture-terrasse BA étanchéifiée
Fondation sur pieux
Infra- Semelle isolee en be:con arme Ouvrages Oui [ Non [ Autre
Structure Soubassement en béton Enterrés RDJ
(Source : Fiche présentation
Copernic projet -DCE MOE)
Portes bureaux : Bois
Equipements | Ascenseurs/ Monte-charge o Portes locaux technigues : Métal
g . Menuiseries . o
specifiques Poste transformation HTA Fenétres Aluminium
Portes HT : CF
NOTA : La présence de détecteur de fumée a chambre

d’ionisation (DFCI) est fort probable.
Ces détecteurs devront étre évacués par une entreprise déclarée
et autorisées par ’ASN.
L’entreprise devra systématiquement réaliser une identification
préalable, un démontage manuel avec les protections adaptées
avant contrdle de leur nature et traitement approprié.

13/84
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FICHE DESCRIPTIVE | BATIMENT B

Identification

Rue Nicolas Copernic -Trappes (78).

U. CADASTRE : 000 AM 15 | ACTIVITE : Batiment tertiaire & usage bureaux.

Construction 2000 Occupation Libre O Occupé
Oui O Non [ Autre
Mitoyenneté Avec le Batiment A & Manoeuvre Aisée [ Difficile (J Autre
démolir
Dimensions Lg.=70m | Larg. =17 m | Haut. =9 m Emprise au sol = 3 800.00 m?
Gabarit RDJ, R+2 SDP Environ 10 600.00 m2
Super- SYSTEME : Voiles-dalles-poteaux/poutres BA | CLOISONS : Plaque de platre
Structure FACADE : Voiles BA + fagcade rideau | Toiture-terrasse BA étanchéifiée
Fondation sur pieux
Semelle isolée en béton
Infra- armé Ouvrages Oui O Non O Autre
Structure Soubassement en béton Enterrés RDJ
(Source : Fiche présentation
Copernic projet -DCE MOE)
Ascenseurs/ Monte-charge Portes bureaux : Bois
. Portes locaux techniques :
Equipement Poste transformation HTA . .
quip S Menuiseries Metal

spécifiques

CTA

Fenétres Aluminium
Portes HT : CF

NOTA : Les plans des batiments sont présentés en annexe 1 du présent rapport.

14/84
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2.3.2 Plans des batiments

J T
|

Figure 11 : Plan RDC
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Figure 13 : Plan R+2
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Figure 14 : Plan R+3

Le site objet des travaux est situé dans une zone d’activité économique. Il est accessible au Nord-Est via
la rue Nicolas Copernic.
L’environnement immédiat du site est caractérisé par :
La présence de batiments industrielle : le site est bordé au sud-Ouest par I'entrep6t de Auchan et au
sud-Est par un autre batiment industriel.
La proximité de de voies de circulation en service : 'avenue Roger Hennequin au Nord-Ouest et la
rue Nicolas Copernic au Nord-Est
La présence de réseaux dans le périmétre et aux alentours du site

Protection des ouvrages a proximité
La proximité d’autres batiments accueillant du public nécessitera une attention particuliére par rapport
aux risques de nuisances (Vibrations, Bruit, Poussiéres).

Une attention particuliere devra étre portée sur le phasage et les méthodologies de travaux, et les
solutions de protections des réseaux a proximité, en particulier le réseau électrique.

Accessibilité et circulation

D’une maniere générale, le site ne présente pas de contraintes particulieres concernant I'accessibilité et
la circulation. En effet, le périmetre des travaux comprend un espace extérieur autour des batiments a
démolir d’'une surface d’environ 10 000 m2 (hors parking sud- Est). Cet espace permettra la circulation
des véhicules du chantier et les installations nécessaires durant les travaux.

Le parking Sud-Est restera accessible au public durant les travaux. De ce fait, une attention particuliére
sera portée & la sécurisation du site par rapport au parking :

Installation d’'une cléture de séparation entre le chantier et le parking a conserver
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Pose de signalisation pour interdire au public I'accés au chantier

L’accés au parking se fera potentiellement par la deuxieme porte au Sud-Est uniquement, seules les
véhicules du chantier pourront accéder via la porte principale.

Ouvrages enterrés

Le site contient au moins 1 ouvrage enterré : Une ancienne cuve enterrée de 10 000 L de FOD
(neutralisée) au sud du batiment A. Le diagnostic de pollution ne met pas en évidence la présence de
pollution a cet endroit. La cuve sera donc déposée durant les travaux de démolition des infrastructures.

NOTA : L’entreprise devra, en outre, la recherche et la localisation d’ouvrages enterrés pendant toutes
les phases du chantier (ex : séparateurs d’hydrocarbures dans les parkings, etc).

NOTA : Des analyses Pack ISDI au bord et fond de fouille seront réalisés par ’EPFIF aprés dépose
de la cuve et avant évacuation des terres et remblaiement. Il est demandé au titulaire d’informer
le MOA et MOE au préalable afin d’anticiper la démarche.

Autres contraintes

Risque Pyrotechnique

Le rapport de pollution réalisé par DEKRA et I'étude historique montre que le site a été bombardé en
1944. 1l existe donc un risque de découverte pyrotechnique pendant les travaux.

En cas de découverte ou de présomption de découverte de pollution pyrotechnique, I'entreprise devra :

La mission d’expertise pyrotechnique sur les zones suspectes, a réaliser par un prestataire qualifié
et habilité ;
NOTE : Le rapport devra notamment comporter les données historiques, bibliographiques,
stratégie de détection, moyens matériels et humains mis en ceuvre et limites de détection. Il devra
également prendre en compte les DICT et fournir la synthése des résultats obtenus avec
conclusions et recommandations de traitement des anomalies ;

Les mesures conservatoires et points d’arréts nécessaires, et leurs éventuels impacts financiers ;

Les démarches réglementaires relatives a la dépollution pyrotechnique du site, notamment la
réalisation d’une méthodologie avec analyse quantitative du risque et saisie de [l'autorité
compétente pour information (inspecteur de I'armement pour les poudres et explosifs, etc.) ;

Les travaux hors zones de risques (curage, désamiantage, et démolitions partielles), avec
interdiction d’utilisation d’engins générant des vibrations ;

NOTA : La mission de l'assistance d’un expert pyrotechnique lors de la démolition des
infrastructures est ajouté au BPU.

Pollution des sols

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par la société DEKRA en janvier 2022. Les investigations
réalisées n’ont pas montré la présence de pollution dans les sols. Toutefois, les investigations au droit
de la zone de stockage aérien (ZS4) d’huiles n’ont pas pu étre menées en raison du risque pyrotechnique
identifié et de la présence des réseaux enterrés. L'entreprise devra réaliser des sondages durant les
travaux afin de lever le doute, tout en prenant en compte le risque pyrotechnique (5 sondages sur 2 m
de hauteur).
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Figure 15 : Zone de sondage a réaliser

Présence d’amiante et plomb

Le Maitre d’ouvrage a fait procéder aux repérages de matériaux et produits contenant de 'amiante et du
plomb avant démolition. Les résultats des diagnostics ont montré la présence des MPCA et des matériaux
plombés.

Les résultats de ces repérages sont consignés dans les Rapports en annexes et sont résumeés ci-apres
(Cf. $2.5).

Présence d’arbres et de végétation

Les batiments a démolir sont entourés d’arbres et de végétation. Le titulaire devra la conservation des
arbres ne génant pas la méthodologie d’exécution des travaux.
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Batiments tertiaires
a proximité

Site [VECO démoli
en 2022 par EPIF
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chantier via rue.
Nicolas Copernic
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chantier)

Accés Parkin
=== Sud en cours e
validation (accés
ouvert au
particulier en
phase chantier )

Poste Transfo

2.4 Description des réseaux (DT)

Les Déclarations de Travaux envoyées le 18/07/2023 aux concessionnaires concernés ont mis en
évidence la présence de réseaux et ouvrages entrant en interfaces avec le projet.

L’entreprise sera réputée tenir compte de I'ensemble des réseaux a proximité des emprises de travaux.
Les démarches auprés des concessionnaires sont en cours par nos équipes.

Nous concluons, a la lecture des réponses des DT, que plusieurs réseaux passent aux abords du
batiment, pour alimenter des batiments du voisinage :

Réseau électrique HT d’ENEDIS

Réseau de Gaz de GRDF

Réseau télécom et fibre (TL) de SFR, ORANGE et TDF
Réseau d’adduction a I'eau potable (EP) de VEOLIA EAU
Réseau d’assainissement de SEVESC

Tous les réseaux concernés par les batiments et installations faisant I'objet des travaux de
curage/désamiantage seront réputés déconnectés par le maitre d'ouvrage avant le démarrage des
travaux. Les seuls réseaux qui resteront sur place sont les réseaux passant sur site et desservant d’autres
batiments hors périmétre des travaux, a savoir :

- Réseau électrique HTA et réseau GAZ GRDF alimentant le poste transformateur chez le voisin
(Cf.8§2.4.2et82.4.3)
Les réseaux concernés sont :
RES. PUBLIC  GESTION ETAT RESEAUX | ACTION
> DT MONTRANT DES BRANCHEMENTS ACTIFS

ELECTRICITE . o N A S g
(EL) ENEDIS  Mise Hors Exploitation compléte du batiment & démolir et abandon de

I'ensemble des réseaux dans 'emprise du chantier
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> DT MONTRANT DES BRANCHEMENTS ACTIFS

GAZ (GA) GRDF Dépose des branchements et abandon de I'ensemble des réseaux
dans I'emprise du chantier.

> DT MONTRANT DES BRANCHEMENTS ACTIFS

TELECOMS SFR, , , — _ ,
(L) ORANGE  pégconnexion du réseau filaire depuis les chambres de connexions
et TDF et abandon de 'ensemble des réseaux dans I'emprise du chantier.
> DT MONTRANT DES BRANCHEMENTS ACTIFS
AEP VEOLIA Maintien d’'un branchement en limite de parcelle pour les besoins du
(EP) chantier (Relevés compteurs avant installation de chantier a faire

éventuellement en présence du MOA).

> DT MONTRANT DES EXUTOIRES

Assainissement o\ eo~  Bouchonnage des conduites EU/EP en limite de propriété a réaliser

par I'entreprise. (Bouchons devant résister aux montées en charge
du réseau public).

NOTA : La fourniture des DT ne dispensera pas I’entreprise d’établir les DICT aupreés des services
concessionnaires.

Les retours des DT ont mis en évidence la présence d’'un réseau HT sous-terrain alimentant le poste
Transfo client a I'intérieur du site voisin « ARGAN ». Aucun branchement électrique BT ne figure sur le
plan, en revanche.

D’autres cables HT cheminent par 'avenue Roger HENNEQUIN, au Nord-Ouest du site, figurent
également dans les plans. Ces cables seront & conserver et protéger lors du passage des engins et des
travaux a proximité, notamment lors de la dépose du panneau publicitaire au Nord Est du site.

pL W' sk 05 ot ‘ o
&l . b 4 " .

Figure 17 : Panneau publicitaire a déposer

La suppression du branchement électrique du batiment a démolir sera réalisée depuis le poste
transfo d’ARGAN en amont par un électricien ala charge du titulaire.

L’installation restera sur place et pourra servir pour les branchements de chantier aprés accord
d’ARGAN.
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Figure 18 : Extrait du retour de DT ENEDIS

2.4.3 GRDF | GA

Les enquétes menées auprés de GRDF mettent en évidence la présence de réseaux GAZ actifs
alimentant le poste transfo du site voisin. GRDF procédera a la déconnexion du réseaux alimentant le

site.
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Figure 19 : Servitude d’accés au Poste Client sur le site voisin (Acte de servitude accés et utilisation)
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Figure 20 : Extrait du retour de DT GRDF

Il est relevé deux points de raccordement de réseau télécom ORANGE au batiment a démolir. ORANGE
devra réaliser la consignation de ces branchements.
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Figure 21. Extrait de DT | ORANGE

Il est relevé un point de raccordement de réseau télécom SFR au batiment a démolir. Le réseau télécom
(fibre) de SFR chemine dans le périmétre des travaux au Nord-Est du batiment. SFR devra réaliser la
coupure physique du branchement vers le batiment a démolir.
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Figure 22. Extrait de DT | SFR FIBRE

Le retour des DT ne montrent pas la présence de branchement de fibre TDF au batiment a démolir.

Les retours de DT montrent un branchement d’eau potable (EP) actif au sud du batiment au niveau du
parking. En plus, la conduite principale parcourt la Rue Nicolas Copernic sur tout le linéaire, et alimente
des batiments tiers du voisinage. Le titulaire devra sa protection pendant les travaux. Le titulaire devra
également maintenir un branchement pour les besoins du chantier ainsi que son bouchonnage en fin de
travaux.

——
'F-.J-b‘

Figure 23. Extrait du retour de DT VEOLIA (branchement entouré en rouge)
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2.5 Synthése des diagnostics

Conformément a l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage, le MOA a l'obligation de faire procéder a un repérage
des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux concernant des opérations de
déconstruction, de démolition, de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, d’entretien ou de
maintenance sur des équipements mis en service avant le ler janvier 1997 ou sur des batiments dont la
date de délivrance du permis de construire est antérieure au ler juillet 1997.

Le Maitre d’ouvrage a fait procéder au repérage de matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Les résultats détaillés de ces repérages sont présentés dans le rapport suivant :
Diagnostic amiante avant démolition référencé A350201 et réalisé par DIAGTIM le 02/09/2023.

Le diagnostic amiante fait mention de la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante
(MPCA).

Le tableau ci-dessous résume les résultats des repérages réalisés par le diagnostiqueur.

MPCA Localisation Quantité
(Source Etude d’impact par DIAGTIM)
Plagues planes en amiante ciment Portes d’ascenseurs 21u
Panneaux sandwiches Murs et plafonds 950 mz
circulation
Conduites en fibre ciment Tout le batiment 50 ml
Colle noire + ragréage et/ou dalles Salles humides 1550 m2
de sol
Colle faiences murales Salles humides 550 m2
Colle plinthes Salles humides 800 ml
Mastic vitrier Fenétres (tout le batiment) 5500 ml
Mastic couvre joint de dilatation Joints de dilatation (1° 180 ml
3eme étage)
Mastic bitumineux des éléments Systeme chauffage 2080 ml
galvanisés
Mastic badigeon Bitume Systéme chauffage 780 u
Mastic colle bitume Plots planchers 500 m2
techniques
Joints plats sous brides acier Chaudiéres lu
Joints pompe Chaudieres 4u
Joints tresse Chaudieres 14 u
Joints tresse ou carton Chaudieres 10u
Joint plaque bitumineuse Chaudieres lu
Enduits Murs poteaux poutres 20 980 m?
plafonds

Freins ascenseurs Ascenseurs lu
Clapets Coupe-Feu Chaudieres 29u
Plague bitume Chaudieres 390 u
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Calorifuges bitume et ou base enduit Parking RDJ 400 ml
platre

NOTA : Ces quantités sont données a titre indicatif. Il revient au titulaire de faire ses propres métrés en
se basant sur les données d’entrée et les visites du site.

2.5.1.1 Réserves

Le diagnostic amiante avant démolition mentionne des réserves concernant des locaux non visités :
Poste transformateur en fonction : conformément au fascicule de documentation d'octobre 2020 de
la Norme NFX46-020, ce poste pourra étre investigué en cours de chantier aprés mise hors tension.
Le diagnostiqueur mentionne que les tracés des calorifugeages et gaines sont a parfaire aprés
curage du batiment et dépose totale des faux plafonds.

Le diagnostiqueur doit donc intervenir sur site courant les travaux afin de lever 'ensemble des réserves
et mettre a jour son diagnostic.

Compte tenu de I'évaluation des risques et de la nécessité de réaliser un tri des déchets, le MOA a
I'obligation de faire procéder a un repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant travaux.

Le Maitre d’ouvrage a fait procéder au repérage de matériaux et produits contenant du Plomb avant
démolition.

Les résultats détaillés de ces repérages sont présentés dans le rapport suivant :
Diagnostic plomb avant démolition référencé P350201 et réalisé par DIAGTIM le 02/09/2023.

Le diagnostic Plomb fait mention de la présence de matériaux et produits contenant de du Plomb avec
une quantité dépassant 1 mg/cm? ;

Unité de diagnostic Revétement apparent Localisation
Support tuyau / tuyau Peinture/métal Circulation 1
Porte 1/2 Peinture/métal Circulation 1
Porte 1/2 Peinture/métal Poste HT
Porte Peinture/métal Ascenseurs 5/6/7
Porte Peinture/métal FCA
Conduits Peinture rouge/métal FCA
Support tuyau Peinture/métal SAS
Conduit Peinture rouge/métal Adoucisseur
Barreaux Peinture/métal Circulation 7
Porte ext Peinture/métal Circulation 8
Porte poste HT Peinture/métal Circulation 8
Monte-charge Peinture/métal Monte-charge
Poteau Peinture/métal Stockage FCA

Le MOA a fait procéder a un diagnostic parasite par DIAGTIM, référencé PARA 350201 le 02/09/2022.
Ce diagnostic ne fait pas mention de la présence d’infection parasitaire dans le batiment a démolir.

Le diagnostic PEMD a été réalisé par MOBIUS. Les résultats du diagnostic sont consignés dans le rapport
de diagnostic joint en annexe de I'étude d’avant-projet.

A la lecture de ce rapport, il est mis en évidence les déchets suivants :
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Masse : Répartition des déchets (%)
100%

0%
DND DD
Déchets totaux Déchets Inertes Déchets Non Déchets
(DI) Dangereux (DND) | Dangereux (DD)
Masse (T) 53203 9 697
Répartition (%) * 84% 15% 1%*

Figure 24 : Synthése du tonnage et répartition des déchets (source MOBIUS)

NOTA : le tonnage des DI 53 203 t comprend 5 846 t de d’enrobé du parking ; Cf. tableau détaillé des
déchets inertes (DIAG PEMD).

MOBIUS a réalisé un diagnostic ressource avec une liste qualitative et quantitative des PEM qui peuvent
étre réemployés.

Le maitre d’ouvrage souhaite procéder au réemploi des faux planchers.

L’entreprise pourra proposer dans son offre d’autres PEM qu’elle juge réemployables.

Le MOA a fait réaliser par DIAGTIM un diagnostic Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans
les enrobés routiers, afin de s’assurer du caractére non dangereux des déchets engendrés par le curage
et/ou la démolition de ces ouvrages.

Le rapport est donné en annexe et référencé A223101 du 02/09/2022. Le rapport fait mention de la
présence des HAP avec des concentration 0<HAP<0.50 mg/kg.
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HAP16

HAP18
HAP22

HAP/seuils réglementaires de recyclage ou élimination
— somme HAP <limite de "

— somme HAP > 0.50 mg/kg
——= somme HAP > 50 mg/kg

- somme> 500 mg/kg
Figure 25 : Extrait du diagnostic HAP

Le maitre d’ouvrage a fait procéder a un diagnostic de pollution des sols par la société DEKRA en janvier
2022.

Alissue de I'étude historique et documentaire, le diagnostiqueur a identifié dix zones sources potentielles
de pollution des sols. Il s’agit de I'ancienne cuve enterrée de 10 000 L de FOD, de I'ancienne borne de
dépotage de cette cuve, des anciennes canalisations de transport de FOD, de I'ancienne vanne d’arrivée
de FOD dans le batiment A, des deux locaux abritant chacun trois transformateurs HT ayant contenu du
pyraléne, de l'aire de lavage, du séparateur d’hydrocarbures associé, du stockage aérien d’huiles de
moteur sans rétention et de la butte de remblais issus du terrassement du batiment B.

Quatorze sondages ont tout d’abord été réalisés jusqu'a 4 m de profondeur maximum au moyen d’une
foreuse ou d’un carottier & gouges portatif en octobre 2021 au droit des zones sensibles recensées, apres
sécurisation préalable vis-a-vis du risque pyrotechnique. Le sondage prévisionnel investiguant la zone
sensible ZS4 (stockage aérien d’huiles de moteur sans rétention) n’a pas pu étre effectué du fait de
contraintes de terrain (réseaux enterrés / anomalies magnétiques associées a un risque pyrotechnique).
Par ailleurs, un refus a 'avancement a été rencontré en surface au droit de 'un des sondages prévus sur
la zone sensible ZS3b (séparateur d’hydrocarbures associé a 'aire de lavage).

Afin de pouvoir investiguer cette derniére zone sensible, un sondage complémentaire a été réalisé a 3 m
de profondeur en décembre 2021 au moyen d’une foreuse a mat court.

L’ensemble des sondages ont été réalisés apres sécurisation préalable vis-a-vis du risque pyrotechnique.

Au total, dix-huit échantillons de sols ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire pour analyses.

28/84 suee



Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP) epf
Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190)

ILE-DE-FRANCE

Legende
I:_j Zone d'etude (TRC)

{1 Emprise des batiments

[} Z5- Zones sources potentielies de pollution

Figure 26 : Localisation des sondages

Les résultats d’analyses n’ont pas mis en évidence de pollution dans les sols au droit des sondages
réalisés et pour les paramétres recherchés.

Par ailleurs, les investigations au droit de la zone de stockage aérien d’huiles n’ont pas pu étre menées
en raison du risque pyrotechnique identifié et de la présence des réseaux enterrés. L’entreprise devra
réaliser des sondages durant les travaux afin de lever le doute, tout en prenant en compte le risque
pyrotechnique (5 sondages sur 2 m de hauteur).

2.6 Reconnaissance des lieux

Pour établir son offre, I'entreprise est tenue de se rendre sur place pour examiner, dans le détail, 'étendue
et les caractéristiques des batiments a déconstruire, et d’évaluer au plus juste toutes sujétions
nécessaires a la parfaite exécution des travaux (contraintes d’accés et de manceuvre, architecture et
structure des batiments, périmétre de l'installation de chantier, gestion des voiries publiques, protection
des avoisinants et de I'environnement, etc...) dans les conditions de sécurité et de délais prescrits.

L’entreprise consultée est réputée avoir pris connaissance des spécificités des lieux, avant la remise des
offres. Une visite obligatoire sera organisée par le MOA, en présence du maitre d’ceuvre.

Aprés remise de sa proposition, I'entreprise ne pourra plus invoquer une ignorance de nature et d’étendue
des travaux marché. Le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet
achévement des ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles
sont considérées comme normalement dues selon les régles de 'art ou les usages de la profession du
batiment. Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se
soustraire a ses obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.
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2.7 Descriptif sommaire des travaux

La présente opération concernera la réalisation des travaux suivants (non exhaustif) :
Travaux préliminaires :

Installation de chantier,
Nettoyage du terrain,
Etudes d'exécution,
Dispositions sécuritaires,
Curage et Décontamination du site :
Retrait des encombrants DIB ou DD (hors amiante),
Pré-curage,
Dépose sélective dans le cadre du réemploi,

Dépose de tous les ouvrages annexes du site (panneau publicitaire électrifié, local vélo ...) hors
ceux réemployés,

Désamiantage,
Dépose des éléments contenant du plomb,
Curage (manuel et mécanique) y compris facade et toiture,
Déconstruction du site :
Déconstruction des batiments en privilégiant le tri sélectif,
Démolition des extérieurs dans le périmétre des travaux,
Purge des fondations jusqu’a — 2 m sous le niveau de la dalle la plus basse,
Purge des réseaux jusqu’a — 2 m sous le niveau du TN,
Gestion des déchets

Tri sélectif 7 flux a 'avancement dont déferraillage des matériaux,
Conditionnement, chargement et transport pour revalorisation des PEM vers des filieres REP,
Remise en état :

Remblaiement des fosses jusqu’a TN par des matériaux issus du concassage sur site, compris
compactage 50MPA, essais de plaques et pénétrometres.

Nivellement du site,
Conservation du mur de cl6ture de la parcelle et des portails d’acces,
Nettoyage du site.

30/84 suee



Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) epf
Projet de deconstruction de I'ancien site stellantis-copernic Trappes (78190)

ILE-DE-FRANCE

3.1 Documents et procédés d’exécution

L’entreprise a a sa charge I'établissement de I'ensemble des documents d’exécution liés a I'exécution
des travaux.

Ces documents comprennent :
Les plans d’exécution ;

Les procédures d’exécution ;
Toute autre note justificative demandée par le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Certaines installations nécessiteront des procédures particuliéres, spécifiques en raison des risques liés
a la présence d’amiante et de plomb, aux risques d’effondrement des structures, et des risques liés a la
sécurité des personnels de chantier. On peut citer parmi les plus significatives :

Le retrait des éléments contenant de I'amiante et du plomb ;

La déconstruction a proximité des voies de circulation ;

La circulation automobile et le passage des transports en commun ;

La circulation piétonne ;

Maintien de I'accés aux réseaux pour les concessionnaires (incendie, eau potable, eaux usées, ...).
Chaque procédure sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre, et du coordonnateur S.P.S.

La validation de chacune des procédures constitue un point d’arrét au démarrage des travaux.

Le visa de chaque procédure sera prononcé par le Maitre d’CEuvre aprés consultation du coordonnateur
sécurité. Chaque procédure sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre, et du coordonnateur S.P.S.

Les interventions suivantes sont concernées par ces procédures (liste non exhaustive) :
Les opérations de désamiantage ;
Les opérations de démolition des éléments contenant du plomb ;

Toute opération d’oxycoupage sera soumise a lI'agrément préalable du maitre d’'ouvrage et du maitre
d’ceuvre.

L’utilisation d’explosifs est proscrite dans le cadre de cette opération.

3.2 Spécification des textes de référence

L’entreprise devra exécuter les travaux en parfaite conformité avec les textes suivants (liste non-
exhaustive) :

Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;

Le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiéne et Sécurité dans les travaux
du béatiment, Travaux Publics) ;

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
L’ensemble des normes frangaises et européennes publiées par TAFNOR ;
Les regles de protection contre 'incendie ;

Les fiches de sécurité O.P.P.B.T.P. concernant les travaux de démolition, protection collective —filets
de sécurité et recommandations concernant les équipements de chantier ;

Les recommandations adoptées le 27 juin 1990 par le CTNIBTP « Mesure de prévention dans les
travaux de démolition » ;

Les recommandations de I'INRS en particulier concernant le traitement de I'amiante et du plomb

Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I'élimination des déchets et en
particulier des matériaux contenant de 'amiante ;

Les obligations dans les contrats d’assurance ;
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Les spécifications professionnelles ;

Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés, ENEDIS, GRDF, Fibre,
Télécom, EAU, ASSAINISSEMENT.

3.3 Qualifications du titulaire

L'entreprise titulaire devra justifier, suivant la nature des travaux, des qualifications professionnelles
suivantes (ou de leurs équivalents reconnus), en cours de validité a la date de démarrage des travaux :

Le candidat devra justifier d’'un certificat de qualification réglementaire (voir ci-dessous) concernant les
travaux de retrait de 'amiante en place (QUALIBAT 1552 « Traitement de I'amiante ») ou équivalent.
Les mentions minimales demandées pour 'opération concernent les ouvrages intérieurs et extérieurs de
batiment.

QUALIBAT 1552 — TRAITEMENT DE L’AMIANTE
AFNOR CERTIFICATION / AFAQ — TRAITEMENT DE L’AMIANTE

GLOBAL CERTIFICATION — TRAITEMENT DE L'AMIANTE

Le certificat de qualification précisera les secteurs d’activité du titulaire et/ou de son sous-traitant,
parmi :

= Quvrages extérieurs de batiment (exigé)

= Quvrages intérieurs de batiment (exigé)

NOTA : L’entreprise ne pourra sous-traiter les travaux sur matériaux amiantiféres qu’a des
sociétés pouvant justifier des qualifications demandées ci-dessus.

Le candidat devra justifier d’un certificat de qualification pour la réalisation de travaux de démolition ou
de déconstruction (QUALIBAT 1112 « Technicité confirmée ») ou références équivalentes.

QUALIBAT 1112 — TECHNICITE CONFIRMEE
Démolition ou déconstruction partielle ou totale.

3.3.3.1  Plomb

Le candidat devra justifier que ses salariés ont été informés sur le risque plomb et formés (hygiéne,
méthodologie des travaux de dépose et gestion des déchets) par un formateur compétent.
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4.1 Préparation et installation

Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes :

La préparation des travaux (dont la prise de contact avec tous les organismes officiels et
concessionnaires, I'obtention des autorisations administratives nécessaires, les autorisations pour
la valorisation des matériaux ou pour I'élimination des matériaux en centre agréé, etc.) ;

Le marquage / piquetage des réseaux enterrés sur le site et en limite de 'emprise des travaux ;

Un constat d’huissier (contradictoire) avant et aprés travaux y compris fourniture du procés-verbal
pour chaque constat en 2 exemplaires (1 pour la maitrise d’'ouvrage, 1 pour la maitrise d’ceuvre) ;

La sécurisation des batiments du chantier, notamment la mise en place de clétures de chantier
isolant les zones de travaux de leur environnement, ainsi que la fermeture et la sécurisation des
portes, portails, ouvertures, voies d’accés au batiment en maintien de leur étanchéité ;

L’installation de chantier et tous branchements/abonnements nécessaires ;
L’installation des modules de base-vie ;

Le gardiennage des emprises du chantier en dehors des heures de travail par dispositif de vidéo-
surveillance ;

La mise en place des signalisations nécessaires a la protection du chantier et des voies de circulation
; ainsi que 'aménagement des circulations piétons (signalisations et protections, bateaux et rampes
PMR) ;

La fourniture et la pose d’un panneau de chantier ;

La vérification de la mise en sécurité des réseaux consignés, par vérification d’absence de tension,
soufflage et purge des gaz et liquides

L’obturation des réseaux d’assainissement eaux usées et pluviales.

NOTA : Un plan d’installation de chantier prévisionnel est présenté en annexe 1 du présent
rapport. Ce PIC ci-avant est donné a titre indicatif, I’entreprise devra fournir son propre PIC,
conformément au cahier des charges.

Déconnexion des réseaux

Tous les réseaux concernés par les batiments et installations faisant I'objet des travaux de déconstruction
seront déconnectés par le maitre d’'ouvrage avant le démarrage des travaux.

Les réseaux concernés sont :
Eau potable ;

Electricité ;
Eaux usées ;
Eaux pluviales ;
Chauffage urbain ;
Fibre et télécom.
NOTA : L’éclairage du parking extérieur sera maintenu durant les travaux de démolition, en cas

de conservation de ce dernier. L’entreprise devra prendre les mesures appropriées afin de
garantir la sécurité.

L’entreprise devra inclure la coupure des raccordements au réseau d’assainissement aux extrémités de
la limite du projet et leur bouchonnage dans ses prestations, de maniére a ce qu’aucune remontée ne
puisse se produire lorsque le réseau est en charge.
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Les plans de réseaux collectés par le maitre d’ceuvre auprés des concessionnaires et du maitre d’ouvrage
seront fournis a I'entreprise dans le cadre de la période de préparation du marché.

La fourniture de ces plans ne dispensera pas I'entreprise d’établir les DICT auprés des services
concessionnaires.

Il N’est pas prévu dans le présent projet de déconstruction la dépose de réseaux enterrés extérieurs aux
batiments. Seuls les réseaux enterrés sous les ouvrages démolis seront retirés jusqu’a une profondeur
de -2m sous le niveau le plus bas de dallage et sous parking, si 'option de démolition de ce dernier est
retenue.

Les retours des DT sont présentés en annexe 2.

4.2 Curage des batiments et installation

Le titulaire devra mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires pour satisfaire a une obligation
de résultat :

La déconstruction préalable de 'ensemble des matériaux classés en DND et DD pour permettre
I'optimisation du recyclage, y compris pour les filiéres spécifiques décrites au présent CCTP

La déconstruction préalable de 'ensemble des éléments risquant de provoquer un envol ou d’entrer
en mélange avec les bétons lors de la démolition

La déconstruction préalable de I'ensemble des éléments risquant de dégrader la qualité du support
béton

Ainsi, a lissue de cette phase de travaux, l'objectif est de restituer des structures porteuses ou non
porteuses mises a nu afin de permettre I'optimisation du recyclage des bétons formant la structure. Les
ouvrages résiduels aprés curage devront permettre I'optimisation du recyclage des bétons, sans
altération de leur propriétés chimiques et mécaniques.

Deux phases de curage seront réalisées par I'entreprise :

- Curage avant désamiantage ou pré-curage
Celui-ci vise a rendre accessible I'ensemble des matériaux amiantés en vue de leur retrait. Ces
opérations de pré-curage, réalisées avant désamiantage, doivent faire I'objet d’'une analyse de risque
intégrant la présence des matériaux amiantés et prévoir le cas échéant les mesures de protections
collectives et individuelles nécessaires. Il sera notamment réalisé aprés marquage des matériaux
amiantés sur site.

- Curage apres désamiantage
Celui-ci vise a débarrasser le batiment des derniers éléments non structurels de maniére a ne conserver
que la structure du bati en vue de la déconstruction mécanique.
Cette phase permet le tri des déchets a la source, et vise a intégrer la dépose sélective d’équipements

ou d’éléments ayant un potentiel de réemploi / réutilisation ou d’optimiser le recyclage / la revalorisation
des matériaux de la déconstruction.

Les travaux de curage portent sur 'ensemble des encombrants, et mobiliers résiduels, et les éléments
non structurels des batiments.

Les travaux seront réalisés manuellement et/ou a I'aide de mini-engins si la capacité portante des
planchers le permet (& démontrer par le titulaire) et s’ils ne générent pas de risque au regard de la
présence de matériaux amiantés.

Les principaux encombrants et éléments a déconstruire dans le cadre du curage sont les suivants (liste
non exhaustive et non limitative) :
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= Enduits platreux d’épaisseur >2mm sur

= Menuiseries intérieures et extérieures en murs dalles poteaux poutres

bois, plasthEJ’e et m('e_tall,_ . . panneaux et fagades préfabriqués
= Complexe d’étanchéité-isolation de toiture, 3 Eléments des salles d’eau et sanitaires
= Isolation sous dalle (plaques de bois, (WC, douches, éviers...)

ponsFyrene, pqmp03|tes) . = Appareils de soufflage et gaines de VMC
= Isolation extérieure, y compris parements et désenfumage

et suppor.ts L. . = Descentes EP, EU et EV, réseau AEP,
= |solation intérieure, y compris parements et > Réseaux divers, y compris calorifuges
> Isztljpports = Locaux électriques,

ocages, . = Luminaires

= Revétements de sols (moquettes, linos, S BIoCS Secours

da”eAs plastique, carrelages...), . = Armoires et réseaux électriques,
= Revétements muraux (moquettes, papier onduleurs. DEEE divers

peints, toiles, polystyrene:..), = Encombrants : mobilier, éléments de
= Faux-planchers, y compris structures de douche. etc

support, > Encoml’)rant.s”' ots de peintures, frigos
= Faux-plafonds, suspentes et isolants, téléviseurs ex.tirr)mteurs P » M90S,
= Cloisonnements divers non inertes A ' '

N « . . = Végétaux
(platres, machefers, béton cellulaire, S Etc

plaques cartonneuses, panneaux de bois

=>» Patins de colle, recouvrements de calicots
adhérents ..

D’une maniere générale, le Titulaire procéde a la dépose et a I'évacuation de tous les éléments non
inertes composant le batiment.

Les travaux de curage comprennent notamment les prestations suivantes :

L’extraction, le conditionnement et I'élimination réglementaire des encombrants (y compris en état de
dépdt) sur les extérieurs et l'intérieur des batiments, y compris tous les équipements et matériels liés

a l'ancienne activité du batiment ;

La dépose soignée, le conditionnement et le stockage de certains éléments de second ceuvre dans

les batiments a des fins de réutilisation / revalorisation ;
Le curage des espaces extérieurs (mobilier urbain, local vélo...) ;

Le tri soigné de la laine minérale, du polystyréne (si présent dans le batiment), et évacuation en

décharge agréée. De méme que pour tout autre isolant de type DND ;
La vidange et I'évacuation réglementaire des fluides dans les appareils réfrigérants (Fréon, ...) ;

S’il y a présence de Déchets Industriels Spéciaux (DIS) comme des hydrocarbures, peintures,
solvants, en petite quantité, la collecte et I'élimination de ces produits font partie intégrante de

I'opération et sont donc a la charge du titulaire du marché ;

La dépose et a I'évacuation de tous les éléments non inertes composant le batiment (bois, isolants,

textiles, papiers, cartons, plastiques, PVC, platres, machefers, verre, ...) ;

Le tri a 'avancement des PEMD issus du curage (en respectant les 7 flux, loi AGEC) et la mise a

disposition d’'un point de collecte d’éco-organisme PMCB ;
NOTA : La non-disponibilité de filieres REP des PMCB devra étre justifiée par I'entreprise.

Une attention particuliere sera portée aux détecteurs incendie et paratonnerres pouvant contenir une
charge radioactive. Il sera systématiquement réalisé une identification préalable, un démontage

manuel avec les protections adaptées avant controle de leur nature et traitement approprié.

NOTA : L’entreprise précisera dans son offre les moyens de manutention des déchets envisagés
a l’'intérieur des batiments et lors de leur descente au sol (grue mobiles et bennes, manuscopic,
trémie intérieur, lift ou plateforme, etc.). Il sera soumis au Visa du maitre d’ceuvre et du

coordonnateur SPS.

Le jet de gravats et matériaux par les fenétres est formellement interdit au-deld de 3 métres au-

dessus du sol.
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Pré-curage et curage

Il est considéré que les matériels, installations et dépbts divers non déménagés a la notification du
marché seront propriétés de I'entreprise titulaire du marché de démolition. L’entreprise pourra en disposer
dés I'ouverture du chantier, et sera dans 'obligation de les valoriser et, a défaut, de les évacuer dans le
cadre des travaux.

L’entreprise prendra I'ensemble des mesures possibles pour séparer a 'avancement de la dépose les
déchets des différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de
stockage temporaire par type de déchet seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés
seront clairement identifiés avant tout envoi vers les filieres de traitement appropriées.

L’Entreprise de travaux prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des
différents types de déchets, en respectant les prescriptions des différentes filieres de valorisation ou
d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter.

Plus particulierement I'entreprise de travaux :

Déposera soigneusement les faux planchers et les évacuera en filiere de réemploi.

Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux,
bois, certains plastiques) et inertes (verre...) ;

Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses
(équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger
avec les autres déchets ;

Déposera sélectivement les équipements relevant d'une filiere a Responsabilité Elargie du
Producteur (REP) tels les Déchets d’Equipements Electriques et électroniques (DEEE) ou les
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) ;

Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés
dans des contenants adaptés.

L’Entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre a cette fin dans le
SOGED.

L’Entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira
notamment les aires de stockage mises a disposition par I'entreprise nécessaires a I'accueil des
contenants dédiés aux différents types de déchets. Le type et la taille des différents contenants seront
déterminés en fonction des gisements identifiés de maniere a trier les déchets a la source mais aussi en
fonction des cahiers des charges des filiéres de valorisation. L’ensemble de I'organisation sera soumis a
'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé.

Dépose, conditionnement et mise en stock pour réemploi

NOTA : Ce paragraphe est valable pour la dépose sélective pour réemploi des dalles de faux
planchers, que I’entreprise devra prévoir dans son offre forfaitaire.

Ce paragraphe est également valable pour tout élément identifié & déposer en vue de réemploi
(via repreneur MOA ou Entreprise). Si ces éléments trouvent des repreneurs, ils feront I’objet
d’une rémunération via le prix du BPU « Main d’ceuvre qualifiée pour une dépose soignée pour
réemploi, avec un montant plafonné a 50 000€, mobilisé qu’aprés accord du MOE et MOA ».

Dans le cadre de ce marché, le maitre d’'ouvrage souhaite promouvoir la revalorisation et le réemploi de
certains matériaux, les prestations prévoient :

La dépose soigneuse, le conditionnement, I'étiquetage avec numérotation individuelle et le
stockage de certains éléments de second ceuvre a des fins de réemploi / revalorisation. Les
éléments seront récupérés au cours de la phase de déconstruction sélective avant le début des
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travaux d’abattage, conditionnés sur palettes, protégés des intempéries avec un emballage
résistant aux UV et mis en stock sur le site.

Le chargement, le transport dans le périmétre de la région lle-de-France, le déchargement et la
mise a disposition a titre gracieux des éléments déposés pour réemploi conformément a la
convention de cession de matériaux qui serait établie avant la sortie des matériaux.
Dans ce cas, les tadches qui incombent a I'entreprise doivent étre réalisées dans 'optique de ce réemploi,
dans le respect de leur intégrité. Ces taches seront :
Dépose soignée des éléments identifiés,

Conditionnement des éléments au regard des préconisations fournies par la maitrise d’ceuvre ou le
prestataire de réemploi pour protection contre les intempéries résistant aux UV et rendre
transportable les éléments (palettes filmées, big-bag, cartons, ...),

Le chargement, le transport et le déchargement des éléments déposé sur le site de réemploi.

L’entreprise se doit d’avoir pris connaissance et intégré dés la présente phase de consultation
les objectifs de réemploi portés par la maitrise d’ouvrage, et devra proposer une réponse adaptée.
L’entreprise devra également proposer dans son offre des éléments réemployable détectés sur
site avec identification des prestataires de réemploi.

L’entreprise fournira I’entiéreté des moyens de conditionnement. Elle devra déposer les éléments
candidats au réemploi dans des conditions compatibles avec une réutilisation ultérieure et en
concertation avec le maitre d’ceuvre (valable pour matériaux ayant trouvés repreneur).

4.3 Décontamination des batiments

Les travaux comprennent notamment les prestations suivantes :
Les opérations de désamiantage en préalable au curage.

Pour les travaux de désamiantage entrainant la dégradation des éléments amiantés (type
pongage, burinage...), I'’entreprise devra prévoir OBLIGATOIREMENT, ET QUEL QUE SOIT
LE PROCESSUS DE RETRAIT, les protections collectives suivantes :

Confinement dynamique avec déprimogéne a filtration absolue THE permettant une
homogénéité du balayage et un renouvellement d’air de 6 volumes par heure minimum et 60
m3/h/personne dans la zone de travail et maintien 24h/24 d’une dépression strictement
supérieure a 10 Pa entre la zone et son environnement (alimentation électrique secourue).

Définition d’'une stratégie d’échantillonnage et réalisation de la métrologie compléte jusqu’a la
mesure de fin de chantier postérieur au repli du chantier de chaque zone.

Mise en place des installations électriques secourues pour I'aéraulique, I'éclairage, les unités
de filtration, de chauffage de I'eau et de décontamination.

SAS matériel et sas personnel distinct.

Validation du bilan aéraulique et des tests fumés (contrdle de I'étanchéité de I'enceinte, de la
circulation et du renouvellement d’air en présence du maitre d’ceuvre) AVANT le début de
retrait dans chaque zone (points d’arréts).

Validation des étapes de restitution de zone : contrdle visuel préalable, mesure de premiéere
restitution, contréle visuel final et mesure d’empoussiérement de fin de travaux avant
intervention des autres corps d’état (points d’arréts).

Pour les éléments contenant du plomb au-dela du seuil réglementaire la dépose des éléments
démontables ainsi que la mise en place de mesure de prévention lors du curage avec tri et
élimination en filiere agréée.

La vidange, I'inertage, la dépose et I'évacuation réglementaire des cuves découvertes sur site.
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Amiante

Conformément l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante et au contenu du rapport de repérage, le propriétaire d’'un batiment a 'obligation de faire
procéder a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition.

Le MOA a fait procédé a un repérage amiante avant démolition ($2.5.1).

Méthodologie des travaux de désamiantage :

Les travaux de désamiantage seront réalisés en préalable a la déconstruction des batiments du site.
L’entreprise doit :

Le plan de retrait amiante qui devra étre réalisé par I'entreprise avant démarrage des travaux de
déconstruction,

Avant le début des travaux préparatoire et de curage, le marquage de I'ensemble des matériaux
amiantés du site sur la base des diagnostics amiantes avant démolition,

Le confinement,
La métrologie de suivi des travaux de retrait d’amiante,

Les travaux de retrait des matériaux amiantés. La restitution des locaux a une valeur
d’empoussiérement inférieure a 5 F/L dans I'air d’'amiante ;

Le conditionnement des matériaux déposeés,

L’évacuation des matériaux en décharge d'installation de stockage de déchets dangereux ou non
dangereux (ISDD ou ISDND) ou vers un centre de destruction suivant la nature du matériau ;

NOTA : La dépose, I’évacuation et le traitement de ’ensemble des déchets dangereux sont a
la charge de I’entreprise titulaire des travaux de démolition de la présente opération.

Le bordereau de suivi des déchets ainsi que les mesures libératoires ;

Concernant les éléments contenant de I'amiante, il est possible que certains éléments ne puissent étre
atteints lors du diagnostic. Lors du chantier, en cas de suspicion, I'entreprise doit avertir le maitre
d’'ouvrage (point d’arrét). Des prélévements et analyses seront effectués en cours de chantier, afin
d’identifier les fibres susceptibles de contenir de 'amiante.

Prescriptions technigues par zone impactante

Traitement des mastics vitriers en facade

Le diagnostiqueur conclue dans son rapport que I'ensemble des fenétres du batiment A sont impactées
du Rez de jardin au 3e étage. Ceci nécessite une attention particuliere quant au choix de la méthodologie
de retrait des MPCA.

Le tableau ci-dessous présente deux méthodologies qui peuvent étre envisagées pour le traitement de
ces éléments :

Dépose manuelle des fenétres impactées et leur évacuation en Déchets amiantés
Démolition des fagades en condition amiante et évacuation de 'ensemble en Déchets amiantés
NOTA : L’entreprise reste entiére responsable quant au choix de la méthodologie de retrait de ce

matériau et pourra proposer tout autre méthode (sous réserve de transmission d’un processus
validé avec chantiers test réalisés).

Retrait avec |e Installation de I'échafaudage ¢ Confinement simple
Mastic support / th_ermosoudé sur toute Ia_ surface geau équivalent niveau Masque
vitrier Découpe ¢ Mise en place de protection au sol. o TM3P
mécanic?ue e Mise en place d'un latex sur les ¢ Humidification du
MPCA avant dépose, materiau
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Emballage du support,

Démontage Manuel ou mécanique :
dépose / découpe du support,
Conditionnement en GRV ou sur
palette en fonction du
dimensionnement des déchets.

Balisage de la zone de travaux et
affichage réglementaire amiante ;
Unité mobile de décontamination des
opérateurs amenés a intervenir dans
le périmetre de travaux.

décontamination des engins avec
collecte et filtration des eaux,
stockage en attente des résultats de
mesure des particules en suspension
avant évacuation ou, le cas échéant,
nouvelle filtration ;

Engin de démolition
équipé d’'une pince-
panier ;

Brumisation continue en
bout de pelle ;

d’amiante ;

Pas d’'intervention en
cas de vent au-dela
d’une vitesse a
déterminer lors de la
période de préparation ;

e Mise en place de protection au sol. Brumisation continue
oemiion |* Semelon oyt ur polece | (e « boram ) vers
a zone de chantier afin
de facade en entrées d’air dans la cabine équipés d’obtenir une Masque
condition de filtres absolus (H13 / H14) ; sédimentation des TM3P
amiante* ¢ Installation d’'une zone de éventuelles fibres

e Evacuation des déchets en ISDD

*Dans le cadre de cette hypothese de travail, nos préconisations sont données a titre indicatif car la
méthodologie et I'évaluation des risques reste du ressort et de la responsabilité de I'entreprise de travaux.
Les travaux sont réalisés également par une entreprise de démolition titulaire d'un certificat de
qualification QUALIBAT 1552 ou AFAQ AFNOR ou GLOBAL.

Les travaux sont réalisés également par une entreprise de démolition titulaire d'un certificat de
qualification QUALIBAT 1552 ou AFAQ AFNOR ou GLOBAL.

Les entreprises devront présenter dans leur offre la méthodologie détaillée de désamiantage ainsi que le
phasage de travaux pressenti.

Traitement des enduits amiantés

Compte-tenu de I’hétérogénéité des enduits dans le batiment, I’entreprise devra considérer
amianté 100% des enduits des plafonds / poteaux / murs et poutres bétons.

Traitement des calorifuges

Le diagnostiqueur mentionne que les tracés des calorifugeages et gaines sont & parfaire aprés curage
du batiment et dépose totale des faux plafonds.

Le diagnostiqueur doit donc intervenir sur site courant les travaux afin de lever 'ensemble des réserves
et mettre a jour son diagnostic.

NOTA : Pour ce matériau, I’entreprise devra intégrer dans son offre global et forfaitaire les
quantités estimées au paragraphe 2.5.1. En cas de découverte complémentaire a la suite du
curage, les quantités supplémentaires seront rémunérées suivant le prix du BPU.

Plomb

Avant le début des travaux préparatoire et de curage, I’entreprise devra réaliser le marquage de
I’ensemble des revétements du site contenant du plomb.

Les huisseries et éléments démontables (tablettes, portes, ...) seront déposées et non déstructurés, triés,
ensachés et évacués en filiere adaptée.

Les éléments structurels des batiments contenant du plomb seront démolis en mettant en ceuvre des
mesures de prévention permettant d’éviter la dissémination et les risques d’inhalation des poussiéres
pour la zone de chantier et les avoisinants lors des opérations d’abattage, de tri, de stockage et
d’évacuation.
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Des dispositifs d’atténuation des poussieres (humidification, projection de brouillard d’eau, barriéres de
protection, ...) seront mis en place.

L’entreprise procédera a une évaluation des risques du chantier et un mode opératoire sera établi
préalablement aux travaux.

Le plan d’intervention précisera les mesures prises contre les risques d’ingestion et d’inhalation des
particules de plomb pendant les travaux. Il comprendra les éléments suivants :

Identification des travaux ;

Méthodes d’enlévement des peintures et autres matériaux ;
Mesures de protections collectives ;

Aptitude médicale des opérateurs ;

Equipements de protection individuelle du personnel ;

Mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel ;
Elimination des déchets et des équipements ;
Information-formation des opérateurs ;

Contrdle des locaux apres travaux.

Conformément aux préconisations de l'article R4412-156 du Code du travail il sera mis en place des
locaux permettant d’identifier trois zones distinctes : une zone pour enlever les vétements de travail
souillés, une zone pour prendre une douche et une zone pour mettre les vétements de ville. Des
consignes strictes doivent étre transmises aux opérateurs : interdiction de fumer et de manger sur le lieu
de travail.

Les déchets sont dirigés, en fonction de leur nature, vers une plateforme de recyclage ou un centre
d’enfouissement aprés vérification par test de lixiviation, a la charge de I'entreprise, de la non-toxicité des
déchets pour I'environnement.

Le traitement des éléments contenant du plomb sera réalisé avec des protections collectives adaptées
par du personnel formé au risques d’exposition au plomb et équipé des Equipements de Protection
Individuelles (EPI) adaptés (masques, gants, combinaisons, ...). Des consignes strictes doivent étre
transmises aux opérateurs pour interdire de fumer et de manger sur le lieu de travail.

L’entreprise devra faire réaliser, a ses frais, une mesure surfacique de la plombémie résiduelle sur les
surfaces traitées et sur les sols a proximité de la zone de traitement.

Méthodologie des travaux de déplombage :

L’entreprise devra réaliser des prélevements et des analyses par lixiviation d’échantillons des déchets de
chantier, en cours de travaux, pour déterminer la catégorie de stockage ou de traitement. Ces teneurs
sont obtenues par les tests de lixiviation réalisés selon la norme NF EN 12457-2.

L’annexe Il de l'arrété du 14/12/2014 fixe les critéres d’acceptation en installation de stockage des
déchets inertes (ISDI) des éléments contenant du plomb.

L’entreprise devra fournir les certificats d’acceptation préalables des déchets contenant du plomb
attestant de I'existence d'un débouché pour les déchets générés par le chantier avant toute évacuation
du chantier.

Les éléments de menuiseries, des moulures, et des plinthes recouvertes de peinture au plomb doivent
étre stockés de fagon a éviter la dissémination de particules de plomb. lls seront ensuite dirigés vers le
site de traitement approprié, en I'occurrence une installation de stockage des déchets non dangereux
(ISDND) adapté a ce type de déchets, ou a défaut, un centre de traitement par incinération.

Si les matériaux inertes (pierres, briques, blocs béton ... sauf platre) sont revétus de peinture au plomb
avec une teneur en Pb lixiviable inférieure a 0,5 mg/kgMS, ils peuvent étre évacués en installation de
stockage de déchets inertes (ISDI).

Les débris et poussiéres de plomb avec une teneur en Pb lixiviable inférieure & 10 mg/kgMS peuvent
étre assimilés aux Déchets Non Dangereux et évacués en installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND).
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Silateneur en plomb est supérieure a 10 mg/kgMS et inférieure a 50 mg/kgMS les éléments sont évacués
en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Si la teneur en plomb est supérieure a 50 mg/kgMS les éléments doivent étre emmené en traitement
dans un centre spécialisé afin de les ramener a une teneur inférieure a 50 mg/kg avant stockage en
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD).

4.4 Déconstruction des batiments

La démolition des ouvrages intervient aprés toutes les opérations préalables de désamiantage et de
déconstruction sélective.

La démolition sera exercée au moyen d’une pelle mécanique hydraulique. L’entreprise devra respecter
les recommandations de la CRAMIF, de la CNAMTS et du SEDDRe (ex-SNED) ayant pour objet les
travaux de démolition mécanique. Pour 'opération, les pelles mécaniques devront disposer a minima des
équipements suivants :

Bras de démolition Broyeur a béton
Pince a béton Cisallle a ferraille
Pince de tri Godet de démolition

La machine mise en ceuvre pour les travaux de démolition devra étre dimensionnée pour permettre les
travaux en totale sécurité des batiments dont la hauteur maximale est estimée a 12 métres au-dessus du
terrain naturel.

Le dimensionnement du gabarit et de la puissance des engins devra obligatoirement permettre la
réalisation des travaux en toute sécurité (hauteurs et portées de travail, force de levage en adéquation
avec l'outil...) pour les opérateurs comme pour les tiers.

Le dimensionnement du matériel se conformera aux recommandations de la CRAM permettant une
distance de sécurité du chéassis de la pelle équivalente & la demi-hauteur de I'ouvrage démoli :
Préférer la démoli = =

tion par emiettement
ou fragmentation a

par ra 1 au p de
l'ouvrage a démolir

devra étre au moins >—~1J] <
égale 3 la demi-hautewr =
(H/2) de Fouvrage. H

Les méthodes de démolition devront permettre des interventions en toute sécurité pour les personnes et
les biens, ainsi que pour I'environnement de I'opération.

Mise en ceuvre des dispositifs de protection mécanique des ouvrages conservés
Mise en ceuvre des dispositifs de protection des servitudes piétons et véhicules
Mise en ceuvre de protections mobiles de type écran pare-gravats, en protection des ouvrages a

proximité immédiate des batiments en démolition, y compris moyens de levage nécessaires a leur
mise en ceuvre, le cas échéant

Dimensionnement du gabarit des pelles de démolition en adéquation avec la nature et les
dimensions des ouvrages a démolir, ainsi que des zones d’évolution permises par la configuration
du site et ses contraintes.

Equipements de sécurité des pelles de démolition adaptés a la nature des travaux, a minima cabines
renforcées et protection du pare-brise.
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L’entreprise veillera a préparer et maintenir en permanence les zones d’évolution des engins, en
identifiant tous vides, sous-sols, ou cavités pouvant présenter un risque d’affaissement soudain sous le
roulage ou mise en station de la pelle.

Les fosses et vides sanitaires devront étre pris en compte dans la méthodologie de démolition et le
dimensionnement des machines, crevés et remblayés de gravats a I'avancement des démolitions.
Aucune évolution de matériels lourds ne sera permise sur les sous-sols sans leur comblement préalable.

A ce titre, toutes les dispositions devront étre prises pour empécher tout effondrement de structure non
maitrisé et non anticipé. L’entreprise veillera tout particulierement a éviter la surcharge des planchers,
pouvant conduire & des décrochements et effondrements en cascade. Un soin particulier devra étre
apporté aux manipulations a I'approche des éléments de fagade dont la rupture subite des scellements
peut conduire a des chutes d’objets lourds non maitrisées. L’approche des joints de dilatation ainsi que
le traitement des pignons doit étre particulierement surveillé et conduire & un phasage de démolition
permettant la stabilité des ouvrages en cours de démolition.

Les infrastructures des ouvrages (dallages, fondations superficielles, longrines, bétons de propreté,
fondations profondes, réseaux enterrés, caniveaux et galeries) feront I'objet d’'une démolition compléte
jusqu’a la profondeur de 2 m sous le dernier niveau du batiment.

La démolition des ouvrages enterrés sera réalisée par des pelles mécaniques :
Par arrachage pour éléments tels que dallages, massifs de faible dimension, longrines, tétes de
pieux
Par fragmentation au BRH pour les éléments les plus volumineux ne pouvant étre arrachés (massifs
importants, radiers).

L’utilisation du BRH devra toutefois étre restreinte a son minimum.

Les éléments laissés en place feront I'objet d’un repérage (x, y, z) par relevé géometre avant
remblaiement, de maniére a figurer précisément sur les plans de récolement.

Conformément a I'arrété du 26 octobre 2020, les travaux exposant a la poussiére de silice cristalline
alvéolaire figurent sur la liste des procédés cancérogenes.

La prévention des risques liés a I'exposition aux poussiéres de silice cristalline repose sur les régles de
prévention spécifiques aux activités impliquant des agents classés comme cancérogénes, mutagenes et
toxiques pour la reproduction (CMR). Aussi, des mesures de prévention et de protection adaptées aux
risques s’imposent pour éviter ou réduire au minimum les expositions professionnelles.

Les principales mesures de prévention a mettre en place sont :
Adopter si possible des méthodes de travail ne générant pas ou peu de poussiéres comme le travalil
a 'humide ;
Equiper les postes de travail d’'un dispositif de captage a la source des poussiéres et raccorder les
outils aspirants a des systeme d’aspiration a haute dépression ;
Restreindre les accés aux zones de travaux exposant aux poussiéres de silice ;

Lorsque les conditions de travail le nécessitent et que les mesures de protection collective ne
suffisent pas a éliminer le risque, mettre a la disposition du personnel des EPI adaptés :

Appareil de protection respiratoire (en fonction de I'exposition attendue et de la durée des travaux,
il est conseillé d'utiliser un appareil filtrant a ventilation libre ou assistée, équipé de filtre
antiparticules de classe 3 ou un appareil isolant) ;

Combinaison a capuche jetable de type 5 ;
Lunettes.

Contréler régulierement 'empoussiérement de I'atmosphére de travail et a chaque changement
important de modes opératoires ;

Mettre en ceuvre les mesures d’hygiéne (ranger et laver les vétements de travail séparément des
autres vétements) ;
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Former et informer le personnel ;

Mettre en ceuvre le suivi individuel renforcé de I'état de santé des salariés exposés et le suivi post-
professionnel.

Les valeurs limites d’exposition professionnelle réglementaires fixées dans le Code du travail aux articles
R. 4412-149, R. 4412-154 et R. 4412-155 doivent étre respectées :

Pour le quartz a 0,1 mg/m3 ;

Pour la cristobalite et la tridymite a 0,05 mg/m3 ;

Cns/5 + Cqg/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal a 1 avec les concentrations suivantes :
Cns : poussiéres alvéolaires autres que la silice cristalline enmg/m3;
Cq:quartzenmg/m3;

Cc : cristobalite enmg/m 3;
Ct : tridymite en mg / m 3.

4.5 Elimination et valorisation des matériaux

L’objectif est d’éliminer les déchets dans le respect de la réglementation et d’atteindre une valorisation
maximale sur I'opération. Le taux minimal de valorisation est fixé a 90%.

L’entreprise identifiera pour chaque type de déchet les différentes possibilités de traitement. Si le
réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de
traitement :

1. La préparation en vue de la réutilisation
2. Lerecyclage
3. La valorisation matiére
L’entreprise s’efforcera d’atteindre un taux maximal de valorisation des déchets.

Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, 'Entreprise de travaux pourra proposer la valorisation
énergétique puis en dernier recours I'élimination.

Les filieres de traitement des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifiées dans I'offre du
candidat pour chaque type de déchets par I'entreprise, avec le nom et I'adresse de I'entreprise recevant
les déchets ainsi que les éventuels centres de regroupement ou transferts.

Les filiéres de valorisation et d’élimination des matériaux sont soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre
qui vérifiera le respect de la hiérarchie de traitement.

L’entrepreneur aura a sa charge les frais de tri, de chargement, de transport, de prise en charge définitive
des déchets et les frais de déclassement éventuel en cas de réemploi.

Les solutions de recyclage et revalorisation supplémentaires proposées et explicitées par I'entreprise
dans son mémoire technique pourront étre valorisées dans le cadre de la consultation.

L’entreprise pourra étre force de proposition dans la recherche de filiéres de recyclage des déchets triés.

Les travaux comprennent les prestations suivantes :

La mise en place d’un registre de suivi de 'ensemble des déchets issus des travaux et la fourniture
des BSD pour 'ensemble des déchets ;

L’évacuation des enrobés en filieres agréées ;

Le conditionnement et I'élimination réglementaire des DIB issus des opérations de déconstruction
des batiments (bois, plastiques, etc...) ;

Le tri soigné du polystyréne présent dans le batiment (isolation mur et toiture, remplissage de
poteaux/poutres/dalles, joints, ...) et son évacuation en décharge agréée ;

L’Entreprise procédera au tri sélectif, au déferraillage complet de 'ensemble des bétons et des
maconneries issus de la démolition des batiments afin d’obtenir un matériau prét a concasser.
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NOTA : Les phases de tri et de broyage devront étre réalisées strictement dans I’emprise du
chantier de démolition.

NOTA : A I'avancement de la démolition, il sera réalisé des lots de matériaux homogénes
(dalles béton, fondations, murs, ...) pour permettre de sélectionner les lots destinés aux
différents usages aprés concassage / criblage (granulat de béton concassé, ...).

Le conditionnement et I'évacuation en filiére de valorisation des ferrailles (structures, équipements
électriques et toles) résultant de la démolition ;

Le tri sélectif, le déferraillage, I'évacuation en décharge classée ou centre de valorisation de tous les
matériaux (briques, tuiles, ...) ;

Le tri sélectif et le déferraillage de 'ensemble des bétons et des magonneries issus de la démolition
des batiments ;

Le concassage et criblage des bétons et des maconneries issus de la démolition des batiments et
leur mise en dép6t sur le site pour produire :

Concassage = Concassé 0/80 pour remblaiement des sous-sols.

Concassage de l'excédent des bétons (en tranche optionnelle) = Concassé 0/80 pour
commercialisation pour des projets d’aménagement urbain (en remblai ou couche de forme).

La tranche optionnelle sera affermie au plus tard 6 mois aprées la notification du marché, pour prévoir les
installations nécessaires au concassage de la totalité des bétons.

Le cas échéant, 'excédent de béton ne pouvant pas étre utilisé en remblais sur site,
évacuation vers centre de traitement affilié a un éco-organisme.

Prescriptions sur les bétons concassés

Apres broyage et déferraillage, ainsi que la séparation tout résidu d’exogéne, le titulaire procédera au
concassage et a la mise en stock sur site de bétons pour réutilisation en en remblai ou en couche de
forme dans des projets d’'aménagement urbain GR1 (0/80mm).

Le titulaire fournira les spécifications des matériaux produits par la réalisation des essais GTR :
ESSAIS NORME

Evaluation des fines —essai au bleu de méthylene = EN 933-9

Masse volumique en vrac EN 1097-3
Teneur en eau par séchage en étuve EN 1097-5
NF ISO 10390 détermination du Ph NF 1ISO 10390
Sulfates solubles dans I'eau NF EN 1744-1
Valeur au bleu d’un sol P 94-068

Le titulaire justifiera également du caractére inerte des matériaux produits par la réalisation des analyses
chimiques de type pack ISDI.

Le Titulaire aura & sa charge toutes les démarches administratives nécessaires a lui permettre
l'installation et I'exploitation d’'une unité de concassage.

NOTA : Il sera mis en place des mesures renforcées pour éviter ’émission de poussiére hors
de la zone de travaux. (Brumisation préalable des stocks avant concassage et/ou criblage,
rampe de brumisation sur le tapis convoyeur de sortie des concasseurs et cribleurs avant
dépotage des matériaux concassés, brumisation des zones de manutention, ...)
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Brumisation n°2 : sortie concasseur

Brumisation n°3:

Brumisation n°1 : avant chargement 3 rechargement

Figure 27. Principe de brumisation du concassage

L’attention du titulaire est portée sur :

La nécessité de dépose de tout résidu platreux d’'une épaisseur supérieure a 2mm (patins de
colle, joints de bandes ...). La dépose des enduits platreux ne sera pas exigée si leur
épaisseur est inférieure a 2mm

Les pare-vapeurs, et les étanchéités et leurs colles, dont la composition hydrocarburée
détectée (jusqu’'a 11.4mg/kg HAP => I'entreprise devra réaliser 2 mesures en HAP avant
évacuation des matériaux) peut polluer les bétons supports. Ces éléments devront étre
déposés avec soin afin d’obtenir une surface de support assainie

Tous les exogenes de type bois, papiers, cartons, isolants, plastiques pouvant entrer en
mélange avec les bétons lors de la démolition.

Le conditionnement et la valorisation des ferrailles (structures, équipements électriques et tdles)
résultant de la démolition.

Matériaux valorisables

Le diagnostic des batiments du site a permis de répertorier des matériaux de second ceuvre qui pourront
étre valorisés aprés avoir été triés par I'entreprise :

Les canalisations et les appareils de chauffage,

Les portes sectionnelles métalliques des boxes de parkings,

Les bardages acier,

Les canalisations d’eau potable,

Les bétons (aprés déferraillage et concassage),

Le verre,

Le bois, notamment dans les éléments de second ceuvre (bardage, ébrasements, etc.)
Les cables électriques et les conducteurs (cuivre en particulier)

Certains métaux (cuivre et acier Inox en particulier).

Par ailleurs I'entreprise devra déposer des éléments dans des conditions compatibles avec une
réutilisation ultérieure et en concertation avec la maitrise d’ceuvre.

Le chantier de déconstruction va générer différentes catégories de déchets de second ceuvre. Pour étre
recyclés ou valorisés, ils ne doivent pas se contaminer entre eux et doivent pouvoir étre séparés les uns
des autres sur les plateformes de tri.

Conformément aux prescriptions du projet Démocles visant a améliorer les pratiques en matiere de
prévention et de gestion des déchets du second ceuvre issus de chantiers de réhabilitation ou de
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démolition, une dizaine de catégories de déchets doivent faire I'objet d'un conditionnement séparé en
pied de chantier afin d'étre effectivement valorisés.

Il s'agit des déchets suivants :
Les déchets non dangereux :

PVC souple,

La moquette en dalle,

Du platre,

Du pléatre avec isolant,

Des ouvrants

Du PVC - polystyréne.
Le verre plat qui est le seul déchet inerte devant étre collecté séparément.
Trois déchets dangereux sont également concernés :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels,

Les lampes

Les tubes.

D'autres déchets non dangereux peuvent étre recyclés s'ils sont collectés en mélange :
Le PVC rigide,

Le bois : Le bois qui n’est pas traité par des produits phyto-sanitaires ou recouvert de peinture au
plomb sera recyclé. Le bois traité sera séparé et valorisé énergétiquement.

Les métaux.

Les déchets inertes, tels que la céramique, la brique et le béton, peuvent étre collectés en mélange pour
ensuite étre valorisés en remblais. Les magonneries et bétons constituant la structure des batiments
seront évacués en dans des filieres de revalorisation.

Déchets

Plusieurs grandes catégories de déchets devront étre identifiées
Les déchets industriels banals (D.I.B.) et encombrants.

La diversité des produits des batiments nécessite, en plus du tri, une séparation des différents
composants pour optimiser leur réemploi et leur valorisation.

Les éléments en bois seront séparés des revétements de sols (dalles plastiques, moquettes, ...), des
complexes d’étanchéité, des isolants intérieurs (laines minérales, doublages, ...), des faux plafonds, des
plastiques en général (menuiseries).

Les bétons cellulaires et éléments en platre seront considérés comme DIB et évacués en filiére agréé
sans étre mélangés aux matériaux inertes.

Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) et notamment les déchets de MPCA (Matériaux et Produits
Contenant de 'Amiante) et les déchets issus des dépollutions éventuelles.

Dans le cadre de cette opération, on regroupe sous I'appellation de DIS les déchets suivants :
Les déchets contenant de 'amiante ou du plomb ;

Les matériaux contaminés par les hydrocarbures ou par les PCB ;
Les matériaux contaminés issus de I'extraction des fosses septiques et d’aisance ;
Les huiles de circuit hydraulique ;

Les éléments radioactifs comme par exemple 'américium 241 contenu dans les détecteurs ionique
de fumée (ou détecteurs d'incendie) ;

Les ampoules de déclenchement de téte de sprinkler contenant du mercure (généralement argenté)
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Tout autres éléments ne pouvant étre pris en charge dans les autres filieres de déchets.
L’élimination de ces déchets industriels spéciaux sera a la charge de I'entreprise.

Les déchets relevant d’une filiere 8 Responsabilité élargie du producteur (REP) tels les déchets
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) et les déchets d'équipements d’ameublement

(DEA).

L’entreprise les remettra a un éco-organisme agréé qui assurera leur enlevement et leur traitement.

Les déchets inertes (type bétons).

Ces matériaux sont traités conformément aux prescriptions des matériaux valorisables.

4.6 Aménagement des plates-formes et travaux annexes
D’une maniere générale, I'entreprise doit :

La protection des murets ou bases de murs soutenant les chaussées ;
La protection des réseaux environnants ;
La remise en état des voiries utilisés pendant travaux ;

Il appartient au titulaire d’intégrer toutes les sujétions qu’il considére comme nécessaires afin
d'assurer les prestations de curage, décontamination et de remise en état du site.

D’une fagon spécifique, le titulaire devra les travaux suivants avant la livraison du site :

Le comblement de fosses par matériaux inertes issus du concassage sur site y compactage par
couche de 40 cm pour obtention d’'une portance de 50 MPa ;

La remise en état sommaire de la plateforme par nivellement général de surface compris talutage
pour raccordement sur les terrains avoisinants et « fermeture » des terres par passage d’un cylindre
lisse ou d’'un rouleau a pneu de maniére a prévenir toute action néfaste des précipitations et
permettre la circulation d’engins de chantier et de reconnaissance type voiture + remorque pour
sondages ;

La fourniture et mise a disposition de jeux de GBA, pour les acces mécaniques condamnés ;

Il appartient a I'Entrepreneur d’intégrer toutes les sujétions qu’il considére comme nécessaire afin
d'assurer les prestations de décontamination, de déconstruction, et de remise en état des emprises

du projet.
L’ensemble des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux de remise
en état du site devront avoir fait I'objet d’avis techniques a jour, établis par
des organismes officiels et/ou agrées.
PLAN DE LIVRAISON DU SITE

Au terme des travaux post-démolitions de I'opération, le titulaire devra remettre le site, en respectant a
minima les prescriptions du plan schématique ci-dessous :
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Remblaiement par des matériaux
inertes issus du concassage 0/80
sur site et nivellement su site

Cloture existante a conserver

Cléture a mettre en place afin de
séparer le site démoli du parking
public conservé

Mise en place de jeux de GBA
pour les accés mécaniques
condamnés

Figure 28. Plan de principe de restitution du site

4.7 Contrdles et réceptions

Les travaux comprennent les prestations suivantes :
La réalisation d’'un levé topographique de la zone rendue avec : Triangulation des fondations non-
purgées, identification des réseaux en limites de déconstruction, repérage des actions sur réseaux
(bouchonnages, etc.), etc. ;

La réalisation d’essais de compactage et pénétrométre des zones remblayées ;

L’établissement d’'un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) avec le détail des travaux réalisés et
des déchets évacués.

4.8 Limites de prestations

Les travaux décrits dans le présent CCTP, ne comprennent pas les prestations suivantes :
Les travaux de déconnexion des réseaux publics et privés, qui seront réalisés par le maitre d’'ouvrage
préalablement au début des travaux de pré-curage ;

L’arrachage et la purge des fondations profondes (plus de 2 m sous dernier niveau de dalle) ;
L’excavation des réseaux enterrés extérieurs en dehors des limites de démolition ;

La purge des réseaux profonds (au-dela de 2 m sous le niveau TN) ;

L’abattage et dessouchage des arbres ne génant pas la méthodologie de travaux (démolition).
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5.1 Spécifications particuliéres des travaux de démolition

L’entreprise devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui seront notifiées sur I'autorisation
réguliere délivrée par les services compétents. A priori, les horaires de travail devront se situer entre 8h
et 18h, sur une semaine de 5 jours, hors week-ends et jours fériés. Aucun trouble ne devra étre, en
dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

L’entreprise devra fournir toutes les autorisations nécessaires pour le transport des matériels et matériaux
a évacuer dans le cadre de la valorisation, et pour le transport des déchets a acheminer en centre de
stockage.

Il est demandé a l'entreprise de prévoir un numéro d'astreinte accessible 24/24 et 7j/7 pour que les
riverains puissent appeler en cas de sinistres ou de probléemes impliquant le chantier et nécessitant une
intervention urgente de l'entreprise. Ce numéro sera communiqué au démarrage du chantier au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre et fera I'objet d'un affichage sur site.

L’entreprise devra prévoir des procédés de démolition limitant les nuisances (acoustiques, émissions de
poussieres, machefers, etc.) en privilégiant la démolition par grignotage a la démolition par traction ou
poussée, et en privilégiant I'arrachage plutdt que le brise roche hydraulique.

Pour I'élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux, I'Entreprise
devra tenir compte des sujétions suivantes liées a I'environnement, et en particulier :

Environnement Lieux ou situation Sujétions
Eaux souterraines et Ensemble du chantier - Interdiction de tout rejet polluant.
superficielles - Stockage des produits polluants sur
aires étanches.
Hydrologie Ensemble du chantier - Terrassements, drainages,
Climatologie pompages.
Réseaux divers Ensemble du chantier - Circulation interdite sur les réseaux

sans  protection  spéciale  ni
autorisation expresse du service
gestionnaire desdits réseaux.

Maintien des circulations Voie daccés permettant|- Libre passage des usagers.
routiéres sur voies publiques | l'entrée dans le site - Acces des riverains.
et privées . .
P - Entretien des passages et acces.
- Signalisation provisoire.
Milieu naturel Ensemble du chantier - Poussiére
(faune - flore) - Confinement des matériaux
transportés
- Circulation
- Rejets
Sonore Ensemble du chantier - Respect des niveaux sonores

maximum en limite de chantier
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Vibrations Ensemble du chantier - Pas de nuisance au voisinage

L’Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et des voies publiques. Il procédera
aux nettoyages prescrits par le Maitre d’ceuvre. En cas de carence de I'Entrepreneur, le Maitre d’ceuvre
pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer ce nettoyage, aux frais de I'Entrepreneur et sans
mise en demeure préalable.

Les nuisances sonores et vibratoires ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la
réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers seront
strictement applicables.

En ce qui concerne les nuisances acoustiques engendrées par le chantier, 'Entreprise devra
préalablement présenter au Maitre d’ceuvre les mesures supplémentaires qu’il envisage de prendre pour
atténuer les nuisances provoquées par le bruit.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier,
notamment lors des opérations de désamiantage (extracteurs, groupe électrogene, ...), d’abattage.

La nuisance sonore des groupes électrogénes (secours et éventuellement principal) qui seront
insonorisés ne devra pas dépasser 42 Décibels.

Les capteurs seront reliés a un dispositif d’alerte automatique par envoi de SMS en cas de dépassement
des seuils fixés.

Les travaux nocturnes sont formellement interdits.

Lors des phases d’abattage de structures générant de la poussiére (béton, pierre, magonnerie divers,
machefer, ...) et de chargement des gravats il sera mis en place des dispositifs de pulvérisation d’eau
aux points d’émission des poussiéres par brumisation sur les outils de démolition ou par projection a
distance.

L’entreprise devra mettre en place en périphérie du chantier, dés le démarrage du chantier, des capteurs
de poussiéres permettant de définir la concentration moyenne de poussiére (en mg/ m2) pour une période
donnée.

Pendant le désamiantage, des mesures seront réalisées tous les mois pour déterminer le niveau
d’empoussiérement de fond du site.

Chaque atelier de travail (abattage, tri, déferraillage, chargement, ...) aura son ou ses dispositifs
d’arrosage et/ou de brumisation d’eau dédié. Il sera mis en place a minima un point d’arrosage
par atelier de travail.

Les dispositifs d’arrosage / brumisation devront permettre d’atteindre la hauteur et la position de
Poutil de travail (Turboram sur manuscopic pour atteindre le haut du grand-bras de
déconstruction par exemple).

L’entreprise devra intégrer dans son offre les dispositifs cuves de stockage et de surpresseurs
nécessaires.

Pendant toute la durée du chantier, les voiries, trottoirs etc., du domaine public devront étre maintenus
en parfait état de propreté. Si nécessaire, il pourra en plus étre demandé au titulaire d’installer une plate-
forme de lavage des camions sur site.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable de ces conséquences.

L’entreprise devra faire réaliser un constat d’huissier sur toutes les voies avoisinantes et sur tous les
batiments adjacents avant et aprés en présence de la ville (a charge de I'entreprise de prendre ces
rendez-vous).
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Lors des phases d’abattage il sera privilégié la démolition par émiettement ou fragmentation a I'aide de
pinces ou de cisailles. Dans ce cas, la distance (L) de I'engin par rapport au pied de l'ouvrage a démolir
devra étre au moins égale a la demi-hauteur (H/2) de I'ouvrage.

A défaut, la démolition par poussée ou traction nécessitera une distance (L) de I'engin, au moins égale a
la hauteur (H) de l'ouvrage.

Les engins exposés aux projections de gravats auront des cabines équipées d'une structure de protection
de l'opérateur contre la chute d'objets conforme a la norme ISO 10262.

Pour les abattages a proximité de voies de circulation piétons ou véhicules il sera systématiquement mis
en place des dispositifs anti-projection (barriéres pleine, GBA, ...) avec présence d’hommes trafic. En
cas de besoin il sera mis en place un écran de protection des projections et des protections sur les
facades, trottoir et sur les structures conservées sensible (transformateur, ...)

Il sera mis a proximité des voies de circulation une protection de type GBA (Glissiére Béton Armé)
surmonté d’une cléture pleine, rigide et parfaitement jointive. Il sera mis en place une jambe de force tous
les 3 panneaux de cléture.

Mise en place d’'un écran de protection verticale avec bandes en tapis caoutchouc épais largeur 6m —
hauteur 10m, maintenu avec une grue de capacité 50T minimum disposée a l'intérieur du chantier. Ecran
déplacé a 'avancement.

Suivant la nature et la profondeur des fondations et suivant I'état des ouvrages en élévation des
immeubles et ouvrages a conserver, mitoyens ou situés sur la parcelle, I'Entrepreneur est tenu d'effectuer
la mise en place de tous les témoins nécessaires, tant dans les limites du chantier qu'a l'intérieur des
batiments voisins. Il en assure la surveillance jusqu'a la fin de son intervention.

Tous témoins nécessaires, en platre ou ciment expansé avec la date sont posés sur toutes les fissures
existantes éventuelles avant I'exécution des travaux et ou apparaissantes en cours de travaux, en accord
avec I'Huissier ou I'Expert.

I met en ceuvre, aprés accord du Maitre d'CEuvre, tous les souténements nécessaires qui sont maintenus,
sans possibilité de prétendre une indemnité quelconque ou loyer, aussi longtemps que le risque subsiste
et méme au-dela de l'intervention de son Entreprise si besoin.

L’Entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations ou autres, sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera
également responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

L’Entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes les mesures
pour éviter des poussiéres aux abords du chantier, notamment lors des opérations d’abattage.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation
d’engins lourds pour I'exécution des travaux. En tout état de cause, il est formellement spécifié que
I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas causer des vibrations d’'une ampleur telle qu’elles
seraient perceptibles dans les batiments et installations voisins, et entrainer par la suite des manoeuvres
et vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes ne faisant pas I'objet de
la déconstruction.
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5.2 Hygiéne et sécurité du chantier

Il est précisé a I'entreprise d’incorporer dans son prix 'ensemble des dispositions relatives a 'hygiéne et
a la sécurité du chantier.

Elle se référera a 'ensemble de la réglementation relative a la sécurité sur les chantiers du batiment
notamment au décret du 8 janvier 1965, modifié par le décret du 6 mai 1995.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures propres a assurer :

La sécurité de son personnel ;

La sécurité des tiers pouvant circuler ou stationner au voisinage et aux abords immédiats du chantier.
En particulier, suite aux repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante et du plomb,

'entreprise devra prendre toutes les précautions pour la protection de ses employés et procéder a
I'élimination des déchets d’amiante et de plomb conformément a la réglementation en vigueur.

Pour tous les travaux de démolition ou de déconstruction exécutés a plus de trois métres de hauteur, il
est nécessaire d’installer en bordure des planchers de travail des dispositifs de protection collective qui
peuvent étre :

Soit des dispositifs garde-corps et de plinthes ;
Soit des dispositifs formant une surface de recueil et capable d’empécher la chute du travailleur
avant qu’il ne soit tombé de plus de trois métres.

Toutefois, lorsque ces protections collectives, auxquelles la préférence doit étre donnée, ne pourront
absolument pas étre installées, il est imposé de protéger les travailleurs individuellement avec des
dispositifs de ligne de vie et harnais de sécurité.

L’entrepreneur rédigera préalablement au démarrage des travaux, dans son dossier d’exécution, les
phases successives des travaux dans le respect des régles de l'art. Il sera détaillé les mesures de
protection collective notamment :

Les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux a proximité de
matériaux amiantifére (curage, démolition périphérique, ...) conditionnés a mode opératoire suivant
la sous-section 4 du code du travail incluant une évaluation des risques

Les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux de dépose de produits
et matériaux contenant de I'amiante conditionnés a plan de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de 'amiante conformément au code du travail incluant une évaluation des risques

Les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux sur des éléments
contenant du plomb conditionnés a mode opératoire incluant une évaluation des risques

Les protections contre les chutes de hauteur (garde-corps, mise en place de dispositifs de recueil
capables d’interrompre la chute d’un travailleur...) ;

La définition des voies de circulations (conservation des escaliers extérieurs, protection des acces
contre les chutes de matériaux...) ;

Les protections contre les chutes de matériaux (cl6tures, barrieres, interdictions de travaux
superposés, port du casque...) ;

Les protections contre les projections de matériaux ou d’objet, en particulier autour de l'aire de
descente des gravats ;

Les mesures d’étaiement et méthodes proposées pour éviter 'effondrement inopiné de planchers ;
La prévention contre les accidents liés a l'utilisation d’engins ;

La prévention contre les accidents liés a la manutention de charges ;

Les moyens de réduction des nuisances dues a la poussiére et aux bruits.

Toute prestation entreprise sans l'accord du maitre d’ceuvre pourra étre refusée, toutes les
conséquences restant a la charge de I'entreprise. De méme, I'entreprise demeure responsable des
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erreurs qu’elle aurait pu commettre dans I'établissement de ses plans et des conséquences éventuelles
sur le déroulement du chantier.

Pour I'établissement du projet des installations de chantier et du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé), I'entreprise tiendra compte des éléments incorporés au présent document,
ainsi que ceux figurant dans le PGCSPS établi par le coordonnateur SPS, notamment la mise en place
d’'un bungalow a vocation de sanitaire (WC et douche). Ces éléments sont rémunérés par le prix
« installation de chantier ».

En ce qui concerne la signalisation routiére sur la voie publique au niveau de I'accés au site,
I’entreprise se rapprochera des services de la voirie de |la ville de TRAPPES.

L’entreprise devra sécuriser I'ensemble de ses travaux par des moyens adaptés. En particulier pour les
travaux en hauteur I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de
son personnel et du public : nacelles, garde-corps et garde gravois, filets pare-chute pour les personnes
et objets, ligne de vie, ...

L’entreprise prévoira la mise en place de passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de
protection adaptés pour éviter toute chute de matériel ou de matériaux.

5.3 Préservation de I’'environnement

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a I'entretien des engins et la
distribution de carburants, devront étre protégées contre tout risque d’infiltration de polluants dans le sol
grace a des dispositifs qui seront soumis a I'approbation des services compétents (protection civile,
D.D.T., D.D.A.S.S, DREAL, etc.), tels qu’un écran étanche évitant toute infiltration.

L’entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure
ou un dispositif de récupération des produits usés est amené sur place, puis évacué. Dans tous les cas,
il est demandé au titulaire du contrat de mettre en place un dispositif de collecte des produits d’entretien
et de leur emballage afin que rien ne soit dispersé sur le site par ses agents ou les entreprises chargées
de la maintenance des engins et des installations.

L’entretien des engins mobiles se fera a I'atelier de I'entreprise spécialement équipé a cet effet.

Le stockage des huiles et carburants interdit en dehors des emplacements aménagés a cet effet : citernes
double enveloppe, plates-formes bétonnées étanches, avec rebords en béton permettant de recueillir un
volume liquide au moins équivalent a celui des cuves de stockage.

Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins sont réalisés sur des emplacements aménagés
a cet effet : plate-forme bétonnée étanche et recueil des eaux pluviales de lavage de cette plate-forme,
par I'intermédiaire d’'un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués en
fats fermés.

Sanitaires : aucun rejet direct dans I'environnement. Installation de cuves étanches et vidange de ces
cuves, autant que nécessaire en cours de chantier ou raccordement au réseau public suivant I'avis du
coordonnateur SPS.

L’évacuation de produits par simple déversement dans les rivieres ou ruisseaux est interdite.

Les éventuels rejets dans les cours d’eau ne se feront jamais de fagon directe.

Les eaux de rejets issues des installations de chantier devront étre décantées et déshuilées de facon a
satisfaire aux normes minimales définies ci-apres :

MES 30 mg/l
DBO5 50 mg/l en pleine charge,

30 mg/l en moyenne sur 24 h.
DCO 120 mg/l en pleine charge,

90 mg/l en moyenne sur 24 h.
Hydrocarbures 5 mg/l.
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Dans lesquelles :
Les MES correspondent aux matiéres en suspension totales,
La demande biochimique en oxygénes (DBO5) est la quantité d’oxygéne exprimée en mg, qui est
consommeée pendant 5 jours a 20° par certaines matieres organiques,

La demande chimique en oxygéne (DCO) est la quantité d’oxygéne exprimée en mg, nécessaire a
'oxydation des matiéres oxydables dans les conditions de I'essai par le dichromate de potassium.

Dans le cas ou les services gestionnaires des cours d’eau et sources intéressées imposeraient des
normes plus strictes que celles-ci, I'Entreprise serait contrainte de s’y soumettre.

5.4 Conditions du controle de I’exécution

Conformément aux prescriptions du guide technique du SETRA de Janvier 1993, relatif a 'organisation
de l'assurance qualité dans les travaux de terrassement, le contréle de conformité aux stipulations du
marché sera appliqué de la fagon suivante :

Un contrdle interne a la chaine de production intégré a la conduite de chantier et dont les modalités
sont fixées par un plan d’assurance de la qualité (PAQ) établi par I'entrepreneur et soumis au visa
du maitre d’ceuvre. Ce PAQ précisera les taches pour lesquelles il est prévu un contrble extérieur &
la production ;

Un contrdle extérieur au producteur exercé par le maitre d’ceuvre et le contrdleur technique.

5.5 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

L’entreprise aura a sa charge I'établissement du Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED). Il devra notamment :

Préciser les méthodes qui seront employées pour gérer les déchets ;

Identifier les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en
accord avec le centre de stockage, de recyclage ou de regroupement ;

Préciser comment sera effectué sur le chantier le tri des déchets (bennes, stockage, emplacement
sur le chantier des installations, etc.) ;

Indiquer les moyens de contrOle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux ;

Indiquer les moyens matériels et humains qui seront mis en ceuvre pour assurer ces différents
éléments de gestion des déchets.

L’entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage avant le début des travaux des Certificat d’Acceptation
Préalable (CAP) pour tous les déchets, et en particulier 'amiante, le plomb et les terres non inertes.

Afin d’assurer le contrble de la gestion des déchets, I'Entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage, pour
tous les types de déchets, un bordereau de suivi des déchets des matériaux issus de la déconstruction.
Ce systéme de tracgabilité permettra un contréle du volume de déchets produits et de leur destination.

Le reglement de ces prestations ne s’effectuera qu’aprés remise au maitre d’ceuvre de ces bordereaux
et apres validation de leur conformité.

5.6 Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ)

Le PAQ explicite des dispositions adoptées par I'entrepreneur pour obtenir la qualité requise et les
principales modalités du « contrdle interne a la chaine de production ». Il est établi par I'entreprise dans
le cadre des dispositions générales d’organisation de la qualité figurant au marché et contient :

L’affectation des taches : Notamment désignation du directeur des travaux et du responsable de la
sécurité ;

Les moyens de I'entreprise pour la réalisation du chantier ;

Les approvisionnements ;
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Le contrble interne a la chaine de production ;
Définition des points critiques et des points d’arréts.

Le maitre d’CEuvre a identifié les points d’arrét suivant :
Validation des filiéres d’élimination des déchets ;
Validation des procédures d’exécution ;

Identification des fonds de fouille avant remblaiement ;
Identification des fonds de fouille en fin de dépollution ;

Validation, pour chaque zone, avec le maitre d’ceuvre du test fumée avant démarrage de la dépose
de 'amiante ;

Validation des contréles de premiére restitution avant dépose du confinement et de deuxiéme
restitution (contrOles visuels de premiére et deuxieme restitution + mesures d’empoussiérement de
2éme restitution) ;

Mesure d’empoussiérement de fin de travaux pour validation des libérations de zones amiante (avec
ou sans confinement) avant poursuite des travaux dans le secteur et intervention des autres corps
d’état (curage, ...);

Mise en place de dispositifs pour éviter la dispersion des éventuelles pollutions générées par les
engins (fuite, ...) ;

Validation, sur la base d’'un photo reportage, de la démolition des fondations avant remblaiement.
De plus le maitre d’ceuvre pourra faire réaliser jusqu’a 10 sondages toute hauteur de la purge des
structure enterrées avec une pelle mécanique mise a disposition par I'entreprise.

Pour les points d’arrét I’entreprise devra prévenir au minimum 72 heures a I’avance les personnes
et organismes concernés.

Le maitre d’ceuvre pourra se substituer a I'entreprise pour I'exécution des contrdles prévus dans le cadre
du contréle interne a la chaine de production en cas de carence répétée de I'entreprise et aprés mise en
demeure écrite de cette derniére. Une réfaction sera alors appliquée sur les prix du marché. Son montant
sera égal a celui des factures présentées par le laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre pour effectuer
ces contréles.

Les phases d’établissement du PAQ sont les suivantes :

Le PAQ initial sera établi a partir du schéma organisationnel du plan assurance qualité (SOPAQ) remis
par I'entrepreneur a I'appui de son offre pendant la période de préparation. Les différents chapitres du
PAQ concerneront notamment :

L’organigramme fonctionnel du chantier, précisant notamment la qualification de I'encadrement et
I'affectation des taches ;

Les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs dans la mesure du possible ;
La provenance des matériaux ;
Le planning prévisionnel de chantier ;
Le sous-détail des prix ;
Les mesures et dispositifs de sécurité vis a vis des tiers ;
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du contr6le interne ;
Le recensement des points critiques et des points d’arréts ;
Les dispositions prises pour la liaison avec les sous-traitants et leur coordination ;
Les moyens de I'entreprise.
Un PAQ définitif, conforme a I'exécution des travaux, sera a intégrer dans le dossier de récolement.

5.7 Plan d’Installation de Chantier (PIC)

Avant tout commencement de travaux d'installation, I'entreprise devra transmettre au maitre d’ouvrage
et au maitre d’ceuvre le Plan d’Installation de Chantier pour avis, au plus tard 1 mois avant le
commencement des travaux.
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Ce Plan d'Installation devra obligatoirement faire figurer :
Les clétures : positionnement, type d’ancrage au sol, type de cloture et phasage éventuel ;
Les acces véhicule et piéton du chantier ;
Une aire de lavage en sortie de chantier ;
La localisation de la base-vie et ses caractéristiques ;
Les réseaux provisoires et les branchements de chantier (électricité, télécom, EU, EP, AEP);
Les zones de stationnement dédiées au personnel du chantier ;
Les aires de chargement, de retournement, d’attente et/ou de stationnement ;
Les aires de stockage : localisation et type de stockage ;
La position des bennes de chantier ;
La giration des manoeuvres des véhicules ;
Les pistes et accés camions et les zones de stationnement des camions ;
La position et les zones de manceuvre des engins de levage mobile (PPM...) ;
Les protections des piétons ou riverains, renvoi piéton, passage piéton provisoire, etc. ;
Les protections pare-gravats (tapis pare-gravats, etc) ;
Un plan d’installation de chantier dédié aux étapes de désamiantage ;
Et d'une fagon générale, toutes indications nécessaires a une bonne compréhension de I'opération.

Il appartient aux entreprises d’établir leurs plans d’emprises sur domaine public et de les faire valider par
les services de la Ville aprés les avoir soumis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Pour les besoins du chantier, il est possible de mettre en place des moyens exceptionnels sortant du
cadre du PIC validé.

Pour cela, I'entreprise transmettra au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au CSPS, a minima trois
semaines avant la date souhaitée, une demande d’intervention en joignant un plan de fonctionnement et
le planning associé. Devront figurer a minima les éléments suivants :

Clétures temporaires et déviation des flux (véhicules et piétons) ;
Signalétique temporaire adéquate ;

Fiche technique des engins utilisés ;

Les protections utilisées pour protéger les ouvrages existants ;

Tout élément permettant la compréhension de la présente demande.

L’instruction de la demande pourra donner lieu a I'organisation d’une réunion sur place réunissant
'ensemble des acteurs concernés.
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6.1 Phasage des travaux

Les travaux ne sont pas soumis a un enchainement particulier et seront réalisés en une phase. Le titulaire
devra cependant s’assurer en bonne coordination avec le MOE et le MOA, préalablement au démarrage
que les dispositions suivantes ont été réalisées :

Le rapport de repérage des MPCA avant démolition complet aura été réalisé et mis a sa disposition ;
L’ensemble des réseaux consignables aura été mis a I'arrét.

6.2 Délais et planning

Le délai des travaux pour la tranche ferme peut étre estimé a 12 mois, y compris période de préparation
de 5 semaines.

Le délai pour la tranche optionnelle est estimé a 1 mois.
Le planning prévisionnel est fourni en annexe 5 du présent document.

Le démarrage des travaux est conditionné par la réalisation effective des déconnexions
et dévoiements de réseaux et ['obtention des quitus de déconnexion (PV de
consignations) auprés des concessionnaires.

6.3 Reéunion de chantier

Les réunions de chantier sont fixées a une fréquence hebdomadaire si le maitre d’ceuvre le juge
nécessaire. Toutes les dispositions inscrites dans les comptes-rendus de réunion de chantier dans le
cadre du présent marché sont contractuelles. Le titulaire des travaux devra se conformer aux stipulations
arrétées.

L'entrepreneur est tenu d'assister a ces réunions sauf dispense momentanée du maitre d’ceuvre pour
une réunion spécifique. Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra demander, s'il le juge utile, que les sous-
traitants ou les fournisseurs soient présents en réunion.
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7.1 Préparation et installation

L’entreprise devra, dés notification de I'approbation de son marché, prendre contact avec le maitre
d’ceuvre afin d’établir le programme d’exécution des travaux, comprenant notamment :

La mise au point du marché concernant la liste exhaustive des matériels et installations contenus
dans les batiments et a évacuer a la charge de I'entreprise dans le cadre du marché ;

L’élaboration du plan de retrait amiante qui devra étre envoyé aux organismes officiels (copie
au maitre d’ceuvre pour visa) ;

L’élaboration d’'un protocole de sécurité pour la gestion des déchets amiantés qui devra étre
envoyé au CSPS (copie au maitre d’ceuvre pour son information) ;

L’élaboration d’'une méthodologie de traitement des éléments contenant du plomb ;

L’établissement d’'un planning détaillé des exécutions. Celui-ci sera tenu a jour chaque semaine
durant toute I'exécution du marché ;

L’établissement d’'un plan d’installation de chantier ;

L’établissement des plans de circulation ;

La déclaration des sous-traitants ;

La mise au point de I'ensemble des documents d’exécution nécessaire au démarrage des travaux ;

La mise au point avec SAFEGE et le coordonnateur SPS du plan de prévention et I'établissement
du PPSPS et la réalisation des inspections communes.
L’entrepreneur devra soumettre au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS le programme
d’exécution des travaux dans un délai maximal de DIX (10) jours, le plan de retrait des matériaux
contenant de 'amiante dans un délai maximal de QUINZE (15) jours, ainsi que le calendrier d’exécution
des travaux dans un délai maximal de CINQ (5) jours a compter de la date fixée par I'Ordre de Service
prescrivant de commencer la période de préparation du marché.
Les travaux devront causer le minimum de géne a la circulation et aux riverains.
Le maitre d’ceuvre renverra ce programme a I'entrepreneur soit revétu de son visa, soit s’il y a lieu,
accompagné de ses observations, dans un délai qui lui sera imparti.
Le programme de I'exécution des travaux indiquera le nom du représentant de I'entreprise (ou des
entreprises solidaires) chargé de la conduite du chantier et habilitée a recevoir les directives du maitre
d’ceuvre.
En ce qui concerne la signalisation du chantier, le programme d’exécution indiquera notamment :
La composition de I'atelier de signalisation de I'entreprise ;

Le nom des agents de I'entreprise qui s’occuperont de la signalisation éventuelle, y compris les
week-end et jours fériés.
L’entreprise aura a sa charge les déclarations d’intention de travaux (DICT) dans les délais Iégaux auprés

des concessionnaires des réseaux de télécommunication, eau potable, assainissement et éclairage
public, EDF et GDF ainsi qu’aux organismes de contréle.

Dans le cas ou ces réseaux subiraient des dommages pendant la réalisation des travaux, I'entreprise
devra procéder, a ses frais et en accord avec les services concernés, a leur remise en état ;

L’entreprise devra proposer en temps utiles les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d’apporter a
ce programme pendant la durée des travaux.

L’entreprise devra procéder aux démolitions suivant les « Régles de 'art », en utilisant tous les moyens
autorisés, et ce en conformité avec les reglements en vigueur, notamment en ce qui concerne
'urbanisme, la voirie, la police et 'hygiéne.
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Si par erreur, éboulement ou toute autre cause, les déblais s’étendent au-dela des limites exactement
nécessaires a I'exécution des ouvrages prévus, les vides excédentaires devront étre bloqués et comblés
de matériaux sains par les soins de I'entreprise et a ses frais.

L’entreprise pourra exécuter les travaux avec tous les engins de son choix, appropriés aux prestations a
réaliser.

L’'usage d’explosif est interdit.

En préalable a la déconstruction proprement dite de la structure des béatiments, les opérations suivantes
devront étre réalisées :

7.1.3.1  Constat d’huissier contradictoire

L'entreprise fera réaliser un constat d’huissier contradictoire avant et aprés travaux portant sur 'emprise
du chantier et ses abords en présence d’un représentant de la ville, de la MOA, de la MOE (a charge de
I'entreprise de prendre ces rendez-vous).

L’entreprise fera effectuer le constat a ses frais par un huissier, un constat sera également réalisé a la
fin des travaux.

Le constat est diffusé des son établissement aux différents acteurs (Ville, Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’CEuvre).

7.1.3.2 Inventaire des réseaux enterrés et aériens
Un inventaire des réseaux existants sur le site devra étre réalisé par I'entreprise a partir des
renseignements fournis au présent dossier de consultation.

L’entreprise établira les déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
concessionnaires réseaux et fera procéder a limplantation des différents cables et canalisations
traversant les zones d’intervention avant toute opération de démolition.

Il est précisé que I'entreprise sera autorisée a démarrer les travaux de démolition uniquement apres
déplacement et/ou neutralisation des réseaux sensibles.

7.1.3.3 Gardiennage
L’entrepreneur aura I'entiere responsabilité de son chantier contre les dégradations ou les vols de
matériaux ou de matériel jusqu’a la date de réception des ouvrages

Le chantier étant sous la responsabilité de I'entrepreneur, ce dernier devra en assurer le gardiennage
par tous les moyens qu'il jugera utiles, la responsabilité du maitre d’ouvrage ne pouvant étre appelée
pour quelque motif que ce soit.

7.1.41 Matérialisation du chantier

L’entreprise doit la mise en place des éléments suivants durant les travaux préparatoires :
Panneau de chantier : L’entreprise prévoira la fourniture et la pose du panneau de chantier selon
le canevas imposé qui sera fourni par le maitre d’ouvrage (dimensions : 5 m x 4 m horizontal, avec
logos quadrichromie couleur). Les prestations liées a cette pose (fournitures, transport, mise en
place du support et de ses fondations) sont a la charge de I'entreprise ainsi que son entretien et son
maintien en place jusqu’a la réception des travaux. Le panneau sera congu pour résister a des vents
de 150 km/h.

Il devra faire I'objet d'un Bon A Tirer a présenter au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans les
15 jours suivants I'OS en vue d'une installation sur site dés le démarrage des travaux. L’entreprise
doit également prévoir le déplacement (et le maintien durant tout le chantier) des panneaux du
Permis de Démolir fixés sur les batiments.

Installations hygiéne et sécurité, branchement divers : Les installations de chantier exigées par
le prix « Installations de chantier » et le PGC devront étre mises en place dés 'ouverture du chantier.
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7.1.4.2 Branchements du chantier
Concernant les batiments a démolir, 'ensemble des réseaux desservant le site seront hors service lors
des travaux.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de 'ensemble des réseaux d’alimentation (eau, électricité,
téléphone, ...), des dispositifs d’alimentation de secours (groupe électrogene, ...) et de rejet (eaux usées)
du chantier y compris les frais de raccordement, assurer toutes les démarches nécessaires aupres des
concessionnaires, les frais d’'abonnement, de consommation et d’entretien ainsi que de résiliation et de
déconnexion.

Les installations électriques, d’adduction d’air et d’eau devront étre conformes a la réglementation et
comporter tous les dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits de maintien de la ou
des zones de travail en dépression, la dépression devant étre permanente, I'alimentation électrique des
extracteurs devra étre assurée 24h sur 24. Elle sera secourue par un groupe électrogene a démarrage
automatique assuré par le basculement normal / secours de I'armoire générale, est dimensionnée pour
durer 24 heures ; le titulaire s’assure de la présence d’'une réserve suffisante de carburant.
L’alimentation de secours assure :

L’éclairage de sécurité, de balisage et d’ambiance ;

Le balisage des zones de travail ;

Le fonctionnement des équipements électriques de protection collective (douches, extracteurs,
aspirateurs, systéme d’adduction d’air, contrdleurs de dépression).

Le titulaire procéde a I'éclairage des zones de travail (éclairage de sécurité, de balisage et d’ambiance),
y compris les zones de circulations afin d’y accéder (escaliers, couloirs, ...). Les équipements utilisés
sont de classe IP55.

Il devra étre respecté les éclairements minimaux suivants :

Voies circulation : 40 lux

Escaliers : 60 lux

Zone de travail : 200 lux
Chaque installation électrique et d’adduction d’air aura été vérifiée, a la charge du titulaire, par un bureau
de contrble agréé, préalablement au démarrage des travaux.

L’entreprise devra s’assurer du bon fonctionnement des installations par des contréles permanents.
L’entreprise devra assurer d’'une maniére permanente 24h sur 24, I'alimentation électrique et le secours
de la ou des zones de chantier amiante et des acces.

Les postes de travail devront étre alimentés par des circuits particuliers.

Pour les locaux de stockage, les accés et autres, hors des zones de travaux ainsi que pour I'extérieur,
I'entrepreneur pourra, aprés accord du responsable, réaliser ses installations a partir du branchement de
chantier.

Au niveau des rejets gazeux en phase de désamiantage, I'entreprise devra réaliser la filtration de ces
rejets avec une efficacité d'au moins 99,99 % pour les particules ayant un diamétre aérodynamique
moyen de 5 microns.

Au niveau des rejets aqueux en phase de désamiantage, I'entreprise devra respecter des valeurs de
MES inférieures a 30 mg / | et de pH comprises entre 6,5 et 8. Les résultats d'analyses seront a
communiquer a la Maitrise d'CEuvre.

Le raccordement des batiments au réseau d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) est maintenu.
C'est au titulaire, a lissue des opérations de désamiantage et de déconstruction de procéder au
désaccouplement et au bouchonnement au moyen de mortier des branchements des antennes.

7.2 Curage des batiments et installations

7.2.1.1 Généralités

Il est considéré que les matériels, installations et dépdts divers non déménagés a la natification du
marché seront propriétés de I'entreprise titulaire du marché de démolition. L’entreprise pourra en disposer
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des l'ouverture du chantier, et sera dans 'obligation de les valoriser et, a défaut, de les évacuer dans le
cadre des travaux.

L’entreprise prendra I'ensemble des mesures possibles pour séparer a 'avancement de la dépose les
déchets des différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de
stockage temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront clairement
identifiés avant tout envoi vers les filieres de traitement appropriées.

L’entreprise de travaux prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des
différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation
ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et
transport de ces déchets a respecter.
Plus particulierement I'entreprise de travaux :
Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux,
bois, certains plastiques) et inertes (verre...) ;

Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses
(équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger
avec les autres déchets ;

Déposera sélectivement les équipements relevant d’'une filiere a Responsabilité Elargie du
Producteur (REP) tels les Déchets d’Equipements Electriques et électroniques (DEEE) ou les
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) ;

Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés
dans des contenants adaptés.
Une attention particuliere sera portée aux détecteurs incendie et paratonnerres pouvant contenir une

charge radioactive. Il sera systématiquement réalisé une identification préalable, un démontage manuel
avec les protections adaptées avant contr6le de leur nature et traitement approprié.

S’il y a présence de Déchets Industriels Spéciaux (DIS) comme des hydrocarbures, peintures, solvants,
en petite quantité, la collecte et I'élimination de ces produits font partie intégrante de I'opération et sont
donc a la charge du titulaire du marché.

L’entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre a cette fin dans le
SOGED.

L’entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira
notamment les aires de stockage mises a disposition par I'entreprise nécessaires a I'accueil des
contenants dédiés aux différents types de déchets. Le type et la taille des différents contenants seront
déterminés en fonction des gisements identifiés de maniere a trier les déchets a la source mais aussi en
fonction des cahiers des charges des filiéres de valorisation. L’ensemble de I'organisation sera soumis a
'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé.

7.2.1.2 Retrait et conditionnement des déchets industriels spéciaux

Les D.1.S. seront collectés et évacués en filieres autorisées. Dans I'attente de la validation des filiéres de
traitement, ils seront stockés sur une aire étanche et abritée des intempéries afin d’éviter toute dispersion.

7.2.1.3 Retrait et évacuation des encombrants (hors matériels et installations en acier)
Retrait et évacuation des encombrants : Les encombrants, sanitaires, matériaux d’isolation,
calorifugeages de canalisation, mobilier et divers DIB seront évacués vers un site de valorisation ou
une installation de stockage de déchets non dangereux. Les canalisations et les chaudiéres du
batiment devront étre également évacuées. Ces opérations, réalisées avant la démolition des
structures, permettent d’éviter un mélange des matériaux inertes avec les matériaux évolutifs. D’'une
maniere générale, il est rappelé que toute opération de brilage sera interdite sur le site. Les
bordereaux de suivi devront étre communiqués au maftre d’ceuvre chargé de 'opération.

Bois : Les bois de construction sont évacués en décharge agréée ou en centre de valorisation. En
cas de présence de xylophages, les bois et matériaux contaminés doivent étre incinérés sur place
ou traités avant transport en cas de démolition totale ou partielle. (Article L133-5 du Code de la
construction et de I'habitation) L’entreprise devra en faire la déclaration en mairie.
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Cables électriques et autres matieres plastiques : Les céables électriques divers fixés sur le
batiment ainsi que les différents conducteurs seront déposés et triés par I'entreprise. Pour les mémes
motifs que précédemment, aucun brilage de gaine ou de toute autre matiére plastique ne sera
autorisé sur le site. L’évacuation de ces déchets en centre agrée est a la charge de I'Entreprise.

NOTA : Ce paragraphe est valable pour la dépose sélective pour réemploi des dalles de faux
planchers, que I’entreprise devra prévoir dans son offre forfaitaire.

Ce paragraphe est également valable pour tout élément identifié a déposer en vue de réemploi
(via repreneur MOA ou Entreprise). Si ces éléments trouvent des repreneurs, ils feront I'objet
d’une rémunération via le prix du BPU « Main d’ceuvre qualifiée pour une dépose soignée pour
réemploi, avec un montant plafonné a 50 000€, mobilisé qu’aprés accord du MOE et MOA ».

L’entreprise doit réaliser dans I'optique du réemploi :
Dépose soignée des éléments identifiés,

Conditionnement des éléments avec protection contre les intempéries résistant aux UV et rendre
transportable les éléments (palettes filmées, big-bag, cartons, ...),

Déplacement des éléments dans la zone de stockage appropriée sur site puis mise en stock.

L’entreprise se doit d’avoir pris connaissance et intégré dés la présente phase de consultation les
objectifs réemplois portés par la maitrise d’ouvrage (faux planchers), et devra proposer une réponse
adaptée.

L’entreprise devra proposer d’autres PEM réemployables et les intégrer dans son offre.
L’entreprise fournira I'entiéreté des moyens de conditionnement.

7.2.2.1 Moyen de protection et accessibilité a la ressource

L’entreprise devra lidentification in-situ des éléments a réemployer de fagon a en interdire la dépose
inappropriée.

L’entreprise doit prévoir implicitement tous les dispositifs de sécurité collective et individuelle nécessaire.
Tous les réglements d’hygiéne et de sécurité en vigueur doivent étre strictement appliqués.

7.2.2.2 Les tests de dépose sélective

L’entreprise devra procéder dés la notification du marché a un test de dépose en présence du MOE afin
de valider la méthodologie opérationnelle sur les éléments cités en paragraphe 4.2.

7.2.2.3 La dépose sélective

L’entreprise devra procéder a la dépose sélective de chacun des éléments. Le matériau ne doit étre
endommageé a la dépose et I'entreprise tachera de le maintenir dans un état de fonctionnement identique
a celui avant travaux. Son aspect de doit pas étre altéré. Tout au long des opérations, une attention
particuliére sera portée a conserver l'intégrité physique du matériau.

La désactivation des réseaux préalables a la dépose soignée des équipements identifiés est également
a la charge de I'entreprise.
L’entreprise doit également s’engager a suivre les préconisations particuliéres de dépose par type de
matériaux décrites en 4.2.

L’entreprise pourra proposer tout autre méthodologie de dépose qui devra étre au préalable validé par la
MOA et la MOE.

7.2.2.4 Le tri

L’entreprise devra procéder a la dépose en conservation et pouvoir justifier de sa capacité a procéder a
un tri spécifique sur site parmi les matériaux qui ont fait I'objet d’'une dépose spécifique, entre ceux qui
pourront étre réemployés et ceux qui deviendront des déchets (notamment grace a ses expériences sur
des chantiers précédents).
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7.2.2.5 Le conditionnement

En fonction des typologies de matériaux le conditionnement est réalisé sur palette (filmé et cerclé afin de
maintenir 'ensemble) / dans des cartons / dans des bacs de stockage / sur chevalet ou tout autre
dispositif préconisé par I'entreprise et validé par la MOA et la MOE.

Il pourra notamment étre mis en place différents moyens de conditionnement en fonction de la nature et
le type de matériaux a conditionner :

Palette 60x80 cm en bois compressé

Tous les conditionnements de dalles ou autre matériau de ce gabarit seront
réalisés sur ce type de palette. Les dimensions permettent un transport A
vertical en utilisant les ascenseurs des batiments ainsi qu’un transport '
horizontal par tire-palette. Ces palettes seront cerclées pour le transport.

Bac empilable 60x40x32,5 cm

Tous les conditionnements de petits volumes seront réalisés a I'aide de bacs de 60 L
empilables sur palette pour un meilleur entreposage. Le maniement de ces bacs est
facilité par les poignées ouvertes sur les quatre c6tés. lls seront empilés par 6 sur
palette et cerclés pour le transport.

Palette a fond vertical taille 1

Ce type de palette sera utilisé pour le conditionnement des matériaux longs. Ces
derniers seront alors positionnés verticalement en appui sur le fond de la palette. Le
cerclage sera effectué de maniére horizontale afin de garantir la stabilité du
chargement lors du transport.

Palette a fond vertical taille 2

Ce type de palette sera utilisé pour le conditionnement des matériaux longs et larges.
Ces derniers seront alors positionnés horizontalement en appui sur le fond de la
palette. Le cerclage sera effectué de maniére horizontale afin de garantir la stabilité
du chargement lors du transport.

Certains produits devront étre protégés de maniere individuelle. Le cas échéant des cales en bois/cartons
doivent étre installées entre les éléments afin de les protéger. Ces conditionnements sont a la charge de
I'entreprise, y compris les matériaux nécessaires a leur stockage : bastaings, palettes, etc.

Il sera privilégié des dispositifs et du matériel de conditionnement réemployable / réutilisable ou peu
consommateur de ressources et émetteur de CO2.

Sur chacune de ces unités de stockage, une photo du matériau, sa référence et les quantités présentes
devront étre indiquées.

De maniére générale, les conditions de conditionnement doivent étre validées par la MOA et la MOE en
amont de toute dépose.

L’entreprise doit également s’engager a suivre les préconisations particulieres de conditionnement par
type de matériaux décrites en 4.2.

7.2.2.6 Coltinage et manutention

Le coltinage horizontal / vertical et la manutention des matériaux entre les différentes zones du chantier
sont a la charge de I'entreprise jusqu’a I'enlévement des matériaux ou jusqu’a la fin du marché de chantier
de curage / démolition.

Le transport et la manutention des matériaux jusqu’au lieu de stockage ou lieu du dispositif de collecte
est notamment a la charge de I'entreprise.
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7.2.2.7 Le stockage

Les matériaux amenés a étre réutilisés ou réemployés seront conditionnés et stockés sur place dans un
espace dédié (protégé des intempéries et sécurisé), localisation a déterminer en accord avec la; ces
matériaux seront déplacés autant que nécessaire, sans frais, pour ne pas altérer I'avancement des
travaux.

L’entreprise peut proposer un lieu de stockage alternatif a proximité du site et qui ne doit pas générer de
frais complémentaires. Plusieurs espaces de stockage intérieur ou extérieur pourront étre mis en ceuvre
selon la nature des matériaux sous les mémes conditions.

L’entreprise doit proposer un type d’entreposage sur le lieu de stockage, a valider avec le MOE. Ce lieu
doit étre hors d’eau et cléturé.

L’entreprise doit prendre en compte cette zone de stockage dans son Plan d’Installation de Chantier.

L'entreprise est tenue pour responsable des stocks et en doit la protection et le conditionnement jusqu'a
réception par la MOA ou du nouvel acheteur.

Il est demandé a I'entreprise de curage d’assurer le suivi de la démarche et de fournir mensuellement un
rapport d’avancement.

L’entreprise doit également s’engager a suivre les préconisations particulieres de stockage par type de
matériaux décrites en 4.2,

7.2.2.8 \Visites

Il est possible que des visites par des repreneurs éventuels aient lieu. L’entreprise devra se rendre
disponible pour accompagner l'intéressé jusqu’au produit.

7.2.2.9 L’enlévement

Dans le cadre d’un réemploi ex-situ, lorsqu’un acheteur se présentera pour la récupération du produit
I'entreprise devra mettre a disposition les produits en question et les charger dans les véhicules de
livraisons.

Un bon d’enlévement devra étre fourni par I'entreprise indiquant les éléments suivants :
Identité et contact du repreneur,

Date d’enlévement,

Produits,

Quantités,

Signatures de la personne qui remet les produits (responsable réemploi) et du repreneur.

7.3 Désamiantage des batiments et installation

D’une maniére générale, en application du Code du Travail et du décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié,
I'entreprise a a sa charge 'organisation et la mise en ceuvre des mesures de protections requises. Il doit
donc étre procédé, avant la démolition, a un retrait des matériaux contenant de I'amiante.

L’entreprise devra notamment respecter la réglementation suivante en vigueur :
Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiéres d’amiante et modifiant le code du travail ;
Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
relatif a I'interdiction de I'amiante ;

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles béatis, modifié par les décrets n° 97-855 du 12
septembre 1997, n° 2001-840 du 13 septembre 2001, n°2002-839 du 3 mai 2002, et consolidée au
27 mai 2003 ;

Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
linhalation de poussiéres d’amiante, modifié par les décrets n° 96-1132 du 24 décembre 1996, n°
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97-1219 du 26 décembre 1997, n° 2001-84a du 13 septembre 2001, n° 2002-1528 du 24 décembre
2002 ;

Arrété du 14 mai 1996 portant sur les régles techniques et de qualification que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de 'amiante, modifié par I'arrété du
26 décembre 1997 ;

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contréle de I'empoussiérement dans les
établissements dont les travailleurs sont exposés a I'inhalation des poussieres d’amiante, modifié
par l'arrété du 22 février 2007 ;

Arrété du 24 décembre 2001 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux mesures de la
concentration en poussiéres d’amiante des immeubles batis ;

Arrété du 02 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant
démolition en application de l'article 10.4 du Décret n°96-97 modifié ;

Arrété du 22 aolt 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique “amiante”,
au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour
I'application de I'article 10-3 du décret n°96-97 modifié ;

Arrété du 31 décembre 2002 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux contréles de
la concentration des poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des lieux de travail ;

Arrété du 4 mai 2004 relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail
et aux conditions d’accréditation des laboratoires ;

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation et a la prévention des risques liés a 'amiante ;

Arrété du 25 avril 2005 modifiant l'arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques et de
gualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de
retrait de 'amiante ;

Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante, JO du 1er mars 2007 ;

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait des matériaux non
friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des
entreprises chargées de ces travaux, JO du ler mars 2007 ;

Norme NF EN ISO 16000-7 relative a la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur et son guide
d’application (GA X46-033 d’aoiit 2012) ;

Les recommandations de I'INRS et en particulier le Guide de prévention n°ED 6091 derniére
version relative aux Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de
I’'amiante ;

Rapport final INRS d’aodt 2011 de la campagne de mesures d’exposition aux fibres d’amiante
par microscopie électronique a transmission analytique (META) ;

Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures a mettre en ceuvre en
matiére de prévention de I’exposition a I’'amiante au cours de la période transitoire précédant
la réforme réglementaire consécutive aux avis de ’AFSSET et aux résultats de la campagne
META ;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a 'amiante ;

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

Arrété du 14 aodlt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux

conditions de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante
et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;
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Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant ;

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante ;

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante ;

Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a 'amiante ;

Hygieéne et sécurité au travail - N°231 — juin 2013 - Notes techniques — Amiante : recommandations
pour vérifier le respect de la VLEP ;

Question-Réponses du site http://www.travailler-mieux.gouv.fr relatifs notamment aux décret 2012-
639 du 4 mai 2012, arrété du 14 aolt 2012 et arrété du 14 décembre 2012 relatif aux risques
d’exposition a 'amiante ;

Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des
niveaux d’empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a
ces mesurages.

Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif a la plateforme de saisie et de transmission
dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée «
DEMAT@MIANTE »

Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les
conditions d'accréditation des organismes certificateurs.

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif a la surveillance post-exposition, aux visites de

préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'a la convention de rééducation professionnelle en
entreprise

Un plan de retrait Amiante doit étre établi par I'entreprise, conformément au code du travail et au guide
méthodologique INRS, et préciser :

La nature des travaux ;

Le lieu ou les travaux sont effectués ;

La date de commencement, la durée probable des travaux ;
Le nombre de travailleurs impliqués ;

Les méthodes mises en ceuvre ;

a

Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection et la décontamination des
travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux ;

La fréquence et les modalités des contrbles réalisés sur le chantier ;
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ;
Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante ;

Le Plan de Retrait de 'Amiante doit étre transmis a I'lnspection du Travail un mois avant le démarrage
des travaux de désamiantage.
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Le titulaire du marché devra justifier dans les 15 jours suivant la date de naotification du contrat et avant
tout commencement d’exécution des travaux qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers au niveau des atteintes a I'environnement en cas d’accident ou
dommages causés par la conduite des travaux de désamiantage.

Le détail des matériaux identifiés contenant de 'amiante est spécifié dans les diagnostics amiante avant
démolition, joints au présent dossier.

Conformément a I’évolution réglementaire du 1er juillet 2015 (nouvel article R. 4412-100 du Code
du travail) la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) a respecter pour I’ensemble des
travaux de désamiantage du présent projet est fixée a 10 fibres par litre en moyenne sur 8 heures
de travail avec une sensibilité analytique de 1 fibre/litre (un dixieme de la VLEP) pour les mesures
visant a contréler ’exposition professionnelle.

L’entreprise justifiera dans son offre la méthodologie d’exécution des travaux de désamiantage
de chacun des processus envisages.

Par processus distinct de dépose d’élément amianté on entend chaque couple matériaux /
technique de retrait / type de protections collectives et individuelles.

L’entreprise estimera le niveau d’empoussiérement attendu pour chaque processus et adaptera les
protections individuelles et collectives. Elle classer les processus selon les 3 niveaux suivants en
respectant la VLEP de 10 fibres/litre en moyenne sur 8 heures pour les opérateurs :

Niveau 1 : Empoussierement < 100 fibres/litre
Niveau 2 : 100 fibres/litre < Empoussiérement < 6000 fibres/litre
Niveau 3 : 6000 < Empoussiérement < 25000

Pour chaque processus envisagé, en fonction du taux d’empoussiérement envisagé, I’entreprise
fournira dans son offre le descriptif :

De I'analyse préalable du chantier (particularités, risques, ...) ;

Le taux d’'empoussierement envisagé en fonction du mode de dépose ;
Du type de confinement ;

Du procédé de ventilation ;

Des équipements de protection collectifs et individuels envisagés ;

Du mode opératoire de dépose ;

Des moyens en personnel et en matériel prévus ;

Du détail du programme de contrdles définissant les emplacements, la fréquence, le type et les
objectifs de résultats des controles que I'entreprise effectuera pendant les travaux.
Pour chaque processus, I’entreprise justifiera qu’elle a validé le taux d’empoussiérement
envisagé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

(détermination du niveau d’empoussiérement pour chaque processus, par 1 chantier test, puis
validation sur 3 chantiers mini/processus/an).

L’entreprise intégrera dans son offre la réalisation de chantiers tests pour justifier
Ilempoussiérement des tous les processus envisagés qu’elle n’a pas déja validé.
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Pour mesurer les empoussierements, I'entreprise fait appel a un organisme accrédité qui réalisera la
stratégie d'échantillonnage, les prélévements et les analyses en utilisant la méthode de microscopie
électronique a transmission analytique (META) permettant de comptabiliser les fibres fines d'amiante.

Pour étre considéré, les résultats des mesures d’empoussiérement des chantiers test et de
validation présentés par I’entreprise devront étre conformes a la norme XP X 43-269 d’avril 2012
relative a la qualité de I'air des lieux de travail et plus particulierement son paragraphe 8.5. Il est
précisé que les rapports des mesures d’empoussierement doivent mentionner pour chaque filtre prélevé

a) son identification ;

b) le début et la fin de la période de prélevement (date et heure) ;

c) le débit moyen au cours de la période de prélévement ;

d) le type de prélévement, individuel ou a point fixe ;

e) la description du lieu de prélévement ;

f) les conditions rencontrées lors des prélevements (type de confinement, dépression,
renouvellement d’air, ...);

g) la description des activités pendant le prélevement (EPl, mode opératoire, ...);

h) le cas échéant, le type de fibre(s) ;

i) le nombre de fibres par filtre ;

j) la concentration et les éléments d'interprétation

k) pour estimer l'exposition d'un travailleur, dans le cas de prélevements successifs, la

concentration moyenne pondérée de fibres par le temps de prélevement (Cp)' assortie de son i
intervalle de confiance Cpinl et Cpsup ;

) pour l'interprétation des résultats ou la déclaration de conformité, la concentration pondérée
sur la base des informations transmises sur le temps d'exposition et le port d'un APR (Cm),
assortie de son intervalle de confiance C mini et C msup ;

m) pour la comparaison a une valeur limite d'exposition, la concentration équivalente pondérée
par rapport a la période de référence Ceq assortie de son intervalle de confiance Ceqinl et
Ceqgsup’

A défaut, I'entreprise devra se baser sur les résultats issus de la campagne de mesure
d’exposition aux fibres d’amiante par META réalisés par I'INRS et synthétisé dans son rapport
d’aoat 2011.

A défaut de justificatif, sur la base d’un chantier test, du taux d’empoussiérement envisagé, il sera
retenu par I’entreprise les empoussiérements META suivants pour les processus :

Nature du matériau

Technique de retrait

Empoussierement
attendu (fibres/L)

Protection
respiratoire

Canalisation en

Désemboitage /

amiante descellement / Niveau 1 Ventilation assistée
ciment/mitron arrachage
Colles de plinthe et Burinage / piquage Niveau 2 Ventilation assistée
carrelage mur
Dalles de sol Spatule - raclage 5566 Ventilation assistée
Peintures et enduits
intérieurs et Burinage - piquage 6356 Adduction d’air
extérieurs
Peintures et enduits Rectification —
intérieurs et 8580 Adduction d’air
L pongcage
extérieurs
N Colles de Rectification - 421 Ventilation assistée
revétements de sol poncage
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Nota : Pour la dépose des dalles de sol, I'entreprise procédera au curage rouge des plinthes, pieds de
cloisons, éventuel lino ou moquette, ainsi que des éléments jointifs avec le MPCA.

L’entreprise devra réaliser, pour chaque zone de traitement de matériaux contenant de I’amiante
un reportage photo-documentaire attestant des travaux réalisés avec en particulier des photos
des confinements, extracteurs, SAS et le suivi documentaire des mesures de suivi (controle
électrique, traitement d’air, mesures en zone, base-vie, environnementale et MEST). Le paiement
des prestations sera conditionné a laremise de ce reportage photo-documentaire par zone.
Les travaux en intérieur doivent étre réalisés conformément aux stipulations minimales suivantes :

Balisage de la zone d’intervention pendant les travaux de retrait ;

Protection résistant et étanche (film de propreté) sur surfaces, structures et équipements non
concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués (Niveau
d’Empoussierement (NE) 1, 2 et 3) ;

Isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur avec séparation physique,
étanche a l'air et a I'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau approprié aux contraintes
(intempéries, dépression, protection mécanique, ...) (NE 2 et 3) ;

Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs d’échange d'air
entre l'intérieur et I'extérieur de la zone de travail (NE 2 et 3) et protection doublée (NE 3) ;

Protection résistante et étanche de la séparation physique et des équipements situés dans la zone
de travail qui sont non décontaminables (NE 2) et décontaminables (NE 3) ;

Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis I'extérieur sauf si la configuration du
chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision ;

Flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de I'extérieur vers l'intérieur de la
zone de travail ;

Un ou plusieurs extracteurs d'air & filtres THE avec rejet de I'air vers le milieu extérieur et au moins
un extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs avec double filtres THE.
Les extracteurs sont systématiquement installés a I'extérieur des zones confinées pour
permettre leur maintenance, sauf impossibilité technique ;

NOTA : La nécessité de mise en place d’une structure échafaudée avec sapine d’accés pour
poser les extracteurs a I’extérieur du batiment ne constitue pas une impossibilité technique.

Mise en place d’'un SAS personnel dissocié du SAS déchets sauf impossibilité technique. Le SAS
personnel comprendra obligatoirement 5 compartiments pour les niveaux d’empoussiérement 2 et
3;

Nombre de renouvellement d’air en volumes par heure minimum : 6 (NE 2) ou 10 (NE 3) et
homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail ;

Extracteurs alimentés par un systéme électrique équipé d'un dispositif de secours ;

Equipement de protection individuel du personnel adapté au niveau d’empoussiérement et aux
contraintes de travail (combinaison, gants, bottes, et masque complet a filtration P3 a ventilation
assistée ou adduction d’air avec débit a la demande et pression positive garantie) ;

Retrait des produits amiantés avec les processus permettant d'abaisser la concentration en fibres
d'amiante au niveau le plus bas techniguement possible avec notamment |'abattage des poussiéres,
l'aspiration des poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans
l'air ;

NOTA : les dispositifs d’aspiration a la source des poussiéres devront systématiquement étre
équipés avec des capteurs de saturation des filtres avec arrét automatique ;

Conditionnement et évacuation des déchets conforme la réglementation ADR (Agreement
concerning the International carriage of Dangerous goods by Road) de transport de produits
dangereux ;
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Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre tout début de
sinistre. Un ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en extérieur de zone a proximité
immédiate du sas d'accés (le nombre d'extincteurs situés est fonction des surfaces au sol des
zones) ;

La réalisation des contrdles en cours de travaux et la tenue d’un registre de chantier permettant
d’assurer la tracabilité des controles (air et rejets d’eaux) ;

Les frais d’installation et de confinement tiendront compte des délais de validation des processus
(chantier test, ...), de restitution avec contréle externe (visuel, empoussierement, ...), de l'ordre et
du phasage des interventions défini par le planning ;

L’entreprise titulaire aura une obligation de résultat. La méthodologie proposée devra respecter la
réglementation et le code du travail ;

L’entreprise devra durant 'ensemble du chantier tenir a disposition 2 (deux) équipements complets
(chausson, combinaison, masque et filtres) permettant 'accés aux zones de confinement aux
personnes extérieures habilitées (secours, maitre d’ceuvre, SPS, maitre d'ouvrage, ...) autant de
fois que nécessaire. De plus il sera également tenu a disposition un appareil photographique, une
torche étanche compatible avec la décontamination de sortie de zone et un anémometre ;

L’'entreprise devra justifier que tous les équipements sortant de zone seront intégralement
décontaminables (EPI y compris masque et sangles, lampe, appareil photo, ...) ou justifier de
procédure garantissant le non propagation de fibre amiantée hors de la zone de confinement ;

L’accés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée du chantier a
toute personne.

Les modes de déposes envisagés qui devront étre respectés pour chaque famille de matériaux amiantés
sont présentés ci-dessous. Toute dérogation a ce niveau de protection ou au mode opératoire de
retrait devra étre justifiée par un processus validé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif
aux risques d’exposition a ’amiante.

Retrait et élimination d’éléments en niveau 1 d’empoussiérement :
Balisage des zones de travalil ;
Protection respiratoire de type TMP3 avec ventilation assistée ;

Nettoyage préalable (lingette + aspiration THE) des sols sous-jacents, notamment sous les éléments
de type plaques fibrociment ;

Eléments entourés dans un film polyane sur toutes les parties accessibles avant dépose

Mise en place d’un film polyane sur les surfaces non décontaminables autour de la zone de dépose
(nacelle, sols et murs...) ;

A proximité de la zone de travail, mise en place d’un groupe déprimogéne dans la zone constituée
pour aspirer a la source les éventuelles fibres libérées avec un taux de renouvellement de 60
m3/h/personne ;

Mise en place des plates-formes de travail décontaminables avec précautions pour le travail en
hauteur ;

Découpe des systémes de fixation au coupe boulon et dépose soigneuse par démontage ;

Si besoin découpe manuelle avec chaine équipée de molettes (type coupe-tube) ou appareil a
vitesse lente (sciage mécanique interdit) ;

Chaque bris nécessaire ou accidentel entraine phase de nettoyage soigné avant reprise du
déroulement normal des travaux (surfactant, chiffon humide et aspiration THE) ;

Mise en palettes avec emballage sous film plastique, et évacuation des déchets vers une installation
de stockage autorisée ;

L'unité de décontamination devra étre située a proximité immédiate de la zone de dépose des
éléments amiantés. En cas d’'impossibilité technique, il sera utilisé des doubles combinaisons
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amiante avec procédure de décontamination sommaire (aspiration + brumisation) avant de circuler
entre la zone de retrait et le SAS de décontamination ;

Nettoyage fin complet (lingette + aspiration THE) des zones protégées par film polyane et structures
et sols sous-jacents au retrait des éléments amiantés (charpente, dallage, ...) ;

Travaux de retrait d’éléments en niveau 2 d’empoussiérement :
Confinement simple peau dynamique avec déprimogéne a filtration absolue permettant un
renouvellement d’air de 6 volumes par heure minimum dont :

Un isolement étanche de la zone
Une peau de propreté

Mise en place des installations électriques secourues, aéraulique et de I'unité de filtration et de
chauffage de l'eau ;

Protection respiratoire de type TMP3 avec ventilation assistée au minimum ;

Si nécessaire mise en place des plates-formes de travail décontaminables avec précautions pour
travail en hauteur ;

Validation du bilan aéraulique et des tests fumés (contrle de I'étanchéité de I'enceinte, de la
circulation et du renouvellement d’air) ;

Dépose des éléments amiantés ;
Emballage préalable des MCA pour éviter toute perforation des sacs de protection amiante ;

Nettoyage général de la zone de travail pour la réalisation des contrdles libératoires, y compris
aspiration par filtration absolue et/ou nettoyage a l'aide de chiffons humides ;

Surfactage des enceintes de confinement, polyane uniquement ;
Réalisation des mesures libératoires de 1ére restitution par un laboratoire ;

NOTA : avant restitution de la zone et toute mise en ceuvre de surfactant I'entreprise aura a sa
charge de faire réaliser, en présence du maitre d’ceuvre, par un organisme de contréle extérieur
un test lingette tous les 15 m2 de surface traitée.

Inspections visuelles avec la Maitrise d'CEuvre ou I'organisme extérieur ;

Démontage du confinement si les résultats des analyses sont corrects et aprés accord de la Maitrise
d'CEuvre ;

Nettoyage fin de la zone et repli du chantier.

Travaux de retrait d’éléments en niveau 3 d’empoussiérement :
Confinement double peau dynamique avec déprimogene a filtration absolue permettant un
renouvellement d’air de 10 volumes par heure minimum dont :

Un isolement étanche de la zone
Double peau de propreté

Mise en place des installations électriques secourues, aéraulique et de l'unité de filtration et de
chauffage de l'eau ;

Protection respiratoire avec adduction d’air ;

Si nécessaire mise en place des plates-formes de travail décontaminables avec précautions pour
travail en hauteur ;

Validation du bilan aéraulique et des tests fumés (contréle de I'étanchéité de I'enceinte, de la
circulation et du renouvellement d’air) ;

Dépose des éléments amiantés ;
Emballage préalable des MCA pour éviter toute perforation des sacs de protection amiante,
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Nettoyage général de la zone de travail pour la réalisation des contrdles libératoires, y compris
aspiration par filtration absolue et/ou nettoyage a l'aide de chiffons humides ;

Surfactage des enceintes de confinement, polyane uniqguement ;
Réalisation des mesures libératoires de 1ére restitution par un laboratoire ;
NOTA : avant restitution de la zone et toute mise en ceuvre de surfactant I'entreprise aura a sa

charge de faire réaliser, en présence du maitre d’ceuvre, par un organisme de controle extérieur
un test lingette tous les 15 m2 de surface traitée.

Inspections visuelles avec la Maitrise d'CEuvre ou I'organisme extérieur ;

Démontage du confinement si les résultats des analyses sont corrects et aprés accord de la Maitrise
d'CEuvre ;

Nettoyage fin de la zone et repli du chantier.

Dans les opérations de retrait amiante, le confinement est réalisé a l'aide de films en matiere plastique
(polyane) de 200 microns d'épaisseur minimum.

Pour le retrait d’amiante avec un niveau d’empoussiérement 3 les films plastiques sont systématiquement
doublés (double peau) en protégeant les parois verticales et horizontales et les singularités.

Les raccords entre le polyane sont effectués par chevauchement des Iés sur une largeur minimale d'une
trentaine de centimétres. Ces chevauchements sont renforcés par un scotchage continu.

Les sols, plus sollicités que les parois, seront protégés contre le poingonnement par des films renforcés
ou tout autre moyen adaptés au site (linoléum, plagues métalliques, ...). Un dispositif anti-soulévement
sera mis en place sur les sols confinés.

Les éventuels passages de cables et de canalisations diverses sont étanchés par un joint en silicone.

L’entreprise devra présenter un bilan aéraulique préalable a la réalisation des zones confinées en suivant
les 16 étapes du Guide INRS ND 2137. Ce bilan aéraulique sera amandé suite a sa validation in-situ par
le test « fumée ».

Une vérification du confinement par un test de fumée est réalisée avant le début du désamiantage, et/ou
en cas de modification de l'installation.

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par l'intermédiaire d'une unité déprimogéne
fonctionnant 24 heures sur 24 durant 'ensemble des travaux.

La valeur de dépression nominale en zone est de 20 Pa, la valeur de dépression minimale est de 10 Pa.

Un dispositif, avec une alarme visuelle et sonore, contrélent en permanence le niveau de dépression, y
compris alerte au personnel d’astreinte 24h/24.

Ce dispositif, pour mesurer et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en permanence.
Pour garantir la dépression I'alimentation électrique sera secourue.
Le renouvellement de l'air de la zone de travail ne doit, en aucun cas, étre inférieur a :

Six volumes par heure pour les empoussiérements de niv. 2 entre 100 et 3300 fb/L

Quinze volumes par heure pour les empoussiérements de niv. 2 entre 3300 et 6000 fb/L ;

Vingt volumes au minimum par heure pour les empoussiérements de niv. 3.

L’entreprise devra a minima respecter les points d’arréts suivants :

Validation des tests fumée avant démarrage des opérations de retraits des éléments contenant de
I'amiante avec fiche d’autocontrdle ;

Valider les analyses de premiére restitution : sa levée permet le démantélement des dispositifs de
protection ;
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Valider les analyses de deuxiéme restitution : sa levée permet la libération de la zone pour les
interventions ultérieures (démolition, ...).

L’entreprise fera ses demandes de levé de points d’arréts a la maitrise d’ceuvre ou a I'organisme de
contrdle extérieur, par voie de courrier électronique, 72 heures avant la tenue de celui-ci.

L’entreprise devra mettre en place un programme des mesures de suivi des travaux de désamiantage
conforme a la stratégie d’échantillonnage définie par 'organisme établissant réalisant les prélévements
de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse. A minima elle devra respecter les recommandations du
guide d’application GA X 46-033 d’ao(t 2012 de la norme NF EN 16000-7 « Stratégie d’échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans I'air », notamment :

Mesures Norme / type Fréquence / quantité
Mesures initiales  (points | NF X 43-050 / META (OMS + | *
zéros) FFA)

Prélevement statique dans
sas personnel

X 43-269 /| META (OMS +
FFA)

* et a minima 1/sas/semaine

Préléevement statique dans
sas matériel

X 43-269 /| META (OMS +
FFA)

* et @ minima 1/sas/semaine

Prélévement sur opérateur

X 43-269 /| META (OMS +
FFA)

* et a minima
1/processus/zone/semaine

Rejets eaux usées

NF T 90-105
NF T 90-008

*etaminima 1 a 2/ semaine

Rejets unités déprimogénes

X 43-269 / META (OMS +
FFA)

* et a minima 1l/groupe
d’extracteur / semaine de
travail

nettoyage

105 et pH

Prélevement statique en | X 43-269 * et a minima
zone travail 1/zone/semaine
Prélevement statique en | X 43-269 * et @ minima 1/sas/semaine
sortie sas (déchets et
personnel)
Prélevement statique | X 43-269 * et a minima
périmétrique 1/zone/semaine
Mesure de la qualité de l'air | Teneur en huile, eau, | * et & minima 1/ démarrage
respirable monoxyde de carbone, | de zone

dioxyde de carbone + 1/ 15 jours de

fonctionnement

Eau des douches ou du | MES:30mg/lselon NFT90- | * et a minima

1/zone/semaine

Mesure environnementale de
premiére restitution

NF X 43-050 / META (OMS +
FFA)

*

Mesure de fin de chantier
amiante

NF X 43-050 / META (OMS +
FFA) & tableau 3 du GA
X46-033 : réf. V

* et a minima 1/zone

Mesure environnementale de
deuxiéme restitution

NF X 43-050/ META (OMS +
FFA)

A la charge du maitre

d'ouvrage

*: conformément a la stratégie d’échantillonnage

Il est rappelé que la méthode de comptage par META des fibres OMS et FFA (Fibres Fines
d’Amiante) sera systématiquement utilisée en remplacement de la MOCP pour les mesures citées
ci-dessus. Chague mesure devra distinguer les fibres OMS des fibres FFA.

L’entreprise devra tenir a jour un tableau de suivi des mesures de contrdle de 'empoussiérement et rejet
des eaux de lavage. Il devra étre fourni au maitre d’ceuvre par I'entreprise a chaque réunion de chantier
avec les copies des résultats d’analyse.
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Pour les restitutions de zone, I'entrepreneur devra réaliser un nombre d’analyses de 1ére restitution
conforme a la stratégie d’échantillonnage et au moins égal aux prescriptions suivantes :

Nombre de mesures de 1¢ restitution, pour

: Surface a traiter
chaque zone de travalil

1 S <250 m?

2 250 m2 < S < 500 m?

3 500 m2 < S <1000 m?
4 1000 m?2< S <10 000 m?

A la réception des travaux, le niveau d’empoussiérement limite pour I'analyse de premiére
restitution devra étre inférieur au « point 0 » ET inférieur a 2 fibres d’amiante par litre d’air.

Pour vérifier le respect de I'exigence réglementaire fixant la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP) pour les travaux de désamiantage a compter du ler juillet 2015 (nouvel
article R. 4412-100 du Code du travail) a 10 fibres par litre en moyenne sur 8 heures de travail les
mesures devront avoir une sensibilité analytique de :

1 fibre/litre (un dixiéme de la VLEP) pour le contréle de I’exposition professionnelle

0.3 fibrellitre dans le cas des mesures environnementales prévues aux articles R. 4412-127 et
R. 4412-140. La sensibilité analytique devra étre celle prévue par la norme NF X 43-050, la
réglementation santé publique et I'arrété du 19 aodt 2011.

Un examen visuel est réalisé a l'issue des travaux de retrait de MPCA et avant dépose compléte des
installations de protection collectives mises en ceuvre dans le cadre de la réalisation des travaux de
désamiantage.

Le contrble visuel des travaux pourra étre établi par le maitre d’ceuvre en contréle extérieur sur les
batiments & démolir.

Pour les zones faisant I'objet de confinements statiques et dynamiques les contrdles visuels seront
réalisés par un contrdleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de
l'article R.1334-29 du Code la Santé Publique, et selon la norme NFX 46-021.

Concernant les batiments a conserver, 'examen visuel, sera réalisé obligatoirement par un contrbéleur
mandaté par le MO, est pratiqué apres que I'entreprise en ait fait la demande auprés du MO et du MOE
au moins 72 heures a I'avance.
Des lors, les étapes du contréle visuel vont étre :

* Retrait MPCA réalisé et nettoyage fin exécutés ;

» Autocontréles entreprise réalisés ;

+ Prélévement et analyse d’empoussiérement (par exemple META 4 heures) avec résultat
compatible pour la réalisation du contrdle visuel ;

* Ensemble des dispositifs de protection en fonctionnement ;

» Examen visuel n°1 conforme ou action corrective en vue d’'un nouvel examen visuel n°1 ;
+ Dépose éventuelle de la 1ére peau de confinement ;

» Prélévement et analyse de premiére restitution avec résultat < 5 F/L ;

» Dépose de la 2éme peau de confinement et de 'ensemble des dispositifs de protection (maintien
du palissadage / barriérage de chantier et de I'interdiction d’accés au public) ;

« Examen visuel n°2 conforme ou action corrective en vue d’'un nouvel examen visuel n°2 ;

* Mesure de fin de travaux ;

+ Libération pour entreprise de réhabilitation.
L’entreprise devra réaliser, a ses frais, avant l'intervention de I'opérateur de contréle visuel, une mesure
d’empoussiérement préalable pour garantir son intervention avec les EPI adaptés.

Des contrdles inopinés pourront également étre effectués par le maftre d’ceuvre et celui-ci pourra exiger
tous les documents nécessaires a ces controles.
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L’entreprise fournira I'électricité pour les appareils de mesure des contrbles externe. Elle devra maintenir
son alimentation électrique de chantier en service jusqu’a la validation des résultats des mesures
d’empoussiérement de 2éme restitution.

Les contréles extérieurs sont a la charge du maitre d’ouvrage lors de leur premiére exécution. Si les
résultats ne sont pas acceptables, les contre-visites seront a la charge de I'entreprise.

Les frais d’entretien et de fonctionnement des installations pendant le délai des analyses est a la charge
de I'entreprise.

Suite au désamiantage, des tests lingettes pourront étre réalisés sur les supports (sol, mur, plafonds, ...)
des matériaux contenant de 'amiante et sur surfaces périphériques. Ces tests seront réalisés a l'initiative
du Maitre d’ceuvre, a la charge du Maitre d’'Ouvrage.

Si le résultat atteste la présence de fibre d’amiante I'entreprise devra compléter sa décontamination, une
dépose et/ou un nettoyage complémentaire.

Les contrbles de restitution seront alors reconduits, a la charge de I'entreprise, jusqu’a I'obtention de
résultats satisfaisants. Le colt de ses contrbles sera retenu sur le décompte final de I'entreprise de
travaux.

Pendant toute la durée des travaux de désamiantage, I'entreprise devra :
Garantir par tous les moyens nécessaires le maintien de la dépression. Pour ce faire I'alimentation
électrique des groupes d'extraction d'air doit étre assurée jour et nuit et sécurisée par la mise en
place d’'un groupe électrogéne de secours insonorisé ;

Prévoir un report d’alarme sur le téléphone de la personne dastreinte et I'enregistrement
chronologique des alarmes.

En dehors des heures d'ouvertures du chantier (de nuit comme week-end et jours fériés), I'entreprise
garantira une astreinte permettant de garantir la présence sur site d’'une personne habilité a intervenir
dans I'heure suivant la détection de l'incident.

Les prix du marché de retrait des éléments contenant de 'amiante comprennent :
L’établissement de tous les plans et pieces annexes (plans de retrait, plans de zones de confinement,
Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux, y compris les
consommables et consommations ;

Le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tout le matériel ;
La mise a disposition des appareils nécessaires pour les contrdles, mesures, analyses, etc.... ;

tous les contrdles, mesures, analyses, etc. en conformité avec la Réglementation, avant, pendant et
en fin de travaux ;

Les frais de ces contrbles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés ou des laboratoires ;
Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

Les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant la « Sécurité et la
protection de la santé sur les chantiers » ;

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., nécessaires ;
La fixation des ouvrages ;
Tous les nettoyages en cours de travaux ;
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Le nettoyage final des locaux traités ainsi que des locaux dans lesquels aucun travail n’a été réalisé
mais qui ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux le nettoyage en
cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords ;

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, nécessaires
pour respecter les délais d’exécution ;

La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés récapitulant les travaux réalisés et leur suivi
(PRA, métrologie, bilan aéraulique, registre de sécurité, BSDA, ...) ;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

Suivant la méthodologie de désamiantage des fagcades choisie par I'entreprise, I'utilisation d’un
échafaudage peut étre nécessaire.

Dans ce cas, I'’échafaudage sera a minima de classe 4.

En fonction des engins et moyens de manutention envisagés, I'entreprise envisagera la réalisation d’'un
échafaudage de classe supérieur si besoin.

La mise en ceuvre de I'échafaudage devra respecter les prescriptions des DTU et normes en vigueur
et celles du fournisseur et notamment :

NF EN 12810-2 Septembre 2004 - Echafaudages de fagcade a composants préfabriqués
NF EN 12811 - Equipements temporaires de chantiers

NF HD 1000 : Echafaudages de service en éléments préfabriqués - Matériaux - Dimensions, charges
de calcul et exigences (Indice de classement NF P 93-500).

NF P 93-501 : Equipements de chantier - Echafaudages de service a éléments préfabriqués -
Méthodes d'essais.

NF P 93-502 : Echafaudages de service a éléments préfabriqués - Exploitation des résultats -
Procédure de calculs

L’entrepreneur fera établir soit par son bureau d’études ou un ingénieur conseil, une note de calcul des
échafaudages a installer ainsi que la pression exercée par les semelles des poteaux sur les ouvrages
d’assise, en intégrant les adaptations nécessaires.

Avant tout début d’exécution, ce document devra étre approuvé par un bureau de contrble a charge du
titulaire du présent lot.

Les plans des échafaudages a monter le long des fagades devront notamment préciser

La classe chargement

Le nombre et la position des ancrages
Les obstacles a éviter

Les zones en portique

Les aires prévues pour le stockage.

Les essais en contrdle interne de qualité sont a la charge de I'entreprise. lls seront effectués par
I'entrepreneur (auto-contrbles) au fur et & mesure de 'avancement des travaux, conformément aux
normes en vigueur.

Les charges devront transiter par les sapines prévues a cet effet et qui seront équipées de recettes a
matériaux avec garde-corps ou de goulottes pour gravats.
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Pendant toute la durée du chantier le titulaire du présent marché aura a sa charge I'entretien complet des
échafaudages, y compris les contrbles réglementaires périodique jusqu'a la fin des travaux, en particulier
les étaiements.

Avant mise ou remise en service, 'échafaudage devra subir une vérification approfondie pour s’assurer
qu’il est conforme au Décret du 8 janvier 1965. Ces vérifications doivent étre effectuées régulierement,
au minimum toutes les semaines, et a 'annonce d’un fort vent, ainsi qu’aprés son passage.

Tout élément défectueux devra étre remplacé.

Un registre de sécurité devra impérativement étre tenu a jour et disponible sur le chantier conformément
au réglement d’hygiéne et de sécurité (Décret du 8 janvier 1965).

L’entreprise aura en charge de faire vérifier régulierement ses installations par un contréleur technique
agréé.

La location des matériels prendra effet a partir de la réception du P.V. de montage des échafaudages
établit par le Bureau de Controle agréé, a charge du titulaire du marché.

L’espace libre entre I'échafaudage et 'ouvrage devra étre < 20 cm, sinon des protections collectives
complémentaires seront mises en place.

L’entreprise doit au titre de son marché la conception, la fourniture, le montage, le contrble, la
maintenance et le démontage et évacuation de I'échafaudage.

L’entrepreneur devra intégrer cette contrainte (phase provisoire et définitive) dans la note de calcul de
dimensionnement de la structure de I'échaudage.

Afin de stabiliser 'échafaudage en pied, I'entreprise doit la conception, la fourniture, le montage, le
contrdle, la maintenance et le démontage et évacuation de lests si nécessaires.

La conception et le dimensionnement des structures doivent étre congu pour les charges :

Climatiques vent et neige,

Exploitation : démolition,

Bachage double peau lourd du désamiantage,
Filet anti gravat,

Toutes autres charges dimensionnantes

Filet anti-poussiére et anti-projection

Afin d’éviter la chute de gravois ou autres, sur la voie publique ou dans I'emprise chantier, un filet de
protection micro-mailles résistant aux projections de gravois sera tendu sur toute la surface de
I'échafaudage.

Aucun gravois ne devra tomber au pied du batiment.

L’entrepreneur devra intégrer cette contrainte (phase provisoire et définitive) dans la note de calcul de
dimensionnement de la structure de I'échaudage.

Au titre de son marché, I'entrepreneur doit :

La fourniture et la pose du filet ainsi que tous les appareils d’accastillages nécessaires a la mise en
oceuvre des filets,

La maintenance (reprise des fixations, remplacement des filets déchirés...)
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La dépose, I'’évacuation et son traitement en décharge.

L’échafaudage sera descendu a I'avancement des travaux d’écrétement en conservant a minima les
hauteurs suivantes au-dessus des zones de travail :

2.5 m au-dessus des planchers de travail (engins et personnes)
1 m au-dessus des structures en cours de grignotage

7.4 Déconstruction des batiments et installations

Les murs et dalles en macgonneries seront abattus au sol.
Les matériaux de démolition en béton armé seront déferraillés et évacués en filiere de revalorisation.

L’arrachage des dalles sera systématique et complet. Les fondations seront systématiquement purgées
jusque — 2 m par rapport au TN ou au niveau du plus bas dallage.

Dans le cas de fondations profondes, les travaux induits par une démolition partielle des fondations sont
réputés inclus dans I'offre remise par I'entreprise.

Dans le cas de découverte de capacités enterrées non répertoriées, le Maitre d’ceuvre devra étre
immeédiatement averti par I'entreprise ; il déterminera la procédure a appliquer. Aucune excavation ou
évacuation non prévues dans le présent dossier de consultation ne doit étre entreprise sans ordre écrit
du Maitre d’ceuvre.

7.5 Elimination et valorisation des matériaux

L’entreprise devra assurer la gestion des déchets de déconstruction en accord avec la réglementation en
vigueur et notamment les textes réglementaires suivants :

Loi de transition énergétique pour la croissance verte fixant comme objectifs :

La réduction des quantités des déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage, par rapport a 2010, de 30% en 2020 et de 50% en 2025 ;

Valoriser sous forme de matiére 70 % des déchets du secteur du batiment et des travaux publics
en 2020 ;

Articles L541-1 et L541-2 du code de I'environnement qui prévoit :

Que le producteur ou détenteur de déchets doit en assurer la gestion et en est responsable
jusqu'a son élimination, y compris lorsqu'il confie cette tache a un tiers ;

Que les modes de traitement des déchets respectent la hiérarchisation suivante : le réemploi, le
recyclage, la valorisation notamment par production de matériaux ou d’énergie et, en dernier
recours, I'élimination ;

De limiter les nuisances dues au transport des déchets en distances et en volumes.
Article L541-7-2 du Code de I'environnement qui impose d’éviter :

Tout mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories de déchets (déchets
inertes et déchets non dangereux) ;

Tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes.
Décret n°2016-288 du 1 mars 2016 qui mentionne notamment les dispositions suivantes :
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« Tri 5 flux » : Tri et de collecte séparée des flux de papier, métal, plastique, verre et bois par les
producteurs ou les détenteurs de déchets ;

Le traitement des déchets en privilégiant, par ordre : la préparation en vue de la réutilisation, le
recyclage, les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 de la loi AGEC qui étend le tri « 5 flux » déja existant, au tri « 7
flux » :

«Tri 7 flux » : En plus du tri 5 flux, tri et de collecte séparée des déchets de fraction minérale
(béton, briques, tuiles, céramiques et pierres) et de platre

Arrété du 29 février 2012 modifié par I'arrété du 27 juillet 2012 fixant le contenu des registres
chronologique de suivi des déchets réglementaires qui doit étre tenu pour toutes les catégories de
déchets dans le cadre du chantier. En outre, I'entreprise obtiendra des plateformes réceptionnaires
des déchets une attestation mentionnant la destination finale de chaque type de déchet ;

Loi 2020-105 du 10 février 2020 concernant I'économie circulaire ;

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments

Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif a la responsabilité élargie des producteurs pour
les produits et les matériaux de construction du secteur du batiment

Les principes de gestion des déchets doivent étre organisés préalablement a la démolition dans un souci
de respect de I'environnement. L’objectif de la déconstruction sélective est de privilégier dans 'ordre
suivant :

1. La prévention des déchets : Les mesures prises pour qu’une substance, une matiére ou un
produit ne devienne un déchet, afin de réduire la quantité et la nocivité des déchets générés
(consigne des emballages (palettes...), logistique inverse sur les excédents de chantier, le
tri des déchets dangereux...)

2. Le réemploi des déchets : Dépose soignée des produits ou des composants utilisés de
nouveau pour un usage identique a celui pour lequel ils avaient été congus ou par adaptation
(pierre de taille, fenétres & portes, éléments de charpente, parquet, ...)

3. Réutilisation : valorisation matiére par laquelle des matériaux sont valorisés sans opération
de traitement particuliére nécessitant le passage par une installation de traitement (utilisation
de bétons de démolition concassés du batiment, broyage des végétaux).

4, Recyclage-Valorisation des déchets : Traitement des déchets pour fabriquer de nouveaux
produits pour un usage identique ou différent de celui pour lequel ils avaient été congus
(recyclage du PVC, du verre, du bois). Cela integre notamment I'envoi direct vers une
installation de recyclage.

5. Valorisation énergétique : Valorisation des matériaux pour en récupérer de I'énergie
(chaufferie urbaine pour les bois non traités, cimenteries, usines d’incinération avec
valorisation énergétique).

Lors de la déconstruction sélective, les mélanges de DIB ne sont autorisés que lorsque les matériaux ne
peuvent étre séparés et triés dans des conditions économiques acceptables ou lorsque la valorisation
des déchets n’est pas possible ou lorsque la configuration du chantier, des lieux et les caractéristiques
du batiment ne sont pas adaptés. Ces parametres seront appréciés par le maitre d’ceuvre.

Chaque nature de DID doit-étre stockée dans des containers indépendants afin de diriger chaque
catégorie vers la filiere adaptée.

A la demande du matitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit établir un Schéma d’Organisation et de Gestion des
Déchets (SOGED). Il devra notamment :

Préciser les modalités de déconstruction des batiments et les méthodes qui seront employées
pour gérer les déchets.
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Organiser la gestion des déchets sur le site et 'implantation des différents points de stockage
et de tri (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des installations, etc.) aprés analyse
des contraintes du site et des possibilités de stockage et de tri sur le chantier.

Identifier les centres de recyclage, de valorisation, et ou de stockage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de recyclage, de valorisation ou de stockage,

Indiquer les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux,

Indiquer l'organisation et les moyens humains (désignation d’'un responsable déchets,
sensibilisation du personnel...) qui seront mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets ainsi que les modalités d’information et de formation du personnel
devant intervenir sur le site.

Afin de s’assurer que les déchets générés par le chantier seront évacués en maximisant les solutions de
recyclage ou revalorisation I'entreprise mettra en place un registre de suivi de I'ensemble des déchets
issus des travaux.

Le registre de suivi des déchets permettra de connaitre pour chaque déchet :

la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie a l'article R. 541-8 du
code de I'environnement) ;

la date d’expédition, d’enlévement ou du traitement du déchet ;
la quantité du déchet ;

le nom et lI'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ou de la personne ayant
pris possession des substances ayant cessé d’étre des déchets

le nom et I'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé ;
le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

Ce registre est tenu par le chef de chantier présent sur site et contrdlé de facon hebdomadaire par le
maitre d’ceuvre. La tenue de ce registre est assurée par le reporting des bordereaux de suivi de déchets
(BSD) accompagnant chaque camion sortant du site. Le réglement de ces prestations ne s’effectuera
gu’aprés remise au maitre d’ceuvre des bordereaux et aprés validation de leur conformité. Le registre
déchets sera intégré dans le DOE de I'opération.

L’entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre pour validation puis au maitre d’ouvrage avant le début
des travaux des Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) pour tous les déchets.

L’entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage, au fur et a mesure de I'évacuation des déchets, les
bordereaux de suivi de de tous les déchets issus des travaux de démolition (curage et abattage), en
cohérence avec les résultats du diagnostic déchets le cas échéant. Ce systeme de tracabilité permettra
un contréle du volume de déchets produits et de leur destination et le calcul du taux de valorisation par
famille de déchets.

Ainsi, chaque lot de déchet sortant du chantier doit faire I'objet d’'un bordereau de suivi. Ce bordereau
d’'origine est émis et visé par le producteur du déchet. Il suit le déchet tout au long de son circuit
d’élimination. Il doit étre rempli et cosigné par le collecteur, le transporteur, le centre d’élimination ou de
valorisation ou de stockage.

S'il est fait appel a des entreprises de collecte de déchets, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra recueillir auprés de celles-ci les bordereaux de suivi de déchets.

La quantification des déchets portée aux bordereaux sera exprimée en tonnes. Ces documents seront
intégrés dans le DOE de 'opération.

Dans le cas ou I'entreprise valoriserai son implication dans le réemploi dans son offre de base, cette
derniére devra remettre au maftre d’ouvrage dans son offre le listing des filieres de revalorisation /
réemploi avec lesquelles elle a l'intention de travailler.
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Ce listing sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et vaudra engagement.
Au fur et a mesure de I'évacuation des matériaux, I'entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage, les
bordereaux de suivi de tous les éléments ayant fait I'objet de revalorisation / réemploi.

Ce systéme de tracabilité permettra un contréle du volume de déchets produits et de leur destination et
le calcul du taux de valorisation par famille de déchets.

7.6 Aménagement des plates-formes et travaux annexes

Aprés les opérations de démolition des structures des batiments et installations, I'entreprise procédera a
un nettoyage général du site.

Les fouilles et cavités résultant de I'extraction des massifs de fondations et présentant un risque de chute
seront systématiquement comblées. Dans le cas ou les fonds de fouilles seraient constitués de dalles
béton, celles-ci devront étre arrachées en préalable.

Les vides, fosses d’extraction des fondations, sous-sols existants seront remblayés avec des matériaux
inertes et imputrescibles de concassage (0/80) ; ces matériaux seront compactés par couches de 40 cm.
Chaque couche sera compactée a l'aide de moyens adapté (dame vibrante ou autre). L’entreprise
précisera dans son offre les moyens qui seront mis en ceuvre.

Les engins de compactage devront étre agrémentés par le Maitre d’ceuvre.

L’atelier doit étre constitué de telle fagon qu’aprés le compactage, la densité seche mesurée avec le
gamma densimétre soit supérieure ou égale a 95% de la densité obtenue a 'essai OPM pour 95% des
mesures. Dans ce cas, la densité séche moyenne doit étre normalement supérieure a 98% de la densité
séche de I'essai Proctor modifié.

La portance de la plate-forme réalisée sera minimum de 50 Mpa et le rapport EV2/EV1 inférieur & 2. Pour
les couches de remblais a plus de 50 cm de profondeur devra étre respecté I'objectif de densification «
Q4 » au sens de la norme NF P 98-331 relative au remblayage des tranchées.

L’entreprise devra réaliser a ses frais des essais de compactage. Pour des comblements de fouille d’'une
hauteur supérieure a 1 m, les mesures de compactage par essai de plaque seront complétées par des
essais au pénétrometre. Un nombre de mesures représentatif est nécessaire pour juger de la qualité de
I'ensemble des réalisations (minimum 1 essai de plaque tous les 300 m2 et un contrdle pénétrométrique
sur toute la hauteur du remblai tous les 100m2 ou 30mL de tranchée). L’entreprise devra communiquer
au Maitre d’ceuvre les résultats.

Le contréle mécanique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre d‘ceuvre.
L’entreprise s’engage alors a effectuer le compactage nécessaire pour atteindre les objectifs de
densification. Si les résultats de portance ne sont toujours pas atteints, I'entreprise s’engage a évacuer
les matériaux et recommencer.

Les remblaiements en matériaux de concassage devront étre réalisés en matériau type 0/80.
L’objectif visé pour le graves recyclée est F71 selon le classement GTR (NF P 11-300) avec les
caractéristiques suivantes :
Graves recyclées selon la norme NF EN 13 242 et NF EN 13 285 de granularité 0/D avec D < 80
mm. La granularité 0/80 mm est symbolisée par le chiffre : 4 ;

Analyse granulométrique % fines (tamis & 0.063 mm) minimum 2 % maximum 7 %. Le refus de
tamisage est OC 85 et la classe granulaire : GA selon la norme NF EN 933-1 ou analyse
granulométrigue % fines (tamis & 0.08 mm) minimum 5 % maximum 12 % (Normes NF P 94-056 ; P
18-560) ;
Propreté : Valeur au Bleu de Méthylene avec VBs<0.1 ou VB 0/D<0.8 g/kg, avec indice de
concassage : IC = 100% (Voir tableaux pages 11, 13 du Guide technique régional d’utilisation en TP
des graves de recyclage). (Normes NF P 94-068 ; NF EN 933-9 + XP P 18-540) ;
Remarque : VB 0/D : Valeur de Bleu déterminée sur la fraction 0/2 mm puis rapport a 0/D si D < 80 mm
ou rapportée a 0/80 mm si D > 80 mm.
Dureté : LA<30 et MDE<25 et LA+MDE=<45 (LA : P 18-572 ; MDE : P 18-573) ;
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Sulfates libres <0.6% (sulfates solubles TSO4<0.4% en poids) selon les normes XP P 18-581 / XP
P 18-540 ;

Métaux<0.2% en poids (norme XP P 18-540) ;
Plastiques et matériaux putrescibles comme le bois<0.3% en poids (norme XP P 18-540).

D’autre part les matériaux de concassage devront étre inertes et conforme a I'annexe Il de l'arrété du 14
décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes en précisant les critéres a
respecter pour I'admission de déchets inertes soumis a la procédure d'acceptation préalable prévue a
l'article 9.

Pour garantir la constitution des matériaux de concassage utilisés, I’entreprise devra intégrer
dans son prix la réalisation des caractérisations de tous les composants de I’annexe mentionnée
ci-dessus a raison d’une caractérisation tous les 400 m3 mis en ceuvre avec un minimum de 2
analyses.

La mise en ceuvre des matériaux ne pourra étre réalisée qu’aprés Visa d’'un échantillon par le maitre
d’ceuvre.

L’entreprise assurera le nettoyage quotidien des salissures, terres, et détritus apportés dans lI'emprise du
chantier et sur la voie publique lors de ses travaux. Si cette condition n’est pas respectée, le maitre
d’ceuvre fera effectuer les travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée de son choix et quelqu’en
soit le prix, au frais de I'entreprise défaillante.

L'entreprise devra laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et apres exécution des travaux
dont elle est chargée. Elle devra évacuer ses déblais aux décharges publiques.

Les emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur pour ses installations de chantier devront étre
entierement débarrassés dans un délai de quinze jours apres l'achévement du chantier.

Toutes dégradations des végétaux existants, des circulations ou des réseaux, dues aux engins travaillant
sur le chantier seront remises en état aux frais de I'entrepreneur responsable.

Le titulaire du présent marché procédera a ses frais a des essais de plaque, a raison d'un essai par
portion de 100 m?, qui devront impérativement permettre de constater les résultats minimums suivant :
EV.2>50Mpa et EV.2 / EV.1<2

A défaut de constat d'essais concluants, le titulaire du présent marché devra, & ses frais, purger les
matériaux en place et les remplacer par des matériaux en provenance de carriére (Grave Naturelle ou
similaire).

Le remblaiement et le compactage seront réalisés dans les regles de l'art par couche de 0.20 m
d'épaisseur maximum.

Le titulaire du présent marché procédera a de nouveaux essais de plaque, a ses frais, afin de constater
les résultats minimums exigés précédemment.

7.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L’entreprise fournira au maitre d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés, en 1 exemplaire numérique
(1 version PDF et 1 version exploitable et modifiable).

L’exemplaire papier sera fourni si le maitre d’'ouvrage en fait la demande.

Le dossier de récolement comprend :
Un rapport de synthése descriptif des travaux comprenant un historique et les points singuliers ;

Les fiches de procédures, les controles exécutés, la liste des produits utilisés, leurs références et
caractéristiques ;

Un rapport photographique commenté de chaque étape de travaux ;
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Les procés-verbaux des constats d’huissier / états des lieux avant et aprées travaux ;
Les bordereaux de suivi d’évacuation des matériaux ;
Les arrétés préfectoraux des filieres d’évacuation des déchets

Un bilan de fin de chantier regroupant 'ensemble des informations liées a la prévention et a la gestion
des déchets issus du chantier comprenant :

Un bilan quantitatif et qualitatif des matériaux et déchets évacués du chantier par type de déchets,
avec classement selon exutoires (CSD 1, 2 ou 3, centres de valorisations, autres centres de
traitement), avec en annexes les BSD correspondants et un tableau récapitulatif avec les volumes
(ou tonnages) totaux, les dates et les destinataires;

Un bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matiére,
valorisation énergétique, élimination)

L’état de la maniere dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de
I'enlévement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux

Les bilans de déblais/remblais de matériaux ;
Les résultats des essais de compactage (essais a la plague, pénétrometre) relatifs au remblaiement
Le plan de récolement indiquant, sur la base du plan topographique fourni par le Maitre d’ouvrage
et d’'un levé topographique de fin de travaux de la zone de rendu :

La localisation des singularités

Les zones de stockage et remblaiement,

La position, la nature et les dimensions des massifs ou autres ouvrages arases ou repérés,

La localisation et le repérage par triangulation des caves, sous-sols, caniveaux, fosses
remblayées,

L’ensemble des réseaux laissés en place (préciser s'’ils sont en service ou non),
Les clétures mise en place et les murs araseés et partiellement conservés
Des points de niveaux (1 point tous les 20 meétres),
Rattachement aux coordonnées Lambert et altimétrique NGF.
Pour les travaux de désamiantage,
La métrologie de suivi des travaux détaillé zone par zone
Le registre suivi de chaque zones (bilan aéraulique, entrée/sorties, contréle de dépression, ...)
Les photos-reportages par zone des travaux réalisés

Le récapitulatifs des travaux réalisés par les différents intervenants (désamiantage, curage, cléture,
magonnerie, étanchéité, platelage,...)

La fourniture des documents d’exécution des ouvrages (note de calculs, plans de récolement, ...)
La fiche technique des toutes les fournitures,

Les PV des contrbles par organisme indépendant agréé et suivi réglementaire des installations
(étaiement, échafaudage, ...) comprenant notamment PV de réception avant utilisation, apres toute
modification et également en cas d'intervention d'une autre entreprise sur I'échafaudage.

PV de réception par organisme indépendant agréé avant utilisation, aprés toute modification et
également en cas d'intervention d'une autre entreprise sur I'échafaudage (par ex. désamiantage /
confinement, ...).

Le suivi des niveaux de nappe dans le piézométre
Le suivi des mesures des capteurs sonores, vibratoires, fissurations, poussiéres... le cas échéant ;
Le bilan des heures d’insertion

Les éléments permettant au coordonnateur SPS d’établir le Dossier des Interventions Ultérieures
sur les Ouvrages (DIUO)
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En outre I'entreprise devra la remise de 'ensemble des documents relatifs a la gestion des déchets :
Le SOGED

Les bordereaux de suivi d’évacuation des déchets pour tout type de déchets;

Les attestations de réemploi / revalorisation ;

Les bons de pesée ;

Le détail des organismes titulaires d’'un agrément REP auxquels sont remis les déchets,
Le détail des autres filieres de valorisation ou d’élimination.

Les arrétés préfectoraux des filieres d’évacuation des déchets ;

Le registre déchets et un bilan quantitatif et qualitatif des matériaux et déchets évacués du
chantier, avec classement par exutoires et récapitulatif des volumes (ou tonnages) totaux, les
dates et les destinataires. Le tableau récapitulatif comprenant pour chaque type de
produits/déchets déterminé par la nomenclature des déchets (cf. Annexe Il de I'article R541-8
du code de I'environnement) :

Les tonnages produits,

Les tonnages valorisés en distinguant ceux envoyés dans une filiere de réemploi (sur site ou
autre site), de recyclage (recycleur, centre de regroupement ou centre de tri), de valorisation
organique, énergétique, ceux remis a un éventuel éco organisme titulaire d’'un agrément REP,
déposés dans un centre de stockage (ISDI, ISDND, ISDD) ou dans une autre filiere (a
préciser),

Le taux de valorisation matiere (réemploi et recyclage) par nature de déchet. Il sera joint en
annexe, les photographies des produits qui auront été destinés au réemploi.

Le taux global de valorisation matiere et le taux de valorisation organique.

L’ensemble des éléments nécessaires a I'établissement du « formulaire de récolement relatif
au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition » conforme au modéle
CERFA n° 14498*01.

Les attestations de valorisation

La réalisation du dossier de récolement, et sa validation par la maitrise d’ceuvre constituent une condition
nécessaire a la réception des travaux.
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