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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE — INTERVENANTS — DISPOSITIONS
GENERALES

1.1- Objet du marché

La présente consultation a pour objet des travaux de changement des menuiseries
extérieures du premier et second étage sur la fagade principale de I'école, rue Fernand
Hainaut.

La description des prestations attendues et leurs spécifications sont précisées dans le
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres du lot 1.

1.2- Forme du marché

Le présent marché public est qualifi€¢ de marché public de travaux. Il est régi par les
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009.

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, avec possibilité de négociation,
encadrée par l'article R2123-1 du code de la commande publique dans laquelle I'acheteur
a déterminé librement les modalités de la procédure, dans le respect des principes de la
commande publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans négociation.

1.3- Intervenants

e Personne Publique

ISAE-SUPMECA
3 rue Fernand Hainaut
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

e Entreprise titulaire

Il s’agit de celle retenue dans le respect des dispositions relatives a la réglementation
applicable aux marchés publics.

Le titulaire est tenu de notifier par écrit immédiatement a la Personne Publique les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise titulaire
A la forme de cette entreprise

A sa raison sociale ou a sa dénomination

A l'adresse de son siége

A son capital

1.4- Division en lots

Sans objet
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Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.5- Sous-traitance

Conformément aux articles 133 a 137 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et a I'article 3.6 du CCAG - Travaux, le titulaire peut sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur
I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement.

L'acceptation et l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché.

Dans ce dernier cas, l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le
pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cette
entreprise est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entreprises
groupeées.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration de sous-traitance.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d’acte spécial :
e Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant ;
e Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononces a cet effet ;
e Une déclaration sur 'honneur diment datée et signée par la personne habilitée a
engager le marcheé :

o de ne pas tomber sous le coup d’'une des interdictions de soumissionner aux
marchés publics prévues par les dispositions des articles 8 et 38 de
I'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de I'article 29 de la loi n® 2005-102
du 11 février 2005, diment datée et signée par la personne ayant pouvoir
d’engager le soumissionnaire.

o d’avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales dans les conditions définies
a l'article 8 4° de I'ordonnance 2005-643 du 6 juin 2005

e |'’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article

11.5 ci-aprés.

NB — Les piéces rédigées en langue étrangére seront acceptées si elles sont
accompagnées d’une traduction en langue francaise.

Le paiement des sous-traitants se fera selon les dispositions des articles 135 et 136 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les cessions ou nantissement de créance se feront selon les dispositions de l'article 137 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais
et risques du titulaire.

ARTICLE 2- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
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2.1- Pieces particuliéres

Par ordre de priorité et de prévalence en cas de contradiction des piéces :

e L'acte d'engagement (AE), dont 'exemplaire original conservé dans les archives de
'administration fait seul foi ;

e La décomposition du prix globale et forfaitaire ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont
'exemplaire conservé au sein des archives de I'administration fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et 'ensemble des piéces
graphiques MOE, dont I'exemplaire conservé au sein des archives de I'administration
fait seul foi ;

e Le calendrier définitif et détaillé d’exécution des travaux, approuvé par le Pouvoir
Adjudicateur et notifié au titulaire, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de I'administration fait seul foi ;

e Le planning général prévisionnel, servant de référence a I'élaboration du calendrier
deéfinitif et détaillé d’exécution des travaux, dont 'exemplaire original conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi ;

e Le mémoire technique, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I'administration fait seul foi.

En cas de contradiction ou de différences entre les pieces constitutives du marché, celles-
ci prévalent dans l'ordre d'énumération ci-dessus.

2.2- Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel que ce mois est défini a 'article "Variation dans les prix".

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux de batiment.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009.

e Lesnormes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs
annexes nationales

e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-
DTU) énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du ministre de
I'Economie, des Finances et de la Privatisation

Ces pieces générales sont réputées connues des parties et ne sont pas jointes au dossier
de consultation.

ARTICLE 3- DUREE DU MARCHE

Les marchés prendront effet a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux et
s’achéveront a l'issue de I'exécution compléte des prestations.

Les travaux auront une durée de réalisation maximum de 6 mois et demi (période de
préparation comprise). La durée de la période de préparation est fixée a 3,5 mois incluant

DG MAR 24.001.01 CCAP Page 6 sur 19



ISAE-SUPMECA Remplacement partiel des menuiseries extérieures rue Fernand Hainaut

la commande et le stockage des menuiseries et prenant compte une interruption d’accés au
site relative au JO a priori prévue du 15/06 au 15/09/2024.

A titre indicatif, le démarrage de la période de préparation est envisagé début juin 2024, la
réception des travaux devra intervenir impérativement avec la fin de I'année 2024, le 20
décembre au plus tard.

ARTICLE4 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX- REGLEMENT DES
ACOMPTES

4.1- Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise titulaire de
chaque lot, a ses cotraitants et sous-traitants éventuels.

4.2- Contenu des prix

Les prestations faisant I'objet du lot considéré seront réglées par application du prix global
et forfaitaire mentionné a I'’Acte d’Engagement.

Les situations de travaux seront libellées en 3 exemplaires au nom du Maitre d’Ouvrage et
devront parvenir chez le Maitre d’ceuvre, le 15 de chaque mois pour vérification.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres.
Les prix des marchés sont des prix hors TVA.

Les prix sont réputés comprendre, en outre, les sujétions précisées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres.

L'Entrepreneur sera toujours tenu de mener jusqu'a I'achévement tous les travaux du
marché qui lui auront été attribués y compris ceux non décrits mais nécessaires au complet
achévement de la prestation et a sa parfaite utilisation, compte tenu des dispositions
demandées par les diverses lois, arrétés et décrets en vigueur.

L'Entrepreneur devra évacuer tous les gravats et nettoyer les locaux pour les rendre dans
un parfait état de propreté conformément aux CCTP. Au cas ou cette disposition ne serait
pas remplie, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire nettoyer les locaux par une
personne de son choix. Les frais en résultant seront déduits par le Maitre d'Ouvrage du
réglement des travaux par ailleurs dus.

4.3- Etablissement des factures

4.3.1- Reéglement

Les factures afférentes au paiement seront établies en portant, outre les mentions Iégales,
les indications suivantes :
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le nom et I'adresse du créancier,

I'objet du marcheé

le numéro de référence de la situation
le numéro de son compte bancaire tel qu'il est précisé a I'Acte d'Engagement,
le numéro et la date du marché,

le sous-détail des prestations réalisées,
le montant hors TVA

le taux et le montant de la TVA,

le montant total TTC,

la date de la facturation,

le n° SIRET.

Les paiements seront effectués a terme échu, au fur et a mesure de I'exécution des
prestations, aprés vérification des factures et suivant les régles de la comptabilité publique.
La demande de paiement est a adresser pour validation a :

Daniel Cléris architectes
9, rue du Colonel Rozanoff
75012 Paris

Les factures seront accompagnées, pour la premiére facture, d'un relevé d'identité bancaire
comprenant I'IBAN complet. Lors de la premiére demande de paiement, qu’il s'agisse de
I'avance ou de la premiére situation, le titulaire devra impérativement présenter une garantie
a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire. Dans le cas contraire, la
retenue de garantie de 5% du marché s’appliquera automatiquement, conformément a
I'article 8.

4.3.2- Envoi de la demande de paiement

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions
prévues au CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

La remise des factures, conformément au CCAG, est faite par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou contre récépissé diment daté.

4.4- Modalités de paiement

Les sommes dues au titulaire sont payées dans le délai global fixé au décret n°® 2013-269
du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de
paiement du titulaire par le maitre d’ceuvre.

En cas de dépassement de ce délai, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le comptable assignataire du paiement est :
Isae-Supméca

Service Financier

3 rue Fernand Hainaut 93407 Saint Ouen
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4.5- Déchéance Quadriennale

En application de la loi de finance n° 68.1250 applicable aux créances de I'Etat, des
départements, des villes et leurs établissements publics, les créances qui n‘auraient pu étre
liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années a partir de l'exercice
suivant auquel elles appartiennent, seront déclarées prescrites et définitivement éteintes au
profit de la Communauté de Communes Val d'Or et Forét.

4.6- Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coat
des travaux sont réglées par les stipulations ci-aprés :

4.6.1- Mois d'établissement des Prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
zéro. Pour ce qui concerne le présent marché, le mois zéro est le mois de remise de I'offre :
MAI 2024

4.6.2- Modalités d’actualisation des prix

Les prix sont fermes. Néanmoins, si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date
d’établissement des prix et celle du début d’exécution des prestations, les prix pourront étre
actualisés par 'application de la formule ci-dessous :

» Formule d’actualisation :

Conformément a larticle 10.4 du CCAG « Travaux », l'actualisation est effectuée par
application d'un coefficient donné par la formule :

Cn = I(m-3) / 1(0)

Dans laquelle I(o) et | (m-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois
m-3 (date antérieure de 3 mois au mois m de début d’exécution des prestations) par l'index
de référence | du marché.

A titre d’'exemple, si le mois m de début d’exécution des prestations est le mois de janvier,
le mois m-3 sera le mois d’octobre de I'année précédente.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par
arrondissement au millieme supérieur.

» Choix des indices de référence :

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché correspond aux indices suivants :

Lot Désignation Index de référence
1 Menuiseries extérieures Bois BT43

Les index sont publiés au Bulletin officiel du ministere en charge de I'équipement et au
Moniteur des Travaux Publics.

4.6.3- Paiement des cotraitants et des sous-traitants
A- Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article 1.5 du présent CCAP.
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B- Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer eventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir
de la partie du décompte afférente au poste assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le Maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerne.

C- Autoliquidation de la TVA

Une autoliquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-
traitance du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par
un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti a la TVA. La TVA sur les travaux de
construction effectués par un sous-traitant doit désormais étre payeée par le donneur d'ordre.
Les sous-traitants sont désormais exonérés de la déclaration et du paiement de la TVA due
dans ce cadre.

ARTICLE 5- OPERATIONS DE VERIFICATION ET D’ADMISSION

Les opérations de vérification et d'admission seront menées conformément aux demandes
du Pouvoir Adjudicateur. Elles seront a la charge du titulaire.

Les dispositions de l'article 24 du CCAG Travaux s’appliqueront. Cependant, par dérogation
a l'article 24.1 du CCAG, a défaut d’indication dans le marché ou dans les normes, les
modes opératoires a utiliser seront définis par le Maitre d’Ouvrage.

Par ailleurs, contrairement aux stipulations de l'article 24.7, les essais et épreuves que le
maitre d’ouvrage exécute ou fait exécuter seront a la charge du titulaire.

ARTICLE 6 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES POUR LE RETARD
DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

6.1- Délais d'exécution des travaux

Le marché prendra effet a compter de la date de sa notification et ce, jusqu’a I'exécution
compléte des prestations.

A titre indicatif, le Maitre d’'ouvrage a estimé que les travaux s’étaleront sur une durée de 6
mois 1/2 maximum, période de préparation comprise.

La durée de la période de préparation est fixée a 3,5 mois incluant la commande et le
stockage des menuiseries et prenant compte une interruption d’acces au site relative au JO
a priori prévue du 15/06 au 15/09/2024.

Si le titulaire propose un délai inférieur, celui-ci s’appliquera.
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6.2- Prolongation des délais d'exécution

Les dispositions de I'article 19.2 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Ainsi, notamment, en application de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, en dehors des cas
prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter
que d'un avenant.

Le délai d’exécution des travaux supplémentaires est compris dans le délai global
d’exécution des études et des travaux sauf disposition contraire de I'ordre de service ou, le
cas échéant, de I'avenant.

En vue de l'application de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous,
pour autant qu’il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre
d’ceuvre ou I'OPC.:

Nature du Intensité Durée du phénoméne Organisme ou
phénomeéne limite document de référence

Pluie 15 mm Entre 6 heures et 18 heures |Météo nationale

Neige 5cm Entre 6 heures et 18 heures |Météo nationale

Gel -5°C a8 Et encore inférieure a -2°C a | Météo nationale
heures sous|10 heures
abri

Vent 60 km/h Météo nationale

L’entrepreneur devra produire les bulletins de la station météo la plus proche et les relevés
diffusés par la Fédération frangaise du batiment. Les samedis, dimanches et jours fériés ou
chémés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation
du délai d’exécution.

La prolongation du délai d’exécution pour intempéries n’autorise en aucun cas une
augmentation du montant du marche.

6.3- Pénalités pour retard

6.3.1- Dépassement du délai global ou partiel
A- Retenues provisoires

Au cas ou l'ensemble des travaux ou l'une quelconque des taches objet du marché et
définies au planning d’exécution ne seraient pas terminés a la fin du délai qui est imparti, il
pourra étre appliqué a l'entreprise une retenue journaliére de 5/1000 (cing pour mille) du
montant hors taxes de son marché, par jour calendaire de retard.

Cette retenue est applicable sans mise en demeure préalable par le seul fait de la
constatation du dépassement du délai ou de la date prévue pour I'achévement de la tache
et jusqu'a la constatation contradictoire de I'achevement effectif de I'ensemble des travaux
de cette tache.

Ces retenues pourront étre également appliquées aux taches a exécuter aprés réception.
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Les retenues seront déduites, de la ou des situations mensuelles, par le Maitre d’ouvrage.
Ces retenues seront provisoirement déduites de la situation mensuelle de travaux du mois
ou les retards sont constatés et ce, sans avertissement ni aucune formalité préalable.

Les sommes ainsi retenues pourront étre éventuellement utilisées lors de retards graves,
pour la mise en ceuvre de moyens particuliers destinés a remettre I'avancement des travaux
en conformité avec le planning d'exécution.

Si le délai global de réalisation du lot 1 est respecté, les retenues provisoires appliquées
seront remboursées au titulaire, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’'impact sur
les autres travaux de I'ouvrage.

Par ailleurs, le titulaire est tenu d’appliquer les mesures alternatives qu’il aura proposées au
sein de son offre en cas de constatation d’un retard. Ces mesures sont réputées incluses
dans le prix global et forfaitaire indiqué a I'’Acte d’Engagement.

B- Pénalités

Les pénalités encourues pourront étre exigées par le Pouvoir Adjudicateur quel que soit leur
montant.

Les pénalités pour retard sont applicables, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise
en demeure.

Pour tout dépassement du délai contractuel, il pourra étre appliqué a l'entreprise une
pénalité de 3/1000 (trois pour mille) du montant HT de son marché, par jour calendaire de
retard.

6.3.2- Retard ou absence a un rendez- vous

Des pénalités particulieres pourront étre appliquées a I'entrepreneur qui n'assiste pas, ou
ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier ou réunion
d’étude auquel il a été convoqué ou qui arrive en retard.

Elles s'éleveront a 100 euros HT par absence et a 20 euros HT pour un retard supérieur a

une demi-heure.
Le montant correspondant sera versé au titre "Recette par absence ou retard".

6.3.3- Retard pour non-transmission de documents demandés lors de
I’exécution du marché

Des pénalités particulieres pourront étre appliquées a I'entrepreneur qui ne remet pas les
documents demandés par la maitrise d’ouvrage ou qui sont remis en retard.

Elles s'éléveront a 80 euros HT par manquement et a 100 euros HT pour un retard supérieur

a une journée.
Le montant correspondant sera versé au titre "Recette par absence ou retard".

6.4- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les modalités de nettoyage du chantier sont détaillées au sein des CCTP.
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Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, sans délai, I'Entrepreneur devra avoir fini de procéder aux
dégagements, nettoyages et remises en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront exécutées aux frais de I'Entrepreneur par une
entreprise désignée par le maitre douvrage, aprés mise en demeure par lettre
recommandée avec A.R.

Ces frais de nettoyage viendront en déduction du mémoire présenté par I'Entreprise.

6.5- Délais et retenue pour remise de documents aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents cités ci-dessous et visés aux CCTP ainsi
que les documents visés a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 200 euros HT pourra
étre opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du CCAG sur les sommes dues a
I'Entrepreneur.

Rappel des documents a fournir par I'entreprise (conformément aux CCTP) :
e DOE (Dossier des Ouvrage Exécutés),

Ces documents (plans de récolement, notices, note de calcul, schémas) seront remis au
Maitre d'ouvrage par le titulaire en 4 exemplaires sur support papier et un exemplaire sur
support CDROM ou clé USB (DWG et PDF, Excel, Word). Tous ces documents seront fournis en
classeur (avec répertoire, intercalaires indexés et chemise support de plans). Les plans et schémas
seront réalisés obligatoirement en DAO, au format DWG, et de préférence sur AUTOCAD 2010.

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT

Conformément a l'article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une avance sera
versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'Acte d’Engagement, dés lors que le
montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 Euros HT et dans
la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas
I'objet de sous-traitance.

Le montant de cette avance est fixé a 5% du montant initial, selon l'article 110 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au titulaire. Il doit &tre terminé
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80,00 % du montant
toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions de l'article
111 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seulil fixé par Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 pour le versement de I'avance, si le titulaire du marché remplit lui-méme les
conditions pour bénéficier d’'une avance.

Lorsque le paiement est fait sur différents comptes, le montant de I'avance a verser a chacun
des cotraitants est calculé en fonction de sa part du marché.

En cas d’acceptation de I'avance, cette derniére ne pourra étre versée qu'apres constitution
de la garantie a premiére demande prévue aux articles 122 a 124 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016.

Toutefois, si les deux parties en sont d'accord, cette garantie a premiére demande pourra
étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

ARTICLE 8 - GARANTIES

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant initial
du marché toutes taxes comprises, en application des articles 122 a 124 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, augmentée, le cas échéant, du montant des avenants.

Cette retenue peut étre remplacée au gré du titulaire, dans les conditions fixées a I'article
123 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, par une garantie a premiére demande ou par
une caution personnelle et solidaire. Cette garantie doit étre constituée en totalité et
présentée au plus tard avec la demande de paiement correspondant a la demande d’avance
ou la premiére situation. En cas d’avenant ou de décision de poursuivre, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou cette garantie ne serait pas constituée, ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd, jusqu'a la fin
du marché, la possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

ARTICLE9 - PRESCRIPTIONS GENERALES - PROVENANCE -

QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET DES PRODUITS

Le CCTP ou l'ordre de service fixe la provenance des matériaux, produits, fournitures et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'Entrepreneur ou n'est pas déja
fixé par les piéces générales constitutives du marché.

Le CCTP peut définir les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits, fournitures
et composants de construction a mettre en ceuvre dans l'exécution des travaux ainsi que
les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier. Les vérifications de qualité sont assurées par un bureau de contréle désigné
par le Maitre d’ouvrage.
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Le Maitre d'Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de
ceux définis par le marché. Ces essais et vérifications seront a la charge des entreprises
titulaires des lots concernés.

ARTICLE 10 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

10.1- Calendrier définitif et détaillé d’exécution des travaux :

Le planning remis avec l'offre sert de base au maitre d’ouvrage pour établir le calendrier
deéfinitif et détaillé d’exécution, en concertation avec le titulaire du marché de travaux. Ce
calendrier sera ensuite notifié par ordre de service au titulaire du lot. Jusqu’a l'intervention
d’'un accord, le planning estimatif prévisionnel remis par le titulaire au sein de son offre
s’applique.

L’Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aura
lieu d’apporter a ce calendrier pendant la durée des travaux.

Pour I'établissement du calendrier définitif et détaillé d’exécution des travaux et pour
I'organisation du chantier, I'entreprise tiendra compte des suggestions des prescriptions
communes et du CCTP propre au lot soumissionné.

Ce calendrier sera éventuellement ajusté lors des réunions de chantier et devra étre corrigé
conformément a I'exécution des travaux pour figurer au récolement.

10.2- Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

10.3- Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Le titulaire du lot 1 se conformera aux régles de sécurité et d'hygiéne. Il devra détailler ses
procédures de mise en oeuvre, méme en l'absence d'un PGC (Plan Général de
Coordination) établi par le coordonnateur SPS. |l rédigera malgré tout son P.P.S.P.S.

10.3.1- Installations de chantier

Les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions légales et
réglementaires notamment en ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité des ouvriers.

Les lieux éventuellement mis a la disposition par le maitre de I'ouvrage pour les installations
de chantier doivent étre remis en état avant I'expiration du délai global d'exécution de
I'ensemble de 'opération.

10.3.2- Propreté du chantier

L'entrepreneur a a sa charge lI'ensemble des frais le concernant, et notamment le nettoyage
du chantier.
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L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses déchets jusqu'aux lieux de stockage fixés
par le maitre d'ceuvre, puis du transport a la décharge publique.

Outre l'application des pénalités visées a l'article 6 ci-avant, dés que les opérations de
nettoyage atteignent un retard de deux jours, le maitre d'ceuvre en concertation avec le
Maitre d'ouvrage peut, sans mise en demeure, faire procéder aux opérations de nettoyage
par tout entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant supportés par I'entrepreneur.

ARTICLE 11 - CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX

11.1- Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux :

Tous les essais et contréles d'ouvrages ou partie d'ouvrages sont assurés par et aux frais
de I'entrepreneur.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contrdles
complémentaires ou nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entiérement a sa charge.

Dans I'nypothése ou il est demandé a I'entrepreneur des essais ou/et contrdles en sus de
ceux définis par les C.C.T.P. : si ces essais ou/et contréles sont effectués :

- par l'entrepreneur, ils ne sont pas remunérés ;

- par un tiers, ils sont rémunérés directement par l'entrepreneur.

Dans les deux cas, si ces essais ou/et contrbles s'averent négatifs ou défectueux, ils seront
mis a la charge de l'entrepreneur défaillant ainsi que tous autres essais et/ou contrbles
nécessaires pour conduire a un résultat positif.

11.2- Réception :

11.2.1- Généralités

La réception a lieu a 'achevement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de
cet achevement. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a
charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera
acheveé. |l établira le proces-verbal de réception et le remettra a I'Entrepreneur qui le joindra
au meémoire correspondant.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous reéserve de l'exécution
concluante des épreuves définies.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d’ouvrage doit procéder aux opérations préalables a
la réception des ouvrages est fixé a VINGT (20) jours a compter de la date de réception de
la lettre de I'Entrepreneur I'assurant de I'achévement des travaux.

11.2.2- Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet
de réserves mentionnées a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est
notifié par le Maitre d’ouvrage.
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11.3- Délai de garantie :

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G « Travaux ».

11.4- Assurances

Dans un délai de 8 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont
contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil,
selon les dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la
garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

ATTENTION : Aucun reglement ne sera effectué sans présentation d'un certificat
d’assurance conforme.

Tous au long de I'exécution des prestations prévues au marché, le titulaire devra étre
couvert par les assurances précitées et devra le justifier par la production des attestations
correspondantes.

ARTICLE 12 - DROITS DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Le titulaire, déclarant détenir sur les résultats les droits nécessaires pour ce faire, céde au
Maitre d'ouvrage, selon les modalités ci-aprés définies, les droits de propriété intellectuelle
de nature patrimoniale relatifs aux reportages photos qu’il réalisera.

Le cédant certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont a ce jour fait 'objet d’aucune cession
ou licence d’exploitation consentie a des tiers.

Il cede au Maitre d'ouvrage les droits patrimoniaux attachés a ces photographies et
notamment les droits : de reproduction, de représentation, d’utilisation et de diffusion. Il est
expresseément préciseé que les droits ainsi cédés portent également sur les titres ; la cession
des droits est consentie pour les activités commerciales et non commerciales de la CC Val
d'Or et Forét et de ses partenaires, notamment la diffusion, I'aide a la connaissance, ainsi
que lI'exploitation commerciale par des partenaires privés.

La présente cession est consentie pour les modes d’exploitation suivants :

- imprimé (brochure, programme, catalogue, magazine, dossier de presse, livre ...)

- affiche, affichette

- site internet et intranet

- projection sous format vidéo

- mail

- magazine municipal

- magazines

- application pour smartphone, tablette ou toute autre application

- mise a disposition des fichiers, sous forme de copies sur cédéroms, dévédéroms ou un
autre support de stockage auprés du public et des services de la CC Val d'Or et Forét.
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Les droits sont également cédés pour une exploitation sous des formes non prévisibles ou
non prévues a la date du présent contrat ; dans le cas d’une telle exploitation, le cédant
percevra une participation a hauteur de 1% des recettes provenant de cette exploitation.

La présente cession est consentie pour tous pays, pour la durée légale de la protection du
droit d’exploitation et a titre exclusif.

En vertu de la présente cession, la CC Val d'Or et Forét est entierement subrogée dans tous
les droits du cédant attachés aux photographies et définis ci-dessus. Elle pourra les aliéner,
en concéder des licences et poursuivre tout contrefacteur, méme pour des faits antérieurs
a la cession et non prescrits.

La part des recettes provenant de I'exploitation ou de la vente des photographies allouée
au cédant est incluse dans le prix du présent marché, conformément a I'article L.131-4 du
code de la propriété intellectuelle.

Le cédant s’interdit d’exploiter les droits patrimoniaux ainsi cédés et de créer ou faire créer
tout ce qui pourrait en constituer une contrefagon ou une imitation.

Le cédant garantit a la CC Val d'Or et Forét I'exercice paisible des droits cédés au titre du
présent marché. Il certifie que les droits n’a fait a ce jour I'objet d’aucune contestation. Au
cas ou une contestation concernant les droits sur les résultats serait émise par un tiers, le
cédant s’engage a apporter au cessionnaire, a sa premiere demande, tout son appui
judiciaire.

La Personne Publique peut librement utiliser les résultats, méme partiels, des prestations

ARTICLE 13 - RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié en application de I'article 46 du CCAG.

En cas d’exécution partielle ou insatisfaisante des prestations par le titulaire et apres mise
en demeure restée infructueuse adressée a celui-ci, la CC Val d'Or et Forét peut décider de
mettre fin au présent marché sans indemnités.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra en cas de besoin faire intervenir ses ouvriers de régie ou
commander les travaux a une entreprise de son choix aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le Tribunal
Administratif compétent sera celui du domicile de la Personne Publique :

Tribunal Administratif de Montreuil.

7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil Cedex
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone : +33 1 49 20 20 00

Site : http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
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ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées
aux articles suivants :

s L’article 2 « Pieces constitutives du marché et parties contractantes » déroge a
l'article 4.1 du CCAG Travaux

o L’article 5 « Opérations de vérifications et d’admission » déroge aux articles 24.1 et
24.7 du CCAG Travaux.

o L’article 6.1 « Délais d’exécution des travaux » déroge a l'article 28.1 du CCAG
Travaux.

o L’article 6.3.1 « Dépassement du délai global ou partiel » déroge a I'article 20.4 du
CCAG Travaux.

o |article 6.5 « Délais et retenues pour remise des documents aprés exécution »
déroge a l'article 40 du CCAG Travaux.

e |’article 8 « Garanties » et l'article 208 « garanties » du CCTP relatif au lot n°1
dérogent partiellement a I'article 44.1 du CCAG Travaux.

o L’article 10.1 « Calendrier définitif et détaillé d’exécution des travaux » déroge a
l'article 28.2.3 du CCAG Travaux.

o L’article 10.3 « Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers » déroge a I'article
37.2 du CCAG Travaux.

o L’article 11.1 « Essais et controles des ouvrages en cours de travaux » déroge a
l'article 38 du CCAG Travaux.
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