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1. Objet du marché et dispositions générales

1.1 Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de climatisation du Centre Médico-Psychologique (CMP)
Marcel Therras situé 9 rue Marcel Therras, 69150 DECINES, site extrahospitalier du Centre Hospitalier
Le Vinatier (CHLV) — batiment 662.

Lieu d’exécution des prestations : 9 rue Marcel THERRAS 69150 DECINES
Code CPV : 45331220 — Travaux d’installation de matériel de climatisation
Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 Représentation des parties

Conformément a I'article 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le pouvoir adjudicateur
(maftre d’ouvrage) désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exé-
cution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a 'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution
du marché.

Dés notification du marché, le représentant du titulaire désigne la ou les personnes physiques habili-
tées a I’'engager.

1.3 Décomposition en lots

La présente consultation n’est pas allotie conformément a I'article L2113-11 du code de la commande
publique car la dévolution en lots séparés aurait pour conséquence de rendre techniquement difficile
et financierement plus colteuse I'exécution des prestations.

1.4 Forme de la consultation

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions
des articles L2123-1 1°, R2123-1 1° et R2123-4 du code de la commande publique.

1.5 Durée du marché

Le marché prend effet a compter de la date indiquée dans I'ordre de service. Ce dernier indique les
dates et la durée respectives de la période de préparation et des travaux.

Le marché court jusqu’a l'issue de la période de garantie.

Le planning prévisionnel (145 jours calendaires) de I'opération est annexé au présent C.C.A.P.
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1.6 Marchés de prestations similaires

Conformément a I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se ré-
serve la possibilité de passer (dans le délai des trois ans suivant la notification du présent marché) un
ou des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réali-
sation de prestations similaires a celles qui sont confiées au titulaire du présent marché.

1.7 Maitrise d’ceuvre, controle technique et Ordonnancement Pilotage et
Coordination (O.P.C.)

La maitrise d’ceuvre est confiée au bureau d’études ENTASIS INGENIERIE, situé 11 rue Vaucanson
69780 MIONS.

Les coordonnées du controleur technique sont transmises par le maitre d’ouvrage ultérieurement.

1.8 Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judi-
ciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pou-
voir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en de-
meure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a pour-
suivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de Le titulaire. Dans cette hypothese, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.9 Démarche Haute Qualité Environnementale

Conscient de sa responsabilité en matiere de développement durable, le Centre Hospitalier Le Vinatier
souhaite inscrire cette opération dans une démarche d’innovation environnementale.

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I’exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des préoccupa-
tions sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs durées de
vie.
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Pour cela 'ensemble des projets immobilier de I’établissement doivent s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de confort, de pré-
servation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystémes environnants.

Cette démarche qui pourra se concrétiser par I'obtention d’une certification ou d’un label environne-
mental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique, ol-
factif et visuel optimisés,

- De réfléchir chaque investissement en co(t global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages
tout en diminuant les charges d’exploitation,

- D’anticiper la mise en I'application des réglementations environnementales a venir, afin que
le projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,

- Des’intégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de |'établissement,

- De mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et de réduire I'im-
pact environnemental et sanitaire de cette phase.

1.10 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande publique,
les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG
Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses condi-
tions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’engagement, dd-
ment complété et signé eny joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution
du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité
ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque
I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en corres-
pondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titu-
laire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de I'ou-
vrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au
maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations
sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation
du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette
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copie de la caution au représentant du maitre de l'ouvrage empéche |'exécution des travaux par le
sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article Résiliation du marché
aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9
du Code du travail.

1.11 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur prévoit la
forme suivante : Par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques.

1.12 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s’'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est em-
ployée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont ap-
plicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.13 Modalités, formats et caractéristigues des documents :

Tous les documents transmis pendant I'exécution du marché doivent étre transmis sous forme élec-
tronique en format modifiable.

1.14 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles R.
2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’avenants dans les cas décrits aux articles R.2194-1 a
R. 2194-9 du Code de la commande publique.

Dans le cadre de la présente clause et sous réserve de ne pas excéder le seuil de procédures formali-
sées, le Centre Hospitalier Le Vinatier se réserve la possibilité de conclure:

- De nouveaux marchés pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procé-
dure négociée des articles R2122-7 et R2194-1 du code de la commande publique et qui seront exécu-
tées par I'attributaire du lot ou des lots concernés et ce dans les mémes conditions d’exécution que le
ou les marchés initial (aux) concerné(s).

- Des avenants et/ou marchés complémentaires et/ou supplémentaires conformément aux articles
R2194-2 et R2194-8 du code de la commande publique.

- Décision de poursuivre.
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2.

Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans |'ordre ci-apres:

3.

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles,

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) intégralement complétée et signée,
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes éventuelles,
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes éventuelles,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a la notifi-
cation du marché,
Les ordres de service,

Les plans,

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 31 mars 2021
(publié au JO du ler avril 2021) modifié,

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de tra-
vaux ;

Le mémoire technique du titulaire.

Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 9.1 du CCAG :

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement,

En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des dif-
férents lots visés ci-dessus.

En tenant compte des dépenses communes de chantier.

Le titulaire est réputé :

Avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux

Avoir suppléé par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pour-
raient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier

Avoir pris connaissance compléte et entiére des conditions d’accés, des possibilités de des-
serte, de stockage et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des
travaux.

Avoir contré6lé les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence et s’étre as-
suré qu’elles sont exactes, concordantes, suffisantes.

S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre d’Ou-
vrage et/ou de toute autorité compétente.

En conséquence, le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et deuvis,
ou du présent dossier de consultation, puissent le dispenser d’exécuter conformément a la réglemen-
tation en vigueur les travaux tous corps d’état ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur

les prix.
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3.1 Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de la présente consultation sont réglés par un prix global et
forfaitaire.

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) est établie par le Maitre d’ouvrage. Ce docu-
ment doit étre complété par le candidat, lequel doit prévoir toutes les adaptations nécessaires et ré-
pondre en toute connaissance de cause. La D.P.G.F. doit étre jointe a I'offre du candidat.

Le titulaire ne peut invoquer une quelconque omission ou inexactitude pour une demande de supplé-
ment sur les prix.

3.2 Variation de prix

Les prix du marché sont fermes mais actualisables si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre
la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des
prestations.

L’actualisation se fait aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois (3)
mois a la date de début d’exécution des prestations.

Il est fait application aux prix du marché d’un coefficient C donné par la formule suivante :
C=0,15+0,85x(In/ o)
Selon les dispositions suivantes :

- C=coefficient d’actualisation

- In =Valeur de l'indice de référence définitif connu au mois de début d’exécution des presta-
tions diminué de 3 mois

- lo=Valeur de I'indice de référence définitif connu au mois de fixation du prix dans I'offre

Les indices de références | sont ceux publiés par I'INSEE.

LOT INDICE LIBELLE
unique BT41 Ventilation et conditionnement d’air

3.3 Augmentation du montant des travaux

Il est fait application des dispositions de I'article 14 du CCAG Travaux.

4. Retenue de garantie

Le présent article suit les dispositions du Code la Commande publique, en particulier celles des articles
R2191-32 a R2191-42 du Code de la commande publique.

Le montant de la retenue de garantie est a 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant,
du montant des modifications en cours d'exécution.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements partiels définitifs et
le solde.

Dans I'hypothése ou le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au pré-
levement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiere demande.
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Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente
jours a compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas été levées avant |'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de
trente jours apres la date de leur levée.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiére demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire. L'objet de cette garantie de substitution est identique a celui de la retenue de garantie
gu'elle remplace.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications
en cours d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la
retenue de garantie qu'elle remplace.

5. Avance

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option A (article A.10.1 du CCAG Travaux) est rete-
nue dans le cadre du présent marché.

Sauf refus exprimé dans I’Acte d’engagement, une avance, calculée sur le montant TTC du marché est
versée au titulaire. Le taux de I'avance accordé est de 10 %.

Si le titulaire est une PME, le taux de I'avance accordée est de 20 %.

5.1 Conditions de garanties pour le versement de |'avance

Il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance, sauf pour les organismes
publics.

La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance doit couvrir la totalité de celle-ci.

Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

5.2 Modalités de reglement de I'avance

Conditions pour le versement de I'avance :
- bon de commande d'un montant supérieur a 50 000 euros HT ;
- durée d'exécution supérieure a deux mois.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnants lieux a paiement direct conformément a |’ar-
ticle R2191-6 du Code de la commande publique.

Dans I’hypothése d’un réglement échelonné, le bénéficiaire de I'avance produira, au fur et a mesure
et antérieurement a chacun des reglements, la garantie ou la caution portant sur les parties d’avance
concernée.

5.3 Modalités de remboursement de |'avance

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titu-
laire atteint ou dépasse 65% du montant minimum de I'accord-cadre. Il doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80%.
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6. Reglement des comptes

Les prestations font |'objet de paiements partiels définitifs apres constatation du service fait dans les
conditions prévues par l'article R2191-26 du Code de la commande publique.

La transmission des factures se fait de maniére dématérialisée sur le portail CHORUS PRO (https://cho-
rus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els ).

Ces factures portent obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom, le numéro de Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de SIRET, qui identifiera le Centre hospitalier Le Vinatier en tant que destinataire de la
facture : 266 900 083 00012

- Le code d'identification du service en charge du paiement

- Le numéro du marché

- La date de réalisation des prestations ;

- Le numéro du bon de commande auquel rattacher la facture, le cas échéant.

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- 'intitulé et code produit, le cas échéant, des prestation(s)/matériel(s) facturé(e)(s) ;

- le montant hors taxes des prestations exécutées éventuellement révisé ;

- le taux et le montant de la TVA ;

- le montant total des prestations réalisées ;

- la date de facturation ;

Conformément a I'article 4-1l du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement
de la facturation électronique, une entreprise soumis a |'obligation de dématérialisation de ses fac-
tures sur le portail CHORUS PRO (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els ) et qui
transmettrait ses factures par une autre voie que ce portail, avant que sa facture puisse étre rejetée,
se verrait rappeler par le pouvoir adjudicateur, par tous moyens, I'obligation de transmettre ses fac-
tures sous format dématérialisée sur le portail susmentionné.

6.1 Demandes de paiement

6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte est notifié au titulaire par le maitre
de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par
le titulaire a été modifié.

6.1.2 Demande de paiement finale

En application de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen per-
mettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux.

6.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
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En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il est procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des co-
traitants. L'acceptation d'un réeglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause
la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés a l'indication dans
le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant est effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22
du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en
cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder au paiement est fixé
a 50 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs ou du solde dans
le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés a compter du lendemain de
|'expiration dudit délai (ou de I’échéance prévue par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement
du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
7. Délais d'exécution

7.1 Délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution estimatif de I'ensemble des travaux est de 145 jours calendaires, a compter de la
date indiquée dans I'ordre de service de démarrage des travaux.

Le planning de travaux sera contractualisé par voie d’ordre de service aprés notification du marché.

7.2  Prolongation des délais d’exécution

Les dispositions de I'article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables pour justifier d’'une prolon-
gation du délai d’exécution, notamment lors :

- d’un changement du montant des travaux ou d’une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages

- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
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- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur

- d’unretard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de |'ou-
vrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d’Ouvrage de reconnaitre le bien fondé des
difficultés signalées doivent étre fournies.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder a I'arrét des travaux en cours de chantier sans que
le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité.

8. Pénalités et sanctions

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités seront applicables sans mise en de-
meure ou information préalable.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I’'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités pourra excéder 10%
du montant total du marché, sans toutefois dépasser les 20% du montant total du marché.

8.1 Pénalités pour retard de transmission de documents avant exécution

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents devant étre remis avant exécution
sera appliquée. Il pourra étre appliqué une pénalité forfaitaire de 100 € TTC par jour de retard.

Les documents a produire par le titulaire par marché doivent étre transmis par le titulaire par tout
moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

8.2 Pénalités pour retard dans |I'exécution

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G. Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans I'exé-
cution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché, d'une tranche ou d'un bon de commande
pour lequel un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, une pénalité forfaitaire de 450 €
TTC par jour sera appliquée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

8.3 Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

En cas d’absence ou retard supérieur a 20 minutes aux réunions de chantier, une pénalité d’un mon-
tant forfaitaire de 100 € T.T.C est appliquée.

La pénalité sera appliquée si le titulaire n’a pas prévenu de son absence 24 heures avant la réunion
programmée et envoyé un justificatif par mail dans les 24 heures.

8.4 Pénalités pour non nettoyage du chantier

Une pénalité d’un montant forfaitaire de 300 € T.T.C par manquement sera appliquée en cas d’absence
de nettoyage du chantier, apres constat par le maitre d’ouvrage.
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Sans préjudice des pénalités citées ci-dessus, dans le cas ol le nettoyage journalier du chantier ou
nettoyage final avant réception des travaux n'était pas (ou mal) exécuté, le maitre d'ceuvre pourra
faire intervenir une entreprise de son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du maitre d'ceuvre et les frais engendrés seront im-
putables aux entreprises défaillantes.

8.5 Retard ou non repliement des installations de chantier

Il est rappelé que le planning contractuel de travaux englobe le repliement des installations de chantier
et la remise en état des lieux. Le retard dans le repliement des installations de chantier est susceptible
d’application des pénalités de retard d’exécution citées au présent CCAP.

Apres mise en demeure par le Maitre d’ouvrage restée sans effet, il peut étre procédé au repliement
des installations par le Maitre de I'ouvrage, aux frais du titulaire, sans préjudice de I'application de la
pénalité visée ci-dessus.

8.6 Pénalités pour retard dans la remise des documents apres exécution

En application de I'article 40 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise du D.O.E., des plans et
autres documents visés au présent C.C.A.P et au CCTP, une pénalité de 300 € TTC/ jour pourra étre
mise en ceuvre pour chaque jour de retard.

8.7 Pénalité par jour de retard au-dela de la date des levées de réserves fixée
dans la décision de réception

Par dérogation a l'article 19.1.1 du CCAG Travaux, une pénalité d’'un montant forfaitaire de 450 € TTC
par jour calendaire pourra étre appliquée.

8.8 Pénalité pour non production de documents techniques et/ou adminis-
tratifs exigés pour la bonne exécution du chantier

Par dérogation a I'article 19.1.1 du CCAG Travaux, une pénalité d’un montant forfaitaire de 100 € TTC
par jour calendaire pourra étre appliquée.

9. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux
et produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus
obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construc-
tion dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution de I'opération doivent étre con-
formes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis
par le maitre de I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités
de leur manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.
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Le titulaire est tenu de présenter a l'acceptation du Maitre d’Ouvrage un mois avant leur mise en
ceuvre, les échantillons des matériaux et matériels prescrits au CCTP.

Il est tenu de s'assurer auprés de ses fournisseurs des délais de livraison et de l'indiquer au Maitre
d’Ouvrage lors de la présentation d'échantillons.

L'inobservation de cette mention de délai de livraison engage la responsabilité du titulaire pour les
retards éventuels au planning contractuel.

Tout travail exécuté avant acceptation par le Maitre d’Ouvrage des échantillons, sera refusé.

Le titulaire fournira systématiquement au Maitre d’Ouvrage, les P.V. de réaction et de résistance au
feu des produits et matériaux, mis en ceuvre sur le chantier, qui sont soumis aux regles de sécurité
contre l'incendie.

9.2 \Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

9.2.1 Veérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont ap-
plicables au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux dispo-
sitions du CCAG.

Les vérifications des essais et épreuves sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

9.2.2 \Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres précise les matériaux, produits et composants de cons-
truction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, ma-
gasins et carrieres du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications des essais et épreuves sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

10. Etudes d’exécution

Les plans des ouvrages et les spécifications techniques détaillées contenus dans le dossier de consul-
tation sont établis par la maitrise d’ouvrage et remis au titulaire.

Tous les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par
le titulaire du marché.

Le titulaire les soumettra avec les notes de calcul afférentes et les spécifications techniques détaillées
au visa du maitre d’ouvrage qui lui retournera avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

11. Préparation, coordination et exécution des travaux

11.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation, précisée dans I'ordre de service de démarrage. Sa durée
pourra déroger a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Au cours de cette période, le titulaire réalise notamment, pour soumission au visa du maitre d’ceuvre
et a 'avis du contréle technique :
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- les plans d’exécution

- les notes de calcul

- latransmission des fiches produits

- les spécifications a I'usage du chantier.

11.2 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

11.2.1 Installations de chantier

L’emplacement mis a disposition par le Maitre d’ouvrage pour les installations de chantier est précisé
au CCTP.

Les lieux doivent étre remis en état par le titulaire en fin de travaux.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

Le maftre d’ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par le titulaire.

11.2.2 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
I"article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.

11.2.3 Registre de chantier

Un registre de chantier est tenu conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signe les nouveaux éléments du registre
de chantier lors de chaque réunion de chantier.

11.3 Gestion des déchets de chantier

11.3.1 Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsa-
bilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « dé-
tenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des pro-
duits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

11.3.2 Contrdle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2.2 et a l'article 36.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de
I’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi des dé-
chets de chantier.
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Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a |’évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

12. Controles, réception et garanties des travaux

12.1 Réception

La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a la
date de cet achévement.

La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, dans les conditions définies a
I'article 41 du CCAG Travaux.

Réception sous réserve d’épreuves

Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécu-
tion concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achevement
- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année;

12.2 Garantie(s)

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément aux dis-
positions de I'article 44.1 du CCAG Travaux.

12.3 Assurances

12.3.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché,
conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relative au présent marché, au
moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat
d'assurance.

12.3.2 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification profes-
sionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.
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13. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché auxquelles
s’ajoutent les dérogations suivantes :

13.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité en
cas de résiliation pour motif d’intérét général.

13.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Il est fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux en ajoutant les précisions suivantes :
- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé,
par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, des obligations visées a I'acte d'engagement et relatives a la four-
niture des piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code du
travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai,
et par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8
jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

- En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des renseigne-
ments mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail fournis par le titulaire ou I'un
ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la consultation
ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans
mise en demeure a leur frais et risques.

13.3 Défaillance du mandataire

En cas de défaillance du mandataire, il est fait application des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux.

14. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du Code de la com-
mande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédi-
gée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du....... ayant pour objet ......ccccevviierinnne.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de I'article « Prix » du CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais".

15. Clauses de réexamen

Il est fait application de I'article 54 du CCAG Travaux.

16. Reéglement des différends

Il est fait application de I'article 55 du CCAG Travaux.

En cas de procédure contentieuse, le Tribunal administratif compétent est celui de Lyon :

Tribunal Administratif de Lyon

Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Téléphone : 04 87 63 50 00

Télécopie : 04 87 63 52 50

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

17. Dérogations aux documents généraux

L'article 2 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux.
L'article 6.1.1 du présent CCAP déroge a I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux.
L'article 8 du présent CCAP déroge a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.
L'article 8 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.
L'article 8 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.
L'article 8.2 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.
L'article 8.2 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.
L'article 8.7 du présent CCAP déroge a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux.
L'article 8.8 du présent CCAP déroge a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux.
L'article 11.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.1  du CCAG-Travaux.
L'article 13.1 du présent CCAP déroge a l'article 50.4  du CCAG-Travaux.
L'article 13.2 du présent CCAP déroge a l'article 52.1  du CCAG-Travaux.
L'article 13.2 du présent CCAP déroge a l'article 48.1 du CCAG-Travaux.
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