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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 Objet du marche

Le présent marché concerne la rénovation d’installations de génie climatique dans la zone
hémicycle de I’ Assemblée nationale située au 126, rue de I’Université a Paris. Il a pour objet
les travaux de rénovation de la sous-station d’eau glacée GSA.

La description des prestations attendues et des équipements concernés figure dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
1.2 Forme du marché

Le présent marche prend la forme d’un marché a prix forfaitaire conclu avec un titulaire unique
pour toute la durée de son exécution.

Il est passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123 1, R. 2123-1 et
R. 2123-4 a R. 2123-5 du code de la commande publique (CCP)
1.3 Durée du marché et reconduction

A titre prévisionnel, le marché sera notifié au mois de juin 2024 et débutera par une période de
préparation notifiée par ordre de service.

La durée globale d’exécution est de 10 mois, a compter de la date de notification de I’ordre de
service de démarrage des travaux.

Ce délai comprend la période de préparation d’une durée maximale de 8 semaines a compter
de la notification de I’ordre de service de démarrage des travaux.

Les travaux débuteront en ao(it2024 et devront étre achevés en avril 2025.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

1.4 Calendrier des travaux

Les travaux se dérouleront sur la base du planning prévisionnel joint au dossier de consultation
ddment complété et remis par le titulaire du marché a I’appui de son offre.

Il est rappelé que les interventions de I’entreprise doivent &tre prévues en tant que de besoin
pendant la durée globale des prestations de son marché, dans le respect des dates jalons et ceci
dans le cadre forfaitaire du marché.

Le délai global d’exécution comprend :
- la période de préparation du chantier ;
- les délais d’exécution des travaux et des opérations de nettoyage de fin de chantier ;

- les essais, operations préalables a la réception et réceptions et y compris les réceptions
partielles ;

- lerepliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de I’environnement
immédiat des ouvrages.

Ces délais sont comptabilisés hors jours d’intempéries « imprévus ». Ils comprennent les jours
d’intempéries réputées prévisibles et les congés payés des entreprises.
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Le tableau ci-apres détaille les dates jalons de 1’opération :

Remise du dossier d'exécution et validation 26 juillet 2024
des études CVC Partie 1

Remise du dossier d'exécution et validation 23 ao(t 2024
des études CVC Partie 2

Remise du dossier d'exécution définitif 6 septembre 2024
Remise du DOE provisoire 28 mars 2025
Remise du DOE définitif 25 avril 2025
Réception des travaux 25 avril 2025

1.5 Conditions d’exécution des travaux

Au cours des périodes ou 1’Assemblée nationale tient des séances publiques, le titulaire a
normalement la possibilité d’exécuter des travaux non bruyants.

L’Assemblée nationale siége non seulement pendant les jours et les heures ouvrables mais
également la nuit et, beaucoup plus rarement, le samedi et le dimanche.

Pendant les périodes ou 1I’Assemblée est en session, les séances publiques dans ’Hémicycle
sont systématiques les mardis (matin de 9 heures a 13 heures, aprés-midi de 15 heures a
20 heures et soir de 21 heures 30 a minuit), mercredis (aprés-midi de 15 heures a 20 heures et
soir de 21 heures 30 a minuit) et jeudis (matin de 9 heures a 13 heures, aprés-midi de 15 heures
a 20 heures et soir de 21 heures 30 & minuit).

En moyenne sur la période 2022-2023, des séances publiques ont également eu lieu deux lundis
sur trois (uniquement I’aprés-midi a partir de 16 heures et le soir) et un vendredi sur deux (matin
et apres-midi et, parfois, soir).

Le titulaire devra suivre le planning des séances annoncé sur les « feuilles vertes » mises a jour
tous les mardis et diffusées sur le site de I’ Assemblée nationale, et utiliser pleinement les jours
sans séance publique. En tout état de cause, compte tenu de I’emplacement du site, le
titulaire a normalement la possibilité d’intervenir sur le chantier tous les jours ouvres du
lundi au samedi lors des séances, excepté quelques types d’interventions spécifiques qui
pourront avoir lieu en dehors des périodes ou I’Assemblée nationale siége.

Le titulaire peut en outre exécuter les travaux le dimanche, en coordination avec la maitrise
d’ceuvre, afin d’étre en mesure de satisfaire ses obligations de résultat définies dans les piéces
du marché, en particulier de respecter les dates jalons fixés dans le calendrier définitif
d’exécution, arrété au cours de la réunion de lancement.

Afin de respecter les dates jalons du calendrier de I’opération, I’entreprise intéegre dans
son offre toutes les dépenses induites par les éventuelles sessions de travail les jours non
OUVreés.

Par dérogation aux articles 3.7.2 et 3.8.2 du CCAG — Travaux, lorsque le titulaire estime que
les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit, sous peine
de forclusion, les notifier au maitre d'ceuvre dans un délai de cinq jours calendaires a compter
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de la réception, par le titulaire, de I’ordre de service. En tout état de cause, le titulaire doit
exécuter les travaux demandés.

1.6 Lieu d’exécution
Palais-Bourbon, 126 rue de I’Université, 75007 Paris.

Le périméetre d’intervention des titulaires est précisé dans le CCTP et dans le dossier des plans.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est régi par les pieces suivantes, par
ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particulieres
1) Iacte d'engagement (AE), diment compléte et daté et son annexe ;
2) la décomposition du prix forfaitaire (DPF) ;
3) le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe ;
4) le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes dont :

I’annexe 1 portant limites de prestations ;

I’annexe 3 portant visas techniques ;

I’annexe 4 portant analyse fonctionnelle de la sous-station eau glacée
Nord-Est ;

o les pieces graphiques (plans, schémas) ;

5) les ordres de service valant bons de commande, émis par le directeur des Affaires
immobilieres et du patrimoine ou son représentant ;

o
o I’annexe 2 recensant les points physiques des équipements ;
o
o

2.2 Piéces générales

2.2.1 — Piéces générales propres a I’Assemblée nationale

6) le cahier des clauses générales applicables aux marchés de 1’ Assemblée nationale
(CCG-AN) ;

7) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Installations de geénie
climatique »;

8) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Installations de plomberie »;

9) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Electricité génie
climatique/plomberie/protection incendie »;

10) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Supervision GTIC » ;

11) la charte graphique de I’ Assemblée nationale.

2.2.2 — Autres pieces générales
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12) le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux), approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021, dans sa derniére
version connue a la date de mise en ligne du marché.

2.3 Piéces du titulaire
13) le cadre de mémoire technique (CMT) fourni par le titulaire a I’appui de son offre ;
14) les fiches techniques fournies a I’appui de son offre ;
15) le calendrier prévisionnel des travaux et des effectifs dOment complété par le titulaire

a I’appui de son offre.

En cas de contradiction entre ces documents, les piéces I’emportent dans 1’ordre ou elles sont
mentionnées. Seuls les exemplaires conservés par I’administration font seul foi.

ARTICLE 3 — RELATIONS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE
TITULAIRE

3.1 Représentants de I’Assemblée nationale
Le pouvoir adjudicateur est I’ Assemblée nationale représenté par le college des Questeurs.

Le représentant du maitre d'ouvrage est le directeur de la direction des Affaires immobilieres et
du Patrimoine (DAIP) de I'Assemblée nationale ou son représentant.

Le suivi opérationnel de I’exécution du marché est assuré par la DAIP et principalement par le
département génie climatique.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS) est assurée par un
coordonnateur SPS de la direction des Affaires immobilieres et du patrimoine de I'Assemblée
nationale (DAIP).

La coordination pour le systeme de sécurité incendie est assurée par la DAIP. Toutefois, dans
certaines opérations, I'Assemblée nationale se réserve la possibilit¢ de recourir a un
coordonnateur SSI extérieur.

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) détachée a 1’Assemblée nationale est
compétente pour établir les permis feu et poussiéres, contréler les travaux thermiques, faire
arréter les taches ou travaux pouvant induire des risques d’incendie et réaliser des rondes
quotidiennes.

Un contréleur technique pourra étre désigné par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution de
certaines opérations. La decision sera prise lors de I'établissement du bon de commande
concerne.

La liste nominative et les coordonnées des personnels de 1’ Assemblée nationale, correspondants
du titulaire, sont communiquées apres notification du marche.

3.2 Représentant du titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique qui le représente vis-
a-vis du maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne 1’exécution du marche.
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A défaut d’une telle désignation, le titulaire sera reconnu comme seul compétent pour émettre
des avis et traiter avec le maitre d’ouvrage.

Si la personne physique désignée pour assurer la mission du titulaire n’est plus en mesure de
remplir sa mission, celui-ci doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage par envoi
recommandé avec avis de réception postal.

Le titulaire devra impérativement prévoir les personnels en nombre suffisant pour garantir le
respect des délais de réalisation de chaque bon de commande.

Le titulaire devra participer a toutes les réunions auxquelles le représentant de la DAIP
sollicitera sa présence et, le cas échéant, aux réunions de chantier ou de synthése qui seront
organisées.

3.3 Acceés aux locaux

L’accés aux locaux est réservé aux personnels du titulaire expressément autorisés par
1’ Assemblée nationale, qui leur délivre un titre d’accés personnel. Ce badge doit toujours étre
porté en apparence sur les vétements. Le personnel du titulaire doit toujours se conformer
strictement aux consignes et directives de sécurité émises par I’ Assemblée nationale.

Toute nouvelle demande de badge est assortie d’un délai d’instruction de 4 jours ouvrables. Ce
délai devra étre pris en compte par le titulaire dans 1’organisation de ses effectifs.

Les personnels du titulaire sont tenus de porter des vétements distinctifs, faisant apparaitre de
facon lisible le nom de I’entreprise.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que I’ Assemblée nationale peut a tout moment, pour
des raisons qui lui sont propres et sans avoir a en justifier le motif, demander le remplacement
des personnels intervenant sur le site.

3.4 Forme des notifications entre les parties

En application de I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai est faite soit par courrier postal avec accusé de
réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception, aux adresses indiquées dans
I’acte d’engagement du titulaire, des lors que la transmission de ce courrier €lectronique permet
de déterminer de facon certaine la date et ’heure de sa réception.

Par dérogation au deuxieme alinéa de 1’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, les notifications ou
¢échanges d’informations ne peuvent avoir lieu par le biais du profil acheteur.

ARTICLE 4 - PRIX DU MARCHE

4.1 Prestations fournies gratuitement au titulaire

Outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour I’exécution des prestations et son installation
dans les conditions prévues dans le CCTP et le CCG-AN, I’ Assemblée nationale fournira a titre
gratuit les prestations suivantes : eau et electricite, aux points de branchement indiqués.

4.2 Contenu et caractéristiques des prix pratiqués
Les prix du marché sont établis hors TVA.
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Du fait de la visite de reconnaissance qu’il a effectuée préalablement a la remise de son offre,
le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I’état des lieux et des contraintes et sujétions
du site.

Le titulaire est également réputé avoir pris connaissance de tous les plans et documents fournis
lors de la consultation et nécessaires a la formulation de son offre et a la réalisation des
prestations.

Les prestations sont rémunérées par un prix forfaitaire fixé dans 1’acte d’engagement et
décomposé dans la DPF.

Conformément a D’article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix forfaitaires comprennent tous les
frais afférents a I’exécution de la prestation, y compris la main-d’ceuvre, les produits utilisés,
les charges sociales, les taxes, les frais généraux, la marge de 1’entreprise et tous les frais
afférents au conditionnement, a I’emballage et au transport jusqu’au lieu de livraison et au
traitement des déchets.

Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’erreurs de quantités ou d’une mauvaise évaluation du
besoin pour obtenir une plus-value. Le titulaire sera rémunére selon les prix indiqués dans la
DPGF, quelles que soient les quantités réellement mises en ceuvre.

En cas de modification imprévisible de la législation ou de la réglementation applicables en
cours d’exécution du marché ayant une incidence sur les codts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer I’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par
voie d’avenant la modification rendue nécessaire, conformément a I’article 9.1.1 du CCAG-
Travaux.

4.3 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont fermes et actualisables.

Le prix forfaitaire sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle
le soumissionnaire a fixé son prix dans I’offre et la date de début d’exécution des prestations.
Conformément a I’article R. 2112-11 du code de la commande publique, I’actualisation se fera
aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de début
d’exécution des prestations.

La « date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans I’offre » est considérée comme la
date limite de réception des offres (cf. reglement de la consultation).

Prix actualisé = Prix initial x (In — 3 mois / 10)
10 = Indice a la date de fixation du prix dans I’offre
In = Indice a la date de début d’exécution des travaux

Les indices de référence représentatifs du colt de la prestation retenus pour le calcul de la
révision sont :

BT40 (Chauffage central)
BT41 (Ventilation et conditionnement d’air)

Ces indices sont publiés dans le Bulletin Mensuel de Statistiques édité par I’INSEE ainsi que
dans le Moniteur des travaux publics.

Arrondis : lors de la mise en ceuvre de la formule de révision des prix, les calculs seront
effectués avec au maximum quatre décimales. Pour chacun des calculs, les arrondis seront
traités de la fagon suivante :
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- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrieme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrieme
décimale est augmentée d’une unité (arrondi par exces).
4.4 Travaux supplémentaires et non prévus

Toute demande de travaux supplémentaires en cours de chantier doit étre notifiée et
soumise a I’acceptation du représentant de la DAIP.

Tout devis relatif a ces travaux est transmis au maitre d’ceuvre pour vérification, préalablement
a I’envoi au titulaire d’un ordre de service signé du maitre d’ouvrage.

Les travaux supplémentaires non validés par I’envoi préalable d’un ordre de service ne
seront pas payés.

Les travaux non prévus et acceptés par le maitre d’ouvrage sont rémunérés dans les conditions
fixées par I’article 13 du CCAG-Travaux.

Les prix des travaux supplémentaires sont fermes et sont réputés établis sur la base des
conditions économiques en vigueur au moment de I’établissement du devis. Ils ne peuvent étre
actualisés que si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date de la remise du devis par
le titulaire et la date de début d’exécution de ces travaux supplémentaires, selon la formule
suivante :

P=Po x [I(n-3)/l0]
P = prix actualisé

Po = prix initial du devis

lo = Valeur de I’index correspondant (cf. tableau de ’article 4.3) publié a la date de remise du
devis par le titulaire

I(n-3) = Valeur du dernier index correspondant publié a la date de commencement des travaux
supplémentaires moins 3 mois.

Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG-Travaux :

- Pour I’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par I’ordre de service prévu a I’article 13.1 du CCAG-Travaux, si,
dans le délai de 15 jours suivant I’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas
présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle provisoirement
les sommes qu’il admet ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I’objet d’un ordre de service, sauf si les prix sont devenus définitifs dans
le silence du titulaire en application de I’alineéa précédent.

4.5 Travaux non réalisés

Le montant des travaux non réalises, établi a partir des eléments figurant dans la décomposition
du prix global et forfaitaire, sera déduit du prix forfaitaire initial ou corrigé par d’éventuelles
modifications du marché.

4.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Rénovation sous-station GSA
Marché 2023DAIP-64 — CCAP 10/26



Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors des encaissements.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations sont payées au titulaire conformément aux régles de la comptabilité de
I’ Assemblée nationale.

5.1 Mode de réglement

Le reglement sera effectué dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement, par virement bancaire informatisé.

En cas de dépassement du délai de paiement par I’ Assemblée nationale, des intéréts moratoires
sont dus au titulaire. Ils sont calculés sur le montant de la facture, par application du taux
d’intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points.

5.2 Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est Mme la Trésori¢re de 1’ Assemblée nationale.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R. 2191-55 du code de la
commande publique (nantissement ou cession de créance) est Mme la Trésoriere de
I’ Assemblée nationale.

Tout courrier relatif a une cession de créance sera adressé, par lettre recommandée avec accusé
de réception, a Mme la Trésoricre de I’Assemblée nationale, 126 rue de I’Universite,
75355 Paris 07 SP.

5.3 Répartition des paiements en cas de groupement ou de sous-traitance

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire (ou a chacun des
cotraitants en cas de groupement) et a ses sous-traitants.

En cas de groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chagque
cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, ou le cas
échéant a payer sur le compte unique de groupement.

5.4 Presentation des demandes de paiement

5.4.1 Modalités de transmission des factures

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques et numériques du
titulaire, y compris ceux domiciliés a I’étranger, sont effectués de maniere électronique et
dématérialisée et exclusivement sur le portail de dématérialisation des factures
électroniques de I’Assemblée nationale selon des modalités communiquées de maniere
dématérialisée au titulaire au début de ’exécution du marché.
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Cette obligation s’applique aux sous-traitants admis au paiement direct et aux cotraitants admis
a un paiement direct et individualisé.

Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, I’Assemblée nationale peut la
rejeter apreés avoir rappelé cette obligation au titulaire et ’avoir invité a s’y conformer.

En cas de manquement répété du titulaire, d'un de ses sous-traitants admis au paiement direct
ou d'un de ses cotraitants a leur obligation de transmission des factures via ce portail,
'Assemblée nationale pourra lui appliquer la pénalité prévue a I’article 13.2.2 du présent
CCAP.

En cas de manquement réitéré et persistant et apres mise en demeure du titulaire dans les
conditions prévues a ’article 15.1 du présent CCAP, le marché pourra étre résilié.

6.4.2 Acomptes mensuels

Les projets de décompte afférents a chaque ordre de service seront accompagnés, le cas écheant,
des factures des sous-traitants, et présentés selon le modele qui sera fourni au titulaire au début
du marché. La facturation sera établie apreés service fait. Elle sera mensuelle en cas de travaux
dont la durée serait supérieure a un mois.

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux et devront porter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le numéro du marché;

le numéro du bon de commande ou de 1’ordre de service ;
les montants et taux de TVA légalement applicables ;

o~ N e

le montant total TTC des prestations exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

la date de facturation ;

S

le montant net a payer ;

le calcul, avec justifications a I’appui, des coefficients de révision des prix.

6.4.3 Le cas écheant, demande de paiement finale sur un ordre de service

Le titulaire remet sa demande de paiement finale dans les conditions prévues aux articles 12.3.1
a12.3.4 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte général est établi conformément a I’article 12.4.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation aux délais indiqués a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le décompte général
est notifié au titulaire a la plus tardive des deux dates ci-apres :

- 45 jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande
de paiement finale transmise par le titulaire.

Par dérogation au 6°™ alinéa de I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire ne pourra
se prévaloir d’un décompte général devenu tacitement définitif.
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ARTICLE 6 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Retenue de garantie et cautionnement

Dans le cas de travaux commandés d’une durée supérieure a un mois, une retenue de garantie
de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Conformément a ’article R. 2191-33
du code de la commande publique, ce taux est de 3 % lorsque le titulaire est une petite et
moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission européenne
n°2003/361/CE du 6 mai 2003.

Les micros, petites ou moyennes entreprises sont définies en fonction de leur effectif et de
leur chiffre d'affaires ou de leur bilan total annuel.

« Une moyenne entreprise est définie comme une entreprise dont l'effectif est inférieur
a 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excede pas 50 millions d'euros ou dont
le total du bilan annuel n'excede pas 43 millions d'euros.

o Une petite entreprise est définie comme une entreprise dont I'effectif est inférieur a
50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excede pas 10
millions d'euros.

« Une microentreprise est définie comme une entreprise dont I'effectif est inférieur a
10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excéde pas 2
millions d'euros.

Cette retenue sera restituée a l'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux
du bon de commande concerné, conformément a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que 1I’Assemblée nationale préconise que
cette retenue de garantie soit remplacée par une garantie a premiere demande. Il ne sera,
en revanche, pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

6.2 Avance (le cas échéant)

Sauf indication contraire dans 1’acte d'engagement du marché, une avance sera versée au
titulaire dans les conditions prévues aux R. 2191-3 a R. 2191-19 du code de la commande
publique, a savoir pour chaque bon de commande supérieur a 50 000 € HT et dont le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du bon de
commande concerné, ou a 30 % lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande publique.

Lorsqu'une partie du bon de commande est sous-traitée, le montant initial du bon de commande
est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement
direct.

Le mandatement de I'avance interviendra dans un délai d'un mois a compter de la date d'effet
de l'acte portant commencement d'exécution des travaux au titre desquels est accordée cette
avance.
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Le versement de cette avance et son remboursement sont effectués par le titulaire qui prend ce
versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet
d'un paiement direct au sous-traitant.

En tout etat de cause, le remboursement de lI'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire,
par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
bon de commande.

Le remboursement de I’avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du bon de commande.

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE

7.1 Désignation de sous-traitants en cours d’exécution

Lorsque le titulaire du marché entend recourir & un sous-traitant en cours d’exécution, il
demande préalablement son acceptation a 1’ Assemblée nationale.

La demande d’agrément devra étre accompagnée des pi€ces suivantes :
1. Formulaire DC4! relatif a la présentation d’un sous-traitant ;

2. Tableau de répartition des sommes dues entre le titulaire et les sous-traitants admis au
paiement direct (voir modele annexé a 1’acte d’engagement) ;

3. Capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant, par la production des piéces
exigées du titulaire dans les conditions fixées par le reglement de la consultation du
présent marché ;

Coordonnées bancaires du sous-traitant ;
Attestations de régularité sociale et fiscale ;

Attestation d’assurance ;

N o g &

Restitution le cas échéant de «l’exemplaire unique », si une copie de I’acte
d’engagement a été délivrée au titulaire avec la mention « copie certifiée conforme a
’original délivrée en unique exemplaire pour €tre remise a 1’établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de créance ».

La demande d’agrément du sous-traitant devra étre envoyée par courriel a I’adresse
suivante : daip.marches@assemblee-nationale.fr.

7.2 Conditions d’intervention des sous-traitants

Le sous-traitant diment accepté et agréé ne pourra intervenir sur le chantier sans avoir
préalablement transmis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au
coordonnateur SPS de I’ Assemblée nationale.

Conformément a I’article R. 4532-60 du code du travail, le titulaire est tenu de remettre a son
sous-traitant un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGC SPS).

1 Modgle fourni dans le DCE ou disponible sur demande & daip.marches@assemblee-nationale.fr
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7.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le paiement des sous-traitants se fait dans les conditions prévues aux articles R. 2193-10 a
R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire joint au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Rappel : les cessions de créances ou nantissement peuvent faire obstacle au paiement direct des
sous-traitants. Il est de ce fait impératif de restituer I’exemplaire unique délivré en vue du
nantissement ou de la cession de créances lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie
de ses prestations. La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article R. 2191-
55 du code de la commande publique (nantissement ou cession de créance) est : Mme la
Trésoriere de 1’Assemblée nationale, 126 rue de 1’Université, 75355 Paris 07 SP — Tel :
01.40.63.86.009.

Pour les sous-traitants d’une entreprise du groupement, I’acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
etinclut la TVA.

Si Pentrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit également signer I’attestation.

7.4 Non déclaration d’un sous-traitant

Conformément aux dispositions de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, la déclaration d’un
sous-traitant et son agrément par 1’Assemblée nationale doivent impérativement avoir lieu
préalablement avant toute intervention sur le chantier.

En cas de non déclaration diment constatée, le titulaire du marché se verra infliger la pénalité
prévue a ’article 13.2 du présent CCAP ; celui-ci se verra automatiquement interdire 1’acces
au chantier tant que sa situation n’aura pas ¢été régularisée.

ARTICLE 8- RESPONSABILITES - ASSURANCES

8.1 Responsabilités

Le titulaire, ou chaque cotraitant s’il s’agit d’'un groupement, assume dés la signature du
marché les responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur, notamment les
responsabilités et garanties édictées par les articles 1240 a 1244, 1788 a 1791 et 1792 a 1792-6
du code civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux
responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code
Civil.

Le titulaire est responsable de tout dommage résultant de ses actes, de ses biens et des

personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’études, durant les travaux ou aprés achévement de ceux-Ci.
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8.2 Assurances

8.2.1. Responsabilité civile

Le titulaire, ou chaque cotraitant s’il s’agit d’un groupement, devra justifier de la souscription
d’une police de responsabilité civile en vigueur.

Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux qu’aprés réception et ce, aussi
longtemps que la responsabilité du titulaire peut étre recherchée, les conséquences pécuniaires
des responsabilités de toute nature pouvant lui incomber a raison de dommages corporels,
mateériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou au maitre d’ouvrage.

La garantie doit également étre acquise du fait des travaux donnés en sous-traitance.

Les montants des garanties devront au minimum étre de 1 000 000 € minimum par sinistre,
tous dommages confondus.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent :
- par sinistre, avant réception ;

- par sinistre et par an, apres réception, sauf en ce qui concerne la pollution accidentelle
dont le montant s’entend par sinistre et par an.
Ces montants ne constituent pas une limitation de la responsabilité du titulaire ou de chaque
cotraitant en cas de groupement.

Le titulaire ou chaque cotraitant s’il s’agit d’un groupement fera son affaire d’obtenir que ses
sous-traitants soient titulaires de garanties suffisantes.

8.2.2. Assurance décennale

Le titulaire, ou chaque cotraitant assujetti a responsabilité décennale s’il s’agit d’un
groupement, devra justifier de la souscription d’une police de responsabilité civile décennale
gérée en capitalisation en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la
déclaration d’ouverture de chantier.

Le titulaire veillera a ce que ses polices d’assurance s’appliquent sans réserve pour les travaux
objets des bons de commandes du présent marché.

Ce contrat doit comporter les garanties :
a) Responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code
civil ;
b) Bon fonctionnement, avec une durée minimale de deux ans des éléments d’équipement
au sens de Iarticle 1792-3 du code civil ;
c) Dommages immatériels consécutifs a sinistres découlant des alinéas a) et b) ci-dessus,

d) En cas de travaux sur existants, garantie avec extension aux dommages consécutifs aux
travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction, non totalement
incorporées aux ouvrages neufs au sens de I’article L. 243-1-1 du code des assurances ;

La police s’appliquera sans restriction ni limite, compte tenu a la fois des obligations figurant
au contrat d'assurance, des caractéristiques techniques des travaux reéalises, ainsi qu'en cas
d'utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou non traditionnels.

Les garanties doivent également étre acquises du fait des travaux donnés en sous-traitance.
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Les montants de garanties devront étre en accord avec les risques encourus et conformes aux
clauses type en matieére d’assurance construction. Ces montants s’entendent avec abrogation
de la regle proportionnelle.

8.2.3. Attestation d’assurance

Dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification du marché et en tout état de cause
avant tout début d’exécution de celui-ci, le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement
fera parvenir au maitre de I’ouvrage une attestation d’assurance correspondant aux garanties
exigées aux points 10.2.1 et 10.2.2 ci-dessus. Cette attestation devra étre datée et signée par la
personne diiment habilitée par 1’assureur et mentionner :

L’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance,
- Les numéros, type et date d’effet du/ou des contrats,
- Les qualifications, activités nature des travaux garantis,

- La nature des garanties accordées, laquelle devra comprendre les garanties et montants
préecités.

8.2.4. Paiement des primes

Le paiement des primes relatives aux assurances responsabilité civile professionnelle et
responsabilité décennale visées ci-dessus est effectué par le titulaire ou chaque cotraitant en
cas de groupement, directement aupres de la compagnie qu’il a choisie.

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement devra pouvoir justifier a tout instant au
maitre de I’ouvrage du paiement de ses primes d’assurances ainsi que de celles de ses sous-
traitants. Tout versement d’acompte, remboursement de retenue de garantie, ou réglement pour
solde peut étre subordonné a la production d’attestations des compagnies d’assurance,
certifiant que I'intéressé a intégralement réglé les primes ou cotisations afférentes a ces
assurances.

ARTICLE 10 —RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU
TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a I’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire fournit tous
les six (6) mois a compter de la notification du marché, les pieces prévues aux articles D. 8222-
5 (pieces fournies par le co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (pieces fournies par le
co-contractant établi a 1’étranger) ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail (liste nominative
des salariés étrangers employés) soit, si le titulaire est établi ou domicilié en France :

- 1°de I’article D. 8222-5 : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15
du code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale charge du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois (attestation
de vigilance délivrée par 'URSSAF) ;

- 2°de l’article D. 8222-5 : Extrait du registre pertinent (tel qu'un extrait K ou K bis) ;

- Article D. 8254-2 : Liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail, liste établie a partir
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du registre unique du personnel précisant, pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa
nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les documents et attestations exigés doivent étre rédigés en langue francaise ou étre
accompagnés d'une traduction en langue frangaise. Ils sont envoyés a 1’adresse suivante :
daip.marches@assemblee-nationale.fr.

En cas de retard dans la remise de ces documents et attestation, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, la pénalité prévue a I’article 13.2.1 du présent CCAP.

Le refus de produire les pieces prévues a I’article D. 8222 5 ou aux articles D. 8222 7 et D. 8222
8 du code du travail conformément au présent article expose le titulaire a voir le marché résilié
a ses torts dans les conditions prévues a I’article 15 du présent CCAP.

ARTICLE 11 - PREPARATION, EXECUTION ET RECEPTION DES
PRESTATIONS

11.1  Période de préparation

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-Travaux, chaque ordre de service précise s'il est prévu
une période de préparation de chantier et indique, le cas échéant, sa date de démarrage et sa
durée.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant étre établis par le
titulaire du marché sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa de
I’ Assemblée nationale, dans les conditions prévues au CCG-AN.

11.2 Produits de démolition

Les sujétions de dépose et le tri sélectif des produits de démolition ou de démontage sont
précisés dans le CCG-AN et sont incluses dans les prix du marché.

11.3 Participation aux réunions de I’Assemblée nationale

Le titulaire du marché est tenu d’assister aux réunions (réunions hebdomadaires pour le suivi
du marché, réunions préparatoires et réunions de chantier notamment) auxquelles il est
convoqué par le directeur des Affaires immobiliéres ou son représentant. Le non-respect de
cette disposition 1’expose a I’application des pénalités prévues par le présent CCAP.

11.4 Remplacement d’un membre du personnel

Lorsque le comportement d’'un membre du personnel du titulaire nuit a la bonne exécution du
marché ou contrevient aux regles de sécurité décrites dans les pieces contractuelles,
I’Assemblée nationale se réserve le droit, sans préjudice des pénalités qui pourraient étre
appliquées, d’exiger le remplacement immédiat de cette personne.

11.5 Réception des travaux commandés — documents a fournir apres exécution

Les opérations préalables de réception auront lieu conformément au CCG-AN.

La procédure de réception se déroule conformément a I’article 41 du CCAG-Travaux.
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La remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) et du dossier des interventions ultérieures
sur ’ouvrage (D.1.U.O.) interviendra dans les conditions prévues a cet effet par les articles 6.3
et 6.4 du CCG-AN.

11.6 Essais et contrdéles des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans le CCTP ainsi que dans
les fascicules des D.T.U. Travaux sont assurés par le titulaire a la diligence du maitre d’ouvrage
ou de son représentant.

11.7 Garantie et provenance des matériaux

Le titulaire garantit les produits contre tout vice de conception, de matiere ou de réalisation. Il
fournit des matériels conformes aux normes francaises et européennes (ou équivalents) et
conformes aux normes d’utilisation. En cas de vice caché, le titulaire remplace la partie de
materiel ou tout le matériel livré dans un délai de 48 heures.

En cas de défectuosité, outre 1’échange des matériels, le titulaire effectue ou fait effectuer a ses
frais les opérations de démontage, manutention, stockage, transport et remontage.

Lorsque le CCTP mentionne des prescriptions techniques relatives a certains types de
matériaux, produits et composants de construction, le titulaire a la possibilité de proposer, lors
de la remise de son offre ou du devis, puis en cours d’exécution de I’ordre de service, des
produits, matériels et équipements de niveau technique équivalent, a condition d’en apporter
la preuve expresse. Le titulaire doit s’assurer de maniére impérative que les matériaux, produits
et équipements qu’il fournit sont conformes aux spécifications contenues dans le CCTP et
compatibles avec les installations existantes sur le site de 1’ Assemblée nationale. Le recours a
des produits, matériels et équipements équivalents a ceux prescrits ne pourra avoir lieu que sur
approbation expresse et préalable de la maitrise d’ouvrage de 1’ Assemblée nationale.

11.8 Gestion des déchets de chantier

Le titulaire effectue les opérations de collecte, tri et évacuation des déchets créés par les
travaux objet du marché dans les conditions prévues par la réglementation et le CCG-AN.

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage les éléments de cette tragabilité, et notamment les
bordereaux de suivi ou de dép6t des déchets de chantier. Il remet au maitre d'ouvrage, avec
copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le
titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, ['usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire. Le titulaire utilisera la plateforme Trackdéchets conformément a
I’article 7.3.2 du CCG-AN.

En cas d'absence de production des éléments susmentionnés, le titulaire se verra appliquer la
pénalité prévue a I’article 13.2.2 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 37.2 du CCAG-Travaux, lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a
pas procéde a I’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction apres
ordre de service resté sans effet et mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre,
les matériels, installations, matériaux, decombres et déchets non enlevés peuvent, a
I’expiration d'un délai de sept jours calendaires apres la mise en demeure, étre transportés
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d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en
fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

11.9 Observations d’une entreprise sur un ordre de service

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG — Travaux, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de
forclusion, les notifier au représentant de la DAIP dans un délai de cing jours calendaires a
compter de la réception, par le titulaire, de I’ordre de service. En tout état de cause, le titulaire
doit exécuter les travaux demandes.

11.10 Arréts de chantier

Sans préjuger des dispositions de 1’article 1.5 du present CCAP, le titulaire du marché est
informé du fait que, sur simple demande écrite du maitre d’ouvrage, et pour des raisons qui lui
sont propres, le chantier pourra étre arrété a tout moment, avec ou sans préavis, pour une durée
qui pourra varier d’une heure a plusieurs jours.

ARTICLE 12 - DELAIS DE GARANTIE

12.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie des travaux a compter de la date de réception des travaux est d’un an
conformément a I’article 44 du CCAG-Travaux. Le titulaire est alors tenu, pendant ce délai, a
une obligation de parfait achevement.

Le titulaire sera tenu, pendant le délai fixé, d'effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, toutes les recherches sur ’origine des défauts et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier a ces défauts, que ceux-ci proviennent d’une erreur de conception,
d’une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions d’exécution. Il
devra procéder a ses frais (pieces et main d'ceuvre) au remplacement de tout élément
défectueux de l'installation.

Si le titulaire n’a pas réalisé les travaux prévus a I’article 44.1 du CCAG-Travaux pendant ce
délai, le maitre d’ouvrage peut décider de la prolongation du délai de garantie de parfait
achevement jusqu’a la réparation effective et totale de I’ouvrage conformément a 1’article 44.2
du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage peut par ailleurs décider de faire réaliser aux frais et risques du titulaire
les travaux qui n’auraient pas été achevés dans ce délai, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

12.2 Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire est tenu pendant un délai de 2 ans a compter de la réception des travaux a une
obligation de bon fonctionnement des éléments d’équipement installés dans le cadre de la
présente operation.

Il est ainsi tenu de réparer, a ses frais, I'élément d'équipement dysfonctionnant signalé pendant
le délai de la garantie, quelles que soient I'origine du désordre et sa gravité, sur simple demande
du maitre d'ouvrage.
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12.3 Garantie décennale

Le titulaire est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée pour tout vice ou
dommage de construction affectant la solidité de I'ouvrage et de ses équipements indissociables
ou le rendant impropre a sa destination conformément a I’article 1792 du Code civil.

Il est assuré dans les conditions prévues a I’article 8.2 du présent CCAP.

ARTICLE 13 - MESURES COERCITIVES ET PENALITES

13.1 Mesures coercitives

Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, I’ Assemblée nationale peut mettre le titulaire
en demeure de se conformer aux dispositions du marché ou aux ordres de service dans un délai
fixé dans le courrier de mise en demeure. Ce délai ne peut, sauf en cas d’urgence avérée, étre
inférieur a 48 heures courant a compter de I’heure de la réception, par le titulaire, de la mise en
demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a cette mise en demeure, 1’Assemblée nationale pourra faire
exécuter les prestations par une autre entreprise, aux frais et risques du titulaire.

Dans le cas d’un groupement conjoint, dont le mandataire est solidaire de chacun des membres,
les dispositions de 1’article 52.7 seront applicables sous réserve des dérogations décrites ci-
dessous.

Par dérogation a I’article 52.7.1 du CCAG-Travaux, la mise en demeure produit ses effets sans
qu’il soit besoin d’une mention expresse a 1’égard du mandataire. Si le membre du groupement
défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de
se substituer a lui dans les 5 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

Par dérogation a I’article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du
groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 52.1
du CCAG-Travaux. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les
membres du groupement a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans les 10 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

En I'absence de désignation dans le délai imparti, le cocontractant exécutant la part financiére
la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le
nouveau mandataire du groupement. Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par
avenant & I'ancien dans tous ses droits et obligations.
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13.2 Pénalités

13.2.1 Pénalités de retard

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux, I’ Assemblée nationale pourra appliquer, sur
simple constat de ses services (DAIP) ou de leurs représentants, les pénalités de retard

suivantes :

Non-respect d'une date jalon du calendrier prévisionnel de I’opération 500 €
(cf. article 1.4 du présent CCAP) (par jour calendaire)
Retard dans I’achevement total des travaux (par jour calendaire) 1000 €
Retard a une réunion ou le titulaire est convoqué (par cas constaté) 100 €
Retard dans la levée des réserves (par jour calendaire) 300 €
Retard dans la remise du DOE et des documents nécessaires a 500 €
[’établissement du DIUO (par document et par jour calendaire)
Retard dans la remise des documents de tracabilité de la gestion des
déchets de chantiers (bordereaux de suivi ou de dépot des déchets, des

) s . , . 100 €
constats d’évacuation des déchets, etc.) (par document et par jour
calendaire)
Retard dans la remise de tout autre document (par document et par 200 €
jour calendaire)
Retard dans le repliement des installations de chantier (par jour

. 1000 €
calendaire)
13.2.2 Autres penalités
L’ Assemblée nationale pourra appliquer les pénalités suivantes :

Absence a une réunion ou le titulaire est convoqué (par cas constaté) 300 €
Absence de nettoyage quotidien du chantier (hors nettoyage final) (par cas 300 ¢
constaté)
Absence de nettoyage final du chantier (par jour calendaire) 1500€
Inadéquation des moyens humains présents sur le chantier (par cas constaté) 300 €
Anomalie dans la gestion du traitement des déchets (par cas constaté) 500 €
Non-déclaration d’un sous-traitant (par sous-traitant) 5000 €
Non-acquittement des formalités mentionnées a [’article 10 du présent CCAP
(respect de la réglementation relative au travail dissimulé) (par jour 500 €
calendaire jusqu’a régularisation)
Tout manquement a la protection des données a caractére personnel (article 1000 €
14.2 du CCAP) (par cas constaté)
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Manguement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les
personnes) ou des biens (notamment défaut de permis de feu et / ou de moyen 5000€

de lutte contre l’incendie) (par cas constaté)

Manquement a [’obligation de dématérialisation des factures sur la

100 €
plateforme de ’Assemblée nationale
Tout manquement & une autre obligation du titulaire définie dans les
documents de la consultation ayant valeur contractuelle (par mangquement et / 150 €
ou par jour)
Manquement aux obligations de visite préalable, d’inspection commune ou de 1000 €

transmission du PPSPS (par cas constaté)

13.2.3 Modalités d’application des pénalités

L’ensemble des pénalités mentionnées aux articles 13.2.1 et 13.2.2 du présent CCAP sont
cumulables.

Par dérogation aux articles 19.2.1 a 19.2.4 et au deuxi¢me alinéa de I’article 19.3 du CCAG-
Travaux :

- Les pénalités sont dues au premier euro sans exonération a raison du montant ;

- Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 30 % du montant total hors taxes
du marché ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités, il invite par écrit le
titulaire a présenter ses observations. Ce courrier précise le ou les retards ou manquements
concernés, le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, ainsi que le délai
imparti au titulaire pour présenter ses observations. Ce délai ne peut étre inférieur a deux
jours ouvrés.

A défaut de réponse du titulaire dans le délai imparti, le maitre d’ouvrage applique les
pénalités.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire ne
permettent pas de démontrer que le retard ou le manquement ne lui est pas imputable, les
pénalités s’appliquent. Les pénalités de retard sont calculées a compter du lendemain du
jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expire ;

- En cas de retard du titulaire dans la transmission des documents conformes a I’exécution
(DOE., D.1.U.O), la pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure préalable du
titulaire.

13.3 Repliement des installations de chantier

Le titulaire est responsable du repliement de ses propres installations de chantier. Ce repliement
intervient apres les opérations de réception. En cas de retard, il sera fait aux frais du titulaire
dans les conditions prévues a I’article 37.2 du CCAG- Travaux, sans préjudice de I’application
de la pénalité prévue a I’article 13.2.1 du présent CCAP.
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13.4 Délais et retenues pour remise des documents a fournir apres exécution

Les documents a fournir par le titulaire aprés exécution (D.O.E., D.1.U.O) sont définis par le
CCTP et, le cas échéant, dans chaque bon de commande, ainsi que par le cahier des clauses
générales applicables aux marchés de la DAIP de I'Assemblée nationale (CCG-AN).

En cas de retard dans la remise de ces documents, a fournir apres exécution par le titulaire,
conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, une retenue par document de 3 000 euros sera
opérée sur les sommes dues au titulaire. Par dérogation au premier alinéa de ’article 19.3 du
CCAG-Travaux, cette retenue est cumulable avec la pénalité prévue a I’article 13.2.1 du présent
CCAP (retard dans la remise d’un document).

ARTICLE 14 — CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

14.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire et son personnel sont tenus a une obligation de confidentialité concernant leur
activité dans les locaux de 1’Assemblée nationale conformément a I’article 5.1 du CCAG-
Travaux.

En particulier, le titulaire s’interdit de divulguer toute information relative aux dispositions
architecturales et techniques des batiments et a I’organisation et 1’activité de I’ Assemblée
nationale dont il pourrait avoir connaissance a 1’occasion de 1’exécution de ce marché. Il
s’engage a faire respecter ces obligations par ses employés et & assumer les conséquences de
leur violation.

Les plans généraux et d'exécution nécessaires a l'exécution des prestations sont propriétés de
I'’Assemblée nationale et ne peuvent é&tre communiqués que sur autorisation.

I1 est interdit au titulaire de faire une quelconque publicité pour les prestations faisant 1’objet
du présent marché, sauf a titre de référence dans le cadre d’une candidature a un marché public.
Toute demande d’un tiers, y compris de la presse, relative aux prestations fournies, doit étre
transmise au directeur de la direction des Affaires immobiliéres et du patrimoine.

L’usage du logo et de I’identité visuelle de I’ Assemblée nationale est prohibé, quel que soit le
support.

Tout manquement a cette disposition est susceptible d'entrainer la rupture de marché, sans
préjudice d'éventuelles poursuites civiles, pénales ou administratives.

14.2 Protection des données a caractere personnel

Chague partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat
conformément au Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

Toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de
I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réeglementation en vigueur est
formellement prohibée.
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En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour
faute en application de I'article 15 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractére personnel

nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat dans les conditions prévues a 1’annexe
1 du présent CCAP.

ARTICLE 15— RESILIATION - LITIGES

15.1 Résiliation

1°. Outre les cas prévus a Iarticle 50 du CCAG-Travaux, constituent des cas de résiliation du
marché aux torts du titulaire avec, le cas échéant, exécution des prestations a ses frais et risques

- le refus ou I’absence d’exécution d’une prestation ;

- le non-respect des dispositions de I’article 14 du CCAP relatives a ’obligation de
confidentialité et de protection des données personnelles ;

- D’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L.2141-1a L.2141-11 du code
de la commande publique ;

- le manquement réitéré et persistant a 1’obligation de transmission des factures via le
portail dématérialisé selon les modalités définies a 1’article 5.4.1 du présent CCAP.

2°. Par dérogation au deuxi¢me alinéa de I’article 52.1 du CCAG-Travaux, si 1'un des cas
prévus dans I’article 50 du CCAG-Travaux ou dans le présent article se produit, le directeur des
Affaires immobilieres et du patrimoine informe le titulaire de la sanction envisagée par lettre
recommandée avec accusé de réception et I’invite a présenter ses observations dans le délai fixé
dans ladite lettre.

Le délai visé a I’alinéa précédent ne peut pas étre inférieur a sept jours calendaires et court a
partir de la date de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de 1’envoi
électronique.

En cas d’absence de réponse du titulaire dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la
décision de I’ Assemblée nationale.

Lorsque la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution, ce dernier est fixé dans la lettre
recommandée adressée au titulaire.

15.2 Litiges

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire 1’objet, de la part du titulaire,
d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef
de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit étre
communiqué au pouvoir adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de :

- 15 jours calendaires, courant a compter de la formulation d’une observation / réserve
sur un ordre de service émis par le représentant de la DAIP en cas de contestation d’un
ordre de service dans le délai prévu a I’article 11.9 du présent CCAP ;

Rénovation sous-station GSA
Marché 2023DAIP-64 — CCAP 25/26



- 30 jours calendaires, courant a compter de la notification du décompte général lorsque
le différend porte sur le décompte général ou a compter du jour ou le différend est
formulé par écrit par ’'une des parties pour tout autre différend.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux et le cas échéant, apres avis du maitre
d’ceuvre lorsqu’il est requis, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de
décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Les litiges relatifs au présent marché sont soumis a la compétence du tribunal administratif de
Paris.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP apporte les dérogations suivantes au CCAG-Travaux :

- L’article 1.6 déroge a I’article 3.7.2 et 3.8.2 du CCAG — Travaux ;

- L'article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux ;

- L'article 3.4 déroge a l'article 3.1.1 du CCAG-Travaux ;

- L’article 4.3 déroge a I’article 13.5 du CCAG-Travaux ;

- L'article 6.4.3 déroge a I’articles 12.4.2 et au sixiéme alinéa de 1’article 12.4.4 du
CCAG-Travaux ;

- Larticle 11.1 déroge a I’article 28.1 du CCAG-Travaux ;

- Lrarticle 11.8 déroge a I’article 37.2 du CCAG-Travaux ;

- L’article 13.1 déroge aux articles 52.1, 52.7.1 et 52.7.2 du CCAG-Travaux ;

- L'article 13.2.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG-Travaux ;

- L'article 13.2.3 déroge aux articles 19.2.1 a 19.2.4 et au deuxiéme alinéa de I’article
19.3 du CCAG-Travaux ;

- L'article 13.3 déroge premier alinéa de l'article 19.3 du CCAG-Travaux ;

- L'article 15.1 déroge au deuxiéme alinéa de l'article 52.1 du CCAG-Travaux ;

- L'article 15.2 déroge a l'article 55.1.2 du CCAG-Travaux.
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ANNEXE 1 au CCAP
(Cf fichier PDF joint au DCE)
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