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ARTICLE 1. PREAMBULE

La mission principale du centre de Recherche INRAE Antilles-Guyane est le développement de I'agroécologie vivriere pour la
réduction de la dépendance alimentaire des territoires antillo-guyanais.

Dans I'élan de cet engagement écologique, pour étre totalement cohérent avec ses activités, le centre souhaite également mettre
en place un fonctionnement exemplaire en matiére de sobriété énergétique afin de réduire son empreinte carbone, sans réduire
son activité et le confort dans ses infrastructures.

L'flot de batiments occupé par I'unité de recherche ASSET présente a priori des marges intéressantes d'optimisation, et est desservi
en climatisation par une centrale a eau glacée en fin de vie, et particulierement énergivore.

A ce titre, le centre INRAE Antilles-Guyane souhaite d'une part préciser ces marges d'optimisation a travers un audit énergétique, et
d'autre part disposer d'un accompagnement pour la mise en ceuvre des scénarios de travaux qui en découlera.

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION

L'objet du présent marché est une mission d’AMO pour la mise en ceuvre des travaux de rénovation énergétique de l'ilot de
batiments ASSET.

Cette mission se décline en :

Phase 1 | Prestation d'audit énergétique et bilan thermique Définition d'un scénario de rénovation énergétique et
dimensionnement des équipements a remplacer

Phase 2 | Mission d'accompagnement a la mise en ceuvre du projet | Assistance : a la rédaction des piéces écrites des marchés de
travaux - a I'analyse des offres - au pilotage d'exécution des
travaux - a la réception des travaux

ARTICLE 3. PILOTAGE DU MARCHE

La maitrise d'ouvrage est le centre INRAE Antilles-Guyane représentée par le président de Centre M. Harry Archimede, ou son
délégataire.

La maitrise d'ouvrage a défini un groupe projet pour assurer la bonne communication entre son chef de projet, le personnel de
I'unité et I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage.

Il est en effet essentiel d'assurer une bonne communication entre les utilisateurs et les prestataires.

Au sein du groupe projet, le chef de projet sera I'interlocuteur du titulaire au nom de la maitrise d'ouvrage.

ARTICLE 4. OBJET DE LA MISSION

L'objet de la mission consiste a permettre a INRAE, maitre d'ouvrage de |'opération :
o de déterminer ses marges d'optimisation des consommations énergétiques, et leurs performances économiques ;
o de déterminer les dimensions et caractéristiques techniques des équipements a installer ;
e d'étre accompagnée :
o pourlarédaction des pieces écrites des consultations d'entreprises de travaux ;
o pourlasélection des entreprises de travaux ;
o pour le suivi d'exécution des travaux;
o pourlaréception des travaux.

CCTP - Prestation Audit Energétique et mission AMO. ASSET



ARTICLE 6. FINANCEMENTS ET ENVELOPPE PREVISIONNELLE TRAVAUX

Le projet s'inscrit dans le programme France Relance, via le Plan de Transition Environnementale 2024.
L'enveloppe prévisionnelle de toutes les dépenses confondues de I'opération est estimée a 800 k€. HT.

ARTICLE 7. CONTENU DE LA MISSION

7.1 - Prestation Audit énergétique

La prestation d'audit énergétique commence a la signature de I'ordre de service de démarrage de la prestation.

Le titulaire aura comme support les études réalisées par un stagiaire de troisieme année de Licence Efficacité Energétique de
I'université des Antilles.

Le titulaire devra alors procéder comme suit :

1.

Etat des lieux : chaque batiment fera I'objet d'un examen approfondi en vue de recueillir les éléments nécessaires a
|a réalisation des phases suivantes de I'audit énergétique ;

Bilan énergétique et préconisations : les données recueillies seront analysées par le prestataire en procédant aux
calculs et aux interprétations qui permettront de mettre en évidence les améliorations a envisager ;

Programmes d'améliorations : des scénarios de réhabilitation seront ensuite élaborés sur la base de programmes
d'améliorations cohérents et adaptés aux caractéristiques de chacun des bétiments, pour permettre au maitre
d'ouvrage d'orienter son intervention dans les meilleures conditions de cot et de délai. Ces programmes seront
présentés sous la forme de « bouquets » de réalisations indissociables, correspondant a un niveau de performance
énergétique global apres travaux. Ces bouquets seront complétés le cas échéant d'autres préconisations de travaux
d'amélioration énergétique issues de I'analyse des spécificités du bt ;

Analyse financiére : les scénarios de réhabilitation, tels que définis au point 3 : « Programmes d'améliorations », feront
I'objet d'une analyse financiére détaillée ;

Analyse des délais de mise en ceuvre : les scénarios de réhabilitation, tels que définis au point 3 : « Programmes
d'améliorations », feront I'objet d'une analyse des délais de mise ceuvre détaillée.

La validation d'un des scénarios scénario de rénovation énergétique et dimensionnement des équipements a remplacer par le
représentant légal de la maitrise d'ouvrage sera le point de départ du lancement de la phase travaux.

/.2 - Assistance a Maitrise d’ouvrage

Sur la base de l'audit énergétique validé, le titulaire commencera sa mission d'AMO pour permettre a la maitrise d'ouvrage
d'engager la consultation des entreprises de travaux.

Le titulaire sera sollicité pour veillera la cohérence constante du projet avec le programme d'amélioration retenu et les attentes
de la Maitrise d'Ouvrage jusqu'a la fin de la période de garantie de parfaitachévement. Il sera donc convié aux différentes réunions.
Il réalisera également des visites inopinées sur le chantier, pour vérifier ce qui est réellement réalisé

Les points clés de cette mission sont les suivants :

Contribution a la définition des lots ;
Rédaction des cahiers des charges pour chaque lot incluant notamment :

o Le dimensionnement des équipements et leurs caractéristiques, notamment en termes de performance
énergétique, d'ergonomie, de recyclabilité et de remplacement ou de réparation ;

o Lesmodalités de dépose, de tri et de valorisation des équipements existants mis au rebus ;
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O

O

Les modalités d'installation des nouveaux équipements ;
Les réglementations et regles de I'art auxquelles devra répondre la prestation ;

= Contribution a la définition des pénalités des marchés de travaux, et des critéres de sélection des offres ;

»  Contribution a la définition et au suivi des critéres d'exécution permettant le recours a I'insertion sociale, le cas échéant
avec I'appui d'un facilitateur.

= Analyse des offres & Aide au choix du titulaire ;
= Suivi d'exécution du chantier :

O

O

O

O

O

Visites de chantier et réunion du groupe projet

Rédiger des comptes rendus pour vous informer de I'avancement du chantier,
Comptabiliser les pénalités a appliquer

Vérifier les dépenses et les factures

Proposition de mise en demeure

= Réception des travaux.

ARTICLE 8. DEROULEMENT DE LA MISSION

8.1- Documents fournis dans le dossier de consultation

Le présent CCTP est accompagné de
o lesfiches de données des batiments concernés par le projet ;
e |es DTA des batiments concernés ;

e une vue graphique des batiments, des points de livraison d'énergie, et raccordements électriques ;
e leplanduréseau d'eau glacée du batiment « bureaux ».

Tous documents et toutes informations complémentaires qui seraient nécessaires pourront étre demandés. Ces éléments seront
communiqués ou tenus a disposition, s'ils existent, ou constitués dans la mesure du possible.

Le titulaire prévoira les dispositions et les investigations complémentaires nécessaires dans le cas ou certains éléments se
révéleraient manquants et nécessaires. Il se chargera alors de chiffrer ces investigations et de les encadrer une fois la commande
faite par la maitrise d'ouvrage.

Le bilan énergétique réalisé par le stagiaire ne sera communiqué qu'au titulaire du présent marché.

8.2 - Planning prévisionnel de l'opération

Chaque étape des phases sera formalisée par un ordre de service

Phase 1:

e Réunion de lancement de la phase 1: 1 jour;
e Présentation des programmes d'amélioration : 3 semaines ;
e Formalisation détaillée du programme d'amélioration retenu : 15 .

Phase 2 :

= Réunion de lancement de la phase 2 : 1 jour;
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= Rédaction des cahiers des charges : 1 mois et demi;

= Analyse des offres & Aide au choix du titulaire : 3 semaines ;

= Suivi d'exécution du chantier : jusqu’ a la réception des travaux ;
= Réception des travaux

8.3 - Calendrier de la mission

Le remplacement du systeme de climatisation devant se faire en site occupé, les travaux devront commencer au plus tard le 16
décembre 2024

Le calendrier de la mission sera basé surla proposition du titulaire remise avec son offre, ajusté au besoin avec la maitrise
d'ouvrage lors de la réunion de démarrage. Le calendrier doit en outre, respecter impérativement le planning prévisionnel de
I'opération.

La réunion de démarrage de la phase 1 sera programmée a la notification du marché.

Le planning arrété lors de la réunion de démarrage sera notifié par ordre de service.

8.4 - Livrables

Les livrables se présenteront comme suit :
e L'audit énergétique incluant notamment :
o Une synthése des programmes d'amélioration étudiés avec les indicateurs clés de chacun d'entre eux;

o Le programme d'amélioration retenu détaillé, incluant notamment le dimensionnement, les caractéristiques
techniques des équipements a mettre en place, une étude financiére, un calendrier prévisionnel de mise en
ceuvre des travaux, et la cible énergétique visée ;

o laversion finale des cahiers des charges, annexée d'une fiche de recommandation en termes de pénalités et de criteres de
sélection des entreprises ;

e Lescomptes rendus : des échanges avec le groupe projet, et de chaque visite sur le chantier annexés d'un reportage photo
de la visite, indiquant le niveau d'avancement réel de chaque lot ;
o laliste des réserves recensées a chaque phase de livraison des travaux.

L'ensemble des livrables devra étre remis au format numérique, et éditable pour les cahiers des charges.

Les documents graphiques seront a favoriser (schémas fonctionnels, symboles, pictogrammes, mots clés, informations pertinentes),
notamment pour les documents de synthéses, pour faciliter I'interprétation et la compréhension de tous.

8.5 - Compétences attendues mettre dans les critéres

Le titulaire ou son équipe devrontavoir les compétences en :
= Ingénierie énergétique et thermique ;
» Ingénierie fluide, notamment en génie frigorifique ;

= FEconomie de la construction, a défaut, pouvoir estimer un co(it fiable du projet a partir de son expérience récente sur
des chantiers similaires.

ARTICLE 9. DELAIS D'EXECUTION OU DE LIVRAISON
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9.1- Délais d'exécution

La Phase 1 du marché est conclue a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage de celle-ci pour une durée
de 3 mois.

La Phase 2 du marché est conclue a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage de celle-ci jusqu'a la
réception des travaux.

9.2 - Prolongation des délais

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par I'acheteur dans les conditions de I'article 13.3 du CCAG PI.

ARTICLE 10. CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant
celles envigueur a la date du marché).

10.1 - Obligation de résultat

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat pour la réalisation de I'ensemble de ses prestations. Il réalise les prestations
convenues conformément aux régles de l'art. Il s'engage notamment a-:

= faire un point hebdomadaire avec le responsable d'opération ;
= retravailler ses livrables autant que nécessaire pour répondre aux exigences du comité de pilotage ;
= respecter le calendrier de réalisation des prestations convenu.

10.2 - Suivi de la prestation

Le titulaire doit désigner, en son sein, un responsable chargé de veiller a I'exécution du marché. Cette personne devra disposer
d'une délégation suffisante permettant de mettre en ceuvre sans délai toute mesure qui s'impose. L'exécution des prestations
pourra étre contrélée a tout moment par le pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il mandate a cet effet.
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