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PREMIERE PARTIE
GENERALITES

ARTICLE 1. Identification du pouvoir adjudicateur

Réseau CANOPE, ci-aprés désigné « le pouvoir adjudicateur », établissement public administratif
régi par les articles D 314-70 et suivants du Code de I'éducation, dont le siege est situé au téléport 1
@4 - CS80158 - 86961 FUTUROSCOPE CEDEX,

Représenté par sa Directrice générale, Mme Marie-Caroline MISSIR, nommée par décret du 02 mars
2020 et renouvelée par décret du 15 mars 2023.

ARTICLE 2. Objet et forme du marché

2.1. Objet du marché

Le présent marché vise a confier au titulaire la réalisation des travaux et fournitures nécessaires a la
réhabilitation intérieure de 2 niveaux sur le site de I’Atelier Canopé de La Rochelle.

Le local comprend une superficie d’environ 700 m2 comprenant deux (02) niveaux d’environ 350
M2 chacun.

La référence au vocabulaire commun des marchés publics (CPV) associés au présent marché est :

45311000-0 : Travaux de cablage et d’installations électriques,
45421000-4 : Travaux de menuiserie,

45421152-4 : Installation cloisons,

45430000-0 : Revétement de sols et de murs,

45442100-8 : Travaux de peinture.

L’ensemble des prestations comprend si besoin la fourniture, le montage et le démontage des
échafaudages, ainsi que tous les moyens de manutention nécessaires pendant la durée du chantier.
L’ensemble des prestations se compose de la maniére suivante :
- Pose de revétements de sols PVC en encapsulage sur dalles de sols amiantées sur I'ensemble
des 2 niveaux soit environ 700 m2
- Réfection de la peinture murs et plafonds dans 4 pieces représentant environ 100m2
- Pose d’'une cloison séparatrice dans une grand salle et pose de 2 portes intérieures
- Reprise compléte de I'électricité CF (prises de courant et éclairage) et Cf (prises
informatiques) dans 4 pieces représentant environ 100m2

L’ensemble des prestations techniques demandées est décrit dans les cahiers des clauses techniques
particulieres (CCTP) commun a tous les lots. Le titulaire doit s’y conformer.
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Tout ajout ou modification des prestations initiales apres 'entrée en vigueur du marché doit faire
'objet d’'un avenant accepté par les cocontractants.

L’acheteur public se réserve la possibilité de passer un marché ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires avec le titulaire, et ce, sans publicité ni mise en concurrence préalables en
application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. Les conditions d’exécution du
nouveau marché seront identiques a celles du présent marché ; le montant des prestations similaires
ne pourra excéder 50% du montant des prestations.

2.2. Forme du marché

Le marché est alloti au sens de l'article L.2113-10 du CCP. Le marché est composé de la maniere
suivante :

- Lot n°1 - Pose de revétements de sols PVC - Peinture, Cloisons et Menuiseries
intérieures
- Lot n°2 - Electricité

2.3. Prestation supplémentaires éventuelles (Lot n°01)

Le candidat propose obligatoirement dans son offre la fourniture et pose de stores intérieurs. La
description technique est indiquée du cahier des clauses techniques part CCTP.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’accepter ou non les prestations
supplémentaires éventuelles au moment de la signature du marché.

ARTICLE 3. Durée et délai d'exécution du marché

3.1. Durée et délai d’exécution du marché

Le présent marché entre en vigueur a la date de notification et se termine a la fin de la période du
délai de garantie de parfait achevement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.

3.2. Délai d’exécution

Le délai d’exécution des prestations est a proposer par le titulaire. Il est fixé dans I'acte d’engagement
du titulaire ou dans son offre technique. Le maitre d’ouvrage impose un délai global maximum fixé a
trois (04) mois.

3.3. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1.1 du CCAG-Travaux, le présent marché prévoit une période de
préparation de 2 semaines a compter de la notification du présent marché. Ce délai est inclus dans le
délai d’exécution.

Il est procédé au cours de la période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
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-calendrier prévisionnel détaillé d'exécution des travaux apres remise par I’entreprise, des éléments
permettant de déterminer les taches élémentaires.

ePar les soins du titulaire

-établissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage au moins 2 jours avant I'expiration de la
période de préparation, du programme d'exécution des travaux ;

-présentation des plans de réservation et d’exécution au visa du maitre d’ouvrage.

-Le titulaire a a sa charge, I'installation, I'’entretien et le nettoyage de la zone de vie du
chantier.

3.4. Calendrier prévisionnel d’exécution

Au cours du déroulement des travaux, le maitre d’ouvrage peut si nécessaire, apporter au calendrier
prévisionnel les ajustements, sans que soit modifié le délai global de l'opération, ni les délais
d'exécution des travaux de chacun des marchés et l'entreprise devra s’adapter sans pouvoir
prétendre a aucune compensation financiére.

3.5. Interruption pour cause d'intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Toute prolongation du délai d'exécution, hors jours d’intempéries constaté, fait1'objet soit d'un ordre
de service émis par le maitre d’ouvrage ou par un avenant accepté par les parties. Le titulaire est tenu
de se conformer a cette décision.

ARTICLE 4. Pieces contractuelles du marché

4.1. Pieces constitutives du marché

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres, par ordre de
priorité décroissante, par dérogation a l'article 4 du cahier des clauses administratives générales
applicable aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 31 mars 2021 (CCAG Travaux) :

1. Tl'acte d’engagement (AE) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) comprenant
I'offre de base, et la prestation supplémentaire éventuelle si celle-ci est acceptée par le maitre
d’ouvrage.

2. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), le cahier des clauses
techniques particulieres commun a tous les lots,

3. Les plans du site indiquant les acces et les zones d’intervention, plan état actuel et projet a
vérifier sur site (cotation, réseaux etc.),

4. Le cadre de réponse valant mémoire technique du titulaire ainsi que son planning
prévisionnel d’exécution des travaux proposé,

5. le CCAG Travaux approuvé par I'arrété du 31 mars 2021.

Les ouvrages des différents corps d’état répondent aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui leur sont applicables (le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable
aux marchés de travaux en vigueur, DTU, normes NF, normes UTE, normes Afnor, etc...). Ces piéces
générales, bien que non jointes au dossier de consultation des entreprises, sont réputées connues
des titulaires et les parties contractantes leur reconnaissent expressément un caractere contractuel.



page 5
[R]e[s[e[A]u]-|c[a[n[o]P[E] . [F[r]

CANOP®

RESEAU DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

4.2. Les pieces postérieures a la notification du marché

Les exemplaires originaux des piéces constitutives du marché ainsi que tout document émis
postérieurement a sa conclusion (les actes spéciaux de sous-traitance, les avenants acceptés par les
parties au marché, les ordres de services, les bons de commande conservés dans les archives du
maitre d'ouvrage et de maniere générale tout document postérieur a la notification du marché public
émanant du maitre d’ouvrage) forment I'ensemble des documents contractuels du présent marché
et font seuls foi.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent
dans 'ordre susmentionné.

Toute clause portée dans les catalogues, baremes ou documentation quelconques produits par le
titulaire et contraire aux dispositions des piéces constitutives du marché est réputée non écrite.
Notamment, les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

ARTICLE 5. Communication et réunion

5.1. Mode de communication

Les parties conviennent que tous les échanges liés au suivi et a la gestion des prestations ont lieu par
courrier électronique simple, a I'adresse indiquée dans la fiche contact, hormis les cas ou une lettre
recommandée avec accusé de réception est prévue par le présent CCAP.

L’envoi via la plateforme PLACE d’un courriel vaut I'’envoi d’'une lettre recommandée avec accusé de
réception.

5.2. Réunions

Si des réunions entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont nécessaires pour la mise en ceuvre
et/ou le suivi des prestations, elles ont lieu dans les locaux du pouvoir adjudicateur sans que le
titulaire ne puisse facturer de surcoft.

ARTICLE 6. Intervenants et suivi technique du marché

6.1. Maitrise d’ouvrage

Pour I'exécution technique du présent marché, le pouvoir adjudicateur désigne des responsables
techniques, chargés du controle de la correcte réalisation et évaluation de la qualité de la prestation.

Le responsable technique :

Yannis LHUILLIER
Chargé du suivi des opérations immobiliéres et des travaux

Yannis.lhuillier@reseau-canope.fr

L’interlocuteur du titulaire, concernant la gestion administrative du présent marché, est la DSF]S de
Réseau Canopé.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au pouvoir adjudicateur, sont adressés a
'adresse suivante :


mailto:Yannis.lhuillier@reseau-canope.fr
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Réseau Canopé

DFSJS - Pole achats

1, avenue du Futuroscope
Batiment @4 - Téléport 1

€S 80158

86961 FUTUROSCOPE Cedex
Achats.dsfjs@reseau-canope.fr

6.2. Titulaire du marché

L’interlocuteur du pouvoir adjudicateur, concernant l'application du présent marché, est le
représentant que le titulaire a désigné a cette fonction, dans la fiche contact.

Tous les documents relatifs au présent marché envoyés par lettre recommandée avec accusé de
réception, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu figurant sur I'acte d’engagement.

En cas de modification du représentant ou du domicile élu, le titulaire en avertit le pouvoir
adjudicateur par courrier électronique.

ARTICLE 7. Propriéte - Protection des données

Tous les documents et supports matériels confiés au titulaire pour I'exécution du présent marché
sont la propriété du pouvoir adjudicateur. Toute utilisation a d’autres fins que celle du présent
marché, toute diffusion, transmission, reproduction sans autorisation préalable et expresse du
pouvoir adjudicateur est interdite.

ARTICLE 8. Neutralité et confidentialité

Le titulaire est le garant de la neutralité de ses préposés dans I'exécution des prestations.

Le titulaire qui, a 'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d’informations ou recoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, est tenu de prendre toutes mesures
nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers
qui n’a pas a en connaitre la teneur.

ARTICLE 9. Assurances

Le titulaire du marché doit, dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification, justifier qu'’il
dispose :

- d’une police d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de
sa responsabilité professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou
matériels causés aux tiers a I'occasion de I'exécution des prestations concernées,

- d’une police d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du Code civil.


mailto:Achats.dsfjs@reseau-canope.fr
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A tout moment durant 'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

DEUXIEME PARTIE
PRIX et REGLEMENT

ARTICLE 10. Prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires dont le
libellé est donné dans I'état des prix forfaitaires, selon les stipulations de la décomposition du prix
global forfaitaire.

Les prix du marché sont réputés comprendre tous les éléments, fournitures, prestations et travaux
nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage et d'une fagcon générale, toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impoéts et taxes, marge pour risques et
bénéfice.

Al'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux. Le
titulaire ne peut, en aucun cas, faire valoir un dépassement des quantités pour prétendre a une
majoration de ses prix.

Les prix sont également réputés comprendre toutes les dépenses nécessaires pour la réalisation
d’ouvrages répondant en tous points aux obligations contractuelles et a 'usage auxquels ils sont
destinés dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de groupement d’entreprises, les prix sont également réputés couvrir les frais de
représentation et de coordination du mandataire. Les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de 1'ouvrage.

ARTICLE 11. Forme du prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

Les prix sont actualisables lorsque le commencement d’exécution des prestations est postérieur de
plus de trois mois a la date de remise de I'offre, par le titulaire, au titre du marché.

L’actualisation est faite aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois
mois a la date de commencement d’exécution des prestations, selon la formule suivante :
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Pa=Po X (Im-3/10)

dans laquelle :
P.: Prix actualisé
Py : Prix initial a la date de remise des offres
Im-3 : Valeur de I'index de référence 3 mois avant la date de commencement d’exécution des
prestations
Io: Valeur de I'index de référence au mois de remise de I'offre
[ désignant I'indice BTO

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué ; l'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois apres la publication de ces valeurs.

ARTICLE 12. Reéfaction du prix

Dans le cadre de I'exécution du marché, lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations,
sans étre entierement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins étre recues en
I'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle a l'importance des
imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire
qu'apres que ce dernier ait présenté ses observations.

ARTICLE 13. Reglement du prix des prestations complémentaires ou modificatives

Le présent article concerne les prestations complémentaires ou modificatives, dont la réalisation est
nécessaire au bon achevement des prestations, qui sont notifiées par ordre de service et pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires. Ils sont établis sur les mémes bases que les prix du
marché, le cas échéant.

Dans le cas de prestations réglées sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par
le pouvoir adjudicateur dans la consistance des prestations, le prix nouveau est réputé tenir compte
des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs
éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour
I'établissement des prix nouveausx.

ARTICLE 14. Retenue de garantie

En application des articles R. 2191-33 a R. 2191-35 du code de la commande publique, le marché
prévoit une retenue de garantie. La retenue de garantie de 5 % peut étre appliquée sur la facture
globale présentée par le titulaire ou sur chaque acompte et prélevée sur le montant de chaque facture
par le comptable assignataire des paiements. Elle couvre les réserves a la réception des travaux, ainsi
que celles qui sont formulées pendant le délai de garantie.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
ou une caution bancaire en application de l'article R. 2191-36 du code de la commande publique.
Dans I'hypothese ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remetla demande correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché,
de substituer une garantie a premiére demande ou une caution bancaire a la retenue de garantie.
En cas d’avenant ayant un impact financier, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Il n’est pas accepté de caution personnelle et solidaire.

ARTICLE 15. Modalités de reglement

15.1. Modalité de facturation

Le montant des prestations est payable, aprés certification du service fait, sur présentation d'une
facture.

Outre les mentions obligatoires, les factures adressées au pouvoir adjudicateur comportent les
mentions suivantes :

- Nom et adresse du titulaire, n° de SIRET ;

- N°dumarché et lot;

- N°del’engagement juridique (CENG) ;

- Lapériode concernée ;

- Désignation des prestations ;

- Le prix HT ;

- Letaux de TVA applicable au jour de facturation ;
- Le montant de la TVA ;

- Le prix TTC;

- Ladate de facturation.

Les factures sont libellées au nom de Réseau Canopé et envoyées sous forme électronique dans le
portail « Chorus » a I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr,
N° de service exécutant: 29192784 CENG

15.2. Délais de paiement

Le délai global de paiement est de 30 jours, conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013
relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai global peut étre suspendu par l'ordonnateur pour réclamer des piéces ou informations
complémentaires. Un nouveau délai global est alors ouvert, ce délai ne pouvant en aucun cas étre
inférieur a 30 jours a compter de la réception des justifications demandées.

En cas de retard de paiement, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de


https://chorus-pro.gouv.fr/
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I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8)
points de pourcentage.

Le titulaire a droit en outre au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’'un montant de quarante (40) euros.

15.3. Cession de créance

En cas de cession de créance, le pouvoir adjudicateur remet, au titulaire, a sa demande un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité de créance du marché.

Le titulaire s’engage a remettre a I'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce
dernier puisse notifier la cession a ’agent comptable.

TROISIEME PARTIE
DELAIS et CONDITIONS D’EXECUTION

ARTICLE 16. Fixation et prolongation des délais

16.1. Délais d’exécution des prestations

La date prévisionnelle de début des prestations est fixée au : mois de juin 2024.

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 04 mois maximum,
incluant 02 semaines de période de préparation par dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux.

La mise en ceuvre des différentes prestations objet du présent marché est détaillée dans un
calendrier d’exécution fourni par le titulaire dans son offre.

16.2. Modification du calendrier d’exécution des travaux

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire, le conducteur de 'opération peut modifier le
calendrier dans la limite du délai global d’exécution. Ces modifications tiennent compte, le cas
échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 18.2.2 du CCAG Travaux.

16.3. Prolongation du délai d’exécution

La prolongation du délai d’exécution de I'exécution des prestations en cas de dépassement est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 17. Obligation du titulaire

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat totale sur 'ensemble de la prestation. Les prestations
techniques sont détaillées dans le CCTP.

Sous réserve des stipulations du présent marché, le titulaire met en ceuvre son savoir-faire et les
moyens dont il est réputé détenir la maitrise pour exécuter et réaliser 1'objet du marché dans les
conditions les plus favorables a I'économie du marché.
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Le titulaire ne peut pas se prévaloir, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever une réclamation,
des sujétions occasionnées par l'interruption ou le report de toutes prestations décidées par le
pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 18. Sous-traitance

Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, présente au maitre d’ouvrage une
demande d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.
Conformément a I'article L.2393-5 du code de la commande publique, la sous-traitance totale des
prestations est interdite.

ARTICLE 19. Lieux d’exécution

Les prestations sont réalisées a I'Atelier Canopé situé a La Rochelle a I'adresse suivante 84 rue de
Bel-Air - 17 000 LA ROCHELLE

Le titulaire est réputé avoir pris parfaite et entiére connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux. Il reconnait avoir notamment :

- pris parfaite connaissance de la nature de ces lieux et notamment des surfaces a aménager,

- pris connaissance complete et entiere de la situation des locaux, de leurs abords ainsi que des
conditions d’accés au batiment, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc.

ARTICLE 20. Contraintes particuliéres

20.1. Réunions de chantier

Il se tient, durant toute la durée des travaux, une réunion de chantier hebdomadaire avec ajout de
réunions supplémentaires en cas de besoin. La présence du titulaire a ces réunions est obligatoire.
L’absence, non justifiée, aux réunions de chantier entraine une application des pénalités prévues au
présent CCAP.

20.2. Conditions d’accessibilité au chantier

Le titulaire doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter les
accidents, tant a 1'égard de son personnel qu'a l'égard des tiers. D’'une manieére générale, la
signalisation compléte du chantier doit étre assurée par le titulaire durant toute la durée du chantier
et ce, 24h/24h.

La sécurité des biens et des personnes doit étre une priorité pour le titulaire qui met en ceuvre tous
les moyens nécessaires afin que celle-ci soit préservée.

20.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire communique :
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
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- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire informe le maitre d’ouvrage :
- de toutes les réunions qu'’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs.

ARTICLE 21. Pénalités

Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché, soit par défaut de livraison ou de
réparation, soit par non-intervention dans les délais prévus, soit par carence en matériel lors d’'une
intervention ou service mal ou incomplétement exécuté, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG Travaux, les pénalités suivantes sont encourues par le
titulaire :

- Retard dans I'’exécution des travaux : 300 € par jour de retard.

- Absence aux réunions de chantier sans avoir prévenu 24h avant la réunion : 300 € forfaitaire
sur simple constat et sans mise en demeure préalable.

- Retard dans la transmission des documents : 100 € par jour de retard.

- Non-respect des dispositifs de sécurité : 200€ par jour de retard apres mise en demeure.

- Nettoyage de chantier : 150 € en cas de non-exécution apres mise en demeure d’exécution
sous 48h et exécution aux frais du titulaire.

- Non transmission du DOE et DIUO complet 1 mois aprés la date de réception : retenue
provisoire égale a 1500 €.

Le pouvoir adjudicateur établi un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs
montants. Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire.

Le montant de la pénalité est di quel que soit son montant par dérogation a l'article 19.4 du CCAG
Travaux.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, le titulaire du marché encourt la résiliation du
marché a ses torts et a ses frais, aprés mise en demeure.
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QUATRIEME PARTIE
OPERATIONS DE VERIFICATION et D’ADMISSION

ARTICLE 22. Opérations de réception des travaux

Les opérations de controle et de réception sont effectuées aux conditions définies par le chapitre 5
du CCAG Travaux.

Dés l'achevement d'une partie d'ouvrage que le maitre de 1'ouvrage désire mettre en service, le
titulaire peut réclamer la réception partielle de cet ouvrage. Le pouvoir adjudicateur est avisé par le
titulaire du marché de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le
pouvoir adjudicateur procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages, suivant la
procédure définie a I'article 41 du CCAG.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux.

ARTICLE 23. Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation, d'un an a compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation de parfait achévement telle que
définie a I'article 44.1 du CCAG Travaux.

CINQUIEME PARTIE
RESILIATION

ARTICLE 24. Résiliation

Pour la résiliation du marché, il est fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Travaux.

Une décision de résiliation est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception
(LR/AR).

SIXIEME PARTIE
DIFFERENDS et LITIGES

ARTICLE 25. Différends entre les parties

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I'objet d'une demande de
réclamation exposant les motifs et indiquant le montant des sommes impliquées, conformément
I'article 55 du CCAG Travaux.
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ARTICLE 26. Compétence juridictionnelle

Le Tribunal administratif de Poitiers (86) est le seul compétent pour connaitre des litiges nés de
I'exécution du présent marché.

ARTICLE 27. Dérogations aux documents généraux

L’ARTICLE 4 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux concernant I'ordre de priorité
des piéces contractuelles.

L’article 3.3 du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG Travaux concernant la durée de la
période de préparation des travaux.

L’ARTICLE 21 du présent CCAP déroge aux articles 19.1 et 19.4 du CCAG Travaux concernant le
montant des pénalités.



