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MAITRISE D'(EUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE
ADMINISTRATIF A L’IUT DE THIONVILLE YUTZ (57)

PROGRAMME — MAITRISE D’OEUVRE

1. OBJET DE LA CONSULTATION:

Recrutement d’'un maitre d’ceuvre dans le cadre de la loi MOP pour une opération d’'aménagement d’un
espace administratif a 'lUT THIONVILLE YUTZ. L'opération a pour objectif de réaliser les études et les
travaux nécessaires a la création d’'un espace administratif dans les anciens locaux de la cafétéria et du
bureau des étudiants comme décrit ci-dessous.

Adresse de I'opération :
IUT THIONVILLE YUTZ
IMPASSE Alfred Kastler 57 970 YUTZ

Le présent marché comprend la phase études et a la phase travaux prévues a la loi MOP pour une
enveloppe prévisionnelle de travaux de 70 O00€HT.

Phase études :
L’accés a I'espace administratif se situe au hall d’entrée, face a I'entrée de la bibliothéque universitaire de

I'IUT Thionville-Yutz. Le MOA souhaite que ces deux espaces se complétent visuellement, notamment par
la mise en place d’une porte d’entrée huisserie bois identique a celle implantée a la BU.

Hall Principal
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Extérieur cafétéria

Cafétéria

iﬁrr-‘si — .r_l_
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L’espace administratif sera composé :

- d’'un espace accueil (mise en place d’un report SSI)

- de 2 a 3 bureaux de deux personnes et d'un (1) bureau d’'une personne (responsable scolarité)

- d’'un espace d’échange commun pour la réception en toute discrétion des usagers

- d’'un espace « kitchenette », composé a la base d’'un point d’eau, d’'un plan de travail et de prises
de courant pour cafetiére et micro-ondes.

- d’'un prolongement vers un espace de détente extérieur, dans le patio attenant. Les travaux
d’aménagement du patio feront partie de la phase études, et figureront en tant que PSE en phase travaux.

En plus, le MOE aura a sa charge la mise en conformité des installation CVC de I'espace crée.

2/12



UNIVERSITE IUT DE YUTZ - THIONVILLE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction Projets Immobiliers Programme Maitrise d'ceuvre

Le maitre d’ceuvre veillera a que ses propositions menent a des résultats permettant de résoudre les
problémes rencontrés de fagon pérenne et optimale, d’'un point de vue technique, économique et
environnemental. Le maitre d’ceuvre tiendra compte dans ses propositions des questions d’exploitation-
maintenance et du le respect de I'esthétique du batiment.

L’équipe de maitrise d’ceuvre examinera la ou les éventuelles propositions du groupe de pilotage, le cas
échéant.

L’équipe de maitrise d’ceuvre tiendra compte du fait que I'intervention aura lieu en site occupé, ainsi que
des contraintes de l'utilisateur dans I'élaboration du planning prévisionnel des travaux.

L’équipe de maitrise d’ceuvre prévoit de participer a toutes réunions prévues dans le planning, aussi bien
gu’a toutes réunions nécessaires a la mise au point et présentation du projet.

A la fin de 'APS, le maitre d’ouvrage doit étre en mesure de faire ses remarques et de choisir entre les
différents scénarios d’'aménagement proposés par le MOE. En plus des documents graphiques, le MOE
doit étre en mesure de présenter un chiffrage sommaire et une argumentation basée dans l'intérét
spécifique de chaque scénario propose.

L’utilisateur, se servira des documents présentés pour mener une réflexion participative avec son équipe,
suite a laquelle il est prévue une réunion de mise au point du projet selon les remarques recueillies, dont
I'utilisateur souhaitera tenir compte.

Suite a la validation d’'un scénario en la phase APS et compte tenu des remarques finales faites par
I'utilisateur sur ce scénario, I'équipe de MOE rentrera en phase APD. A la fin de la phase APD le maitre
d’ouvrage doit étre en mesure de s’appuyer sur le rapport produit par I'équipe de MOE pour arréter
définitivement le budget et le planning des travaux.

La phase études et travaux suit les phases de la mission de base sur I'existant, prévue dans les articles R.
2431-19 a 23, R. 2431-32 a 36, R. 2431-37 et R. 2432-1 a 5 du Code de la commande publique, assortie
de la mission EXE, soit :

- Phase APS

- Phase APD

- Phase PRO/DCE

- ACT,

- EXE, en totalité comprenant plans et détails d’exécution.

- DET,

- AOR,

- Déclarations administratives : Constitution des dossiers de déclarations administratives

(Déclaration préalable et notice de sécurité, etc.), pour la totalité des travaux.
- CEE : Assistance a la constitution des dossiers de Certificats d’Economie d’Energie

L’équipe de maitrise d’ceuvre se verra aussi confier 'TOPC.

Les démarches administratives seront effectuées par le maitre d'ouvrage. En revanche, la constitution des
dossiers nécessaires au dépot de ces démarches fera partie des missions du maitre d’ceuvre.

La rédaction des pieces administratives de la consultation des entreprises de travaux (Réglement de
Consultation, Acte d’Engagement, CCAP) ainsi que les démarches de publicité seront assurées par le
maitre d’ouvrage.

Réglementation a respecter :
- Béatiments classés ERP de 3éme Catégorie de type R.
- Code de la Construction et de I'Habitation
- Référentiel HQE batiment performant
- Fiches standardisées CEE et a minima RT en vigueur
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- Normes, réglementations et DTU relatifs a I'acte de construire en vigueur durant la présente
opération
- Liste non exhaustive.

2. CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE L’OPERATION :

- Les contraintes et objectifs fixés au maitre d’ceuvre consistent en :
o Les solutions architecturales et techniques préconisées devront respecter les exigences
de la RT en vigueur en visant le label E*C-préfigurateur de la prochaine RT, étre performantes
énergétiquement et étre éligibles vis-a-vis du dispositif de Certificat d’Economie d’Energie. Les
solutions visant les performances des batiments passifs a faible impact environnemental
seront privilégiées.
o Respect des délais prévus au planning.
o Les travaux seront réalisés en site occupé. Le planning des travaux devra permettre la
poursuite de I'occupation des locaux en corrélation avec les besoins des utilisateurs.
o Pour les travaux : une procédure de Marché a Procédure Adaptée (MAPA) sera utilisée
pour consulter les entreprises pour les futurs marchés de travaux.

- Paramétres a prendre en compte lors des préconisations techniques :
o Pérennité et facilité de maintenance des matériaux dans le temps
Choix de matériaux et technologies a faible impact sur I'environnement.
Performances,
Esthétique
Facilité d'interventions ultérieures sur les ouvrages
Mode opératoire envisagé pour une intervention des travaux en présence du public
Sécurité lors de I'entretien

O O 0O 0 O o

3. MAITRISE D’OUVRAGE :

UNIVERSITE DE LORRAINE — Direction du Patrimoine Immobilier - Sous-Direction Maitrise d'Ouvrage et
Péle Energie

4. LES UTILISATEURS:

lls sont représentés par Mme Antonietta SPECOGNA — Directrice de I'lUT THIONVILLE-YUTZ, M. Benoit
HERBER, Responsable Administratif de I'lUT THIONVILLE-YUTZ, M. Olivier REMONGIN, Responsable
des Services Techniques de site IUT THIONVILLE YUTZ.

5. LIEU, DONNEES DU BATIMENT :

L’IUT Thionville-Yutz se situe impasse Alfred Kasler - 57970 Yutz. Il est classé ERP de 3éme catégorie de
type R.

La construction du batiment date de 1996. Le batiment présente une SHON : 8.000 m2.
L’ensemble est formé par 3 corps de batiment, dits batiment A, B, C, D, E. Les batiments A, B et C sont,

sur vide sanitaire partiel. Les batiments A, B, C et E se développent sur 2 étages (R+1) et le batiment D
sur 3 étages (R+2).
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La structure verticale et les planchers sont en béton armé. Les charpentes sont en bois et métalliques,
selon le batiment. On y trouve des couvertures en bacs acier anti-condensation, des toitures terrasses
avec étanchéité gravillonnée, ainsi qu’une verriére qui couvre le batiment central (batiment E).

6. APPERCU DU LOCAL

Insertion du local a traiter dans le batiment :
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Détail et surfaces du local a traiter :
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7. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION:

L’équipe de maitrise d’ceuvre se verra confier une mission de base avec EXE en référence au code de la
commande publique articles R. 2431-19 a 23, R. 2431-32 a 36, R. 2431-37, R. 2432-1 a 5 et R. 2192- 12
a R. 2192-21 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre.

8. COMPETENCES REQUISES DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'CEUVRE:

L'équipe pluridisciplinaire devra intervenir dans les domaines suivants :

- Architecture d’intérieur / Aménagement et agencement
- Sécurité incendie et accessibilité

- Fluides / CVC

- Thermique

- -Electricité CFA et CFO
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- Eclairage

- Vision globale — entretien futur / maintenance ultérieure de I'ouvrage.
- OPC.

- Economie de la construction.

- CSsSI

- Acoustique

9. LE CONTROLEUR TECHNIQUE :

Il disposera d'une mission de base L+SEI avec missions complémentaires LE

. Mission SEI : sécurité des personnes ERP,

. Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,
. Mission LE : relative a la solidité des existants

10. LA COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le mafitre d’'ouvrage désignera un coordinateur S.P.S.
Celui — ci sera retenu dans les meilleurs délais. Les coordonnées de celui-ci seront communiquées
ultérieurement au maitre d’ceuvre. La présente opération sera de niveau 3.

11. ECONOMIE de 'OPERATION :

Le maitre d’ceuvre devra respecter I'enveloppe affectée aux travaux fixée par le maitre d’ouvrage.
Le respect du programme, les solutions constructives et corollaires, les prestations techniques proposées,
les incidences liées au phasage de I'opération devront se caler dans I'enveloppe arrétée en phase AVP.

12. PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Nom de la tache Durée Début Fin

Notification du marché 1 jour

Ven 14/06/24

Ven 14/06/24

APS (scénarios) 18 jours Lun 17/06/24 Mer 10/07/24
Réunion de présentation APS 1 jour Jeu 11/07/24 Jeu 11/07/24
Validation APS (choix scénarios) 10 jours Ven 12/07/24 Jeu 25/07/24
Réunion remarques sur APS 1jour Ven 26/07/24 Ven 26/07/24
AYP (élaboration sur scénario choisi ; 19 jours Lun 29/07/24 Jeu 22/08/24
prise en compte des remarques)

Réunion de présentation AVP 1 jour Ven 23/08/24 Ven 23/08/24
DP /AT 5 jours Lun 26/08/24 Ven 30/08/24
Dépot AT 3 jours Lun 02/09/24 Mer 04/09/24
DCE 15 jours Lun 02/09/24 Ven 20/09/24
Rédac marché 5 jours Lun 09/09/24 Ven 13/09/24
Validation piéces DPI 5 jours Lun 16/09/24 Ven 20/09/24
AO Travaux 20 jours Lun 23/09/24 Ven 18/10/24
Analyse des offres 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
Validation signatures DPI 10 jours Lun 02/12/24 Ven 13/12/24
Notification travaux 1jour Lun 16/12/24 Lun 16/12/24
Préparation 25 jours Mar 17/12/24 Lun 20/01/25
Travaux (estimatif) 3 mois Mar 21/01/25 Lun 14/04/25
OPR et levée des réserves 15 jours Mar 15/04/25 Lun 05/05/25
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Réception (estimatif selon durée des

travaux) 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25

13. CONDITION D’EXECUTION DES ELEMENTS DE MISSIONS :

Les conditions générales d’exécution des éléments de mission du présent programme se référent au Code
de la Commande Publique.

Les conditions particuliéres d’exécution des éléments de certaines missions du présent programme sont
exposées ci-aprés. En cas de contradiction entre les conditions générales et particuliéres, les conditions
particuliéres priment sur les conditions générales.

e PHASE ETUDES ET TRAVAUX

MISSIONS DE BASES

Mission AVANT PROJET (AVP)
Le maitre d’ceuvre pourra étudier plusieurs solutions techniques en AVP.

Il devra prendre également en compte la question environnementale en portant son attention sur les
choix des aménagements et/ou des matériaux plus respectueux de I'environnement.

Conceptualisation des différents scénarios proposés sous forme dématérialisée

Propositions sur plans et 3D et macro/micro-zoning par activité
Macro zoning : projection en masse des services/pdles sur plan,
Réalisation des plans d’aménagement d’étage,

Réalisation de maquettage 3D pour chaque étage.

Propositions d’ambiances de travail pour chaqgue type d’espace identifié

Proposition d’'une charte d'aménagement sous forme de dossier de présentation de I'identité visuelle
du projet et des propositions d’ambiance a créer.

Proposition de mobiliers et d’accessoires adaptés

Propositions de mobiliers et d’accessoires adaptés en fonction des ambiances de travail et des
possibilités en matiére de développement numérique

Réalisation d’un descriptif précis et de visuels de chaque mobilier et accessoire (dimensions et
matiére)

Détermination d’une enveloppe budgétaire propre au mobilier, création d’un catalogue de mobiliers
répondant aux normes ERP.

La maitrise d’ceuvre devra dans le cadre de I'étude AVP :

- Une note décrivant les solutions techniques retenues pour les lots architecturaux (nature des
prestations et matériaux, performances acoustiques) et les lots techniques (choix généraux et
performances visées)

- Etat des lieux des contraintes techniques et réglementaires du projet par rapport au site

- Proposer plusieurs scénarios d’aménagements
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- Proposer au maitre d’ouvrage plusieurs solutions techniques chiffrées afin d’arréter de
maniére définitive son choix sur le projet

- Préciser la durée de réalisation des études et des travaux

- Donner une estimation financiére (mobilier et immobilier par corp d’état)

En fin de phase AVP une solution doit étre définitivement retenue et chiffrée.

OBJECTIF DELAMISSION : La présente mission a pour objet de proposer plusieurs solutions traduisant les
éléments majeurs du programme fonctionnel et technique et dans arréter une.

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et approuvé par le maitre de
l'ouvrage, ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité et sécurité incendie;

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
(ventilation, extraction, rafraichissement, chauffage, maintenance, étanchéité, thermique, acoustique,
fluides, éclairage, CFO-CFA, etc.);

- permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipement
en fonction de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance;

- établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;

- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d'ceuvre;

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50.

A lissue ces étapes la notice de sécurité correspondant a I'ouvrage, ainsi que les piéces nécessaires
aux dossiers de demande des autorisations d'urbanisme seront fournies par la maitrise d’ceuvre. Le
suivi du dossier auprés des autorités compétentes sera assuré par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir de participer a toutes les réunions avec services instructeurs si
nécessaire.

Les annexes eventuelles a la déclaration préalable du projet seront présentées.

Mission PRO/DCE

Les études de projet fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvés par le
maitre de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)
Comporte la rédaction des piéces nécessaires au dossier, constitution des dossiers, réunions avec
services instructeurs si nécessaire.

GENERAL

Le maitre d’ceuvre devra intégrer le calcul en colit global des solutions techniques proposées,
des temps de retour sur investissement et des économies de fonctionnent générées a chaque
élément de mission.
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Il s’engage a communiquer dans les plus brefs délais tous les éléments nécessaires et utiles aux
contrbleurs techniques, coordonnateur SPS et autres prestataires mandatés par le maitre d’ouvrage
pour remplir leurs missions.

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments
techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré;
- permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer le colt de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage;

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2:

En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des
études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;

-établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi par
le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

Mission ASSISTANCE POUR LA PASSATION
du ou des CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

LAMiSSION ACT A POUR OBJET DE :

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale;

- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres
susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
reglement de la consultation; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux;

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre de I'ouvrage.
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Le maitre d’ouvrage fournira la méthode précise que le maitre d’ceuvre appliquera pour la sélection des
entreprises. Il s’agira de rentrer dans le détail du mode d’attribution des points pour chaque critére et sous
critére.

Mission ETUDES D'EXECUTION EXE
LES MISSIONS EXE ONT POUR OBJET:

Pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens
de chantier ;

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par
les plans de synthése qui représentent au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations;

- 'établissement sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état;
- I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par le
maitre d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission
comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entreprises.

Mission de Direction d’Exécution des Travaux (DET)
LA DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX A POUR OBJET DE :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établi un ;

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur,
établir le décompte général;

- donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou
des entreprises.

Mission d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR)
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L’ASSISTANCE APPORTEE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION A POUR OBJET :

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis
en ceuvre.

14. CONTENU ET FORME DES DOCUMENTS D’ETUDES ET D’EXPLOITATION.

Tous les documents seront élaborés en tenant compte des exigences suivantes :

- Contenir toutes les informations demandées, utiles et nécessaires ;

- Respecter les regles, normes et standard (compris ceux de I'établissement) de représentation en
vigueur ;

- Etre synthétiques, clairs, lisibles et optimisés (plans, schémas, synoptiques, organigrammes,
logigrammes, graphiques et tableaux plutét que d’interminables pages « littéraires ») ;

- Permettre des reproductions économiques, non limitatives quantitativement et qualitativement ;

- Etre aisément modifiables et a volonté avec les moyens disponibles dans I'établissement ;

- Etre archivable et diffusable informatiquement.

- De ce fait, tous les documents produits devront étre remis en version papier reproductible et en
version informatique compatible avec les logiciels Autocad Architecture version 2012 ou
compatible, Word et Excel (Microsoft) version 2003 et supérieures, compris la mise a profit de
toutes leurs fonctionnalités.

- Tout document erroné ou incomplet, quel que soit I'ampleur de son ou ses défauts, devra étre
corrigé et intégralement retransmis.

- Suivre la charte graphique de I'Université de Lorraine.

Les DOE propres au maitre d’ceuvre devront étre fournies au format informatique (format dwg et PDF) et
sur support papier en 1 exemplaire. lls comprendront un sommaire et une numérotation des pages pour
les deux formats précités.

Echelles minimales des plans :
e Plans de masse, de situation et des V.R.D. : 1/200éme ;

e Plan de niveau : 1/100éme ;
e Plan de détails : 1/50éme.

Date et signature du candidat, précédé de la mention "Lu et approuvé"
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