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MAITRISE D'ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE 
ADMINISTRATIF A L’IUT DE THIONVILLE YUTZ (57) 

 
PROGRAMME – MAITRISE D’OEUVRE 

 
 
 
1. OBJET DE LA CONSULTATION: 
 
Recrutement d’un maître d’œuvre dans le cadre de la loi MOP pour une opération d’aménagement d’un 
espace administratif à l’IUT THIONVILLE YUTZ. L’opération a pour objectif de réaliser les études et les 
travaux nécessaires à la création d’un espace administratif dans les anciens locaux de la cafétéria et du 
bureau des étudiants comme décrit ci-dessous. 
 
Adresse de l’opération : 
IUT THIONVILLE YUTZ 
IMPASSE Alfred Kastler 57 970 YUTZ 
 
Le présent marché comprend la phase études et à la phase travaux prévues à la loi MOP pour une 
enveloppe prévisionnelle de travaux de 70 000€HT.  
 
Phase études : 
 
L’accès à l’espace administratif se situe au hall d’entrée, face à l’entrée de la bibliothèque universitaire de 
l’IUT Thionville-Yutz. Le MOA souhaite que ces deux espaces se complètent visuellement, notamment par 
la mise en place d’une porte d’entrée huisserie bois identique à celle implantée à la BU. 
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L’espace administratif sera composé : 
- d’un espace accueil (mise en place d’un report SSI) 
- de 2 à 3 bureaux de deux personnes et d’un (1) bureau d’une personne (responsable scolarité) 
- d’un espace d’échange commun pour la réception en toute discrétion des usagers 
- d’un espace « kitchenette », composé à la base d’un point d’eau, d’un plan de travail et de prises 
de courant pour cafetière et micro-ondes. 
-  d’un prolongement vers un espace de détente extérieur, dans le patio attenant. Les travaux 
d’aménagement du patio feront partie de la phase études, et figureront en tant que PSE en phase travaux.   
 
En plus, le MOE aura à sa charge la mise en conformité des installation CVC de l’espace crée.  
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Le maître d’œuvre veillera à que ses propositions mènent à des résultats permettant de résoudre les 
problèmes rencontrés de façon pérenne et optimale, d’un point de vue technique, économique et 
environnemental. Le maître d’œuvre tiendra compte dans ses propositions des questions d’exploitation-
maintenance et du le respect de l’esthétique du bâtiment.  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre examinera la ou les éventuelles propositions du groupe de pilotage, le cas 
échéant.  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre tiendra compte du fait que l’intervention aura lieu en site occupé, ainsi que 
des contraintes de l’utilisateur dans l’élaboration du planning prévisionnel des travaux.  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre prévoit de participer à toutes réunions prévues dans le planning, aussi bien 
qu’à toutes réunions nécessaires à la mise au point et présentation du projet. 
 
A la fin de l’APS, le maître d’ouvrage doit être en mesure de faire ses remarques et de choisir entre les 
différents scénarios d’aménagement proposés par le MOE. En plus des documents graphiques, le MOE 
doit être en mesure de présenter un chiffrage sommaire et une argumentation basée dans l’intérêt 
spécifique de chaque scénario proposé.  
 
L’utilisateur, se servira des documents présentés pour mener une réflexion participative avec son équipe, 
suite à laquelle il est prévue une réunion de mise au point du projet selon les remarques recueillies, dont 
l’utilisateur souhaitera tenir compte.  
 
Suite à la validation d’un scénario en la phase APS et compte tenu des remarques finales faites par 
l’utilisateur sur ce scénario, l’équipe de MOE rentrera en phase APD.  A la fin de la phase APD le maître 
d’ouvrage doit être en mesure de s’appuyer sur le rapport produit par l’équipe de MOE pour arrêter 
définitivement le budget et le planning des travaux.  
  
La phase études et travaux suit les phases de la mission de base sur l'existant, prévue dans les articles R. 
2431-19 à 23, R. 2431-32 à 36, R. 2431-37 et R. 2432-1 à 5 du Code de la commande publique, assortie 
de la mission EXE, soit : 

- Phase APS 
- Phase APD  
- Phase PRO/DCE 
- ACT,  
- EXE, en totalité comprenant plans et détails d’exécution. 
- DET,  
- AOR,  
- Déclarations administratives : Constitution des dossiers de déclarations administratives 

(Déclaration préalable et notice de sécurité, etc.), pour la totalité des travaux. 
- CEE : Assistance à la constitution des dossiers de Certificats d’Economie d’Energie 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre se verra aussi confier l’OPC. 
 
Les démarches administratives seront effectuées par le maître d'ouvrage. En revanche, la constitution des 
dossiers nécessaires au dépôt de ces démarches fera partie des missions du maître d’œuvre. 
La rédaction des pièces administratives de la consultation des entreprises de travaux (Règlement de 
Consultation, Acte d’Engagement, CCAP) ainsi que les démarches de publicité seront assurées par le 
maître d’ouvrage. 
 
Réglementation à respecter : 

- Bâtiments classés ERP de 3ème Catégorie de type R. 
- Code de la Construction et de l'Habitation 
- Référentiel HQE bâtiment performant 
- Fiches standardisées CEE et à minima RT en vigueur 
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- Normes, réglementations et DTU relatifs à l'acte de construire en vigueur durant la présente 
opération 

- Liste non exhaustive.  
 

   
2. CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE L’OPERATION : 
 
- Les contraintes et objectifs fixés au maître d’œuvre consistent en : 

o Les solutions architecturales et techniques préconisées devront respecter les exigences 
de la RT en vigueur en visant le label E+C-préfigurateur de la prochaine RT, être performantes 
énergétiquement et être éligibles vis-à-vis du dispositif de Certificat d’Economie d’Energie. Les 
solutions visant les performances des bâtiments passifs à faible impact environnemental 
seront privilégiées. 
o Respect des délais prévus au planning. 
o Les travaux seront réalisés en site occupé. Le planning des travaux devra permettre la 
poursuite de l’occupation des locaux en corrélation avec les besoins des utilisateurs.  
o Pour les travaux : une procédure de Marché à Procédure Adaptée (MAPA) sera utilisée 
pour consulter les entreprises pour les futurs marchés de travaux. 

 
- Paramètres à prendre en compte lors des préconisations techniques : 

o Pérennité et facilité de maintenance des matériaux dans le temps 
o Choix de matériaux et technologies à faible impact sur l’environnement. 
o Performances,  
o Esthétique 
o Facilité d'interventions ultérieures sur les ouvrages 
o Mode opératoire envisagé pour une intervention des travaux en présence du public  
o Sécurité lors de l'entretien  
 

 
3. MAITRISE D’OUVRAGE : 
 
UNIVERSITE DE LORRAINE – Direction du Patrimoine Immobilier - Sous-Direction Maîtrise d'Ouvrage et 
Pôle Energie 
 

 
4. LES UTILISATEURS: 
   
Ils sont représentés par Mme Antonietta SPECOGNA – Directrice de l’IUT THIONVILLE-YUTZ, M. Benoit 
HERBER, Responsable Administratif de l’IUT THIONVILLE-YUTZ, M. Olivier REMONGIN, Responsable 
des Services Techniques de site IUT THIONVILLE YUTZ. 
 
 
5. LIEU, DONNEES DU BATIMENT : 
 
L’IUT Thionville-Yutz se situe impasse Alfred Kasler - 57970 Yutz. Il est classé ERP de 3ème catégorie de 
type R.  
 
La construction du bâtiment date de 1996. Le bâtiment présente une SHON : 8.000 m2. 
 
L’ensemble est formé par 3 corps de bâtiment, dits bâtiment A, B, C, D, E. Les bâtiments A, B et C sont, 
sur vide sanitaire partiel. Les bâtiments A, B, C et E se développent sur 2 étages (R+1) et le bâtiment D 
sur 3 étages (R+2).  
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La structure verticale et les planchers sont en béton armé. Les charpentes sont en bois et métalliques, 
selon le bâtiment. On y trouve des couvertures en bacs acier anti-condensation, des toitures terrasses 
avec étanchéité gravillonnée, ainsi qu’une verrière qui couvre le bâtiment central (bâtiment E). 
 
6. APPERCU DU LOCAL  
 
Insertion du local à traiter dans le bâtiment :  
 
 

 
 

 
Détail et surfaces du local à traiter : 
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7. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION: 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre se verra confier une mission de base avec EXE en référence au code de la 
commande publique articles R. 2431-19 à 23, R. 2431-32 à 36, R. 2431-37, R. 2432-1 à 5 et R. 2192- 12 
à R. 2192-21 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre.  
 
8. COMPETENCES REQUISES DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE:  
 
L'équipe pluridisciplinaire devra intervenir dans les domaines suivants :  
 

- Architecture d’intérieur / Aménagement et agencement 
- Sécurité incendie et accessibilité 
- Fluides / CVC 
- Thermique 
- -Electricité CFA et CFO  
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- Eclairage 
- Vision globale – entretien futur / maintenance ultérieure de l'ouvrage. 
- OPC. 
- Economie de la construction. 
- CSSI 
- Acoustique 

 
9. LE CONTROLEUR TECHNIQUE :  
 
Il disposera d'une mission de base L+SEI avec missions complémentaires LE  
 Mission SEI : sécurité des personnes ERP,  
 Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, 
 Mission LE : relative à la solidité des existants 
 
10. LA COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE : 
 
Dans le cadre de la présente opération de travaux, le maître d’ouvrage désignera un coordinateur S.P.S. 
Celui – ci sera retenu dans les meilleurs délais. Les coordonnées de celui-ci seront communiquées 
ultérieurement au maître d’œuvre. La présente opération sera de niveau 3. 
 
11. ECONOMIE de l’OPERATION : 
 
Le maître d’œuvre devra respecter l’enveloppe affectée aux travaux fixée par le maître d’ouvrage. 
Le respect du programme, les solutions constructives et corollaires, les prestations techniques proposées, 
les incidences liées au phasage de l’opération devront se caler dans l’enveloppe arrêtée en phase AVP.  
 
12. PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION  
 

Nom de la tâche Durée Début Fin 
Notification du marché  1 jour Ven 14/06/24 Ven 14/06/24 

APS (scénarios)  18 jours Lun 17/06/24 Mer 10/07/24 

Réunion de présentation APS  1 jour Jeu 11/07/24 Jeu 11/07/24 

Validation APS (choix scénarios) 10 jours Ven 12/07/24 Jeu 25/07/24 

Réunion remarques sur APS  1 jour Ven 26/07/24 Ven 26/07/24 

AVP (élaboration sur scénario choisi ; 
prise en compte des remarques) 

19 jours  Lun 29/07/24 Jeu 22/08/24 

Réunion de présentation AVP 1 jour Ven 23/08/24 Ven 23/08/24 

DP / AT  5 jours Lun 26/08/24 Ven 30/08/24 

Dépôt AT   3 jours Lun 02/09/24 Mer 04/09/24 

DCE  15 jours Lun 02/09/24 Ven 20/09/24 

Rédac marché  5 jours Lun 09/09/24 Ven 13/09/24 

Validation pièces DPI  5 jours Lun 16/09/24 Ven 20/09/24 

AO Travaux  20 jours Lun 23/09/24 Ven 18/10/24 

Analyse des offres  10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24 

Validation signatures DPI  10 jours Lun 02/12/24 Ven 13/12/24 

Notification travaux  1 jour Lun 16/12/24 Lun 16/12/24 

Préparation 25 jours Mar 17/12/24 Lun 20/01/25 

Travaux (estimatif)  3 mois Mar 21/01/25 Lun 14/04/25 

OPR et levée des réserves  15 jours Mar 15/04/25 Lun 05/05/25 
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Réception (estimatif selon durée des 
travaux) 

0 jour  Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 

 
 
13. CONDITION D’EXECUTION DES ELEMENTS DE MISSIONS : 
 
Les conditions générales d’exécution des éléments de mission du présent programme se réfèrent au Code 
de la Commande Publique. 
 
Les conditions particulières d’exécution des éléments de certaines missions du présent programme sont 
exposées ci-après. En cas de contradiction entre les conditions générales et particulières, les conditions 
particulières priment sur les conditions générales. 
 

 PHASE ETUDES ET TRAVAUX 
 

MISSIONS DE BASES 
 

Mission AVANT PROJET (AVP) 
 
Le maître d’œuvre pourra étudier plusieurs solutions techniques en AVP.  
 
Il devra prendre également en compte la question environnementale en portant son attention sur les 
choix des aménagements et/ou des matériaux plus respectueux de l’environnement.  
 
Conceptualisation des différents scénarios proposés sous forme dématérialisée 
 
Propositions sur plans et 3D et macro/micro-zoning par activité 
Macro zoning : projection en masse des services/pôles sur plan, 
Réalisation des plans d’aménagement d’étage, 
Réalisation de maquettage 3D pour chaque étage. 

 
 

Propositions d’ambiances de travail pour chaque type d’espace identifié 
 
Proposition d’une charte d’aménagement sous forme de dossier de présentation de l’identité visuelle 
du projet et des propositions d’ambiance à créer. 

 
Proposition de mobiliers et d’accessoires adaptés 
 
Propositions de mobiliers et d’accessoires adaptés en fonction des ambiances de travail et des 
possibilités en matière de développement numérique 
Réalisation d’un descriptif précis et de visuels de chaque mobilier et accessoire (dimensions et 
matière) 
Détermination d’une enveloppe budgétaire propre au mobilier, création d’un catalogue de mobiliers 
répondant aux normes ERP. 

 
La maitrise d’œuvre devra dans le cadre de l’étude AVP :   
- Une note décrivant les solutions techniques retenues pour les lots architecturaux (nature des 

prestations et matériaux, performances acoustiques) et les lots techniques (choix généraux et 
performances visées)  
 

- Etat des lieux des contraintes techniques et réglementaires du projet par rapport au site 
-  
- Proposer plusieurs scénarios d’aménagements 
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- Proposer au maître d’ouvrage plusieurs solutions techniques chiffrées afin d’arrêter de 
manière définitive son choix sur le projet 
- Préciser la durée de réalisation des études et des travaux 
- Donner une estimation financière (mobilier et immobilier par corp d’état) 
 
 
En fin de phase AVP une solution doit être définitivement retenue et chiffrée. 
 
OBJECTIF DE LA MISSION : La présente mission a pour objet de proposer plusieurs solutions traduisant les 
éléments majeurs du programme fonctionnel et technique et dans arrêter une. 
 
Les études d'avant-projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et approuvé par le maître de 
l'ouvrage, ont pour objet de : 
 
- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la 
sécurité et sécurité incendie; 
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect; 
- définir les matériaux; 
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques 
(ventilation, extraction, rafraîchissement, chauffage, maintenance, étanchéité, thermique, acoustique, 
fluides, éclairage, CFO-CFA, etc.); 
- permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipement 
en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance; 
- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés; 
- permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d'œuvre; 
 
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 
1/50. 
 
A l’issue ces étapes la notice de sécurité correspondant à l’ouvrage, ainsi que les pièces nécessaires 
aux dossiers de demande des autorisations d'urbanisme seront fournies par la maîtrise d’œuvre. Le 
suivi du dossier auprès des autorités compétentes sera assuré par le maître d’ouvrage. 
 
Le maître d'œuvre devra prévoir de participer à toutes les réunions avec services instructeurs si 
nécessaire. 

Les annexes eventuelles à la déclaration préalable du projet seront présentées. 

 
Mission PRO/DCE  

 
Les études de projet fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvés par le 
maître de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et 
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

 
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 
Comporte la rédaction des pièces nécessaires au dossier, constitution des dossiers, réunions avec 
services instructeurs si nécessaire. 
 
GENERAL 
 
Le maître d’œuvre devra intégrer le calcul en coût global des solutions techniques proposées, 
des temps de retour sur investissement et des économies de fonctionnent générées à chaque 
élément de mission.  
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Il s’engage à communiquer dans les plus brefs délais tous les éléments nécessaires et utiles aux 
contrôleurs techniques, coordonnateur SPS et autres prestataires mandatés par le maître d’ouvrage 
pour remplir leurs missions. 
 
LES ETUDES DE PROJET ONT POUR OBJET DE : 
 
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, 
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; 
- déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments 
techniques ; 
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode 
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale 
des ouvrages; 
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet; 
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré; 
- permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de 
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer le coût de son exploitation; 
- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage; 
Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails 
significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2: 
 
En outre, lorsqu'après mise en concurrence, sur la base de l'avant-projet définitif ou sur la base des 
études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de 
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maître de l'ouvrage, les 
études de projet doivent être complétées pour : 
 
- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions 
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ; 
-établir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif établi par 
le maître d'œuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur. 
 

Mission ASSISTANCE POUR LA PASSATION  
du ou des CONTRATS DE TRAVAUX (ACT) 

 
LA MISSION ACT A POUR OBJET DE : 
 
- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues; 
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres 
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et 
techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre, correspondant 
à l'étape de la conception choisie par le maître de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est 
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à 
l'entreprise générale; 
 
- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification 
de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions 
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en 
vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement 
décelables par un homme de l'art  et établir  un rapport d'analyse comparative proposant les offres 
susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le 
règlement de la consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres 
entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux; 
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux 
par le maître de l'ouvrage. 
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Le maître d’ouvrage fournira la méthode précise que le maître d’œuvre appliquera pour la sélection des 
entreprises. Il s’agira de rentrer dans le détail du mode d’attribution des points pour chaque critère et sous 
critère. 

 

Mission ETUDES D'EXECUTION EXE  
 
LES MISSIONS EXE ONT POUR OBJET:  
 
Pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : 
- l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence 
avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans 
nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans 
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens 
de chantier ; 
- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études 
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des 
dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par 
les plans de synthèse qui représentent au niveau du détail d'exécution, sur un même support, 
l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations; 
- l'établissement sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état;
- l'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état. 
Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par le 
maître d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission 
comporte la mise en cohérence par la maîtrise d'œuvre des documents fournis par les entreprises. 
 
 

Mission de Direction d’Exécution des Travaux (DET) 
 
LA DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX A POUR OBJET DE :   
 
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 
les études effectuées; 
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats 
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction 
normalement décelable par un homme de l'art; 
- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, 
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, 
s'il en a été établi un ; 
- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou 
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les 
réunions de chantier; 
- informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux 
et dépenses, avec indication des évolutions notables; 
- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, 
établir le décompte général; 
- donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur 
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de 
litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou 
des entreprises. 
 

Mission d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR) 
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L’ASSISTANCE APPORTEE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION A POUR OBJET :  
 
- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux; 
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée; 
- de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage; 
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des 
plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices 
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis 
en œuvre. 
 
 

14. CONTENU ET FORME DES DOCUMENTS D’ETUDES ET D’EXPLOITATION. 
 
Tous les documents seront élaborés en tenant compte des exigences suivantes : 

- Contenir toutes les informations demandées, utiles et nécessaires ; 
- Respecter les règles, normes et standard (compris ceux de l’établissement) de représentation en 

vigueur ; 
- Etre synthétiques, clairs, lisibles et optimisés (plans, schémas, synoptiques, organigrammes, 

logigrammes, graphiques et tableaux plutôt que d’interminables pages « littéraires ») ; 
- Permettre des reproductions économiques, non limitatives quantitativement et qualitativement ; 
- Etre aisément modifiables et à volonté avec les moyens disponibles dans l’établissement ; 
- Etre archivable et diffusable informatiquement. 
- De ce fait, tous les documents produits devront être remis en version papier reproductible et en 

version informatique compatible avec les logiciels Autocad Architecture version 2012 ou 
compatible, Word et Excel (Microsoft) version 2003 et supérieures, compris la mise à profit de 
toutes leurs fonctionnalités. 

- Tout document erroné ou incomplet, quel que soit l’ampleur de son ou ses défauts, devra être 
corrigé et intégralement retransmis. 

- Suivre la charte graphique de l’Université de Lorraine. 
 
Les DOE propres au maître d’œuvre devront être fournies au format informatique (format dwg et PDF) et 
sur support papier en 1 exemplaire. Ils comprendront un sommaire et une numérotation des pages pour 
les deux formats précités. 
 
Echelles minimales des plans : 

 Plans de masse, de situation et des V.R.D. : 1/200ème ; 
 Plan de niveau : 1/100ème ; 
 Plan de détails : 1/50ème. 

 
 Date et signature du candidat, précédé de la mention "Lu et approuvé" 
   
                                                                                                                                                                              

  


