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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES et TECHNIQUES PARTICULIERES (DATP)

Objet du marché
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CHAPITRE I — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1. OBJET — INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES DU
MAPA

1.1. CADRE DE L’OPERATION

Le présent marché s’inscrit dans une opération de réhabilitation de batiments militaires existants situés au
quartier BONAPARTE a AUXONNE (21).

1.2. OBJET DU MARCHE

Le marché, régi par les présentes dispositions administratives et techniques particuliéres (D.A.T.P.), est un
marché de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d’un diagnostic et d’une étude de structure
pour la réhabilitation des batiments 0016, 0017 et 0018 du quartier BONAPARTE a AUXONNE (21).

A ce jour, le batiment n°0016 est partiellement occupé (Armurerie au RdC). Les batiments n°0017 et 0018 ne
sont plus en activités.

1.3. DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PARTIES TECHNIQUES
Sans objet.

1.4. INTERVENANTS

1.4.1.Titulaire
Il est désigné sous le nom de « titulaire » ou « opérateur de repérage » dans les pieces du présent marché.
La(les) personne(s) qualifiée(s) intervenantes dans le cadre des missions.
Lorsque des attestations ou qualifications sont requises pour 1’exercice d’une mission, elles sont précisées dans
le présent document. A cet effet, elles pourront étre vérifiées a tout moment par le donneur d’ordres ou toute
personne ayant le besoin et le droit d’en connaitre (CSPS, inspection du travail,..)

1.4.2.Maitrise d'ouvrage
La maitrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par 1’Etat — Ministére des armées — Etablissement du service
d’infrastructure de la Défense de Metz.

1.4.3.Délégation des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur

Pour I’exécution du présent marché, les attributions du représentant du pouvoir adjudicateur sont dévolues au
chef du poéle de conduite d’opérations de Besangon excepté les actes se rapportant a la résiliation du marché, et
des décisions portant sur les litiges et contentieux liés a I’exécution du marché.

1.4.4.Conduite d'opération

Au sein de la maitrise d'ouvrage et sous réserve de changement ultérieur du représentant du pouvoir
adjudicateur, la fonction de conducteur d'opération est assurée par le chef du Péle Conduite des Opérations
(PCO) de Besancon.

1.4.5.Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le Pole de maitrise d’ceuvre (PMO) de Besangon représentée par le Chef du
PMO de Besangon.
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1.4.6.Etablissement utilisateur

L>établissement utilisateur est 'Etat — Ministére des armées — 511°™ Régiment du train d’ Auxonne

1.4.7.Sous-traitance

La sous-traitance d’une ou plusieurs parties est autorisée dans les conditions de I’article 3.6 du CCAG/PL

1.4.8.Autres intervenants

Sans objet.

1.5. MODE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS

La dévolution des prestations est prévue avec un opérateur économique unigue ou groupement solidaires
d’opérateurs économiques.

1.6. PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

1.6.1.0bligations de confidentialité

Toute personne ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de l'opération détient des
informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice
exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, la mission peut étre résiliée aux frais et torts du
contractant dans les conditions fixées a I’article 39 du CCAG/PI, sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation
et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de 1’article 5 du CCAG/PI.

1.6.2.Mesures de sécurité propre a la defense - Protection du secret

Les prescriptions faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées, mais ne comportent pas de mesures
de sécurité particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans son objet, soit dans ses conditions
d’exécution. Cependant, il est rappelé au présent titulaire :

-qu’il ne doit pas diffuser tous documents relatifs au présent marché ;
-que tout personnel fera 1’objet d’un contrdle individuel ;

-que le titulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage avant la période de préparation du marché,
une fiche de renseignement ainsi qu’une photocopie lisible recto verso de la carte d’identité ou celles de la carte
de séjour pour les étrangers pour chaque membre du personnel amené a suivre le chantier.

Pour ceux-ci, le donneur d’ordres exigera la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire
d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, ne pourra pas intervenir au titre de ce marché. Toute
personne ayant a intervenir devra se conformer aux prescriptions particuliéres d’accés au site ou se déroule les
travaux.

1.7. PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de 1’organisation internationale du travail (OIT)

(se reporter a I’article 6.1 du CCAG/PI).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.
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1.8. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation
du voisinage (se reporter a I’article 7 du CCAG/PI).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

1.9. INSPECTION DU TRAVAIL COMPETENTE

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (I.T.A.) est compétente pour la surveillance et le
contrdle des entreprises exercant a I’intérieur des enceintes militaires :

Inspection du travail dans les armées
Controéle général des armées

60 Boulevard du Général Martial Valin
CS21623 — PC066

75509 Paris Cedex 15

1.10. OBLIGATIONS DU TITULAIRE EN COURS DE MARCHE EN MATIERE DE TRAVAIL DISSIMULE
(MARCHE SUPERIEUR A5 000€ HT)

Le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7
et D 8254-2 & 5 du code du travail :

- une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales
prévue a l’article L 243-15 émanant de I’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de 6 mois ;

- la liste nominative des salariés étrangers, soumis a ’autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2, 3
et 11 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

- un justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MPPA

Par dérogation a P’article 4.1 du CCAG/PI, les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour
du mois d’établissement des prix définis ci-apres :

- I’Acte d'Engagement (AE) dont I'exemplaire original conserve dans les archives du maitre de I'ouvrage
fait seul foi ;

- les présentes Dispositions Administratives et Techniques Particulieres (DATP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, et ses annexes :

o Annexe 1:Plan de masse ;

o Annexe 2 : RDC batiment 0016 ;

o Annexe 3: ler niveau batiment 0016 ;

o Annexe 4 : 2e niveau batiment 0016 ;

o Annexe 5 : 3e niveau batiment 0016 ;

o Annexe 6 : Ensemble des niveaux batiment 0016 ;

o Annexe 7 : RDC batiment 0017 ;
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o Annexe 8 : RDC béatiment 0018 ;

o Annexe 9: Fiche SOPHIA-CPR.

- le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 ;

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- le Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de
la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales ;

- les Eurocode ;
- le mémoire technique des moyens mis en ceuvre par le candidat pour I’accomplissement de sa mission ;
- les différentes normes et documents en vigueur.

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS -
REGLEMENT DES COMPTES - VARIATIONS DANS LES PRIX

3.1. CONTENU DU PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des
prestations du marché y compris les déplacements, frais généraux, imp0ts et taxes et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfices.

3.2. MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX
Les prestations faisant 1’objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire.

3.3. REGLEMENT DES COMPTES

3.3.1.Paiement unique (délai d’exécution inférieur ou égal a trois mois)

Les prestations, objet du présent marché, feront 1’objet d’un seul paiement, aprés achévement et réception des
prestations.

Le titulaire adresse dans les conditions fixées ci-aprés, la facture détaillée établie en quatre (4) exemplaires sur
la base du prix initialement souscrit et accompagnée des documents renseignés a fournir par le titulaire apres
achévement et réception des prestations.

3.3.2.Modalités d’envoi des demandes de paiement

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures,
I’ESID de METZ a décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les cofits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet 1’état
d’avancement de leur traitement par les services de 1’Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :
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Toutes les mentions 1égales (cf. art. 242 nonies A de I’annexe II au CGI) :
e la date de facture ;
e le numéro d’identification unique de la facture ;
e laraison sociale et adresse ;
e |le SIRET ou a défaut SIREN ;
e lesmontants HT et TTC ;
o le taux de TVA appliqué et son montant ;
o mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir ;
o coordonnées bancaires.
Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :
e laréférence de I’engagement juridique (n° d’EJ) de la commande ;
e le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ) : D107111057_15;
e |le SIRET de I’ESID de Metz : 13000190200373.
Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces ¢éléments sont indispensables pour 1’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de
son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont
disponibles directement sur le site dans la rubrique « premiére visite ». Pour davantage d’information
concernant 1’utilisation du portail, le support technique Chorus factures est disponible de 9h a 12h et de 14h a
18h:

e par téléphone au 04 93 61 75 75 ou par courriel support.technique@chorus-pro.gouv.fr ;

e documentation utilisateur : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

3.4. DELAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est fixé a trente (30) jours.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de
la suspension est inférieur a 30 jours, un nouveau délai global de paiement de 30 jours est ouvert.

3.5. INTERETS MORATOIRES

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur en premier jour du semestre de 1’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit point de pourcentage.

Il sera fait application des articles L2192-12 a L2192-14 du code de la commande publique, relatif a la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3.6. VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes actualisables.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 1’établissement de
I’offre par le titulaire et figurant sur ’acte d’engagement (ce mois est appelé « mois zéro »).

Page 9 sur 15


mailto:support.technique@chorus-pro.gouv.fr
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Id COSI : 452614 Projet n° 24-PCO005-009

3.7. CHOIX INDEX DE REFERENCE

L’index de référence est I’index INGENIERIE (ING) publié aux Moniteur des Travaux Publics. Les primes,
pénalités et indemnités sont révisées avec cet index.

3.8. MODALITE D’ACTUALISATION DES PRIX FERMES ACTUALISABLES
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :

Cn= I(d-3)

lo

dans laquelle lo et 1(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index
ingénierie sous réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de
plus de trois mois au mois zéro.

3.9. ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE

Lorsqu’une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation ou révision avant 1’actualisation ou révision
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de 1’index correspondant.

3.10. _APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux TVA en vigueur lors de
I’établissement des pieces de mandatement. Ces mandatements sont éventuellement rectifiés en vue de
1’établissement du décompte général en appliquant les taux TV A en vigueur lors des encaissements.

Les prix du marché sont établis en supposant que la totalité des prestations sera exécutée.

ARTICLE 4. PENALITES

Les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure préalable. Les pénalités seront appliquées sur
simple constat. Les pénalités peuvent se cumuler.

Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG/PI le titulaire ne sera pas exonéré d’office des pénalités quel qu’en
soit le montant.

4.1. PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS

Pour toute absence a une réunion a laquelle il aura été diment convoqué par le maitre d’ouvrage, une pénalité
forfaitaire hors taxes fixée a cent cinquante euros (150 € HT) sera appliquée, par dérogation a P’article 14.1.1
du CCAG/PL.

4.2. PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS
En cas de retard dans la remise des documents demandés a I’article 6.4 par le maitre d’ouvrage, il sera appliqué
une pénalité hors taxes par jour calendaire de retard fixée a cing cent euros (500 € HT), par dérogation a
Particle 14.1.1 du CCAG/PI.

ARTICLE 5. DELAI D’EXECUTION ET RECEPTION

5.1. DELAI D’EXECUTION

Les dates exactes de début et de fin de la mission seront fixées par ordre de service, par dérogation a I’article
13.1.1 du CCAG/PL. Le délai d’exécution des prestations est fixé a 1’article 3 de 1’acte d’engagement.

Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en avril/mai 2024 (premier semestre 2024).
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5.2. RECEPTION

La réception interviendra sur décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire par ordre de
service, a I’issue du délai défini a I’article 3 de I’acte d’engagement et dans les conditions de I’article 28 du
CCAG/PI.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifiera sa décision de réception des prestations exécutées au titre de ce
marché.

Conformément a I’article 29.4 du C.C.A.G./PI, en cas de rejet des prestations par le RPA, le titulaire est tenu de
reprendre & nouveau ses prestations a ses frais.

5.3. TRANSFERT DE PROPRIETE
La réception entérine de droit le transfert de propriété des résultats des prestations.

5.4. RECEPTION DES DOCUMENTS

Les différents rapports de synthése de chacune des phases définies a I’article 11.1 du présent document, sont a
remettre par le titulaire en trois exemplaires au format papier couleur relié, plus un exemplaire au numérisé sur
clé USB.

ARTICLE 6. ARRET DE L’EXECUTION DES [INTERVENTIONS ET
RESILIATION DU CONTRAT

6.1. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET RESILIATION DU CONTRAT DU FAIT DE LA
PERSONNE PUBLIQUE

La décision de la personne publique d’arréter 1’exécution emporte résiliation du marché sans indemnité au
titulaire, conformément a I’article 22 du CCAG/PI.

En cas de résiliation du marché de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent
marché sans indemnité au titulaire par dérogation a I’article 22 du CCAG/PI.

6.2. RESILIATION AUX FRAIS ET RISQUES

Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues par le marché, aux
frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature ne peut
souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation d’un marché prononcée pour faute du titulaire, conformément a
I’article 39 du CCAG/PI.

6.3. RESILIATION POUR SITUATION IRREGULIERE EN MATIERE DE TRAVAIL DISSIMULE
Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandé avec accusé
de réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I’instance de
contrdle du résultat de cette démarché.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R 8222-3 du code du travail, pour répondre a
I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I’article 32 du
CCAG/PI).

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions définie a I’article 34.1 et 35.1 du CCAG/PI.
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ARTICLE 8. ASSURANCES

Conformément a I’article 9 du CCAG/PI, dans un délai de cing jours suivant la date de notification du marché,
le titulaire devra justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité a 1’égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers en cas d’accident ou de dommages causés par 1’exécution des prestations.

Le défaut d’assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 9. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX ‘

ARTICLES DU CCAG/PI AUXQUELS IL EST
DEROGE

ARTICLES DU MARCHE PAR LESQUELS
EST INTRODUITE LA DEROGATION

4.1 2

14.1.3 5

1411 51-5.2
1311 6.1
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CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 10. RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION

10.1. DESIGNATION, LIEU DES TRAVAUX
Marché d’étude de structure se rapportant a :

AUXONNE (21) - QUARTIER BONAPARTE 511RT - Réhabilitation Bats 0016, 0017 et 0018.

10.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION

L’opération a pour but de réhabiliter les batiments 0016, 0017 et 0018 du quartiecr BONAPARTE d’AUXONNE
(22).

Le batiment 0016, construit en 1763, est actuellement occupé par les unités élémentaires (tertiaire) et une
armurerie. Sa surface utile de 5444 m2 sur 4 niveaux (R+2 avec comble).

Le batiment 0017, construit en 1960, a vocation de salle a manger de 1’ancien MESS. Sa surface utile est de
1020 m2 sur un niveau.

Le batiment 0018, construit en 1948, comprend les cuisines de I’ancien MESS. Sa surface utile de 453 m2 sur un
niveau.

La mission portera sur I’ensemble des trois batiments.

Ce marché intervient dans le cadre de 1’élaboration de 1’avant-projet.

10.3. PIECESJOINTES
e Annexe 1: Plan de masse ;

e Annexe 2 : RDC batiment 0016 ;

e Annexe 3: ler niveau batiment 0016 ;

e Annexe 4 : 2e niveau batiment 0016 ;

e Annexe 5 : 3e niveau batiment 0016 ;

e Annexe 6 : Ensemble des niveaux batiment 0016 ;
e Annexe 7 : RDC batiment 0017 ;

e Annexe 8 : RDC batiment 0018 ;

e Annexe 9: Fiche SOPHIA - CPR.

ARTICLE 11. NATURE DE LA MISSION

11.1. PRESTATIONS A REALISER

11.1.1. Description sommaire du marché

La mission concerne le diagnostic et 1’étude de structure des batiments 0016, 0017 et 0018 au quartier
BONAPARTE situé a Auxonne (21). Le projet porte sur une réhabilitation des trois batiments.

Les travaux dans le batiment 0016 doivent aboutir & un batiment tertiaire. Sa structure fait apparaitre des
désordres importants ne permettant plus son exploitation dans sa configuration actuelle.
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Les travaux dans les batiments 0017 et 0018 doivent permettre la réalisation d’une armurerie centralisée
indépendante.

Par ailleurs, la réhabilitation totale impose I’application des normes (absence d’antériorit¢). Une attention
particuliére sera portée a la réglementation incendie et sismique.

Le but de cette mission est de réaliser un diagnostic et une étude de structure des trois batiments. Cela
comprend, sans étre exhaustif, les diagnostics structurels des fondations, des parois verticales et horizontales
ainsi que de la charpente.

11.1.2. Prestations a réaliser pour le premier rapport

Le titulaire devra les prestations suivantes :

Réaliser une campagne de reconnaissance comprenant des visites de site ;

Déterminer les principes constructifs pour chaque batiment, les matériaux utilisés, 1’état apparent des
matériaux ;

Réaliser une campagne d’investigations sur site comprenant un relevé visuel et des sondages destructifs
le cas échéant ; NB : le candidat devra indiquer dans son offre les zones nécessitant des sondages
destructifs ;

Déterminer 1’état sanitaire des structures (présences d’humidité, xylophages pour les bois et autres..), les
avaries structurelles et autres ;

Réaliser un repérage des fissures ou déformation structurelles, leur nature et classification par rapport a
la solidité des ouvrages et leurs conséquences structurelles ;

Déterminer la structure du génie civil, les épaisseurs, les éventuelles enrobages et les tailles des
ferraillages pour les ouvrages en béton ;

Déterminer la résistance mécanique des éléments de structure (murs, planchers, couverture) et la charge
maximale admissible des ouvrages;

Déterminer la résistance mécanique des ouvrages en bois (charpente, planchers bois) et leur charge
maximale admissible ;

Déterminer le classement au feu de 1’ensemble des structures étudiées ;

Réaliser toute investigation que le titulaire jugera nécessaire et essentielle a la bonne réalisation de la
présente mission ;

Réaliser un rapport (avec photographies) de diagnostic de la structure comprenant :

o Une analyse et interprétation des résultats obtenus suite aux investigations, sondages, tests et
essais accompagnée des plans indiquant leur positionnement ;

o Les caractéristiques structurelles des constructions,
o Ladescription détaillée de la structure porteuse de chaque batiment et leurs degrés de stabilité ;

o Le diagnostiqueur fournira des avis argumentés, fondés sur ses constats et ses analyses
effectuées, en faisant référence aux cadres réglementaires ;

Calculs et mise en ceuvre des solutions au regard du futur projet :

o Dimensionnement des ouvrages a créer le cas echéant pour renforcer la structure des batiments
0016, 0017 et 0018 ainsi que la méthodologie et moyens dans 1’exécution de chaque ouvrage ;
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o Prédimensionnement des futurs ouvrages (en particulier des planchers béton) dans les batiments
0016 et 0018 ;

o Le chiffrage des diverses solutions ;

o Participation aux réunions (synthése du rapport) décidées par le maitre d’ouvrage (environ 2
heures par réunion).

NB : L’attention du titulaire est attirée sur 1’application des réglementations au futur projet, en particulier la
réglementation incendie.
11.1.3. Prestations a réaliser pour le deuxiéme rapport

o Analyse du rapport G5. Les prestations de diagnostic G5 seront réaliser au titre d’un autre
marché ;

o Prédimensionnement des reprises éventuelles en sous-ceuvre selon le rapport de la G5 pour le
batiment 0016. Le titulaire devra également le chiffrage de la solution de reprise retenue.

11.2. PARTICIPATIONS AUX REUNIONS

Le titulaire du présent marché prévoit les réunions de travail et présentations, ainsi que les corrections des
documents afférant & sa mission.

Il prévoit notamment une réunion initiale sur site au Quartier BONAPARTE a AUXONNE (21).

11.3. DOCUMENTS A REMETTRE
Le titulaire doit la fourniture deux rapports.

Un premier a la fin des cinq semaines d’étude comprenant les prestations au paragraphe 12.1.2:

Un second rapport selon le retour de la G5 qui lui sera fourni mis juillet 2024 pour les prestations au paragraphe
12.2.2.

Les différents documents sont remis en trois (3) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire version
numérisée (PDF) sur clé USB.

11.4. PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire de la commande a la responsabilité de la protection des ouvrages existants et des ouvrages réalisés
par ses soins jusqu’a la réception définitive des prestations.

A BESANCON

Pour le directeur de 1’établissement du service d’infrastructure
de la défense de Metz
et par délégation
L’ICDD Stéphane MARICAU
Chef du Pole Conduite d’Opérations de Besangon

V4 Signature numérique
Ste p h ane de Stéphane MARICAU
Date : 2024.04.18
MARICAU 14:37:26 +02'00'
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