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PREAMBULE

Bien que la nature des prestations objet du présent contrat reléve de service?, les Cahiers des Clauses Administratives
Générales (CCAG) applicables, par prestations, sont définis comme suit :

- S’agissant des prestations 1 a 5, telles que décrites au BPU : le CCAG applicable aux marchés publics de Travaux
dans sa version en vigueur au lancement de la consultation ;

- S’agissant de la prestation 6, telle que décrite au BPU : le CCAG applicable aux marchés publics de Fournitures
courantes et services dans sa version en vigueur au lancement de la consultation.

L’attention du titulaire du présent marché est attirée sur le fait que toutes les stipulations desdits CCAG sont applicables
en ce qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées par le CCAP.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de méconnaitre les dispositions des CCAG.

Toute notification s’effectue a I'adresse indiquée par le titulaire a I'acte d’engagement. Dans le cas ou plusieurs adresses
y sont mentionnées, les notifications sont effectuées a I'adresse de I’établissement chargé de I'exécution des
prestations (a I’établissement du mandataire, en cas de groupement).

ARTICLE 1. INTERVENANTS

1.1. Représentation de I"acheteur / Maitre d’ouvrage

CCl de région HAUTS-DE-France
299 BOULEVARD DE LEEDS

CS 90028

59031 LILLE CEDEX

Représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.

Par dérogation a l'article 3.3 des CCAG, l'interlocuteur technique du représentant du pouvoir adjudicateur est le
Responsable des travaux d’aménagement des parcs d’activités de la CCl Amiens Picardie. Ses coordonnées (nom,
prénom, n° téléphone, adresse et adresse électronique valide) seront transmises au titulaire aprés la notification. Ce/ces
interlocuteurs réceptionnent les demandes du titulaire et suivent I'exécution des prestations. Ces échanges ne sont pas
contractuels. Si ces interlocuteurs changent, le représentant de |I'acheteur en avertit immédiatement le titulaire.

L'ordonnateur est le Président de la CCl de région Hauts-de-France dont I'adresse est indiquée ci-dessus.

1.2. Représentation du titulaire et composition de I'ensemble de I'équipe chargée de
I’exécution

Par dérogation a l'article 3.4.1 des CCAG, le titulaire doit désigner a I'acheteur, la personne physique (nom, prénom, n°
téléphone, adresse et adresse électronique valide) — responsable scientifique, ayant qualité pour le représenter, ainsi
que I'adjoint et I’équipe affectée a I'exécution des prestations, lors du dépo6t de son offre.

Conformément aux articles 6.2 et 6.3 du cahier des charges scientifique, la composition de I'ensemble de I'équipe est
définie comme suit :

- Le responsable scientifique : un archéologue spécialiste de la période gauloise, expérimenté dans la fouille
d’occupations en milieu rural — il assure la direction effective de I'opération sur le terrain, comme en phase de
post-fouille, jusqu’a la remise du rapport finale d’opération a I'Etat ;

1 Suivant décision de la CAA de MARSEILLE, 6éme chambre, 11/01/2021, 18 MAO00776, Inédit au recueil Lebon
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- Un adjoint au responsable scientifique : un anthropologue funéraire compétent dans la fouille et I'étude des
sépultures humains a crémation ;

- Une équipe de fouille : équipe pluridisciplinaire (géomorphologue, palynologue, carpologue, archéozoologue,
etc.) expérimentée en matiere de méthodes et de techniques de fouilles archéologiques préventives. Les
techniciens la composant doivent disposer des compétences requises pour la fouille en milieu rural.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-FCS, en cas de changement d’'un membre de I'équipe chargée de I'exécution
(responsable scientifique, adjoint ou un membre de I'équipe pluridisciplinaire), le titulaire communique le nom, les
cordonnées et le curriculum vitae du remplacant, sans délai, a la DRAC et a I'acheteur. Ce remplagant est réputé disposer
d’un niveau de compétence et d’expérience au moins équivalent a la personne remplacée. L'acheteur (sur demande de
la DRAC) dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par le titulaire. A défaut de remplagant
accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié et il encourt également les pénalités prévues au présent
CCAP.

Au cours de l'exécution des prestations, |'acheteur se réserve la possibilité de demander le remplacement du
responsable de I'opération ou d’'un membre de I'’équipe affectée, en particulier en cas d'insuffisance dans I'exécution
de la prestation. L'acheteur n'a pas a motiver sa décision. Le titulaire doit proposer dans les 30 jours calendaires a
I’'acheteur un remplagant disposant du méme niveau de compétences et d’expériences professionnelles. A défaut, ou
si I'acheteur récuse a nouveau ce remplagant, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché public sans indemnités
dans les conditions du présent CCAP, ainsi que de faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire.

1.3. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le maitre d’ouvrage.
Les études d’exécution, telles que définies a I'article 6.1 du CCTP, sont a la charge du titulaire. Elles sont exécutées

pendant la période de préparation et remises au maitre d’ceuvre dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de
commencement de la période de préparation.

1.4, Assistant a maitrise d’ouvrage

JUNIPER Conseil (Maxence SEGARD)
Le Weygand, Batiment A
BD Jean Moulin
14000 CAEN

1.5. Pilotage

Le titulaire a a sa charge les prestations de pilotage de I'ensemble des intervenants (cotraitants et sous-traitants
éventuels).

A ce titre, le titulaire devra établir un calendrier détaillé d'exécution des travaux et assurer le suivi de ce planning tout
au long du chantier.

Le titulaire du marché public devra assurer la coordination dans le temps et dans I'espace des études d'exécution et des
travaux de I'ensemble des intervenants.

1.6. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant par
I'acheteur.

Conformément a I'article 6.14 du CCTP, toute demande de sous-traitance doit &tre déclarée & I'Etat (DRAC, Service
Régional de I’Archéologie).
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Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la
nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents suivants :

- la déclaration du sous-traitant qu’il n’est pas admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 631-1 du code de
commerce, ou a une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou qu’il justifie d’une habilitation a poursuivre
son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (dans ce cas, fournir la copie du ou des jugements
prononcés a cet effet),

- Une déclaration sur I’honneur, diment datée et signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner a un marché public mentionnés aux articles L2141-1 a L2141-5 et L2141-7 a L2141-10 du code de la
Commande Publique,

- Une attestation d’assurances « Responsabilité Civile » en vigueur au moment de I'intervention du sous-traitant,
- Un Relevé d’Identité Bancaire ou postal,

- Un justificatif de ses capacités professionnelles, techniques et financieres,

- Un modele de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour chaque sous-traitant.

Le titulaire devra établir en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a I'article R2193-3 du code de la Commande
Publique, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

De plus, dans le cadre d’une sous-traitance indirecte, le sous-traitant qui sous-traite devra justifier aupres du
représentant du pouvoir adjudicateur qu’il a fourni a son propre sous-traitant la caution ou donner au représentant du
pouvoir adjudicateur la délégation de paiement prévue a I'article L2193-14 du Code de la Commande Publique. Le
représentant du pouvoir adjudicateur complétera |'acte spécial avec :

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R2191-60 et R2191-61 du Code de la Commande
Publique,

- le comptable assignataire des paiements.

Dés signature, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et au sous -traitant concerné |’acte constatant
I’acceptation de la sous-traitance. Il en informe le maitre d’ceuvre. Dés réception de cette notification, le titulaire fait
connaitre au maitre d’ceuvre, la personne physique (nom, prénom, n° de téléphone et de télécopie, adresse et adresse
électronique valide) habilitée a représenter le sous -traitant. Le maitre d’ceuvre désigne alors au sous-traitant la
personne qui a seule qualité pour le représenter.

A compter de son agrément, le sous-traitant devra remettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) définitif au coordonnateur SPS au plus tard huit (8) jours avant le début de son intervention. Cette intervention
sera conditionnée par I'approbation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par le
coordonnateur SPS

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les
autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.
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1.7. Co-traitance

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du représentant de I'acheteur pour I'exécution
des bons de commande.

Par dérogation a l'article 3.5.4 des CCAG, en cas de défaillance du mandataire du groupement lors de I'exécution du
contrat, les membres du groupement disposent d'un délai de 8 jours a compter de la date de réception de la notification
de la mise en demeure de I'acheteur pour désigner un remplagant a ce dernier. En cas d'acceptation du représentant
de l'acheteur, une modification sera établie sur cette base afin de modifier le contrat. Cette modification sera notifiée
au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le contrat sera résilié.

1.8. Autre intervenant

Préfet de région Hauts-de-France
Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France - P6le patrimoines et Architecture
Service régional de I'archéologie — site d’Amiens
5 rue Henri Daussy
80044 Amiens cedex 1

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Une Convention Publique d’Aménagement a été signée entre Amiens Métropole et la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Amiens le 12 novembre 2002 pour la réalisation de I'opération ZAC Jules Verne. Par avenant N°14 en date
du 15/12/2023, la durée de la CPA a été prorogée et la convention court jusqu’au 12/11/2029.

Le présent contrat a pour objet la réalisation de fouilles archéologiques préventives préalables a 'aménagement de la
ZAC Jules Verne secteur « Aérodrome » a GLISY (Somme).

Les caractéristiques techniques des prestations sont définies dans le cahier des clauses techniques particulieres et dans

ses annexes, en particulier dans le cahier des charges scientifique annexé a I'arrété n° 80-2024-281-A4 de prescription
de fouille archéologique préventive Hauts-de-France — Glisy (Somme).

ARTICLE 3. DOCUMENTS

3.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 des CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :
- L’Acte d'Engagement ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes :
o Lerapport de diagnostic archéologique établi I'Inrap (Annexe 1) ;
o L'arrété préfectoral de prescription de fouille n°80-2024-281-A4 du 26 mars 2024 et le cahier des
charges scientifique annexé (Annexe 2) ;
o Leplan d’'implantation des zones de fouille en DWG (Annexe 3) ;
o Lerécépissé de la Déclaration de Travaux /DT (Annexe 4). Les DT actualisées seront remises au titulaire
apres notification du marché ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) — partie contractuelle ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur
au lancement de la consultation ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures courantes et services (arrété du 30 mars 2021)

dans sa version en vigueur au lancement de la consultation ;
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- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;
- L'offre technique du titulaire ;

- Les bons de commande émis au fur et a mesure de I'exécution ;

- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

Les documents conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans |'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-
dessus, des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une
maniere générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent
marché.

Les piéces contractuelles prévalent sur les conditions générales de vente du titulaire.

3.2. Pieéces non contractuelles
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- Le détail quantitatif estimatif (partie quantité du BPU-DQE) ;

ARTICLE 4. STRUCTURE ET FORME CONTRACTUELLES

4.1. Décomposition de la prestation et forme contractuelle
Les prestations ne sont pas composées de lots.

La forme retenue pour I’'exécution contractuelle est un accord-cadre a bons de commande sans montant minimum sur
la durée contractuelle et avec un montant maximum sur la durée contractuelle, mono-attributaire en application des
articles R. 2162-2, R. 2162-4 2° et R. 2162-13 a R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Les montants de I'accord-cadre sont fixés selon les limites de commande sur la durée du contrat suivantes :

- sans montant minimum ;
- et avec un montant maximum de 200 000 € HT, soit 240 000 € TTC.

Aucune valeur minimale de commande ne pourra étre exigée par le titulaire.

4.2. Nature de la prestation
Les prestations relévent d’un contrat de services.
4.3. Présentation des bons de commande

Les prestations a réaliser sont définies au fur et a mesure des besoins au moyen de bons de commande qui comportent
a minima les informations suivantes :

- nom et adresse du titulaire,

- numéro et date du contrat,

- numéro et date du bon de commande,

- numéro de I'engagement juridique,

- lieu de réalisation des prestations,

- adresse de facturation si elle differe de celle prévue au contrat,
- désignation et quantités des prestations a réaliser,
- délais maximaux de réalisation des prestations,

- montant total hors taxes de la commande,

- taux et montant de la TVA,

- montant total TTC,

Chaque bon de commande fera |'objet d'une acceptation expresse par le titulaire (retour au représentant du pouvoir
adjudicateur par courriel d'une copie du bon de commande signée) dans un délai de dix (10) jours a compter de la date
de réception du document, par dérogation a l'article 3.7.2 des CCAG.
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Par dérogation a l'article 3.7.2 des CCAG, le titulaire dispose d'un délai de dix (10) jours a compter de la réception du
bon de commande pour formuler, par écrit, ses observations éventuelles au représentant de I'acheteur. Passé ce délai,
la forme et le fond de la commande seront jugés admis par le titulaire.

Si des fournitures ne sont pas disponibles, le titulaire précisera le motif justifiant I'impossibilité de livraison des
documents commandés en précisant s’il s’agit d’'un abandon définitif ou d’une livraison retardée. Dans cette hypothése,
le titulaire devra, en tout état de cause, respecter les délais de complément de livraison mentionnés au présent CCAP,
s’il n’est pas en mesure de le faire, il devra I'indiquer a I'acheteur en précisant le délai de livraison supplémentaire.
L’acheteur pourra alors décider soit d’abandonner sa commande et de se fournir chez un autre prestataire a méme de
répondre a ses besoins dans les délais, soit d’accorder un délai supplémentaire de livraison. En cas d’abandon définitif
le titulaire attestera de son impossibilité de livrer les fournitures.

Le titulaire s'engage a respecter les conditions fixées par chaque bon de commande.
Les prestations seront exécutées a I'adresse et dans les délais indiqués dans le bon de commande.
4.4, Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément a I'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services
ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire du marché.

ARTICLE 5. DUREE CONTRACTUELLE ET DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-TX, le titulaire ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice lorsque le début
de la période de préparation ou des travaux intervient au-dela d'un délai de six (6) mois apres la notification du marché
public.

Les délais impartis englobent les travaux nécessaires au respect des régles en vigueur en matiére d’hygiéne et de
sécurité, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en fin de travaux.

Ces stipulations ne comprennent pas le délai d’établissement des documents fournis apres exécution, ceux-ci font
I'objet de I'article 10.5 du présent CCAP.

5.1. Durée du marché

Le contrat est conclu pour une durée de quarante-huit (48) mois consécutifs a compter de sa notification, sans
gu’aucune reconduction ne soit prévue.

Les bons de commande ne peuvent étre émis que pendant la durée du marché public.

5.2. Délais

La durée maximale d’exécution des bons de commande est fixée a trente-six (36) mois. Les délais d’exécution des bons
de commande sont fixés ci-dessous, selon les prestations décrites au BPU :

=>» Prestation 1: Préparation de 'opération / période de préparation : un (1) mois maximum par dérogation a
I'article 28.1 CCAG-TX. La période de préparation est non comprise, par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-
TX, dans le délai d'exécution des travaux.
La période de préparation démarre a la date prescrite par le bon de commande ou, a défaut, a compter de la
date de leur réception par le titulaire, par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-TX.

=» Prestations 2 : Installation de chantier — Prestation 3 : Réalisation du décapage archéologique — Prestation 4 :

Réalisation des travaux de fouille — Prestation 5: Remise en état de I'empirique apres les fouilles
archéologiques : deux (2) mois maximum pour I'ensemble des prestations / travaux
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Les travaux courent a compter de la date prescrite par le bon de commande ou, a défaut, a compter de la date
de leur réception par le titulaire, par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-TX.

Le délai d’exécution des travaux de fouilles inclut les journées d’intempéries réputées prévisibles telles que
prévues a l'article 5.3 du présent CCAP, les congés payés, le repliement des installations et la remise en état
des lieux.

=> Prestation 6 : Analyses, études et rédaction du rapport final d’opération : vingt-quatre (24) mois maximum de
rédaction du rapport

Les bons de commande courent a compter de la date prescrite par le bon de commande ou, a défaut, a compter de la
date de leur réception par le titulaire.

L’exécution des bons de commande ne peut se prolonger au-dela de la date limite de validité du contrat public, a
I’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché public en cas d’inachévement des prestations a
la fin du marché public, étant précisé que le délai d’exécution ne peut excéder six (6) mois apres date limite de validité
de validité de I'accord-cadre.

5.3. Prolongation du délai d’exécution

S’agissant des prestations / travaux1a5:

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels, relevé a la station météorologique de référence, pourra permettre la justification officielle par
un organisme agréé du nombre de jours d'intempéries, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Amiens

Gel

Intensité limite : -5° a 8 heures du matin

Durée : 8 jours consécutifs pour les travaux de bétonnage, parties en élévation.

Vent :

Intensité limite : 60 km/h

Durée : Pendant plus de 8 heures pour les travaux de manutention (coffrages, mats d'éclairage, ...)
Pluie :

Pluie continue : intensité limite, 10 mm/jour

Le titulaire fournit les relevés météorologiques relatifs aux périodes d’interruption d’activité.

La prolongation du délai ainsi accordée est notifiée par ordre de service qui en précise la durée.
Le titulaire ne peut pas prétendre a une rémunération complémentaire au titre de cette prolongation.

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG-Travaux, une prolongation du délai de réalisation des travaux peut étre
accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur lorsque I'exécution des travaux ne peut étre effectuée dans le
délai contractuel pour une cause n’engageant pas la responsabilité du titulaire. Pour pouvoir bénéficier de cette
prolongation du délai de réalisation, le titulaire doit signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, par courriel ou
par lettre recommandée avec avis de réception, les causes échappant a sa responsabilité qui font obstacle a I’exécution
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des travaux dans le délai imparti. Il formule en méme temps une demande motivée de prolongation du délai de
réalisation des travaux et indique au représentant du pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée, si
elle est connue. Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours ouvrés a compter de la réception
de cette demande pour notifier sa décision au titulaire par courrier ou courriel. En I'absence de réponse du représentant
du pouvoir adjudicateur dans ce délai, la demande du titulaire est réputée acceptée pour la durée demandée.

S’agissant de la prestation 6 :

Le titulaire doit signaler immédiatement a I’acheteur, par courriel ou tout moyen permettant d’en fixer une date
certaine, les causes échappant a sa responsabilité qui font obstacle a I'exécution du bon de commande dans le délai
imparti, ainsi que la date a laquelle ces dernieres sont apparues.

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter le délai d'exécution du fait d'un événement revétant le caractere
de force majeure ou du fait de I'acheteur, une prolongation du délai est accordée, dans les conditions visées a l'article
13.3 du CCAG.

En revanche, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, s'il le juge nécessaire, de faire application des pénalités prévues
au présent CCAP.

5.4, Calendrier prévisionnel d’exécution

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par ce dernier
dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes fixées par le CCTP et le cahier des charges scientifique en
annexe de l'arrété (annexe 2).

5.5. Délais de remise des documents

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-Tx, les délais et les modalités de remise des documents sont définis a I'article
6.20 du CCTP et 8 de I'annexe 2 du CCTP (cahier des charges scientifique).

ARTICLE 6. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1. Nature des prix

Les prix du marché public sont hors TVA. Il sera appliqué le taux de TVA en vigueur au moment du fait générateur.

Tous les prix donnés dans I'offre sont présentés hors taxes et toutes taxes avec spécification de celles-ci ou de
I’exonération de ces taxes le cas échéant.

Le marché public est conclu en euros.

Les prestations faisant I'objet du contrat sont réglées par application des prix unitaires (forfaits unitarisés), dont le
montant est donné dans le bordereau des prix unitaires (BPU), appliqués aux quantités réellement exécutées, dans la
limite des montants minimum et maximum fixés dans I'acte d'engagement et au prorata temporis le cas échéant.

6.2. Contenu des prix

Les prix du contrat comprennent :
- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au contrat ;
- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
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Aucun surco(t de quel qu’ordre que ce soit ne sera accepté par |'acheteur.

Au surplus et s’agissant des prestations1a5:

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achéevement.

1) Les travaux doivent étre livrés, exécutés complétement et conformément, en tous points, aux stipulations du marché
et aux regles de l'art. lls doivent satisfaire aux reglements et prescriptions administratifs en vigueur au mois
d'établissement des offres, défini a I'article 3.3.2.

2) Le prix du marché est réputé comprendre les dépenses afférentes a la coordination des prestations réalisées par des
intervenants différents.

3) Le prix du marché est réputé comprendre les frais inhérents a la couverture du risque de défaillance éventuelle des
éventuels sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations prévues au marché.

4) Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions
de temps et de lieu ol s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG-Travaux. Les prix afférents aux
travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de
chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

5) Le prix du marché tient compte des dépenses de chantier mentionnées ci-apres :
- L'installation de chantier, dans les conditions fixées a I’article 6.3 du CCTP.

6) En outre le ou les titulaire(s) du marché est (sont) réputé(s) avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
définis a la date du marché et afférents a I'exécution des travaux ; il(s) reconnait (reconnaissent) avant la remise de son
(leur) offre :

- avoir pris connaissance compléte et entiere des lieux d’exécution des travaux ainsi que des conditions d'acces et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution
des travaux ;

- avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre, etc ;
- avoir controélé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises ;

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres de tous services ou autorités compétents.
Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement

inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des besoins tels qu'ils figurent dans les documents de
consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des documents de
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

A tout moment, le travail dans la zone d’activité pourra &tre stoppé et remis a une date ultérieure sur décision du
représentant du pouvoir adjudicateur.
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6.3. Variation des prix

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre par le
titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix du contrat sont définitifs et révisables suivant les modalités ci-dessous :
Les prix du contrat sont révisables trimestriellement.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index SYN REV « Indice SYNTEC ».

Les acomptes seront calculés avec un coefficient de révision égal au rapport de deux valeurs de I'index de
référence du présent marché dans la limite de la formule suivante :

Cn=(In/10)
dans laquelle :

In et lo sont les valeurs prises respectivement au mois n d’exécution des travaux et au mois « zéro » Mo de l'index
de référence.

En cas de disparition de I'indice ou index choisi et, si un nouvel indice ou index était publié afin de se substituer a celui
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouverait de plein droit indexée sur ce nouvel indice et le passage de
I'ancien indice au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.

Dans le cas ou l'indice choisi ne peut étre appliqué du fait de I'absence d'indice ou index de remplacement, les parties
conviendraient de lui substituer un indice similaire choisi d’'un commun accord par une modification de contrat.

En cas de sujétions imprévues rendant inappropriée I'utilisation exclusive de l'indice de révision initial, les parties
conviendraient d’intégrer un indice supplémentaire choisi d’'un commun accord par une modification de contrat.

Dans le cas ou il conviendrait de faire évoluer la périodicité de la révision en cours d’exécution, le cas échéant, les parties
pourront convenir d’'une modification de contrat.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

6.4. Initiative du calcul de la révision des prix

La demande de révision des prix doit émaner du titulaire du marché. La demande doit étre formulée par écrit et envoyée
a la Direction des Achats par mail (achats@hautsdefrance.cci.fr) a minima un (1) mois avant la date anniversaire du

contrat.

La mise a jour des prix doit faire apparaitre le détail de chaque étape du calcul et la valeur retenue pour chaque indice
ou index.

Le pouvoir adjudicateur peut soit accepter la demande soit demander au titulaire de revoir sa formule de révision de
prix en cas de désaccord. La notification au titulaire se fera soit par courrier soit par mail.

En aucun cas, une révision des prix a la hausse pourra étre appliquée sans avoir été préalablement validée par la
Direction des Achats.

6.5. Frais de coordination
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En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans le prix
de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcot les frais de coordination et de controle des sous-
traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

6.6. TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général
des impots.

Le marché public est conclu en euros.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Délai de paiement
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

7.2. Régime des paiements

Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs par le
représentant du pouvoir adjudicateur pendant la période de préparation.

Par dérogation a I'article 12 du CCAG-Tx, s’agissant des prestations 1 a 5, les modalités du réglement des comptes du
marché seront les suivantes :

- les acomptes seront réglés mensuellement

A la suite de la notification de la réception des prestations, le titulaire remet a 'acheteur une demande de paiement
correspondant au paiement du solde indiquant les prestations réellement exécutées / les fournitures réellement livrées.

7.3. Facturation

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro.

Les factures seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
e La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Pouvoir Adjudicateur) ;
e Nom et prénoms, s’il s’agit d’'une personne physique, ou raison sociale compleéte, s’il s’agit d’'une personne morale
;
e Les références du marché
e Le numéro du bon de commande
e Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
e Ladate, le lieu, les prestations exécutées,
e Le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée ;
e |etauxetlemontantdela T.V.A.;
e Le montant a payer,
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A défaut de trouver ces renseignements sur les factures, ces dernieres seront retournées et le réglement ne pourra étre
effectué. Le paiement interviendra 30 jours au plus tard apres la réception et validation de la facture compléete et conforme
aux prestations exécutées.

CHORUS PRO :

Ce portail mis a disposition par I'Etat permet de déposer et suivre le paiement des factures électroniques ; il est accessible
depuis : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures dématérialisées pourront étre déposées (avec signature électronique ou non) ou saisies directement dans le
respect des conditions d’utilisation de Chorus.

Les modalités précises d’utilisation seront signifiées au titulaire.

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de I'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux
de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la
facture.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant |'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatisé).

Important :

Sans indication du numéro de commande émis par la CCl de région HAUTS-DE-FRANCE, les factures ne pourront pas étre
traitées et devront étre retournées au titulaire du marché.

7.4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement est obligatoirement répartie entre les membres du groupement.
Par dérogation a l'article 12.1.2 du CCAG-FCS et 10.7.2 du CCAG-Tx, en cas de groupement solidaire, la demande de
paiement peut étre répartie entre les membres du groupement ; la demande de paiement globale présentée par le
mandataire au représentant du pouvoir adjudicateur précise alors le montant ou le % des prestations effectuées par chacun
des cotraitants, au regard de la répartition fixée au marché public.
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La notion de groupements d'entreprises n'existe pas dans Chorus pro. Chaque membre doit disposer d’une structure et d'un
identifiant propres pour pouvoir émettre ses factures. Le mandataire vise la demande pour la transmission vers le
représentant du pouvoir adjudicateur.

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut acceptation par celui-ci du montant a payer a chacun des
cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public.

7.5. Paiement direct des sous-traitants
Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son contrat, a condition d'avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de

chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Etant rappelé qu’en raison de la nature des prestations objet du présent contrat, les modalités relatives a la sous-traitance
scientifique sont définies a I'article 6.14 du CCTP.

Il fournit a cet effet un acte spécial diment complété (formulaire DC4) et produire les éléments suivants pour chaque sous-
traitant présenté pendant I'exécution du contrat :
- les certificats et attestations des articles R2143-6 a R2143-10 du Code de la Commande Publique,
- un sous-détail des prix comportant les éléments de décomposition de ses prix le cas échéant,
- une attestation d'assurances comme indiquée a l'article "Assurance" du présent cahier en vigueur au moment
de l'intervention du sous-traitant le cas échéant,
- unrelevé d'identité bancaire ou BIC ou IBAN,
- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée a engager le sous-traitant,
- les capacités professionnelles du sous-traitant le cas échéant,
- toutes justifications permettant de vérifier que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations mentionnées
aux articles L8222-1 et L8222-4 du code du travail.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom de I’acheteur au Titulaire du marché, sous pli recommandé

avec accusé réception, ou la dépose auprés du Titulaire contre récépissé.

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé réception ou du récépissé pour donner
son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a I’'acheteur ou a la personne désignée par lui
dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur ou a la personne désignée par lui dans le marché,
accompagnée des factures et de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a bien regu la demande ou de
I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

La demande de paiement du sous-traitant est envoyée a |'adresse suivante :
CClI DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
TSA 11540
59040 LILLE CEDEX

L’acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au Titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
L’acheteur informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le

représentant de la personne publique a chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d’une éventuelle révision
des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
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En cas de groupement, si le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

7.6. Avance

L’option B de I'article 11 du CCAG s’applique.

Si le titulaire ne la refuse pas dans I'acte d'engagement, une avance lui est versée dans les conditions prévues aux articles
R2191-7aR 2191-12, R 2191-15 et R 2191-16 du code de la commande publique.

Le montant de cette avance est fixé a 10 % du montant du bon de commande (si celui-ci est supérieur a 50 000 € HT et
que sa durée d'exécution est supérieure a 2 mois).

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours compté a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de I'avance est effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint soixante-cinq (65) % du montant TTC du bon de
commande.

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint quatre-vingt (80) % du
montant TTC du bon de commande.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R 2193-17 a R
2193-21 du Code de la Commande Publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois suivant la date
de commencement des prestations.

ARTICLE 8. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

8.1. Réunion de lancement

Préalablement au piquetage, une réunion de lancement d'une durée de deux (2) heures entre le représentant de
I'acheteur et le titulaire aura lieu sur site.

Les articles 7.1 et 7.2 du cahier des charges scientifiques en annexe de l'arrété (annexe 2 du CCTP) déterminent les
modalités de suivi sur le terrain.

Les prix sont compris dans les prix remis le bordereau de prix unitaires.

8.2. Emballage

La qualité des emballages doit étre appropriée aux conditions et modalités de transport. Dans la mesure du possible, le
titulaire veille a utiliser des contenants réutilisés ou réutilisables, recyclés ou recyclables, a privilégier la livraison en vrac
plutét qu'en unité distincte.

Les emballages restent la propriété du titulaire qui prend en charge leur réutilisation ou recyclage.

8.3. Stockage

Le stockage des fournitures est effectué sous la responsabilité du titulaire.
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8.4. Transport

Conformément a I'article 20.3 du CCAG Fournitures courantes et services, le transport s'effectue, sous la responsabilité
du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, I'arrimage et le déchargement sont effectués
sous sa responsabilité.

8.5. Clause de réexamen

Conformément aux dispositions de I’article R2194-1 du code de la commande publique, I'acheteur prévoit dans le cadre
du présent contrat, la clause de réexamen suivante :

Augmentation du montant maxi de I’accord-cadre :

Lorsque 90 % du maximum du présent accord-cadre a été atteint, I'acheteur en informe le ou les titulaires. Dans un
délai de quinze (15) jours a compter de ce signalement, les parties échangent sur la possibilité de modifier a la hausse
le maximum de I’accord-cadre dans la limite de 10 % du maximum initial.

Modification ou ajout de la clause de révision de prix :

En cours d’exécution, si la formule de révision des prix de I'accord-cadre initial, convenue initialement se révele étre
inadaptée ou ne permet pas d’opérer la compensation nécessaire, les modifications suivantes pourront étre apportées
par voie d’avenant :

- leoulesindice.s fixé.s initialement pourront étre adaptés

- unou des indices supplémentaires pourront étre ajoutés

- la périodicité des révisions pourra étre revue

- toute formule inapplicable pour cause d’erreur matérielle pourra étre modifiée pour devenir applicable.

De méme, une clause de révision des prix pourra étre intégrée, si celle-ci n’était pas prévue initialement.

Circonstances imprévisibles :

A - Evolution des prix du marché :

En cas de survenance de circonstances imprévisibles occasionnant des difficultés d’exécution en matiere financiére, le
représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer les dispositions suivantes :

Le titulaire doit fournir tout document suffisamment probant attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts
supportés (indices INSEE, cours de matiéres premieres, etc. il peut a ce titre fournir une comptabilité analytique
détaillant la structure de ses prix) en cas de hausse brutale des cours de certaines matieres premiéres rendant son offre
initiale économiquement intenable.

Parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve que le titulaire a fait preuve de diligence lors de la commande
du matériau concerné dans des délais compatibles avec le respect des délais d’exécution contractuels.

Au regard de ces éléments et justificatifs fournis, et sous réserve de leur complétude, un avenant de révision
exceptionnelle d’une durée trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon le cas de figure sera conclu afin d’intégrer les
tarifs révisés du titulaire. Etant précisé que I'avenant intervient dans un délai 30 jours maximum a compter de la date
de réception des justificatifs, pouvant se prouver par tous moyens.

A l'issue de la durée fixée par I'avenant, les prix antérieurs a I'avenant s’appliquent de nouveau.
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Si par le biais de I'avenant, le titulaire bénéficie d’un trop percu, un nouvel avenant viendra formaliser la somme a
restituer a I'acheteur.

B - Prolongation de la durée / Exonération ou modération des pénalités

En cas d’évenements particuliers, cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect
des délais d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de I'article R. 2194-1 du
code de la commande publique, I'acheteur pourra décider de prolonger le(s) délai(s) d’exécution et / ou de modérer ou
d’annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions suivantes :

Dans un délai de quinze jours calendaires au maximum suivant la survenance de |'événement visé au premier alinéa, le
titulaire fournit a I'acheteur, par courriel avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant de
déterminer avec précision la date de sa réception, un document démontrant les causes faisant obstacle a I'exécution
du délai contractuel. A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.

Pour I'exonération ou la modération des pénalités, il indiquera le montant qu’il souhaite voir appliqué.
Cela n’est envisageable que pour les bons de commande, les prestations en cours d’exécution.
La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

C - Ajout de prestations liées a des circonstances imprévisibles

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou
industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de mesures transitoires de
prévention et de sécurité.

L’acheteur transmet les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les
refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des co(ts supplémentaires, le titulaire demande
leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas échéant, un acte modificatif est
établi si les prix du contrat doivent étre réévalués ou si ces mesures engendrent un nouveau prix.

En cas de désaccord sur les conséquences financieres, la résiliation du contrat pour événements extérieurs peut étre
prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de défaillance du mandataire du groupement titulaire lors de I'exécution contractuelle :

Les membres du groupement disposent d'un délai de huit (8) jours a compter de la date de réception de la notification
de la mise en demeure envoyée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour désigner un remplagant a ce dernier.
En cas d'acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur, un acte modificatif sera passé sur cette base afin de
modifier le marché public. Cette modification sera notifiée au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le
marché public sera résilié.

8.6. Modifications apportées au projet

Toute demande de la part du représentant du pouvoir adjudicateur visant a modifier le projet par rapport aux pieces
contractuelles ou aux documents ayant fait I'objet du visa du Maitre d'ceuvre fera |'objet d'un ordre de service précisant
les points sur lesquels il doit étre étudié une modification.

Par dérogation a I'article 14.5 du CCAG-Travaux, la procédure sera la suivante :
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Dans un délai de 5 jours ouvrables a compter de la réception de cet ordre de service, I'entrepreneur adressera au Maitre
d’CEuvre une note précisant dans quelles conditions de délai et de prix une proposition technique répondant a la
demande de modification du représentant du pouvoir adjudicateur pourra étre élaborée.

Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de cette note, le maitre d’ceuvre transmettra son avis sur la
modification demandée au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision sur 'acceptation ou non de ces conditions d'études au
Maitre d’CEuvre par ordre de service. Si lI'accord en est donné, le Maitre d'CEuvre fera établir dans les délais arrétés les
études demandées qui comporteront en outre :

- une notice technique et explicative ;

- les plans modificatifs ;

- un détail de I'incidence financiere sur le co(t global de I'opération (base marché) ;
- une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maitre d'CEuvre qui devra formuler un avis dans un délai de 10 jours
ouvrables. Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision.

8.7. Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travauy, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations administratives
nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

8.8. Installation de chantier :

Application de l'article 31.1 du CCAG Travaux, étant précisé que les prescriptions de I'article 6.3 du CCTP s’appliquent.
8.9. Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dép6t provisoire des déblais en
excédent : cf articles 6.2 et 6.3 du CCTP.

8.10. Ordres de service :

Conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une validation
préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre
d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il
doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

8.11. Période de préparation :

Au cours de cette période il est procédé aux opérations décrites au CCTP et conformément a la réglementation en
vigueur, a la diligence respective des parties contractantes.

Tous les documents établis par le titulaire ou par les sous-traitants devront recevoir le visa du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception pour les viser ou faire
part de ses réserves par ordre de service.
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En cas de réserves, le titulaire reprendra a ses frais, les études complémentaires nécessaires a la levée des réserves et
soumettra a nouveau les documents au visa du maitre d'ceuvre suivant la méme procédure sans pour autant prétendre
a une augmentation du délai d'exécution.

Le démarrage des travaux n'interviendra que lorsque tous les documents a obtenir pendant la période de préparation
auront recgu l'approbation ou le visa de maitre d'ceuvre.

8.12. Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de |'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de I'ouvrage dans
le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

8.13. Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du contrat,
notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances olfactives
et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple
demande de I'acheteur.

Dans le cas ou les travaux nécessitent I’'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra prendre a ses
frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le
fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers
et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto compresseurs, les
brise-bétons et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogénes de puissance,
devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5
mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (I'ensemble de ces arrétés ayant été
modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont
le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux
frais du titulaire.

8.14. Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le titulaire et
le maftre d'ceuvre.

En complément de I'article 3.9 du CCAG-TX, les modalités relatives aux rendez-vous de chantier sont définis a I'article
6.19 du CCTP.

Au surplus, les opérateurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre, ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |'opérateur et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le
chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre.

La présence des opérateurs étant indispensable, leur absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine leur responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le cahier de
chantier visé ci-apreés.

8.15. Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation
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des ouvrages, tels que définis au CCTP, notamment en son article 6.2. Ces documents sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

8.16. Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général - piquetage spécial :
Le piquetage est réalisé selon les prescriptions du CCTP.

8.17. Utilisation des résultats

Conformément a l'article 37.2.1 du CCAG FCS, les résultats obtenus dans le cadre des prestations font I'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit de I'acheteur. Le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins y
compris a des fins commerciales.

Toutefois une cession a titre exclusif est appliquée aux aspects de I'étude qui portent sur l'identité de I'acheteur, la
promotion de ses missions de services publics et sur des données confidentielles.

8.18. Restitution de documents

En cas de besoin, 'acheteur met a la disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires a la réalisation
des missions ou lui facilite I'obtention des informations et renseignements dont il pourrait avoir besoin.

Tous les documents qui auront ainsi été mis a disposition devront étre remis au représentant de la personne publique,
en fin de mission.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et
des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des prestations.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de
celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant |'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande
du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

9.2. Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de |'acheteur. A ce titre, il I'avise de
toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément susceptible
d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a I'acheteur dans les
meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout
événement susceptible d’affecter I'opération.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat et qui
se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I’engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siege social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Auxrenseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.
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9.3. Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a I'article 34 du CCAG Travauy, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues
pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

9.4. Obligation de vigilance

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I’exécution de
celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en lignhe mise a
disposition, gratuitement, par la CCl de région Hauts-de-France a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ces dispositions s’appliquent a I'ensemble du groupement.

9.5. Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions de travail.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ol cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu, ainsi
que ses sous-traitants, au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I’Organisation internationale
du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

9.6. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute
distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur et ceux des autres
opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui soumet les
dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a
divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur
candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre
la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage indu,
financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment habilitée
relative a la lutte contre la corruption.

9.7. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat sont
a la charge du titulaire.
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Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge de I'acheteur.

A ce titre, I'attention du titulaire est attirée sur la présence d’un gisant situé dans le jardin intérieur. Il prendra soin de
n’y causer aucun dommage.

9.8. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public

Le titulaire sera tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et
des emprises qui lui sont allouées, de la réparation immédiate des dégats occasionnés en voiries.

Le titulaire ou le mandataire du marché public supportera seul les frais de remise en état des dégradations causées aux
voies publiques.

Tenue a jour des plans d’exécution et documents de chantier (compris registre de formation, registre de sécurité,
registre des observations)

Les opérateurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier, tous les documents a jour, ainsi que la liste de
ces documents avec dates des approbations concernant I'opération (plans, notes...). Ces documents seront réservés au
représentant du pouvoir adjudicateur.

9.9. Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu de maintenir confidentiels tous renseignements et documents qui lui sont communiqués dans le
cadre du contrat et de ne pas les utiliser, divulguer et/ou reproduire. Le titulaire s’engage a faire respecter cette
obligation par ses collaborateurs ou par ses sous-traitants éventuels.

Tout manquement a cette obligation pourra conduire a la résiliation du contrat et ce, sans préjudice des dommages et
intéréts et de toutes les pénalités qui pourraient étre infligées au titulaire du fait des indiscrétions commises.
9.10. Connaissance des éléments afférents a I'exécution contractuelle

Le titulaire est réputé :
- avoir apprécié exactement la nature, I'importance et les particularités de ce qui est demandé,
- s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du représentant de la personne
publique.

Le Titulaire s’engage a n’élever aucune protestation sur les réserves ci-dessus énoncées.

9.11. Garantie

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie d’'une durée de 1 an.

ARTICLE 10. CONTROLE DES PRESTATIONS

10.1. Opérations de vérification quantitatives et qualitatives

S’agissant de la prestation 6 :

Le cas échéant, les prestations sont soumises a des vérifications quantitatives et qualitatives simples, destinées a
constater qu'elles répondent aux stipulations du contrat, dans les conditions prévues aux articles 27 a 29 du CCAG-FCS.
Néanmoins et par dérogation aux articles susvisés, la DRAC-SRA est en charge de ces opérations.

10.2. Admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet
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Le cas échéant, application de I'article 30 du CCAG-FCS. Néanmoins, et par dérogation a I'article susvisé, la DRAC-SRA
est en charge de ces opérations.

10.3. Garantie de continuité des prestations

Le titulaire s’engage a ce que son personnel et celui de ses sous-traitants chargés de la réalisation des prestations
prévues au contrat disposent d’un niveau de formation et de qualification adapté aux exigences du contrat. En
conséquence le titulaire doit :

- Constituer des équipes de personnels formés et compétents ;

- Veiller et controler le maintien et a la disponibilité des compétences ;

- Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant trés rapidement la composition de ses équipes en cas de
difficulté ou de montée en charge.

Le titulaire s’engage a assurer la stabilité et le niveau de compétence de ses équipes pendant toute la durée du contrat.
Si le taux de rotation du personnel du titulaire exécutant les prestations lui apparafit excessif, I'acheteur peut demander
la justification et les actions proposées afin d'en réduire le caractére excessif.

Dans le cas ou le titulaire fait intervenir un stagiaire, celui-ci doit disposer d’une convention de stage avec le titulaire et
une structure diplédmante ainsi que d’un maitre de stage désigné. Pour la réalisation des prestations les salariés du
titulaire demeurent sous la seule autorité et le pouvoir hiérarchique de leur employeur. L'acheteur ne peut en aucun
cas se substituer au titulaire qui doit assumer 'ensemble de ses responsabilités et obligations d’employeur. A ce titre,
le titulaire communique a l'acheteur l'identité du responsable hiérarchique des salariés qui réalise les prestations
prévues au contrat.

ARTICLE 11. PENALITES

11.1. Pénalités pour retard

Par dérogation aux articles 14.1.1 du CCAG-FCS et 19.2.4 du CCAG-Tx, les pénalités s’appliquent sans invitation a émettre
des observations préalables.

Par dérogation aux articles 14.1.2 du CCAG-FCS et 19.2.2 du CCAG-Tx, le montant total des pénalités de retard n’est
pas plafonné.

Par dérogation aux articles 14.1.3 du CCAG-FCS et 19.2.1 du CCAG-Tx, les pénalités s'appliquent dés le premier euro.

En cas de non-respect des délais prescrits au présent contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes, sur constat du
représentant du pouvoir adjudicateur :

Pénalités pour retard Fait générateur et mode de calcul
Retard dans I'achévement des prestations 1 a | Il sera appliqué une pénalité de 100 € H.T par jour calendaire de
5 retard en cas de dépassement du délai d'exécution des prestations
las
Absences aux rendez-vous de chantier Les pénalités seront appliquées au titulaire qui n'assiste pas ou ne

se fait pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux
rendez-vous de chantier prévus au CCTP.

Ces pénalités sont fixées a 100 € H.T par absence.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de convoquer aux réunions de
chantier les opérateurs économiques sous-traitants ou cotraitants
en présence du titulaire.
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Retard dans la remise des documents des
documents prévus au CCTP

En cas de retard dans a remise d’un document prévu au CCTP, le
titulaire encourt, par jour calendaire de retard, les pénalités
suivantes :

- Documents visés a I’article 6.1 du CCTP : 100 € HT
- Compte-rendu hebdomadaire — article 6.19.a/ du CCTP : 100 € HT
- Compte-rendu trimestriel — article 6.19.b/ du CCTP : 150 € HT

- Plan de récolement — article 6.20 du CCTP : 100 € HT
- Copie du récépissé de dépot du Rapport d’opération aupres des
services de la DRAC — article 6.20 du CCTP : 250 €.

Etant précisé que les pénalités ci-dessus définies, sont cumulables. Elles ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

11.2. Autres pénalités

Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalités liées au non-respect des obligations en
matiére de composition de I'ensemble de I'équipe
chargée de 'exécution

En cas de non-respect des obligations prescrites a
I'article 1.2 du présent CCAP, le titulaire concerné
encourt, aprés mise en demeure, une pénalité égale
a 300 € par fait constaté.

Repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été
occupés sur le chantier, ainsi qu’au remblaiement
prévu a larticle 6.17 du CCTP. En cas de
mangquement, ces opérations seront faites aux frais et
risques du titulaire sans préjudice d'une pénalité fixée
a 1000 € HT par infraction constatée.

Dégats par négligence dans le respect des consignes
de sécurité

Dégats par négligence dans le respect des consignes
de sécurité pendant et en dehors des heures ouvrées
:une pénalité fixée a trois cents (300) € H.T, par dégat
constaté, sera appliquée au titulaire, celui-ci étant
responsable des dégats qui pourraient étre causés
par négligence.

Non-respect du nettoyage du chantier

En cas de non-respect du nettoyage de chantier, il
sera appliqué une pénalité de cent cinquante (150)
euros par infraction constatée par le Maitre d'ceuvre.

Gestion des déchets

Le titulaire doit enlever au fur et a mesure les
déchets, détritus, emballages relatifs a ses travaux. En
cas de défaut, le titulaire encourt une pénalité de 150
€ HT par infraction constatée par le MOE.

Trouble a la circulation autour du chantier, arrét ou
stationnement interdits

Trouble a la circulation publique autour du chantier,
arrét ou stationnement interdit (cette retenue ne
vient pas en substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente) : il sera appliqué une pénalité
de 300 € H.T par trouble constaté.

Manquement aux prescriptions en matiere de
sécurité et de signalisation

En cas de manquement aux prescriptions de I'article
6.7 du CCTP, il sera appliqué une pénalité de 300 € H.T
par infraction constatée.
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Manguement aux prescriptions en matiere de
protection des abords et mitoyens

En cas de manquement aux prescriptions de I'article
6.8 du CCTP, il sera appliqué une pénalité de 300 € H.T
par infraction constatée.

Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en
dehors des zones prescrite

En cas de constat de dépot de matériel, matériaux,
divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera

appligué une pénalité de 300 € H.T par jour
calendaire.

En cas de dépot de déchets dans une benne non
appropriée, il sera appliqué une pénalité de 300 € H.T
par infraction.

En cas de dépdt sauvage ou d’enfouissement de
déchets, il sera appliqué une pénalité de 300 € H.T par
infraction.

En cas de non-respect des exigences législatives et
réglementaires en matiére environnementale, il sera
appliqué une pénalité de 300 € H.T par infraction.

Présence de déchets dans une benne non appropriée

Dépot sauvage ou enfouissement de déchets

Absence de respect des exigences législatives et
réglementaires environnementales

Les pénalités son cumulables et s’appliquent sans mise en demeure sur simple constat du MOE.

ARTICLE 12. RESILIATION, SANCTIONS ET FIN DU CONTRAT

12.1. Résiliation

Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG concerné.

Toute prestation qui ne donnerait pas satisfaction du fait du non-respect des prescriptions ou obligations définies dans
les documents contractuels du marché public peut donner lieu a une résiliation de ce dernier sans qu'aucune indemnité
ne puisse étre réclamée par le titulaire.

L'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de produire les pieéces prévues aux articles R2143-6 a
R2143-10 du code de la Commande Publique, sera sanctionnée par la résiliation du marché public, sans indemnités, aux
torts du titulaire, aprés mise en demeure de produire lesdits documents et renseignements.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a l'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné suite a la
mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, I'acheteur pourra résilier le marché public, sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire, dans les conditions visées ci-dessus.

Quelle que soit la cause de la résiliation, il est procédé a une liquidation des comptes au regard des prestations déja
effectuées a la date de la résiliation ; les sommes restant dues sont immédiatement exigibles et sont réglées dans le
délai de paiement visé dans le présent cahier, au vu de la demande de paiement correspondante.

12.2. Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat par le
titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus aux articles 41.1 du CCAG-FCS et 50.3.1 du CCAG-Tx. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la
faute du titulaire.

12.3. Résiliation pour motif d'intérét général :
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A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et non pris
en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour
apprécier l'indemnité.

12.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans
effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder
par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a I'exécution
de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

12.5. Redressement et liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le titulaire notifiera sans délai a I'acheteur le jugement instituant
cette procédure. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution de
I’accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, I'acheteur adressera a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du contrat, dans des conditions permettant un bon déroulement de la prestation.

En cas de liquidation judiciaire, I'acheteur prononcera la résiliation du contrat sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de I’activité de I’entreprise.

12.6. Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Lille

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille

Téléphone : 03 59 54 23 42

Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Télécopie : 03 59 54 24 45

Site internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/

Le tribunal peut étre saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr .

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

ARTICLE 13. NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD

Les prestations effectuées dans le cadre du marché devront respecter I’ensemble des normes francaises, européennes
et internationales en vigueur lui correspondant.
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En cas d’évolution de la réglementation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions,
a compter de leur date d’effet.

En complément de l'article 5.2 du CCAG-PI, il est précisé que lors de I'exécution du présent marché, les parties
s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et, en particulier, le réglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-aprés dénommé « R.G.P.D. »), ainsi que la loi
2018-493 relative a la protection des données personnelles du 20 juin 2018.

Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public a un sous-traitant au sens de I'article 28 du reglement susvisé.
A ce titre, dans le cas ou il traite des données a caractere personnel, le titulaire s'engage notamment a :

- traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du marché public ;

- traiter les données conformément aux instructions de la C.C.I.

Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des données
ou de toute autre disposition du droit de I’'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il
en informe immédiatement la C.C.I.

Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en
vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la C.C.I. de cette obligation
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét
public ;

- garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent marché
public;

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du présent
marché public :

o s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée
de confidentialité ;
o regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel ;

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection
des données deés la conception et de protection des données par défaut ;

- ne pas recruter un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de la C.C.I. ;

- prend toutes les mesures requises en matiere de sécurité des données telles qu’imposées par |'article 32
duR.G.P.D.;

- supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de la C.C.I. ;

- mettre a la disposition de la C.C.I. toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues a l'article 28 du R.G.P.D. et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par le responsable du traitement de la C.C.l. ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et
contribuer a ces audits.

ARTICLE 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCAP dérogeant aux CCAG Articles des CCAG auxquels il est dérogé
1.1 3.3 du CCAG-FCS et du CCAG-Tx
1.2 3.4.1 du CCAG-FCS et du CCAG-Tx
1.7 3.5.4 du CCAG-FCS et du CCAG-Tx
3.1 4.1 du CCAG-FCS et du CCAG-Tx
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4.3 3.7.2 du CCAG-FCS et du CCAG-Tx

5 18.1.1 du CCAG-Tx

5.2 18.1.1 et 28.1 du CCAG-Tx

53 18.2.1 du CCAG-Tx

5.5 40.1 du CCAG-Tx

7.2 12 du CCAG-Tx

7.4 12.1.2 du CCAG-FCS et 10.7.2 du CCAG-Tx
8.6 14.5 du CCAG-Tx
10.1 27 a 29 du CCAG-FCS
10.2 30 du CCAG-FCS

14.1.1 du CCAG-FCS et 19.2.4 du CCAG-Tx

11.1 14.1.2 du CCAG-FCS et 19.2.2 du CCAG-Tx

14.1.3 du CCAG-FCS et 19.2.1 du CCAG-Tx
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