CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIERES

Accord-cadre relatif a la réalisation de fouilles
archéologiques préventives préalables a
I’'aménagement du secteur Aérodrome de la ZAC
Jules Verne, GLISY (SOMME)

Référence du marché : CCIR-AP-2024-35

@ CCI HAUTS-DE-FRANCE



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

Une Convention Publique d’Aménagement a été signée entre Amiens Métropole et la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Amiens le 12 novembre 2002 pour la réalisation de I'opération ZAC Jules Verne. Par avenant N°14 en date
du 15/12/2023, la durée de la CPA a été prorogée et la convention court jusqu’au 12/11/2029.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour but de définir les conditions d'exécution des travaux de
fouilles archéologiques préventives préalables a 'aménagement du secteur Aérodrome de la ZAC Jules Verne a GLISY
(Somme).

1.1. Préambule

Le projet, portant sur une surface de 4,5 ha, constitue le prolongement de la ZAC Jules Verne, sur des parcelles situées
entre la route RD1029 et I'aérodrome.

1.2.  Point sur la procédure d’archéologie préventive

Dans le cadre du projet d’'aménagement, la CCl Amiens-Picardie Hauts-de-France a réalisé une demande anticipée de
prescription en février 2023. Compte tenu de I'étendue du projet et de la présence de nombreux sites archéologiques
a proximité, le Préfet a émis une prescription de diagnostic préalable portant sur I’'ensemble de I'emprise concernée
par le projet, soit 4,5 ha (arrété 19-80-2023-281-A1).

Les sondages ont été réalisés par I'Inrap en septembre-octobre 2023, sous la responsabilité de Stéphane Gaudefroy. lls
ont livré des vestiges en différents secteurs de I'emprise, datés de la Protohistoire.

Compte tenu de ces découvertes, apres réception du rapport et examen par la Commission Interrégionale de la
Recherche Archéologique en mars 2024, le Service Régional de I’Archéologie a prescrit une fouille sur une partie de
I’'emprise du projet (arrété n°80-2024-281-A4 du 26 mars 2024). L'arrété de fouille définit les modalités de ces travaux
et délimite deux zones pour un total de 3 000 m2.
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Localisation des zones de fouille sur le plan du diagnostic

ARTICLE 2 - NATURE DES TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

La poursuite du projet d’aménagement exige que ces fouilles préventives soient réalisées préalablement.

Site a fouiller : vestiges de I’age du Fer (groupe funéraire de La Téne C1, enclos La Tene C2-D1)
Ces travaux seront réalisés suivant les préconisations du présent CCTP et du cahier des charges annexé a l'arrété de
prescription de fouilles n°80-2024-281-A4 du 26 mars 2024.

Lieu d’exécution des prestations :

GLISY (80), ZAC Jules Verne/secteur aérodrome
Centroide (Lambert 93) : 655578/ 6974706
Références cadastrales : parcelle ZB 74p

Emprise des travaux : I'emprise est indiquée sur le plan annexé a I'arrété prescrivant les fouilles. Elle représente une
surface de 3 000 m? environ. Il appartient toutefois aux candidats de recaler, si besoin, les emprises pour évaluer leur
surface réelle.

Contenu des travaux

Le marché comprend :

= La réalisation des fouilles archéologiques conformément au cahier des charges annexé a I'arrété de fouille et
au présent CCTP ;

= Le remblaiement des terres en fin de chantier, conformément aux indications du présent CCTP ;

= La réalisation d’un rapport d’opération conforme a I'arrété du 24 septembre 2004 portant définition des
normes de contenu et de présentation des rapports ;

= Le conditionnement et dépot du mobilier et de la documentation, conformément a I'arrété du 7 février 2022
portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement de la
documentation scientifique et du mobilier ;

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DU CCTP ET DES PIECES ANNEXES

La fouille archéologique préventive sera réalisée conformément a I’ensemble des documents constitutifs du Dossier de
Consultation.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements nationaux, régionaux,
départementaux, municipaux, et de leurs différents additifs applicables a date d’exécution. Les textes applicables
incluent I'ensemble des textes législatifs (lois, décrets, arrétés), réglementaires et normatifs en vigueur le premier jour
du mois de la signature de I'acte d’engagement par I'entreprise, ou qui entreraient en vigueur pendant la durée du
marché, y compris ceux spécifiques a chaque technique retenue par I'entreprise.

L’entreprise titulaire devra justifier d’un agrément pour les périodes suivantes : dges des Métaux.

ARTICLE 4 - CONNAISSANCE DES LIEUX, ETAT DU TERRAIN

La CCI Amiens Picardie Hauts-de-France joint au DCE I'intégralité des documents désignés ci-dessous :

= Le rapport de diagnostic archéologique établi I'Inrap (Annexe 1) ;

= |'arrété préfectoral de prescription de fouille n°80-2024-281-A4 du 26 mars 2024 et le cahier des charges
annexé (Annexe 2) ;

= Le plan d’implantation des zones de fouille en DWG (Annexe 3) ;

= Le récépissé de la Déclaration de Travaux /DT (Annexe 4). Les DT actualisées seront remises au titulaire aprées
notification du marché.

Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, visiter le site et ses abords lors de la phase de consultation.
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Les entreprises sont réputées avoir, avant remise de leur offre, pris connaissance complete et entiere des lieux et de
leurs abords, afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la nature de I'opération. Si elles I'ont jugé utile, elles
auront pu solliciter le maitre d’ouvrage pour tous renseignements dans les conditions et délais indiqués dans le
Réglement de la Consultation.

Elles sont donc réputées avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement, et en avoir
tenu compte dans leur offre, et en aucun cas elles ne pourront se prévaloir d’insuffisance ou d’omission pour demander
une quelconque indemnité.

ARTICLE 1. ARTICLE 5 - EXECUTION DU MARCHE

5.1. Délais d’exécution et durée du marché

Les travaux de fouilles archéologiques seront a exécuter a partir de fin septembre 2024.

5.2. Achevement des travaux de la phase chantier

L’entreprise avisera la DRAC et le maitre d’ouvrage de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.
L'achévement des travaux de fouilles archéologiques sera constaté par I'agent de la DRAC en charge du dossier, qui
assure la maitrise scientifique des travaux au titre des articles L. 522.1 et L. 523.8 du Code du Patrimoine.

Dés que I'achévement des travaux de fouille sera constaté par I'agent de la DRAC, I'entreprise dressera avec le maitre
d'ouvrage un procés-verbal de fin de chantier.

Un second proces-verbal sera dressé apres réalisation du remblaiement, attestant la fin des travaux et la fin de toute
obligation de I'entreprise.

Les obligations de I'entreprise courent jusqu'a I'obtention de la notification de libération des terrains par le préfet et
jusqu’a I’'achévement du remblaiement.

Les réserves émises sur ces procés-verbaux valent prolongation des obligations de I'entreprise jusqu’a preuve de mise
en ceuvre de toute action permettant la levée des réserves.

5.3. Achevement des prestations de |la phase d’études et de rédaction du rapport final d’opération

L'achévement de la phase d’études et de rédaction du rapport final d’opération sera constaté par la réception par la
DRAC du Rapport Final d’Opération. Et plus particulierement, cette réception sera constatée par la CCl Amiens Picardie
Hauts-de-France dans les conditions fixées a I'article 6.20 du présent C.C.T.P.

ARTICLE 2. ARTICLE 6 - DESCRIPTION DES TRAVAUX ET SPECIFICITES
TECHNIQUES

6.1. Préparation de chantier

Durant la période de préparation, le titulaire fera son affaire des démarches administratives obligatoires liées a

I'exercice de ses travaux et prestations.

Avant le démarrage effectif des travaux, I’entreprise :

= Soumettra au maitre d'ouvrage le programme d'exécution des travaux ;

= Soumettra au maitre d'ouvrage le plan des installations de chantier, le plan de circulation et des acces au chantier ;

= Etablira toutes démarche liée & |utilisation de la voirie (véhicules lourds par ex.) et de I'espace public ;

= Etablira les DICT sur la base de la DT a jour aupres des organismes gestionnaires, et se conformera a leurs
préconisations. Le cas échéant, il réalisera les relances selon les prescriptions du décret 2011-1241 du 05 octobre
2011;

= Réalisera le piquetage de la zone de fouille ;

= Mettra en place I'ensemble des installations nécessaires aux travaux.

Les pénalités applicables en cas de retard dans la restitution de ces documents sont définies au CCAP.

CCTP_CCIR-AP-2024-35 P.4



6.2. Terrains mis a disposition du titulaire

La CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France met a disposition de I’entreprise les terrains de I'emprise du projet, qui seront
accessibles et utilisables pour les travaux (emprise de fouille, circulation, stockage des terres, installations de chantier).
Ces espaces seront mis gracieusement a disposition de |'entreprise et feront I'objet d’'un piquetage préalable par le
maftre d’ouvrage.

Un proces-verbal de mise a disposition du terrain sera dressé par le prestataire de fagon contradictoire en présence
d’un représentant du maitre d'ouvrage (en deux exemplaires originaux). Il comprendra toute remarque concernant les
emprises de fouille et les espaces mitoyens, de méme que les espaces publics et privés occupés pour la réalisation des
travaux (acces, voies, pistes).

L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures et installations de toute nature,
publics ou privés, affectés par les travaux du chantier ou situés a proximité. De ce fait, il aura a sa charge tous travaux
de nettoyage, de réparation, de réfection et indemnités que ces travaux occasionneraient. Le cas échéant il fera une
déclaration de sinistre aupres de sa compagnie d’assurance et en adressera copie au maitre d’ouvrage.

6.3 Installations de chantier

Les installations de chantier devront étre implantées sur I'emprise du projet, mais en-dehors des emprises de fouille.

Elles seront implantées sur I’'emprise mise a disposition pour les travaux.

L’entreprise proposera pour ces locaux, en période de préparation un plan prévisionnel d’'implantation, qui devra étre

validé par le maitre d’ouvrage.

Ces installations des chantiers comprendront :

= Les éventuels aménagements nécessaires (plateforme, piste) ;

= L’amené et le repli du matériel y compris toutes les dépenses de transport et d'immobilisation pendant la
durée des travaux ;

= La fourniture et la mise en ceuvre de locaux techniques, administratifs et sanitaires suivant la réglementation
en vigueur ;

= Les raccordements aux fluides.

= Le Plan d’installation de chantier des entreprises sera soumis a la validation du maitre d’ouvrage en période
de préparation.

6.4. Protection de I'emprise des travaux, barriérage

L’emprise du projet est ouverte. Aucun barriérage n’est a réaliser.

6.5. Réseaux et Intention de commencement de travaux

Préalablement au commencement des travaux l’entreprise se chargera des DICT et des relations avec les
concessionnaires, sur la base des DT mises a jour fournies par le maitre d’ouvrage.

Elle respectera I'ensemble des préconisations des gestionnaires de réseaux et a a sa charge le marquage et piquetage
des réseaux présents sur le chantier et leur maintien jusqu’a la fin des travaux.

6.6. Acces et circulation

L’acces aux emprises des fouilles se fait par la rue Robur le Conquérant.

L’entreprise proposera en période de préparation un cheminement pour ses véhicules et les engins de chantier.
L’entreprise présentera dans son mémoire technique/PSI un schéma d’implantation (emprise de fouille et zones de
stockage, installations de chantier) et de circulation (engins de terrassement, véhicules, cheminement piéton)
permettant la mise en sécurité des personnels, et des riverains.

Toutes démarches nécessaires a 'utilisation de la voirie seront a réaliser par le titulaire en période de préparation.
L'amené et le repli des installations et engins nécessaires aux travaux devra étre réalisé en tenant compte de la
circulation.
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6.7. Sécurité et signalisation

Aucune coactivité n’est prévue durant les travaux de fouilles archéologiques, hors celle induite par la sous-traitance par
le titulaire.

Durant toute la durée des travaux, les emprises de fouille et les zones utilisées pour les travaux sont sous I'entiere
responsabilité du titulaire. Le titulaire, ou chaque cotraitant (en cas de groupement) ou sous-traitant éventuels,
s’engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans
les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG Travaux. ll(s) s’engage(nt) a justifier du respect de ces lois et réglements,
en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

A compter de la prise de possession des lieux, le titulaire devra mettre en place une signalisation conforme 3 Ia
réglementation. Des panneaux seront disposés afin d’interdire I'acces a I'emprise des travaux.

Durant toute la durée du chantier, le titulaire s'attachera a baliser les excavations et sondages profonds (rubalise,
grillage plastique).

Il s’efforcera d’achever les sondages profonds avant chaque week-end afin de sécuriser les zones de travaux.

Dans le cas de découverte d’engins de guerre non explosés, I'entreprise se conformera aux réeglements (Notice du
Service Interministériel de Défense et de Sécurité Civile. Elle présentera dans son mémoire technique le protocole
adopté et les mesures d’information aupres de ses personnels.

6.8. Protection des abords et mitoyens

L’'emprise des fouilles est délimitée par un fossé au nord (Secteur B) et par une cléture a I'ouest et un fossé avec de la
végétation arbustive (Secteur A).

L’entreprise présentera dans son mémoire technique les mesures prises (limites de zone de stockage, circulation) afin
de ne pas endommager les fossés et les cl6tures.

Les travaux de fouilles archéologiques se déroulent a proximité des pistes et des zones de circulation des avions. Durant
les travaux, I'opérateur s’assurera qu’aucune bache, abri, ruban de signalisation et autres matériaux et infrastructures
ne sont susceptibles de s’envoler.

6.9 Mesures de protection de I'environnement, gestion des déchets

Le titulaire devra gérer ses déchets conformément a la réglementation en vigueur. Il s'assurera que I'emprise de fouille
et les emplacements occupés (zones de stockage, base de vie) ont été nettoyés de tout matériaux ou infrastructures
utilisés lors de la fouille (baches, emballages, piquets, rubans de balisage, filets de sécurité, planches, clous et éléments
métalliques).

Il s'assurera que les mesures en termes de prévention des pollutions sont prises en compte et respectées par ses sous-
traitants.

6.10. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les emplacements privés et publics utilisés par le titulaire ou ses sous-traitants
devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

Si des matériaux sont répandus accidentellement sur la chaussée publique (voie d’accés), I'entreprise sera tenue de
procéder immédiatement au balayage et au nettoyage.

L’ensemble de ces nettoyages, remises en état et les éventuelles réparations des dégradations sont réputés inclus dans
I’ensemble des prix proposés par I’entreprise.

En cas de non-respect de celle obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences ; des pénalités seront
appliquées conformément aux stipulations du CCAP.

6.11. Modalités de la prestation de fouille archéologique

L'arrété de fouille n°80-2024-281-A4 et le présent CCTP définissent les enjeux de la fouille, les objectifs et la
méthodologie générale Les éléments principaux sont les suivants :
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= L’emprise de la fouille est divisée en deux zones (secteurs A et B). L’arrété prescrivant les fouilles indique une surface
globale de 3 000 m2. Il appartient toutefois aux candidats de vérifier les dimensions réelles des emprises et de
quantifier leurs travaux sur cette base.

= L|’arrété indique une durée minimale de 15 jours ouvrés hors décapage, avec une équipe de 4-5 personnes hors
spécialistes et topographe ;

= Les moyens humains pour la phase d’études doivent atteindre a minima 80% de ceux mis en ceuvre pour la phase
terrain

= Ja durée des études et de la rédaction du rapport est de 24 mois maximum aprés fin de la phase terrain.

= Des lignes du BPU sont prévues, comprenant la fouille et I'étude de 1 et de 5 sépultures supplémentaires au-dela de
10 sépultures dont la fouille et I'études sont prévues pour les prestations 1 a 6 (forfaits unitarisés).

6.12. Direction des travaux

L'entreprise devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie, et devra maintenir en permanence sur le
chantier le responsable d’opération et les intervenants présentés dans le Projet Scientifique d’Intervention et validés
par la DRAC. Toute modification substantielle des intervenants devra étre présentée et validée par le maitre d’ouvrage
et le Service Régional de I’Archéologie.

Dés la notification du marché, le titulaire désignera la personne qui sera habilitée a recevoir tous les ordres de service
ou instructions, accepter les constats, et d'une maniéere générale, assurer les relations avec le maitre d’ouvrage comme
s'il s'agissait de I'entreprise elle-méme.

6.13. Moyens humains et techniques

Les moyens a mettre en ceuvre pour la réalisation des travaux sont définis par I’entreprise dans son offre. lls sont justifiés
dans le mémoire technique/Projet Scientifique d’Intervention, sur la base de I'estimation précise des travaux et d’un
planning prévisionnel. lls devront respecter le minimum indiqué dans I'arrété de fouille.

Dans son Projet Scientifique d’Intervention I'entreprise devra présenter de facon claire le déploiement des moyens
humains et techniques par semaine. Les moyens techniques déployés pour le décapage et I'assistance a la fouille
devront étre justifiés dans le mémoire technique/Projet Scientifique d’Intervention, a I'appui d’'une méthodologie et de
I’estimation des travaux. Il appartient au titulaire de quantifier les volumes de décapage/stockage sur la base des
surfaces réelles des emprises de fouilles.

L’équipe proposée pour I'ensemble de I'opération (fouilles et phase d’études/rédaction) devra respecter les profils des
archéologues, spécialistes et intervenants détaillés dans le cahier des charges, et tous ceux qui seront utiles a la
réalisation des missions de fouille et d’étude.

Afin de se conformer aux dispositions de I'arrété du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs des offres des
opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives, et aux attentes de la DRAC pour I'examen des
offres, les entreprises fourniront dans leur offre le détail des durées et moyens par postes pour chacune des phases :
préparation, décapage, fouille et phase d’études et de rédaction. lls rempliront a cet effet le cadre de présentation joint
au DCE.

Il est rappelé que s’agissant d’'un marché forfaitaire, le titulaire s’engage a réaliser les travaux tels qu’ils sont décrits. La
mise en ceuvre de moyens complémentaires ne peut étre envisagée que dans le cas spécifique de travaux
complémentaires prescrits par la DRAC ou demandés par le maitre d’ouvrage.

6.14 Sous-traitance scientifique

En application de I'art. R523-47 du Code du Patrimoine, lorsque I'entreprise souhaite sous-traiter une prestation
scientifique afférente a la fouille, elle doit en faire la déclaration a I’Etat (DRAC, Service Régional de I’Archéologie) et au
maftre d’ouvrage, lors du dépot de I'offre ou en cours de marché, avant toute intervention du sous-traitant.

6.15. Piquetage de I'emprise

Les emprises mises a disposition sont celles qui seront utiles au titulaire et sous sa responsabilité durant les travaux :
emprise de fouille et espaces pour les installations de chantier, le stockage provisoire des déblais et la circulation.
L'emprise des travaux fera I'objet d’un piquetage préalable par le maitre d’ouvrage.
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Les emprises de fouilles feront I'objet d’un piquetage par le titulaire préalablement aux travaux, et sur la base du plan
joint a I'arrété de fouille.

6.16. Décapage, tri et stockage des matériaux

Lors du décapage et de la fouille, les matériaux seront stockés sur I'emprise du projet, en bordure de chacune des
emprises de fouilles.

Lors du décapage, I’entreprise prendra soin de stocker de fagon séparée la terre végétale des matériaux sous-jacents.
Pour le stockage, I'entreprise et ses sous-traitants s’assureront du maintien de I'écoulement des eaux et mettront en
ceuvre tout dispositif limitant 'ennoiement des terrains et des zones de fouille.

6.17. Conditions de restitution des terrains a I'issue des travaux

A Vissue de la fouille, 'emprise de la fouille devra étre remblayée. Le remblaiement se fera avec remise en état de
I'intégralité des déblais, dans I'ordre inverse du décapage et avec renappage de la terre végétale.

6.18. Suivi et réunions de chantier

Des réunions de chantier réuniront le maitre d'ouvrage, la DRAC et le titulaire. La présence du représentant de

I'entreprise est obligatoire. En cas d’indisponibilité, il missionnera un autre représentant de I'entreprise.

Ces réunions auront pour objet principaux de :

= Faire le point sur 'avancement des travaux (taux d’avancement par rapport au projet, avance/retard par rapport au
calendrier) ;

= Examiner les problemes rencontrés et les résoudre autant que possible lors de ces réunions ;

= Décider d’éventuelles adaptations au projet.

Par ailleurs, des réunions de chantier particuliéres pourront étre fixées autant que de besoin (réunions exceptionnelles)
sur convocation du MOA. Le titulaire est tenu d’assister a ces réunions par la présence d’un représentant a méme de
prendre des décisions sur la marche des travaux.

6.19. Comptes-rendus

a/ Durant la phase terrain :

Chaque semaine, le responsable de I'opération transmettra au maitre d'ouvrage et a la DRAC un compte-rendu par
courriel faisant état de I'avancée du chantier. Devront étre mentionnées I'avancée du décapage (surface décapée) et
les principales découvertes (quantité, structures fouillées). Il y joindra tout document complémentaire nécessaire a la
bonne compréhension (plan des vestiges avec I'avancée des travaux, photographies).

L'entreprise avertira dans les plus brefs délais le maitre d'ouvrage et I'agent de la DRAC en charge du dossier de tout
événement ou découverte susceptible d'avoir des conséquences sur le déroulement des travaux et sur le calendrier
prévisionnel.

b/ Durant la phase d'études :
Le responsable d'opération fera un point trimestriel par courriel faisant état de l'avancée du post-fouille (moyens
engagés, état de chacune des études, calendrier prévisionnel).

Tout retard dans la transmission des comptes-rendus fera I'objet de pénalités définies dans le CCAP.

6.20. Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

Le titulaire devra fournir le D.O.E., comprenant :

= Dans un délai de 30 jours calendaires a compter du PV marquant la fin de la phase terrain, un plan de
récolement faisant apparaitre :
o lerelevé topographique avec cotes de I'emprise de fouille, des sondages et excavations.
o les éventuels ouvrages ou réseaux conserveés.
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Ce plan sera fourni en version papier et numérique au format DWG (Lambert 93 et IGN69).

= lerapport final d’opération, dans un délai de 24 mois a compter du procés-verbal marquant la fin de la phase terrain.
Dans les 5 jours suivant le dép6t du rapport auprés du SRA dans le délai susmentionné, le titulaire devra envoyer a
la CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France une copie du récépissé de dépot du rapport, afin de permettre le paiement
du solde.
Dans un délai d’1 mois a compter du dép6t du rapport au SRA, le titulaire transmettra la version numérisée PDF a la
CCl Amiens-Picardie Hauts-de-France.

Les pénalités applicables en cas de retard dans la restitution de ces documents sont définies au CCAP.
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