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Article 1.0bjet du marché — Dispositions générales

1.1 Obijet du marché

Le présent marché porte sur une mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) pour
Popération de réhabilitation énergétique de I’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon,
situé a Vaulx-en-Velin. Cette derniere sera réalisée en conception-réalisation.

L’opération devrait étre classée en catégorie 1 au sens du code du Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993).

Une coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit étre organisée
pour les travaux de batiment ou de génie civil ou sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs
indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de
leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, 1’utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Cette coordination est organisée tant au cours de la phase conception qu’au cours de la phase de
réalisation.

Le présent marché intervient dans le cadre de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets
d’application.

1.2 Contexte de ['opération

1.2.1 Présentation du site

Située sur le territoire de la Métropole de Lyon, premiére métropole francaise dont les projets de
transformations urbaines sont nombreux, I’ENSAL est membre associé a la communauté d'universités et
établissements de Lyon Saint-Etienne - COMUE, qui fédére onze établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, quatre universités, les grandes écoles de Lyon et de Saint-Etienne, et le CNRS.
L’Ecole est implantée sur un site stratégique et déterminant qui favorise la dynamique d’innovation et de
partenariat engagée au fil des années.

Au ceeur de la région Auvergne-Rhone-Alpes, Lyon est une ville au rayonnement universitaire reconnu,
un pdle scientifique et technique de premier ordre. Partenaire majeur de 1’Ecole, la ville de Vaulx-en-
Velin est un territoire en pleine mutation, qui donne aux étudiants en architecture de Lyon, 1’occasion
unique de participer a la réflexion sur sa transformation urbanistique, notamment par le biais de projets
sur le terrain. L’ENSAL partage le campus de Vaulx-en-Velin avec I’Ecole nationale des travaux publics
de I’Etat - ENTPE.

Cette proximité immédiate favorise les échanges scientifiques et pédagogiques entre les écoles et a permis
une collaboration inédite entre les deux établissements, avec la mise en place du double cursus architecte-
ingénieur et ingénieur-architecte et la création du campus des métiers et des qualifications "Urbanisme et
construction, Vers la ville intelligente™.
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L" " | Extension et AckLab (non

concernés par I'opération)

Initialement installée au palais des Beaux-Arts de Lyon, puis a Ecully, 'TENSAL s'est implantée a Vaulx-
en-Velin a la fin des années 80. Le batiment de ’ENSAL est né d’'une commande publique portée par le
directeur de l'architecture au ministére de 1'urbanisme et du logement de 1’époque - Jean-Pierre Duport -
aprés qu’un incendie ait ravagé en 1976, les locaux de I’Ecole, alors située a Saint-Just. Le concours pour
la construction d’un batiment devant étre exemplaire par sa conception, est remporté en 1982 par deux
jeunes architectes, diplomés quatre ans plus tot de I’Ecole, face a huit autres agences nationales et
internationales.

1.2.1 Présentation du site et lieu d’exécution du marché

Le projet de Frangoise-Héléne Jourda et Gilles Perraudin fait la part belle & la lumiére et valorise des
matériaux bruts, le béton et le verre, avec une structure aux lignes épurées, construite autour d’un axe
central : "La Rue". Cette rue est une véritable colonne vertébrale qui a permis une distribution équilibrée
des espaces et a donné a 1’école 1’aspect d’une petite ville ou se croisent étudiants, chercheurs, personnels
enseignants et administratifs. Les salles de cours voutées en béton supportent les ateliers aux facades
vitrées du premier étage. En 1987, le projet regoit la mention spéciale du prix de I’Equerre d’argent. Une
extension provisoire a été construite dans le prolongement du batiment en 2011 pour accroitre la capacité
d’accueil de I’école...

‘AckLab, atelier d’innovation architecturale est construit en 2016 : un FabLab fixe et mobile équipé
d’outils numériques, traditionnels et électroportatifs pour expérimenter, prototyper et concevoir. ‘AckLab
fait partie du réseau de la FabFoundation, communauté initiée par le Massachusetts Institute of
Technology — MIT.

Le batiment a été labellisé "Architecture contemporaine remarquable™ en 2020 par le Ministere de la
culture.

Lieu d’exécution : 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin

L’objet du présent marché est de confier une mission de coordination sécurité et protection de la
santé pour le projet de réhabilitation du batiment principal de PENSAL a Vaulx-en-Velin
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1.2.1 Présentation de ’opération

Le projet de réhabilitation énergétique s’inscrit dans le cadre de 1’Appel a Projet du programme 348
« Performance et résilience des batiments de I’Etat et de ses opérateurs ». Ce projet vise a réduire les
consommations énergétiques globales du batiment, estimées a 450 000kWh/an, et d’améliorer le confort
des usagers.

Les principaux enjeux de 1’opération sont les suivants :
e Re¢habilitation thermique de 1’école

Les travaux concernent I’amélioration de la performance thermique de I’ensemble de 1’enveloppe
extérieur du batiment principal, avec les interventions citées ci-dessus. Une attention particuliere devra
&tre portée sur I’ensemble des systémes CVC et électrique de 1’école.

e Contraintes réglementaires : « Architecture Contemporaine Remarquable »

Le batiment est labélisé depuis le 10 décembre 2020 « Architecture Contemporaine Remarquable »
(ACR). Ce label signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des
Monuments Historiques. L’objectif poursuivi et de montrer 1’intérét de constructions récentes que tout un
chacun peut habiter et fréquenter, de faire le lien entre le patrimoine ancien et la production architecturale
actuelle, d’inciter a leur réutilisation en les adaptant aux attentes du citoyen (écologique, mémorielle,
sociétale, économique...).

Pour mémoire : décret du 28 mars 2017 relatif au label ACR, la DRAC instruisant les demandes pour le
préfet de région, ce qui est ici mentionné :

« Art. R. 650-6.-1.-Lorsque le bien faisant I'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des sites
patrimoniaux remarquables ou identifié en application de I'article L. 151-19 du code de I'urbanisme, le
propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le préfet de
région, deux mois au moins avant le dép6t d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable, de
son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint & sa lettre une notice descriptive
présentant la nature et I'impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrété du ministre chargé de la
culture précise le contenu de cette notice.
S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans
les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant apres avis de la commission
régionale du patrimoine et de I'architecture. »

e Travaux en site occupé

Les travaux a réaliser se dérouleront en site occupé, impliquant une préoccupation forte vis-a-vis des
usagers qui devront bénéficier d’un cadre de travail confortable et d’'un environnement compatible avec
leur pratique professionnelle.

Les travaux envisagés sont les suivants :

- Changement des menuiseries extérieures et mise en place de BSO

- Remplacement de la verriere

- Isolation par I’Intérieur

- Isolation de la toiture et réfection de I’étanchéité

- Mise en place d’une GTB

- Remplacement de 1’éclairage par du LED

- Calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur

- Etude de l’intérét de I’installation de panneaux photovoltaiques et de la préservation des toiles
existantes servant de protections solaires
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Le présent projet de réhabilitation ne s’applique qu’au batiment principal, I’extension n’est pas
incluse.

1.3 Planning prévisionnel

A titre indicatif, le planning prévisionnel est le suivant :
- Dialogue compétitif : Mai 2024 — décembre 2024 : 8 mois
o Rendu offre initiale : mi-Juillet 2024
o Rendu offre finale : début novembre 2024
- Etude de conception : janvier 2025 — janvier 2026 : 12 mois
- Travaux : janvier 2026 — aout 2027 : 18 mois
- Levée de réserves : aout 2027 — janvier 2028 : 4 mois

1.4 Enveloppe financiére allouée aux travaux par le maitre d’ouvrage

La partie de I’enveloppe financicre prévisionnelle affectée aux travaux est estimée a 4 000 000 € HT.

1.5 Phasage et mode de dévolution des travaux

Cette opération sera réalisée sous forme d’un marché de Conception-Réalisation.
La consultation se fait au moyen d’une procédure de dialogue compétitif. Il est attendu 1’organisation
suivante de la procédure :

- Sélection de quatre (4) candidats appelés a dialoguer

- Remise d’une offre initiale de niveau esquisse par les quatre (4) candidats et dialogue

- Remise d’une offre finale de niveau APD par les quatre candidats (4) et audition.
A TI’issu de cette consultation, le titulaire de la Conception-Réalisation, dit ensemblier, sera I’unique
interlocuteur de la maitrise d’ouvrage chargé de la conception du projet et de la réalisation des travaux.
Cet ensemblier sera susceptible de faire intervenir des sous-traitants pour réaliser certains de ces travaux.

1.6 Intervenants

La (les) personne(s) physique(s) désignée(s) par le titulaire pour I’exécution de la prestation, aura(ont),
dans le cadre des missions identifiées dans le C.C.P., de nombreux interlocuteurs dans le cadre de sa
(leur) mission.

1.6.1 Maitrise d’ouvrage — Exploitant :

Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Lyon (ENSAL)
3 rue Maurice Audin, BP170
69512 Vaulx-en-Velin Cedex

1.6.1 Mandataire de la Maitrise d’ouvrage - Conduite d’opération :

Conformément a la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la COMUE
Université de Lyon — 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 — France.

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobiliére et Développement des
Campus de 1I’Université de Lyon, jusqu’a la fin de 1’opération et sa livraison.

1.6.1 Candidats de la Conception-Réalisation — Ensemblier titulaire du marché

La désignation du groupement titulaire de la conception-réalisation (ensemblier) interviendra a I’issu d’un
dialogue compétitif (4 groupements candidats seront admis & participer au dialogue)
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Lors du dialogue compétitif, chacun des trois candidats doit :
- Pour I’offre initiale, établir un dossier de niveau esquisse devant permettre a la commission de
dialogue :
o De comprendre les grandes orientations techniques, environnementales et performancielles
envisagées.
o D’évaluer I’adéquation de la proposition avec 1’enveloppe budgétaire allouée a 1’opération.
o De comprendre les grands principes de phasage et d’organisation des travaux

- Pour I’offre finale, établir un dossier de niveau APS permettant & la commission de dialogue :
o De comprendre pleinement le détail de la proposition architecturale, fonctionnelle et
urbanistique.
o De comprendre pleinement le détail des choix techniques, environnementaux et
performanciels pris en compte par le candidat.
o De comprendre le phasage des prestations et 1’organisation du chantier, en particulier sur la
base du PGCSPS établi par le Titulaire.

L’ensemblier désigné portera les prestations suivantes :
- Conception du projet
- Réalisation des travaux de construction
- Coordination SSI et OPC

L’ensemblier doit, au titre de ces différentes prestations :
- Au titre de la conception du projet :
o Réaliser un dossier d’études APS finalisé.
o Réaliser un dossier d’études APD.
o Réaliser un dossier d’études PRO.
o Fournir au Titulaire les éléments nécessaires a la mise a jour du PGCSPS et a
1”établissement du DIUO Conception.

- Au titre de la réalisation des travaux de construction :
o Réaliser les aménagements préalables de la zone de chantier.
o Réaliser toutes les études d’exécution.
o Réaliser les travaux, clos-couvert, corps d’état secondaires, corps d’état techniques. ..
o Prendre a sa charge les installations de chantier
o Prendre en charge le repliement de toutes les installations & la fin du chantier.
o Fournir au Titulaire les éléments nécessaires a 1’exercice de sa mission, a 1’établissement
du DIUO, et lui garantir I’accés au chantier.

1.6.2 Contrdleur technique

- Une mission de contr6leur technique agréé fera l'objet d'un contrat spécifique (consultation en cours)
et assurera les missions suivantes :

- Mission de base : L+S

- Missions complémentaires : LE, VIE, Th, PS, F, HYSa, PV, MS1.1, SEI, PHa, GTB :

1.6.3 Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
La mission OPC fait I’objet de la mission de 1’ensemblier retenu (Voir ci-avant).
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1.6.4 Autres intervenants

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge utile.

1.7 Lieu d’exécution

Les prestations seront exécutées sur le batiment principal de 1’Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture
de Lyon. , au 3 rue Maurice Audin, a Vaulx-en-Velin. .

1.8 Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

Article 2. Missions du coordonnateur SPS

2.1 Missions

Le coordinateur de sécurité assiste directement le maitre de 1’ouvrage ou son mandataire dans les
formalités que celui-ci doit accomplir.

Elaboration du Plan Général de Coordination SPS (PGC)

Analyse des offres initiales (niveau ESQ/4 groupements)

Phase A -

Dialogue
Analyse des offres finales (niveau APS/4 groupements)
Elaboration du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages du projet Lauréat
Analyse de I'APS finalisé et rédaction du rapport d'analyse des risques
Analyse du PRO et mise a jour rapport d'analyse des risques
Déclaration préalable

Phase B - Elaboration du Plan de Prévention du Site

conception

Mise & jour du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUQ) et ouverture du
registre journal

Projet de reglement de collége interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail

(CISSCT)

Mise a jour du Plan Général de Coordination SPS (PGC)

CCP — Marché CSPS — Réhabilitation énergétique - ENSAL
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Awis sur les documents remis en phase travaux

Inspections communes avec chacune des entreprises, avant chaque début d’intervention d’une
entreprise

Examen et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) transmis par les entreprises

Participation aux réunions de chantier hebdomadaire

Phase C -
Travaux
Visites inopinées bi-mensuelles sur site en dehors des réunions de chantier
Tenue du registre journal : suivi, mise & jour et remise du registre journal au fur et a mesure du
déroulement de I'opération
Tenue & jour et adaptation du PGC
Réunions CISSCT
Suivi et mise a jour du DIUO
Visites, réunions et tenue du registre journal
Phase D- Version finale DIUO
Réception

Assistance maitre d'ouvrage en période de parfait achévement

2.2 Spécificités liées aux travaux en site occupée et aux activités du site

S’agissant de travaux au sein de batiments publics, la mission confiée au CSPS inclut la gestion de
cette co-activité chantier / établissement.

Le PGC précisera les risques inhérents aux activités propres du batiment, et les dispositions a prévoir dans
le cadre des travaux pour maitriser les interférences. Le PGC couvrira non seulement les zones de
restructuration compléte, constituant des chantiers clos et indépendants mais également les zones
d’intervention ponctuelle le cas échéant constituant des chantiers non clos et non indépendants (ex :
passage de réseaux, livraisons, ...).

Pour cela, le CSPS prendra connaissance des risques présents sur le site, en particulier ceux liés aux
batiments. Il prendra connaissance des éventuels Documents Uniques d’Evaluation des Risques (DUER),
du plan de prévention du site mais aussi autant que de besoin, prévoira des rencontres avec les
gestionnaires de I’établissement.

Le CSPS communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrétées avec ces gestionnaires.
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Le CSPS pourra étre convié¢ (au maximum 1 fois par semestre), a participer en tant qu’expert aux
réunions avec les gestionnaires concernés.

2.3 Phases d’intervention

2.3.1 Phase A : prestations pendant la phase de dialogue compétitif

Examen des études (ESQ et APS)

Le CSPS assiste le maitre d’ouvrage dans 1’analyse des offres initiales et finales, en donnant un avis sur le
niveau de la démarche sécurité mise en place dans chaque groupement (chantier et intervention ultérieure
sur I’ouvrage)

Pour chacune des phases, le titulaire analysera les offres des 4 groupements, avec établissement d’un
rapport par candidat, avec mise a jour éventuelle.

Elaboration du Plan général de coordination (PGC)

Le coordonnateur élabore le plan général de coordination (PGC) prévu a I’article L. 4532-8 du
Code du travail. Celui-ci définit les principales mesures de prévention.

L’attention du coordonnateur de sécurité est attirée sur le fait que le PGC devra étre établi en
concertation avec le groupement, sur la base du projet.

Le PGC précise en outre les modalités de gestion des phases provisoires du chantier sur le plan de
la sécurité.

Il indigue les conditions de vérification :

Des installations électriques provisoires,
Des installations de levage le cas échéant,

De la stabilité mécanique des dispositifs d’étaiement,

De la stabilité mécanique des éléments de structure en phase provisoire,

De la stabilité mécanique de la structure, des structures avoisinantes et du sol lors des
phases de terrassement, excavation ou reprise en sous-ceuvre,

e Des dispositifs de protection contre 1’incendie des chantiers.

Le PGC propose aussi les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier. Il proposera une solution pour la prise en charge de la dépense
correspondante sous forme d’affectation a une entreprise déterminée.

Le PGC doit étre présenté sous la forme d’un document écrit. Une copie du document sera remise
au maitre de I’ouvrage sur support informatique lors de la phase de consultation des entreprises,
puis la phase de réception de 1’ouvrage.

Elaboration du Dossier d’Intervention Ultérieur sur I’ouvrage du projet lauréat

Le coordonnateur initie le dossier d’intervention ultérieure (DIUO) sur I’ouvrage.

Ce dossier rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures.

Ce dossier commence a étre constitué des le début de la phase de conception.

Le coordonnateur de sécurité devra soumettre a 1’approbation du maitre de I’ouvrage un modéle
de DIUO.

Le coordonnateur de sécurité doit indiquer au maitre de 1’ouvrage les documents que devront
fournir le maitre d’ceuvre et les entreprises pour compléter le DIUO. Il s’agit notamment de
notices précisant les conditions de sécurité des travailleurs lors d’interventions ultérieures sur
I’ouvrage.
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Le DIUO définit I’ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
I’exploitation future de I’ouvrage.
Il rassemble tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter
I’intervention ultérieure sur 1’ouvrage. Il est complété par un plan schématique de I’implantation
des ouvrages (seront indiqués I’accessibilité des personnels, des matériaux et des matériels, les
moyens de protection ou de manipulation a mettre en ceuvre).
Le coordonnateur de sécurité remettra au maitre de I’ouvrage, des la fin de la phase conception, un
premier projet de DIUO, qui devra comporter les réponses a I’exigence de facilité d’exécution des
interventions ultérieures sur I’ouvrage.
Le contenu du DIUO est coordonné avec le maitre d’ceuvre pour la définition des contenus des
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) prévus a la charge du maitre d’ceuvre.
En complétement du DOE visé par le maitre d’ceuvre, le DIUO comporte une notice
d’intervention ultérieure sur ’ouvrage rédigée par le maitre d’ceuvre ou I’entreprise avec les
rubriques précisées aux articles R 4211-4 et 5 du Code du travail, indiquant les dispositions
prises, notamment :

- Pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, le cas échéant, et notamment pour les acces

aux canalisations en galerie technique, ou en vide-sanitaire,

- Pour faciliter I’intervention sur les lots techniques, avec les procédures retenues pour les
travaux suivants : Electricité, Gaz, Autres fluides.

Le DIUO intégre le dossier de maintenance des lieux de travail prévu aux articles R4211-3 a
R4211-5 du Code du travail. Le DIUO indique, s’il y a lieu, les locaux techniques de nettoyage et
les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du personnel chargé des travaux d’entretien. Le
coordonnateur de sécurité pourra compléter, en tant que de besoin, toutes les rubriques qu’il jugera
nécessaire de faire figurer au présent DIUO.

Le DIUO devra inclure :

- Une notice d’information sur la durabilité des dispositifs de protection,

- Les rapports du contr6le technique, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les lots

techniques (électricité, ascenseurs, ...).

2.3.2 Phase B : prestations pendant la phase de conception

Examen des études de conception (APS finalisé, APD et PRO)

Aux fins de donner au maitre de ’ouvrage ou son mandataire une information claire sur les
risques que présente 1’opération Vvis-a-vis de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, le coordinateur de sécurité établit pour I’ensemble du chantier, aprés examen de
1’ APS finalisé, une analyse du risque, sous forme de rapport écrit.

Cette analyse du risque sera transmise au maitre de I’ouvrage ou son mandataire. Elle devra étre
mise a jour au cours du déroulement de I’opération si de nouvelles dispositions en termes de
conception ou de réalisation sont adoptées, en tant que de besoin. Une mise a jour de cette analyse
est notamment attendue apres examen du dossier APD et PRO.

Elle devra reprendre les rubriques suivantes :
e Les risques liés au site

e Les risques propres a I’activité envisagée
e Les risques liés aux interventions ultérieures sur I’ouvrage

e Les risques liés a la co-activité des entreprises du BTP (risques importés et exportés)
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Il est expressément rappelé au titulaire que ces analyses doivent pouvoir &tre comprises par
I’ensemble des partenaires de 1’opération non spécialisés en matiére de prévention.

Le coordonnateur :

o Rédige pour le compte du maitre de I’ouvrage la déclaration préalable définie a I’article
L.4532-1 du Code du travail ;

e Veille a ce que les principes généraux de prévention définis a I’article L.4531-1 soient
effectivement mis en ceuvre ;

e Assiste aux réunions de mise au point de la conception organisée par le groupement.

Ouverture du registre-journal (articles R. 4532-38 a R. 4532-41 du Code du travail)

DIUO

Le coordonnateur ouvre le registre-journal de la coordination (article R. 4532-38 du Code du
travail).

Le registre-journal est le principal moyen de communication entre le coordonnateur de sécurité et
les autres partenaires de I’opération, notamment le groupement.

Il sera le support des observations ou notifications que le coordonnateur de sécurité jugera
nécessaire de faire a la maitrise d’ouvrage, aux fins de prise en compte par les différents
partenaires et il comprendra :

e Tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;

e Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d’étude et les suites qui leur sont données.

Il est possible de créer un registre-journal « études » et un registre-journal « travaux » pour des
raisons de confidentialité vis-a-vis des entreprises.
Le registre-journal de coordination sera présenté sous forme d’un carnet a pages numérotées
avec un systéme de duplication générant trois originaux ; un exemplaire sera maintenu en
permanence sur le chantier, un autre sera adressé au maitre d’ceuvre, la garde du troisiéme
original étant confiée au coordonnateur de sécurité.
Une copie de ce registre-journal sera transmise au maitre de 1’ouvrage. Si le coordonnateur de
sécurité estime que le maitre de 1’ouvrage est concerné par un chapitre de registre-journal, il
devra attirer son attention de maniére significative.

Le second projet de DIUO sera remis au maitre de I’ouvrage 10 jours avant la date prévue pour la
réception de 1’ouvrage. A cette date, seuls manqueront les derniers documents que les entreprises
sont réputées remettre apres 1’exécution de I’ouvrage.

Le DIUO finalisé sera remis au maitre de 1’ouvrage au plus tard deux mois aprés la date de
réception des travaux.

Le maitre de I’ouvrage attire expressément 1’attention du coordonnateur sur le fait que ce DIUO
servira de modeéle lors de la mise en place des programmes ultérieurs de travaux.

Le DIUO finalisé sera remis en version électronique et en version papier.

Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur définit les sujétions afférentes a la mise en place et a 1’utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment
des installations électriques, et veille & ce que le groupement mentionne dans les pieces écrites leur
répartition entre les différents acteurs qui auront a intervenir sur le chantier.
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Le coordonnateur de sécurité remet aux entreprises un cadre-type de Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé¢ (PPSPS) en accord avec les services techniques du maitre de I’ouvrage,
afin de favoriser I’harmonisation ultérieure de ces documents.

Avis sur les documents d’études

Sur chaque document d’études établi par le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS devra formuler
un avis écrit au maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Projet de réglement de collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Définition des sujétions relatives a la mise en place et a ’utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques. Pris en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a proximité
duquel est implanté le chantier

Définition des dispositions 2 mettre en ceuvre pour seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier

2.3.3 Phase C : prestations pendant la période de réalisation des travaux incluant la
réception des travaux et des ouvrages

¢ Analyse des plannings d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de
préparation du chantier avec transmission des observations au groupement et copie au maitre
d’ouvrage ou son mandataire.

¢ Inspection commune avant 1’intervention de chaque entreprise y compris sous-traitants et fournisseurs,
afin de préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de
sécurité et de protection de la santé pour I’ensemble de 1’opération. Le CSPS veille a l'application
correcte des mesures de coordination qu'il a définies. L'inspection peut étre renouvelée si le
coordonnateur SPS le juge nécessaire

¢ Organisation et veille de la coordination des activités des différentes entreprises (y compris sous-
traitantes) présentes sur site

¢ Tenue a jour du registre journal de coordination et consolidation des effectifs de chantier

e Tenue a jour et adaptation du Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé

e Tenue a jour du DIUO avec remise du 2°™ projet de DIUO 10 jours avant la date prévue pour la
réception des travaux.

e Harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé dans le Plan Général de
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

e Communication des PPSPS établis par les entreprises devant effectuer des travaux a risques a
I’ensemble des entreprises intervenant sur site

e Participation aux réunions de chantier hebdomadaire
e Réalisation de visites inopinées sur site, @ minima 2 fois par mois hors jour de réunion de chantier

o Controle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de
matériaux susceptibles de contenir de I’amiante
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e Mise en place et veille de 1’application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

¢ Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires a
la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination

e Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien

¢ Remise du DIUO final au plus tard 2 mois aprés la date de réception des travaux.

2.4 Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site

e Inspection commune avec le maitre d’ouvrage ou son mandataire, préalablement au commencement
des travaux, visant notamment a délimiter le chantier, matérialiser les zones dangereuses pour les
travailleurs des entreprises appelées a intervenir, préciser les voies de circulation, ainsi gqu'a
définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires,
les locaux de restauration...

¢ Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I’intérieur duquel ou a
proximité duquel est implanté le chantier

e Il communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le maitre d’ouvrage.

2.5 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage sans délai et par tous les moyens, de toute violation
par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur le chantier relatif aux travaux d’aménagement précités.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information
doit étre confirmée par écrit au maitre d’ouvrage par courrier électronique avec demande d’accusé de
réception.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées
par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal
de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I’un des intervenants précités est soumis au Maitre d’Ouvrage.

2.6 Conditions d’exécution

L’exécution de la présente mission de coordination SPS doit respecter I’ensemble des normes et de la
réglementation en vigueur a laquelle elle est soumise, notamment les articles R4532-11 a R4532-41 du
code du travail.

2.7 Désignation du CSPS par le titulaire

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder I’attestation requise par 1’article R. 4532-31 du
Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l’occasion de
I’indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

Page 15 sur 27
CCP — Marché CSPS — Réhabilitation énergétique - ENSAL



ComUE Lyon Saint-Etienne/ CSPS — Réhabilitation ENSAL

A la demande du maitre d’ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son offre et
acceptés par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique se fera par un
simple échange de courrier électronique entre le titulaire du marché et le maitre de I’ouvrage. Dans le cas
contraire, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le
maitre d’ouvrage, par dérogation a I’article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl, dans les conditions suivantes :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours
a compter de la date d’envoi de I’avis prévu au premier alinéa de 1’article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl.
Cette proposition sera accompagnée de I’attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L.’accord
du maitre d’ouvrage sur I’identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé
par une décision écrite du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire par courrier électronique avec
demande d’AR ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse également
ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I’article 39 du C.C.A.G.-
PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 30 jours
a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de 1’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.

Article 3. Découpage du marché

Le présent marché ne fait pas I’objet d’un découpage en tranches ou en lots.

Article 4. Prix du marché

Les prestations objet du présent marché sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire
indiqué a P’article 2 de I’acte d’engagement.

4.1 Eléments du prix

Conformément a I’article 10 du C.C.A.G.-P.l., les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a I’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix comprennent également la participation a toutes les réunions nécessaires a l'accomplissement de
la mission et tous les frais de déplacement et hébergement.

Le titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles les prestations demandées doivent étre
réalisées et a élaboré son prix en toute connaissance de cause.

4.2 Révision du prix

Les prix du marché sont révisables annuellement a la date anniversaire du marché (notification du
marché) selon la formule suivante :

PR = PO (0,15 + 0,85 (A/A0))
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PR = Prix révisé

PO = Prix d'origine basé sur le mois M0

A = Valeurs de I’indice de référence de l'objet du marché connu au mois de révision A0 = Valeurs de ce
méme indice au mois d’origine des prix

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur.
Index ou Indice retenu : ING — Base 2010 paru au Journal Officiel.

Conformément a ’article 10.2.4 du C.C.A.G.-P.1., les prix du marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédent la remise des offres ; ce mois est appelé « mois
Zéro ».

Aucune variante n’est autorisée.

Article 5. Durée et délais d’exécution du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de 48 mois a compter de la date de sa notification.

Conformément a I’article 13.1.1 du C.C.A.G.-P.1,, le délai d’exécution du marché part de la date de sa
notification.

Le titulaire assistera les intervenants de projet des la phase de dialogue, de conception, de réalisation et
durant la période de parfait achévement. Il fera toute diligence pour prendre connaissance de 1’opération
dans les meilleurs délais.

Les délais d’exécution des prestations respectent le planning fixé par le maitre d’ouvrage, dont le
prévisionnel figure a I’article 1.3 ci-dessus. Les délais d’établissement et de diffusion des documents
(livrables) sont définis a I’article 13.1 ci-dessous.

Article 6. Pieces contractuelles du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du C.C.A.G.-P.1., les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et
prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes ;

- Le Cahier des clauses particuliéres (C.C.P.), et ses annexes techniques (dossier remis au titulaire
dans le cadre de la consultation) ;

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.1.), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la remise
de l'offre ;

- L'offre technique du titulaire (les conditions générales de vente et d’achat du titulaire ne sont pas
applicables) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Piece indicative : La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).
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Article 7.Protection des données a caractére personnel - RGPD

Les régles applicables a la protection des données & caracteére personnel sont fixées a 1’article 5.2 du
C.CAG.-P.I

Les parties doivent notamment se conformer au Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (RGPD), ainsi qu’a la loi n°® 2018-
493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles.

Article 8.Régime des connaissances antérieures et des résultats

Les régles applicables aux connaissances antérieures et aux résultats produits ou réalisés dans le cadre de
I’exécution du présent marché sont celles fixés au Chapitre 6 (articles 32 a 35) du C.C.A.G.-P.1. préciteé.

Article 9. Mise en ccuvre du marché

La notification du marché vaut démarrage des prestations de la premiére phase (phase A) de la mission.

Par la suite, le marché sera mis en ceuvre le cas échéant au moyen d’ordres de service, signés et notifiés
par toute personne habilitée a cette fin par le pouvoir adjudicateur, en cours d’exécution du marché.

Les OS seront transmis par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et, le cas échant, I’heure de sa réception par le titulaire, conformément a I’article 3.1.1 du
CCAG-P.I.

Conformément aux articles 3.8.2 et suivants du CCAG-P.l., lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les
notifier, au signataire de 1’ordre de service concerné dans un délai de quinze jours & compter de la date de
réception de 1’ordre de service sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 1’objet

d’observations de sa part.

Le titulaire est tenu & une obligation permanente d’information et de conseil a 1’égard du pouvoir
adjudicateur (maitre d’ouvrage) pendant toute la durée du marché.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Article 10. Constatation de I’exécution des prestations

Tous les documents et rendus intermédiaires font 1’objet de vérifications et de décisions distinctes.

10.1 Nature des opérations de vérification

Conformément a Darticle 28.1 du C.C.A.G.-P.l., les vérifications quantitatives et qualitatives sont
effectuées par la COMUE Lyon Saint-Etienne.
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10.2 Délai de vérification

Conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.1., le pouvoir adjudicateur a un délai de 2 mois pour
proceder aux veérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction
ou de rejet.

10.3 Point de départ du délai pour les opérations de vérification

Conformément a [I’article 28.3.1 du C.C.A.G.-P.l., pour les vérifications effectuées dans les
établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise, par le titulaire,
des prestations au pouvoir adjudicateur.

10.4 Présence du titulaire

Par dérogation a I’article 28.5 du C.C.A.G.-P.1., le titulaire n'assistera pas aux opérations de vérification.

10.5 Décisions aprés vérification

A Tl’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues a I’article 29 du C.C.A.G.-P.1.

10.6 Achévement de la mission

La prestation du coordonnateur SPS s’achéve a la finalisation et remise du DIUO en version finale au
maitre d’ouvrage.

L’achévement de la mission relevant du présent marché fait I’objet d’une décision établie, sur demande
du titulaire, par le pouvoir adjudicateur constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

Article 11. Avance
Sans objet.

Article 12. Modalités de réglement des comptes

12.1 Périodicité, date d’exigibilité, facturation et paiement des acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fera ’objet d’acomptes, 1’intervalle entre deux acomptes
successifs n’excéde pas 3 mois conformément au Code de la Commande Publique.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Chaque acompte fait lI'objet d'une demande de paiement (facture) adressée au mandataire du maitre
d’ouvrage par le titulaire, a laquelle il y joint les pieces nécessaires a la justification du paiement.

Les acomptes sont mis en paiement apres certification du service fait.

Calendrier et fraction d’exigibilité des acomptes :

. . A Fraction o
Prestation remunérée exigible Date d'exigibilité
Avis sur les offres initiales 100% Exigible apres remise des
(ESQ) rapports correspondants
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Avis sur les offres finales

(APS) 100% dito

Projet céel gcés%gl_ment de 1004 Dito
Auvis sur le dossier APS finalisé | 100% dito
Auvis sur le dossier APD 100% dito
Auvis sur le dossier PRO 100% dito
Déclaration préalable 100% dito
ouSe? gﬁguéil?rr]e%lijsgg&%al 100% dito
Elaboration du PGC 100% dito
Analyse des DCE entreprises 100% dito

et avis sur I'analyse des offres

Avis sur les documents remis
en phase travaux

% avancement
des travaux

Exigible chaque mois
(possibilité de fractionnement si
la phase considérée fait 1’objet
d’un découpage en ensembles de
travaux)

Inspections communes avec

% avancement

chacune des entreprises des travaux dito
Examen et harmonisation % avancement dito
PPSPS des travaux
Visites inopinées et réunions | % avancement | ..
. dito
de chantier des travaux
0,
Réunions CISSCT o avancement | .,
des travaux
0,
Tenu du registre journal 6 avancement dito
des travaux
Tenue a jour et adaptation du | % avancement dito

PGC

des travaux

Mise a jour et finalisation
DIUO

50%
50%

Exigible aprés remise du 2™
DIUO

Exigible apres remise du DIUO
final
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Exigible chaque mois
Assistance maitre d’ouvrage % avancement (possibilité de fractionnement si
en période de parfait des travaux la phase considérée fait 1’objet
achévement d’un découpage en ensembles de
travaux)

12.2 Remise des demandes de paiement

La remise d’une demande de paiement (facture) intervient apres 1’admission des prestations concernées.
Le calcul des sommes dues est établi par le titulaire. La demande de paiement établit le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de ’exécution de ces prestations.

Le titulaire transmet ses factures sous forme électronique en utilisant le portail CHORUS PRO. Il permet
le dépot, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi, et est mis gratuitement a la
disposition des fournisseurs et prestataires.

En complément du C.C.A.G.-P.1, il pourra étre demandé au titulaire, en cours d’exécution du marché,
d’adhérer a un systéme d’échange de données informatiques (type GESPRO) pour la saisie des factures,
décomptes et demandes de paiements. Le titulaire ne pourra s’y opposer.

Cette plate-forme notifie au titulaire la réception des documents envoyés, afin de disposer d’une preuve
de leur transmission et de la date de leur transmission.

12.3 Contenu des demandes de paiement
Les demandes de paiement (factures) sont établies et remises par le titulaire au mandataire du maitre
d’ouvrage (COMUE Lyon Saint-Etienne) conformément aux prescriptions légales et aux dispositions de
I’article 11.3 du CCAG-PI.

Elles sont datées, établies en un original, et comportent notamment les indications suivantes :

- les références du marché,

- la désignation du débiteur (COMUE Lyon Saint-Etienne), accompagnée de la mention « pour le
compte de ’ENSAL),

- le nom et I’adresse du créancier,

- le numéro de son compte bancaire, tel qu’il est mentionné dans I’acte d’engagement,

- le cas échéant, le n° du bon de commande ou de I’ordre de service concerné par la facturation,

- la nature et la date d’exécution des prestations facturées,

- le montant des prestations admises, ou en cas d’acomptes, le montant des prestations exécutées,
établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions éventuelles ;

- les montants et taux de TVA Ilégalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
exécutées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement doivent reprendre les mentions suivantes :

COMUE Lyon Saint-Etienne
Pour le compte de I’Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Lyon
92 Rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon Cedex 07
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L’absence d’une des mentions obligatoires, et plus particuliérement les références du marche, entraine le
renvoi de la facture et suspend le délai de paiement jusqu’a réception d’une nouvelle facture conforme
aux prescriptions ci-dessus énoncées.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture initiale.

12.4 Répartition des paiements

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité & présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants si la
répartition des paiements est transmise par le mandataire.

Le mandataire du groupement indique, dans chaque demande de paiement qu'il transmet au pouvoir
adjudicateur, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.

L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité
des cotraitants.

12.5 Délai de paiement

Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception de la
facture par la COMUE Lyon Saint-Etienne, sauf désaccord du service gestionnaire.

Conformément a I’article 1.2192-13 du Code de la commande publique, en cas de retard dans les
paiements, le titulaire bénéficiera, sans formalités, du versement d’intéréts moratoires et de I’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles R2192-31 a R2192-36 du
méme code.

12.6 Acceptation de la demande de paiement

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete, éventuellement, en
faisant apparaitre les réfactions imposeées.

Notamment, en cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcodt
supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant a la différence entre le prix qu'il aurait dd régler au
titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour I'exécution de celles-ci a la
place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.

12.7 Contestation

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur regle les sommes qu'il a
admises. Apres résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Article 13. Délais de remise des livrables - Pénalités

13.1 Délais de remise des livrables

Tous les documents (livrables) sont & transmettre par le titulaire en 2 exemplaires papier dont un
reproductible.

Le Maitre d'ouvrage et son mandataire se réservent tout droit de reproduction de ces documents dans le
cadre de l'opération liée au présent marché.

En phase travaux, les documents inhérents a la sécurité du chantier seront mis a jour a minima une fois
par mois, et plus suivant les besoins et changements intervenus sur site.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au mandataire du maitre
d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a
toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.
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Chague participation aux réunions de chantier et chaque visite inopinée effectuée par le coordonnateur

SPS est suivie de 1’établissement et de la diffusion a ’ensemble des intervenants d’un compte-rendu par
le CSPS.

Dé¢s I’ouverture du chantier, un exemplaire du Registre-Journal de la Coordination doit étre accessible a la
consultation sur le site d’intervention.

Délai d'établissement des documents a remettre par le titulaire :

Eléments de mission (liste des livrables) Délais en jours calendaires Début du delai
Auvis sur les offres initiales 7 jours Reception des offres
initiales
Awvis sur les offres finales 7 jours F_%ecepnon des offres
finales
Elaboration du rapport d’analyse des . Réception dossier de
: . 5jours S
risques et des facteurs de risque conception initial
Analyse de I'AVP 7 jours Reéception AVP
Analyse du PRO 7 jours Reéception PRO
Déclaration préalable 7 jours Réception PRO
Constitution du Dossier d'Intervention -
- . Demande du maitre
Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) et 7 jours q
. ouvrage
ouverture du registre journal
Reglement de CISSCT 7 jours Réception PRO
Elaboration du Plan Général de . A
Coordination SPS (PGCSPS) 7 jours Reception PRO
Analyse des dossier de consultation _ Réception DCE / rapport
(DCE) 3 jours d’analyse des offires
Avis sur ’analyse des offres Y
Awvis sur les documents remis en phase . P
3 jours Réception documents
travaux
Inspections communes avec chacune des Demande du maitre
entreprises, avant chaque début 7 jours d'ouvrage ou du
d’intervention d’une entreprise groupement
Etablissement d’un cadre PPSPS 10 jours Réception du DCE
Examen et harmonisation des Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection 2 i0urs Réception de chaque
de la Santé (PPSPS) transmis par les ) PPSPS
entreprises
Participation aux réunions de chantier Délai d'établissement et de diffusion des compte rendu : 24 heures
(chaque visite est suivie de I'établissement | maxi et immédiatement aprés la visite si le coordonnateur constate
et de la diffusion d’un compte-rendu de une infraction au code pouvant remettre en cause la santé des
visite) travailleurs et des usagers du site.
Délai d'établissement et de diffusion des compte rendu : 24 heures
Visites inopinées sur site en dehors des maxi et immédiatement aprés la visite si le coordonnateur constate
réunions de chantier une infraction au code pouvant remettre en cause la santé des
travailleurs et des usagers du site.
Compte rendu CISSCT 2 jours Tenue CISST
Tenue du registre journal : suivi, mise a 7 jours Demande du maitre
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jour et remise du registre journal au fur d'ouvrage
et a mesure du déroulement de
I'opération

Tenue a jour et adaptation du PGC Des que necessaire

Suivi et mise a jour du DIUO, a partir de
la réception du DCE.
Remise d’un 2°™ DIUO

10 jours avant la date prévue pour
la réception de I’ouvrage

Réception des

Projet final DIUO 60 jours
travaux

Si le maitre d’ouvrage ou le mandataire du maitre d’ouvrage demande au maitre d’ceuvre de réviser ses
études alors la (les) nouvelle(s) version(s) de 1’étude devront faire 1’objet d’un avis ou d’un rapport
actualisé de la part du titulaire. Ces avis ou rapports actualisés font partie des prestations dues par le
titulaire dans le cadre du présent marché, sans rémunération supplémentaire.

13.2 Pénalités

Par dérogation a I’article 14.1. du C.C.A.G.- P.1., le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune pénalité. De
méme, le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du C.C.A.G.-P.1., en cas de non-respect des délais d’exécution, le titulaire
subira, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par retard.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du C.C.A.G.-P.1., en cas d’absence injustifiée aux réunions de chantier
organisées par le maitre d’ouvrage (un retard de plus d’une heure est considéré comme une absence), le
titulaire subira, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300 €.

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du marché autre que le non-respect d'un
délai d'exécution ou I’absence a une réunion organisée par le maitre d’ouvrage (exemple : respects de
consignes, confidentialité, etc.), la COMUE Lyon Saint-Etienne peut exiger, aprés mise en demeure du
titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité
forfaitaire journaliére par manquement de 30 €.

Pour chague mangquement du titulaire a ses obligations au titre du reglement général sur la protection des
données (RGPD), la COMUE Lyon Saint-Etienne peut exiger, aprés mise en demeure du titulaire restée
infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire par
manguement de 70 €.

Les pénalités ne sont pas soumises a la TVA.

Article 14. Assurances

Conformément a I’article 9 du C.C.A.G.-P.1., le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité & I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations.

Par dérogation a I’article 9.2 du C.C.A.G.-P.1., le titulaire doit justifier qu’il est titulaire de ces contrats
d’assurances par la production d’une ou plusieurs attestations établissant 1’étendue de la responsabilité
garantie (précisant la nature des risques couverts et les montants des garanties) avant 1’attribution du
présent marché.

A tout moment durant I’exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire ces attestations,
sur demande du représentant du Pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours & compter de la
réception de la demande.
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Article 15. Lutte contre le travail dissimulé

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et conformément a ’article L8222-6 du code du
travail, le dispositif suivant sera appliqueé :

Avant la signature du contrat :

Le pouvoir adjudicateur sollicite de I’attributaire du marché, la production des piéces établissant qu'il a
satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il est en conformité avec la réglementation du code du
travail relative au travail dissimulé et qu'il ne fait 1'objet d'aucun motif d’exclusion de la procédure de
passation du marché conformément aux articles L2141-1 a L2141-11 du code de la commande publique.

En cours d’exécution du contrat :
1. Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur, tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du
marché et sans qu’il soit besoin de les lui demander, les mémes pieces que celles exigées lors de
la signature du marché.

2. Dans le cas ol un agent de contréle lui signalerait que le titulaire (ou ses sous-traitants) ne respecte
pas ses obligations, le pouvoir adjudicateur le mettra en demeure, par lettre recommandée avec
accusé de réception, de régulariser sa situation (ou celle de ses sous-traitants) et d’en apporter la
preuve (fourniture des mémes piéces justificatives a jour).

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a cette injonction, en régularisant la situation dans un délai
de deux mois a compter de la réception de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut :

a) appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 €, dans les limites
suivantes :
¢ le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;
¢ le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

b) résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.
Article 16. Exécution aux frais et risques du titulaire

Le pouvoir adjudicateur pourra faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire, dans les
conditions prévues a I’article 27 du C.C.A.G.-P.I.

Article 17. Résiliation du marché

Les réegles applicables a la résiliation du marché sont celles fixées au Chapitre 7 (articles 36 & 42) du
C.C.A.G.-P.1. Quelle que soit la cause de la résiliation du marché, aucune indemnité ne sera octroyée au
titulaire.

Article 18. Dispositions applicables en cas de litige / prestataire étranger

En cas de différends ou litiges, les dispositions de ’article 43 du C.C.A.G.-P.l. s’appliquent. Les parties
au contrat s’obligent a rechercher préalablement les voies d’un accord amiable ; a défaut, le Tribunal
Administratif de Lyon sera seul compétent.

En outre, en cas de litige avec un prestataire étranger, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux
francais sont seuls compétents. Tous les documents, notices et correspondances relatifs au marché sont
rédigés en francais.
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Article 19. Dérogations au C.C.A.G. - Prestations intellectuelles
Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) déroge aux articles suivants du C.C.A.G.-P.1. :

Avrticles du présent C.C.P. qui dérogent Articles du C.C.A.G.-P.1. auxquels il est dérogé
Avrticle 2.7 Article 3.4.3
Avrticle 6 Article 4.1
Avrticle 10.4 Avrticle 28.5
Article 13.2 Articles 14.1et 14.1.1
Article 14 Acrticle 9.2
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ANNEXE 1 — Plan de localisation
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L'ENSAL au sein de la métropole de Lyon
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