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PREAMBULE

Le présent marché porte sur I'étude, la fourniture et I'installation de trois portes lourdes pour la
protection radiologique de la plateforme TITAN. Cette plateforme est destinée a la fourniture de
neutrons, dans le but d’effectuer de I'imagerie neutronique (aire d’expérience MERCURE) et de
lirradiation neutronique (aire d’expérience MARS). Elle sera interfacée avec I'accélérateur de
protons existant IPHI (Injecteur de Protons de Haute Intensité) et devra s’intégrer dans
I'environnement existant (servitudes et infrastructures) de l'installation 218 sur le site CEA de Saclay
(91).

Pour réaliser cette plateforme, le CEA doit acquérir un certain nombre d’équipements et adapter son
infrastructure.

Ce marché est un Marché de défense et de sécurité au sens du Code de la commande publique
(CCP), livre 1l « dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité » de la
partie Il du CCP.

ARTICLE 1 - OBJET

11

1.2

1.3

Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation de travaux d’installation de portes lourdes pour la plateforme IPHI-TITAN.

Unité bénéficiaire
La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte de la Direction de la Recherche

Fondamentale (DRF), Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de I'Univers (IRFU),
Département des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme (DACM).

Régime de sécurité du chantier

Les travaux a réaliser sont situés au sein du batiment 126 sur le site du CEA - Saclay (91). Le
chantier se déroulera dans le respect des prescriptions particulieres d'hygiene et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure dans le cas
de chantiers non clos et indépendants nécessitant I'élaboration d’'un plan de prévention (décret n°92-
158 du 20/02/1992).
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ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

21 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé CEA/P-SAC/SMA/BLMT/B24-00162-MDC daté du
25/04/2024, avec, faisant partie intégrante de celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

o les Spécifications Techniques constituées du cahier des charges référencé IRFU-TITAN-24-
003 de janvier 2024,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CQO/01 indice A d’avril 2018,

e lereglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay de mai 2019,

e la consigne a [lattention des entreprises extérieures référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 indice B de juillet 2021 et intitulée « Evacuations des
déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables en cas
de non-respect des consignes ».

e les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

e le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021,

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ........................ datéedu ................

(a compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie forfaitaire et une partie estimative :

31 Partie forfaitaire
Les prestations de la partie forfaitaire se déclinent en une tranche ferme et une tranche optionnelle,
définies comme suit :

3.1.1 Tranche ferme

La tranche ferme porte sur la réalisation et I'installation des portes n°47B et 47C. Les prestations
sont décrites dans le cahier des charges référencé a l'article 2 supra et comprennent notamment :
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- Les études détaillées,

- L’approvisionnement de la matiére premiére nécessaire a 'ensemble des piéces,

- La fabrication des portes, incluant les outillages nécessaires a l'installation dans les locaux du
CEA,

- Les contrdles et tests en usine,

- Le nettoyage, 'emballage et la livraison des portes sur le site du CEA/Saclay,

- L’installation, la mise en service et les essais sur site.

- Lagarantie.

Tranche optionnelle

La tranche optionnelle porte sur la réalisation et l'installation de la porte n°92A. En cas de levée de
I'option, les mémes prestations que celles listées au paragraphe 3.1.1 seront réalisées.

L’'option sera levée par le CEA a la signature du marché. Elle sera alors réputée intégrée a la tranche
ferme.

Points de validation

Dans le cadre de cette prestation, le Titulaire devra respecter les points de validation mentionnés au
CDC.

Le franchissement de chaque jalon donnera lieu a I'établissement d’un procés-verbal sans réserve
signé par les Parties, la signature de ce PV ne diminuant en rien la responsabilité du Titulaire jusqu’a
la réception des Fournitures.

Partie estimative sur devis préalable

Le CEA adressera une demande spécifique au Titulaire. Le Titulaire fournira en retour un devis
détaillé, dans un délai maximal de 5 (cinq) jours ouvrés, faisant apparaitre :

- le descriptif des prestations a réaliser,

- le nombre de jours d’intervention par qualification, les taux journaliers (conformément aux
dispositions de I'article « Montant » du marché),

- un calendrier de réalisation des prestations.

Ces devis sont soumis a I'accord préalable du CEA et une fois acceptés par celui-ci, ont un caractére
ferme et forfaitaire.

L’accord du CEA sera formalisé par une fiche de modification sur devis préalable (FDMDP) dont le
modele figure en annexe 3 faisant référence au devis présenté, diment signée par le CEA et
adressée au Titulaire pour signature. Le Titulaire ne pourra exécuter ces prestations qu’apres avoir
recu la demande du CEA signée.
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

Obligations du Titulaire
Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d’'une
obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de l'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de I'article 19 des CGA.

Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a 'article 2 du présent marché
et piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- gu’il a une parfaite connaissance de I'existant, de l'installation, du terrain et de ses abords,
qu’il en a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a
I'environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes
aux travaux.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, et conformément
aux dispositions de I'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur des
travaux ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation des prestations nécessaires a
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son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrble et suivi de réalisation des
prestations connexes sans lesquelles le projet précité ne pourrait avoir une fonction optimale.

Il devra notamment de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts
nécessaires a la bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA et d’'une maniere
générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. Il devra également, dans ce
méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus tét possible afin d’obtenir les contacts
utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

4.3 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir I'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 5 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le Titulaire s’engage a privilégier des outils, méthodes d’interventions, supports et cycles de vie des
produits, modes de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteurs en CO,.

A ce titre, les objectifs environnementaux sont déclinés comme suit :

- limiter les risques et les nuisances engendrés par les travaux et choisir des matériels et outils
réduisant au maximum les nuisances sonores et 'empoussiérement dans les locaux ;

- limiter les risques de pollution de proximité en substituant, autant que faire se peut, des
produits dangereux et/ou nocifs pour I'environnement par d’autres produits équivalent moins
nocifs ;

- limiter la quantité de déchets produits et mettre en place des opérations de tri,
conditionnement et évacuation conformes aux dispositions des Spécifications Techniques ;

- afin de réduire I'émission de GES durant I'exécution des prestations, optimiser le
chargement des camions, les déplacements et utiliser des moyens de transports faiblement
émetteurs en CO..

Le Titulaire s’engage également a la mise en ceuvre des moyens et a I'atteinte des résultats définis
dans son mémoire environnemental et son offre.

ARTICLE 6 - CLAUSE SOCIALE

Le titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
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participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.

ARTICLE 7 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de Il'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
frangaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et
d'utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

Le Titulaire sera toujours réputé s'étre assuré sur place de I'exactitude des cotes et des indications
des plans et descriptifs qui lui seront remis par le CEA ainsi que de la possibilité de les suivre
strictement.

Travaux en site occupé — continuité de service

Le chantier se déroulera dans les contraintes d'un site occupé et le batiment continuera a étre
exploité pendant la durée des travaux. Le batiment étant traversé par un certain nombre de réseaux
utiles pour les locaux exploités (dans ou hors de I'emprise du projet), le Titulaire devra veiller a
assurer la continuité de service de ces installations.

Enlévement des déchets

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage a respecter les dispositions
mentionnées dans la consigne référencée CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 visée a l'article 2
du marché.

En particulier 'enlevement éventuel des terres et gravats ainsi que celui des matériaux et matériels
déposés ne pourra intervenir qu’apres contréle par le Service de Protection contre les
Rayonnements et de surveillance de I'Environnement (SPRE) du CEA Paris-Saclay et passage
obligatoire au portique de radiodétection du CEA Paris-Saclay.

Permis de feu et autorisation

Tout travail par point chaud, soudure, découpage, trongonneuse, etc. devra faire l'objet d'une
autorisation écrite soumise a I'accord du CEA avec un délai de prévenance de 48 heures avant le
début des travaux.
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L'utilisation de produits dégageant des gaz toxiques sera formellement interdite, les produits
inflammables devront faire I'objet d'une autorisation écrite.

La demande est a faire auprés du Chef d'installation ou de son suppléant.

Travail en hauteur

Conformément au code du travail, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre
utilisés sauf :

- en cas dimpossibilitt de recourir & un équipement assurant la protection collective des
travailleurs,

- lorsque I'évaluation du risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant
pas un caractére répétitif.

Au CEA Paris-Saclay, ces équipements ne pourront étre utilisés qu’apres la réalisation d’'une analyse
des risques écrite et avec I'accord du Chef d’installation ou de son délégataire.

Horaires

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45 sur le site de Saclay et 7h30 a
20h, sur le site de Fontenay-aux-Roses, du lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et
des jours programmeés de fermeture décrétés par le CEA.

Pour I'année 2024, ces derniers sont les suivants :

- mardi 2 janvier,

- vendredi 10 mai,

- lundi 12 aolt au vendredi 16 ao(t,
- lundi 23 décembre au 31 décembre

Pour les années suivantes, les autres jours de fermeture seront communiqués au Titulaire, a sa
demande, en début d’année.

Les horaires de travail du personnel du CEA sont de 8h30 a 17h10, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

Si la prestation doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable
du Titulaire doit obtenir 'accord préalable de I'Officier de Sécurité et du Chef d’Installation.

Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 1 au présent marché.
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ARTICLE 8 - REMISE DE LIVRABLES

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

Livrables a remettre

Outre les livrables mentionnés dans les Spécifications Techniques du CEA (§ 11), le Titulaire est
tenu de remettre au CEA I'ensemble des livrables listés ci-aprés.

Avant les travaux :
e un planning prévisionnel détaillé des travaux
e un Plan Qualité Particulier (PQp) pour la réalisation du marché
o le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
¢ [ensemble des documents d’'études d’exécution

En cours de travaux :
Le Titulaire s’engage a :
- mettre a jour, a une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,

- tenir a jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des
éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),

- soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de réception, au moins un mois
avant la date prévue pour leur réalisation.

A la fin des travaux :

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA, en 2 exemplaires, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) visé a l'article 11.3 du cahier des charges, comprenant, a
minima, les documents suivants :

- les documents d’études,

- les documents de réalisation,

- les documents de contrble et d’essais,

- les documents de mise en service et d’exploitation,
- les documents d’assurance de la qualité.

Validation et support des livrables
Les modalités de validation des livrables sont décrites a l'article 22.1 des CGA.

Les livrables, formalisés par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation), seront remis en 2
exemplaires papiers au CEA pour validation.

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de 'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec
ceux utilisés par le CEA.

Les livrables validés seront remis au CEA sous format numérique.
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Format des documents :

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 disponible sur simple demande. lls seront réalisés aux
formats suivants (ou strictement compatibles) :

- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,
- AUTOCAD pour les documents dessinés.

Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 9 - DELAIS D’EXECUTION

9.1

Partie forfaitaire

9.1.1 Tranche ferme

TO étant la date de signature par les Parties du présent marché, les délais souhaités par le CEA sont
mentionnés ci-apres :

Les délais ci-dessous sont indicatifs et souhaités par le CEA. Dans son offre, chaque
soumissionnaire veillera a s’en approcher ou a les optimiser, le cas échéant. L’offre du
soumissionnaire constituant un engagement ferme et global, si elle est retenue, les délais figurant
dans son offre deviendront contractuels et seront pris en compte dans le tableau ci-dessous :
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Jalon Date prévisionnelle | Livrable a remettre
Planning prévisionnel a jour
PAQp
Synoptiques des déroulements prévisionnels des
Réunion de differentes phases,
TO + 2 semaines
lancement Plan préliminaire de sous-traitance,
Plan de diffusion des documents
Compléments de données d’entrée : Valeurs
numeériques des épaisseurs par le CEA
Revue de
Co,n.celptpn T1=T0 + 3 mois Documents listés au paragraphe 10.3.2 du CCTP
Préliminaire
(RCP)
Revue de
Conception T2=T1+ 1 mois Documents listés au paragraphe 10.3.3 du CCTP
Finale (RCF)
Revue de
Lancement
en T3 =T2 + 1 mois Documents listés au paragraphe 10.3.4 du CCTP
Production
(RLP)
I:iitg en T4 =T3 + 6 mois PV de contréle et tests signés par les deux parties
R{?g;:g:e de T5=T4 + 1 mois Documents listés au paragraphe 11.2.5 du CCTP

T6 : Autorisation de livraison donnée par le CEA et démarrage du chantier sur site

Réception
apres
I'installation,
essais et
mise en
service

T7=T6 + 2 mois

Ensemble de la documentation requise a l'article 8.1.3
supra, incluant toutes les certifications

PV de contréles et tests signés par les deux Parties

PV de réception signé par les deux Parties

En cas de réserves au moment de la réception des travaux, le Titulaire disposera d’'un délai de 1
mois a compter de la date de réception pour lever 'ensemble des réserves.
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18.1.1  Tranche optionnelle

Jalon Date prévisionnelle Livrable a remettre

Signature du marché TO -

Planning prévisionnel a jour
PAQp

Synoptiques des déroulements
prévisionnels des différentes phases,

Reéunion de lancement TO + 2 semaines Plan préliminaire de sous-traitance,

Plan de diffusion des documents

Compléments de données d’entrée:
Valeurs numériques des épaisseurs par le
CEA

Revue de  Conception Documents listés au paragraphe 10.3.2 du

T8 = TO + 7 mois

Préliminaire (RCP) CCTP
Revue de  Conception _ . Documents listés au paragraphe 10.3.3 du
Finale (RCF) T9=T8 +1mois CCTP
Revue de Lancement en _ . Documents listés au paragraphe 10.3.4 du
Production (RLP) T10=T9 + 1 mois CCTP
Tests en usine T11 = T10 + 6 mois PV de controle et tests signés par les deux

parties

Documents listés au paragraphe 11.2.5 du

Demande de livraison T12=T11 + 1 mois CCTP

T13 : Autorisation de livraison donnée par le CEA et démarrage du chantier sur site

Ensemble de la documentation requise a
I'article 8.1.3 supra, incluant toutes les

certifications
Réception aprés . L,
Iinstallation, essais et mise | T14 = T13 + 2 mois PV de contrdles et tests signes par les deux
en service parties
PV de réception signé par les deux parties
9.2 Partie estimative sur devis préalable

Le Titulaire s'engage a respecter le délai de remise des devis ainsi que les délais d'exécution
mentionnés dans son devis.
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ARTICLE 10 - REUNIONS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement (revue de projet) sera effectuée dans les locaux du CEA Paris-Saclay,
au plus tard deux semaines aprés la signature du marché.

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning des échéances (réunions,
points d’arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning
devra étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations.

Inspection Commune Préalable (ICP)

Conformément aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992, une Inspection Commune
Préalable sera organisée quinze jours avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
l'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

Réunions de chantier

Conformément aux dispositions de I'article 22.3 des CGA, pour suivre I'exécution des travaux, les
Parties tiendront des réunions de chantier dont la date de tenue sera déterminée d'un commun
accord. Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum hebdomadaire. Ces réunions
permettront de traiter notamment les points suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- écarts par rapport aux Spécifications Techniques,
- examen des problémes rencontrés,

- aspects sécurité et environnement,

- suivi du dossier Qualité.

Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de I'une ou I'autre Partie par échange de correspondances.

Compte-rendu

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

ARTICLE 11 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :
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Fonction Nom tél mail

- Pour le CEA :
M. Xavier WOHLEBER | +33 1 69 08 45 38 xavier.wohleber@cea.fr
Mme Emeline GINER- emeline.giner-
DEMANGE +33169086216 demange@cea.fr
M. Gaél DISSET +33 1690852 15 gael.disset@cea.fr

- Pour le Titulaire

Responsable

: M. XXXXXX XX XX XX XX XX XXX@XXX
technique

Responsable

SN M. XXXXXX XX XX XX XX XX XXX@XXX
Sécurité

Le réle et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.
Les salariés du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou ces salariés ou un membre de I'équipe, serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le
CEA dans les meilleurs délais. Une période de recouvrement d'une durée d'un (1) mois sera
effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux transferts d'informations, et aux différentes
modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par
du personnel de qualification et d’expérience jugées au moins équivalentes.

ARTICLE 12 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les régles relatives aux normes 1SO 9001 et ISO 14001 (derniéres versions
en vigueur). |l établira un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systeme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 13 - ARRETS DE CHANTIER

131 Dispositions générales
Ne sont pas considérés comme arréts de chantier au sens du présent article :
- les jours de fermeture du centre listés a I'article « horaires » du présent marché,

- les périodes d’arrét définies dans les Spécifications Techniques,
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- les jours fériés.

Arréts de chantier programmeés du fait du CEA (préavis supérieur a 15 jours calendaires)

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier
susceptibles d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

Un arrét de chantier programmeé, pour lequel l'information a été transmise au Titulaire avec au moins
un délai de préavis de 15 jours calendaires, donne lieu a une rémunération du Titulaire exclusivement
pour les frais engagés pour la location du matériel (sur présentation au CEA des justificatifs détaillés
et en fonction des équipements importants présents sur le chantier).

Le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de chantier
programmeé par courrier simple.

Arréts de chantier inopinés du fait du CEA

L’arrét de chantier est inopiné dans le cas ou les travaux sont interrompus a la demande du CEA,
pour des raisons qui lui sont directement imputables, avec un délai de prévenance inférieur a 15
jours calendaires

Dans ce cas, une demande d’indemnité pourra étre adressée au CEA par le Titulaire, en cas d'arrét
de chantier inopiné d’'une durée totale supérieure ou égale a deux (2) jours ouvrés mais inférieure a
5 jours ouvrés. La demande pourra faire apparaitre I'indemnisation de la part main d’ceuvre et des
frais suivants (a titre indicatif) :

- qualification (& détailler) : xxxxx €/jour, (a compléter par le soumissionnaire).
- qualification (a détailler) : xxxxx €/jour, (a compléter par le soumissionnaire).
- qualification (& détailler) : xxxxx €/jour, (a compléter par le soumissionnaire).

- de location de matériel, exclusivement présent dans l'installation (sur justificatifs détaillés et en
fonction des moyens déployés sur le chantier),

- de démobilisation /remobilisation des équipements et du personnel en place (sur justificatifs
détaillés et en fonction des moyens déployés sur le chantier),

Aprés examen, le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de
chantier inopiné par courrier simple.

Arréts de chantier ne donnant pas lieu a une rémunération du Titulaire

Les arréts de chantier trouvant leur origine, méme partiellement dans le non-respect par le Titulaire
du référentiel de sireté, déchets, des consignes de I'Installation, de sécurité ou de radioprotection
ou a l'absence d’'une demande de consignation ne feront pas l'objet d’'une rémunération et
n’entraineront pas la prolongation du délai contractuel pour les durées correspondantes.

Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la prestation
interrompue, sous un délai de 5 jours, qui aura été consigné dans le procés-verbal précité. A défaut,
le non-respect de la date de reprise des travaux/prestations sera pénalisable selon les dispositions
de l'article « pénalités pour retard d’exécution » du présent marché.
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13.6 Délai contractuel

Tout arrét de chantier donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal et entrainera la prolongation
du délai contractuel pour les durées correspondantes.

ARTICLE 14 - ESSAIS ET CONTROLES EN USINE

Les matériels et équipements fournis par le Titulaire au titre du présent marché feront I'objet d'essais
et de controles en usine qui auront pour but de constater que ladite fourniture atteint les
performances et/ou les caractéristiques figurant dans les Spécifications Techniques précitées.

Ces essais et controles pourront étre effectués par le Titulaire en présence du CEA. Le Titulaire est
tenu d’aviser le CEA Paris-Saclay huit jours a I'avance de la date prévue pour ces essais et controles.

Ces essais et contrbles seront contradictoires, le cas échéant, et donneront lieu a la signature d'un
procés-verbal entre les responsables du Titulaire et du CEA.

Il ne dégagera en rien la responsabilité du Titulaire jusqu’au prononcé de la réception.

ARTICLE 15 - LIVRAISON

Les livraisons sont soumises a I'accord préalable et écrit du CEA, étant entendu que chaque livraison
interviendra aprés acceptation des essais et contrles en usine par le CEA et autorisation expresse
du CEA pour déclencher la livraison.

Le Titulaire s’engage a utiliser un emballage recyclable quand c’est techniquement possible.

Le Titulaire est responsable du transport et de la livraison des matériels sur le site du CEA/Saclay
selon les Spécifications du cahier des charges.

Le Titulaire prend a sa charge les colts associés au transport, 'emballage, I'assurance et le
déchargement sur le site du CEA Saclay, batiment 627 (Réception Marchandises), Porte Nord, 91191
Gif-sur-Yvette, entre 7 heures 30 et 15 heures au plus tard, étant précisé que le transfert de risque
s’opére au moment du transfert de propriété.

Chaque colis doit étre accompagné d’un bon de livraison et d’'un bon de transport, placés a I'extérieur
du colis.

Le bon de livraison doit comporter, au minimum, les informations suivantes :
le nombre de colis
le n® de commande (400xxxxxx) et le destinataire final :
Xavier WOHLEBER - DRF/IRFU/DACM//LEDA
0169 08 45 38
Batiment 124 Piéce 117
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Le bon de transport doit préciser le(s) n° de bon(s) de livraison (se rapportant a une commande
unique) ainsi que le nombre de colis.

Pour les colis respectant les dimensions maximales suivantes :
- Longueur : 1 500 mm
- Hauteur: 1 650 mm
- Largeur: 1200 mm
- Poids : 1600 kg

Une palettisation au format EUROPAL doit étre privilégiée. Un contrdle des marchandises est effectué
et un protocole de chargement/déchargement est a compléter sur place. La distribution des colis du
batiment 627 vers le destinataire final est effectuée par la Réception Marchandises.

Le contréle des marchandises est réalisé via une machine RX. Le Titulaire devra informer le
destinataire de la commande en cas d’incompatibilité.

Pour les colis hors gabarit et les colis dont le contenu est incompatible avec un contréle radioscopique,
les livreurs doivent prendre rendez-vous au préalable avec le destinataire final et se présenter a
I'accueil Porte Nord le jour de la livraison munis d’une piece d’identité valide (une copie de la piece
d’identité ou un permis de conduire ne sont pas acceptés). La livraison est réalisée par le Titulaire,
sous la responsabilité du destinataire final.

Fourniture en provenance d’'un pays hors UE livré au CEA Paris-Saclay :

a) Aprés dédouanement chez le RDE Gondrand basé aux Ulis

Les opérations de dédouanement étant confiées au transitaire en douane du CEA, le Titulaire devra
envoyer aux adresses mails du déclarant en douane douane.lesulis@gondrand.fr ,

herve.madec@gondrand.fr ainsi qu’au CEA Paris-Saclay (Douane.paris-
saclay@cea.fr), préalablement a I'importation en France, une copie de sa facture indiquant :

Le numéro de commande du CEA 4000....

- Le numéro EORI du CEA Paris-Saclay (FR 775 685 019 00587)
- Le code douanier au niveau SH (6 chiffres)
- La description précise de la marchandise

La Fourniture commandée dans le cadre du présent marché est livrée selon I'lncoterm DAP — Société
Gondrand, Les Ulis - Incoterms® |[CC 2020 a 'adresse suivante :

la société GONDRAND
ZA de Courtaboeuf-
3 avenue de ’Amazonie
91940 Les ULIS-FRANCE.

Pour le compte du CEA Paris /Saclay
Département ou institut .............. batiment ....piéce ...
a l'attention de M............ ouMme.............

Une copie de la facture indiquant le numéro de commande CEA n°4000...... sera obligatoirement jointe
avec le bordereau d’expédition.

Les dispositions applicables pour les formalités douaniéres sont mentionnées a l'article « Régime
fiscal et douanier » ci-aprés.
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b) sans passage chez le RDE (dédouanement fait a distance par le RDE)

Les opérations de dédouanement étant confiées au transitaire en douane du CEA, le Titulaire devra
envoyer aux adresses mails suivantes douane.lesulis@gondrand.fr , herve.madec@gondrand.fr ainsi
qu’au CEA Paris-Saclay (Douane.paris-saclay@cea.fr), préalablement a I'importation en France, une
copie de sa facture indiquant :

- le numéro de commande du CEA 4000................. ,

- le numéro EORI du CEA Paris-Saclay (FR 775 685 019 00587),
- le code douanier au niveau SH (6 chiffres),

- la description précise de la marchandise

a I'adresse mail : laurent-casutt@gondrand.fr le transitaire du CEA :GONDRAND ,Zone d’activités
de courtaboeuf - 3 avenue de '’Amazonie, 91940 Les ULIS Cedex — France pour les formalités
douanieres d’importation.

La Fourniture commandée dans le cadre du présent marché est livrée selon I'lncoterm DAP — CEA
Saclay - Incoterms® ICC 2020 a I'adresse suivante :
CEA Paris /Saclay
Département ou institut .............. batiment ....piéce ...
a l'attention de M............ ouMme.............

Une copie de la facture indiquant le numéro de commande CEA n°4000...... sera obligatoirement
jointe avec le bordereau d’expédition.

Le Titulaire prend a sa charge les colts associés au transport, I'emballage, I'assurance et le
déchargement jusqu’a la remise de la Fourniture a 'adresse ci-dessus, étant précisé que le transfert
de risque s’opére au moment du transfert de propriété.

Les dispositions applicables pour les formalités douaniéres sont mentionnées a l'article « Régime
fiscal et douanier » ci-apres.

ARTICLE 16 - MONTAGE

La prestation de montage est régie par les dispositions de I'article 32.2 des CGA et sera réalisée par
le Titulaire au batiment 126 sur le site de Saclay.

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire devra se présenter
auprés du Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site.

En fin de prestations, le Titulaire procédera au nettoyage de I'emplacement de son chantier afin de
le laisser dans un parfait état de propreté.
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ARTICLE 17 - ESSAIS SUR SITE - CONTROLES TECHNIQUES

171

17.2

17.3

Essais sur site

Les essais des installations et/ou des matériels mis en ceuvre sont effectués conformément aux
prescriptions définies notamment par les Spécifications Techniques citées a I'article 2 du présent
marché.

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis a I'accord
préalable du CEA un mois avant la réalisation des essais.

Contréles techniques par un organisme agréé a la charge du CEA

Sans préjudice des contréles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une
mission de contréle technique a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du
(des) contrdleur(s) technique, que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve sur la réalisation de I'ouvrage.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'une imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

Contrdles techniques par un organisme agréé a la charge du Titulaire

Conformément aux dispositions prévues dans les Spécifications techniques, le Titulaire prend a sa
charge les contréles de conformité et contrbles techniques.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-verbaux de
contréle de conformité des travaux qu’il aura réalisés, établis par un organisme agréé.

Ce bordereau devra étre exempt de toute réserve.

ARTICLE 18 - RECEPTION

18.1

Réception des travaux

La réception sera prononcée a la fin des travaux, dans les conditions prévues a l'article 34.1 des
CGA et conformément aux dispositions de I'article 1792-6 du code civil.

Les travaux font I'objet d'une réception constatée apres :

- constatation de 'achévement des travaux de I'ensemble des portes,

- reconnaissance des ouvrages exécutés,

- constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
- réalisation satisfaisante des essais prévus au marché,

- absence d'avis défavorable sur le rapport final de I'organisme agréé ou absence de réserve sur
les contrbles de conformité,
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- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (Dossier des
Ouvrages Exécutés, plans de recollement, notices techniques d’exploitation et de maintenance),
et établis en conformité avec la charte graphique DAO précitée a larticle « format des
documents ».

Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en l'absence de réserve majeure selon les modalités
visées a larticle 34.1 des CGA, donne lieu a l'établissement d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les Parties.

Réception sur prestations sur devis préalables

La réception des prestations sur devis préalables sera prononcée apreés la réalisation satisfaisante
et acceptation par le CEA des prestations sur devis préalables et des livrables associés.

Réception des prestations de garantie

La réception des prestations de garantie sera prononcée apres I'établissement du (des) rapport(s)
d’intervention et acceptation des prestations par le CEA.

ARTICLE 19 - GARANTIE

19.1

19.2
19.2.1

Garantie concernant les études

Le Titulaire ne peut pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA les
erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution liées aux travaux, le Titulaire
s'engage a corriger I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une
période d’un (1) an a compter de la réception du marché.

Garantie concernant les travaux
Garantie de parfait achevement

La signature du procés-verbal de réception ouvre une période d’'un an dite de « parfait achévement ».
Pendant cette période, le Titulaire doit procéder a la réparation des désordres constatés aprés
réception.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a I'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n'ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.
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Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de l'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.

Garantie concernant les équipements
Périmetre de la garantie

Les équipements fournis par le Titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché font I'objet
d’'une garantie de bon fonctionnement de deux (2) ans a compter de la réception. Cette garantie
couvrira la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des
performances visées dans les Spécifications Techniques, dont le CEA pourra attester de la
manifestation, et leurs corrections. La garantie comprend la réparation et ou le remplacement du
matériel, la main d’ceuvre, et le déplacement du Titulaire.

Au cas ou le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications aux équipements
pendant la période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version
non modifiée des équipements seront garanties. De méme, la garantie ne pourra s'exercer en cas
d'utilisation par le CEA non conforme aux instructions du Titulaire.

La garantie s'appliquera également aux modifications effectuées par le Titulaire. La durée de la
garantie sur I'ensemble des équipements sera prolongée automatiquement du nombre de jours
durant lesquels les équipements n’auront pas pu étre utilisés ou utilisés de maniére incompléte par
le CEA.

Délais d'intervention pendant la garantie

Pendant la période de garantie des équipements, le Titulaire s'engage a fournir une assistance
téléphonique sous XX heures suivant I'appel ou le courriel du CEA et a intervenir sur site dans un
délai de XX jours ouvrés, ramené a 1 jour ouvré en cas d’anomalie bloquante.

De plus le Titulaire s’engage a un délai maximal de résolution de XX jours ouvrés a compter du 1¢
jour de son intervention sur site.

Au titre de la garantie, le Titulaire sera amené a intervenir sur le site du lundi au vendredi de 8h00 a
18h00.

En outre, le Titulaire s’engage a assurer une assistance téléphonique (hotline), du lundi au vendredi
de 9h00 a 17h00.

ARTICLE 20 - MONTANT

201

Montant total du marché

Le montant total des prestations est plafonné a la somme de .......... €HT.(......... EUROS HORS
TAXES). Il se décompose comme suit :
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Partie forfaitaire
Partie ferme

Le montant total des prestations de la partie ferme est fixé a la somme forfaitaire et révisable
de ..coeuens €HT(.......... HORS TAXES).

Ce montant se décompose de la sorte :
- Montant de la porte n°47B : ............ € HT, dont :
o Montant des études :
o Montant des approvisionnements :
o Montant de la partie réalisation :
- Montant de la porte n°47C:  ............. €HT
o Montant des études :
o Montant des approvisionnements :

o Montant de la partie réalisation :

Partie optionnelle

Le montant de I'option (porte n°92A) est fixé a la somme forfaitaire et révisable de ............. €HT
(cererrrnnnnnan HORS TAXES).

Ce montant se décompose de la sorte :
o Montant des études :
o Montant des approvisionnements :

o Montant de la partie réalisation :

Le prix des Fournitures s’entendent DAP — Société Gondrand, Les Ulis - Incoterms® ICC 2020.
(A ajouter dans le cas d’un achat par le CEA en provenance du Marché Communautaire ou d'un
pays tiers pour mise a la consommation)

Partie estimative sur devis préalable

Le montant des prestations sur devis préalable est plafonné a la somme de ..................... €H.T.
[ o EUROS HORS TAXES)

Ces prestations seront rémunérées sur la base des taux journaliers forfaitaires suivants :

- Qualification .......... €HT

- Qualification .......... €HT

- Qualification .......... €HT

L’acceptation par le CEA du devis du Titulaire rend le montant de la prestation concernée ferme et
forfaitaire.

Les montants plafonds mentionnés ci-dessus ne sauraient engager le CEA quant au volume réel
des prestations a réaliser. En aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération au-dela des
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montants indiqués ci-dessus sans autorisation préalable et écrite (OS ou FDMDP) du CEA et ce,
sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.

Caractére des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois
de XXXX (mois de remise de I'offre finale).

Les montants visés ci-dessus ont un caractére révisable.

ARTICLE 21 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — MODIFICATION DES TRAVAUX

211

21.2

213

214

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
I'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification du caractére forfaitaire du montant du présent marché.

Les demandes de travaux supplémentaires prescrits par le CEA font I'objet de I’établissement d’une
fiche de modification. Cette fiche, dont le modele figure en annexe 3 du marché, doit étre
accompagnée impérativement d’un devis du Titulaire faisant apparaitre une décomposition de son
montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- de prix nouveaux pour des travaux se rattachant a une modification du programme initial. Dans
ce cas, la décomposition fera apparaitre les colts de la main-d’ceuvre, selon les taux horaires
par qualification et les volumes d’heures, et les colts détaillés de la fourniture, ainsi que pour ces
derniers, tous justificatifs utiles.

Les travaux supplémentaires s’entendent pour tous les travaux complémentaires par rapport a ceux
prévus dans le présent marché et directement liés a I'exécution de ce dernier.

Le Titulaire s’engage a prendre en compte dans son devis les moins-values résultant de la
modification éventuelle des travaux de base, engendrée par les travaux supplémentaires.

Tout début d’exécution des travaux de modification devra faire I'objet d’'un accord écrit du signataire
du présent marché ou de son représentant ddment mandaté.

Toute modification du volume des travaux en moins demandée par le CEA fera 'objet d’une fiche de
modification dont le montant de la moins-value est basé sur les prix contractuels de I'offre du Titulaire
visée a l'article 2 supra.

Les incidences financiéres des modifications en plus ou en moins du volume des travaux font I'objet
d’'un avenant au présent marché pour permettre leur reglement.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six mois a
compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification. |l prend en compte
toutes les fiches de modification, ayant recueilli 'accord sans réserve du CEA et du Titulaire.
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Les prestations supplémentaires ne pourront étre facturées par le Titulaire qu’aprés signature de
'avenant par les Parties.

ARTICLE 22 - REVISION

Les prix ne sont pas révisés durant la premiere année d’exécution des prestations, puis ils seront
révisables annuellement a compter de la deuxieme année d’exécution, a partir du mois de XXXXX
(mois anniversaire du marché).

Un mois avant la date de révision de I'année concernée, le Titulaire transmet par écrit au Service
des Marchés et Achats (SMA) du CEA Paris-Saclay une proposition de coefficient de révision,
arrondi au milliéme inférieur, valable pour 'année a venir et basée sur 'application de la formule
suivante :

C=0,15+0,85x (BT/BTo)

dans laquelle :
C = coefficient de révision,

BTo = valeur de l'indice BT01 — tout corps d’état » publié par 'INSEE pour le mois de XXX (mois
de remise de I'offre),

BT = derniére valeur connue de ce méme indice a la date de transmission de la nouvelle
proposition de prix.

Pour la révision du montant d’'une prestation ayant fait I'objet d’'un retard imputable au Titulaire,
l'indice applicable sera celui de la date contractuelle initiale.

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter I'existence, la composition et/ou
la définition des indices prévus dans le marché, les indices de substitution proposés par I'INSEE
s’appliqueront de plein droit. Cette modification sera actée par le CEA et adressée au Titulaire par
courrier.

La révision ne pourra étre effective qu'apres accord écrit du SMA du CEA Paris-Saclay sur la
proposition du Titulaire, donnée dans le mois qui suit sa date de réception. Le CEA se réserve
également la possibilité de faire exercer la révision des prix. L’application de la formule de révision
a vocation a s’appliquer a la hausse comme a la baisse.

Le coefficient ainsi calculé s'appliquera de maniére non rétroactive et a chaque facturation du
Titulaire pour 'année a venir.

Dans le cas ou ces dispositions n'auraient pas été respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a I'application des prix non révisables
et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été effectivement payées.

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus ne sera pas prise en compte par le
CEA.
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ARTICLE 23 - REGIME FISCAL

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.

ARTICLE 24 - AVANCE

241

24.2

24.3

24.4

Conditions générales d’octroi des avances par le CEA

Conformément a la réglementation applicable, les modalités relatives a 'octroi d’avance(s) par le
CEA sont les suivantes :

- Une avance est accordée au Titulaire si le Titulaire en fait la demande au moment de la remise de
son offre et si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur a 250 000 €HT et d’'une durée
d’exécution supérieure a trois mois. Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant TTC ferme (ou
affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct.

- Toutefois, si le Titulaire est une PME, au sens de la réglementation applicable, I'avance est
accordée si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur a 50 000 €HT et d’'une durée
d’exécution supérieure a deux mois. Le montant de I'avance est alors fixé a 30% du montant TTC
ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a
paiement direct.

Avance accordée au Titulaire

Au titre du présent marché, le montant de I'avance est fixé a 5% ou 30%.

Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de l'avance intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception par le CEA
d’une facture de demande d’avance émise par le Titulaire.

Le remboursement de I'avance pour la tranche ferme s’impute sur les sommes dues au Titulaire par
le CEA au titre du terme de paiement correspondant a XXX.

Le remboursement de I'avance pour la tranche ferme / la tranche optionnelle s'impute sur les
sommes dues au Titulaire par le CEA au titre des premiers termes de facturation jusqu’a apurement
total de la somme correspondant au montant de I'avance.

Avance accordée aux sous-traitants
Une avance est versée, a leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct.

Pour le sous-traitant concerné, le versement de l'avance est effectué suivant les conditions
générales d’octroi des avances décrites au paragraphe ci-dessus. Le remboursement de I'avance
débutera trois mois apres I'octroi de I'avance, sur chaque terme de paiement jusqu’a apurement de
la somme correspondant au montant de I'avance.
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Il incombe au Titulaire de répercuter le cas échéant ces conditions relatives a cette avance dans le
contrat de sous-traitance correspondant.

Aprés versement de I'avance, si le Titulaire sous-traite une partie du marché, il rembourse, a la
demande du CEA, la part de I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées
donnant lieu a paiement direct. Ce remboursement sera effectué, au choix du CEA, soit par une
facturation séparée soit en s’imputant sur les sommes dues par le Titulaire au titre du prochain terme
de paiement.

ARTICLE 25 - CONDITIONS DE FACTURATION

251

25.2

25.3

Partie forfaitaire (tranche ferme et tranche optionnelle si levée)

Le montant des prestations forfaitaire du présent marché sera facturé par le Titulaire, conformément
a I'échéancier suivant :

- 100 % du montant HT du poste « études » de la porte concernée et les taxes correspondantes a
I'acceptation par le CEA des livrables correspondants,

- 100 % du montant HT du poste « approvisionnements » de la porte concernée et les taxes
correspondantes a la constatation de I'avancement de la constitution des approvisionnements
principaux diment individualisés au nom du CEA et contrélés, sur proces-verbal contradictoire
signé par les Parties,

- 50 % du montant HT du poste « réalisation » de la porte concernée et les taxes correspondantes
(hors études et approvisionnement) aprés controles en usine jugés satisfaisants par le CEA,
constatés par procés-verbal signé des Parties,

- 30 % du montant HT du poste « réalisation » de la porte concernée et les taxes correspondantes
(hors études et approvisionnement), apres montage sur site jugé satisfaisant, constatés par
proces-verbal signé des Parties,

- Le solde du poste « réalisation » et les taxes correspondantes a la réception sans réserves des
travaux, constatée par procés-verbal signé des Parties.

Partie estimative sur devis préalable

Les prestations sur devis préalables seront facturées, toutes taxes incluses, a la réception des
prestations correspondant a chaque FDMDP selon les dispositions prévues a l'article « Montant »
du présent marché.

Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique et comporter
en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 ;
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- le code service : SAC-C ;

- le numéro de commande (n°4000...... )

ARTICLE 26 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de réglement des factures est de trente jours & compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 27 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de I'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.

ARTICLE 28 - CONFIDENTIALITE

Les dispositions en matiére de confidentialité sont régies par les dispositions de I'article 11 des CGA.

ARTICLE 29 - PROPRIETE DES OUTILLAGES

Conformément aux dispositions de I'article 19 des CGA, les outillages, modéles ou programmes de
fabrication réalisés pour I'exécution du présent marché sont la propriété du CEA. lls sont conformes
aux régles d’hygiéne et de sécurité visées dans le code du travail. Leur utilisation sera réservée
uniguement aux marchés confiés par le CEA ou a ceux des sous-traitants désignés par le Titulaire
et acceptés par le CEA. lIs ne pourront étre employés a d'autres usages qu'avec I'accord préalable
et écrit du CEA.

Ces outillages, modéles ou programmes de fabrication seront marqués « Propriété CEA » et
entreposés de telle sorte qu'ils puissent étre identifiés sans contestation possible. Il en sera tenu
deux livres d'inventaire, I'un par le CEA, l'autre par le Titulaire.

Le Titulaire assure la garde des outillages, modéles ou programmes qu'il a réalisés pendant une
durée de 10 ans a compter de la signature du proces-verbal de réception. Pendant toute cette durée,
ils seront remis au CEA a premiére demande écrite de sa part.
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ARTICLE 30 - PENALITES

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :

- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (tranche
ferme, options affermies et prestations sur devis préalable engagées).

Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du
montant total hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date
contractuelle.

Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de I'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) HT par constat ou manquement.

Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
l'article 22.3 des CGA cité a I'article 2 du présent marché.

Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constaté.

Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a I'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.

Pénalités pour retard d’exécution lors des prestations de garantie

En cas de retard du Titulaire sur les délais d’intervention ou de résolution prévus a l'article « Délais
d’intervention pendant la garantie, celui-ci sera passible d’une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS
EUROS HORS TAXES) par jour ouvré de retard constaté a compter de la date contractuelle.
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30.8 Pénalités pour non-respect de la procédure en matiére d'évacuation de déchets
conventionnels

En cas de non-respect des dispositions prévues dans la consigne référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06, visée a l'article 2 du marché, le Titulaire sera redevable des
pénalités mentionnées dans cette consigne.

ARTICLE 31 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.

ARTICLE 32 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a I'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de Il'article 12 des CGA.

Fait a Saclay,

en deux exemplaires originaux,

Pour le CEA, Pour le Titulaire,
Signature : Signature :
Date : Date :
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ANNEXE 1 - PERSONNEL DU TITULAIRE

3.2

Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les réglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment :

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiere de discipline,
d'hygiene et de sécurité,

Il est précisé que l'acces au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre (pour le site de Saclay) ou de son délégataire (pour le site de Fontenay-aux-
Roses).

Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir a la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement a I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a I'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.

Accés au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’accés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’une demande d’autorisation d’accés
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des pieces justificatives en format
original et a I'obtention d’un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC ddament complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
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employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef dinstallation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de 'autorisation d’acces afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’accés

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'entrée du
Centre CEA concerné au niveau de I'accueil des entreprises muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a I'article 6 du réglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

Retrait du droit d’accés et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.
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Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s'Taccompagner de la restitution du badge d’acces (sauf s'il
y a d’autres acces pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.

Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la législation applicable en matiere de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Reglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniguement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’acces, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisagé sur le site,

- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- et conserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
l'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

Suivi médical
Dispositions générales

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
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communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.

Le Titulaire s'engage alors :

a prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
I'absence de contre-indication au Poste de Travail,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel qu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SST,

— afournir au SST la liste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adhérent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont a la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent régulierement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.
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ANNEXE 2 - FICHE DE MODIFICATION

N de Fiche @ .o INICE & oo
FICNE CrEEE 1€ © ...ttt e eh e et e et e e st e ettt e et e e et e nire e ere e
N°marche @ ..o FOUMMISSEUN & e
(@07 = Qo W0 =T o o 1= TP SPR

Origine de la modification :

CONCEPTION 1 FAITS IMPREVISIBLES

AUTRES MOTIFS MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA)
NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ... ... e
COUT DE LA MODIFICATIONZ : DELAIS DE REALISATION :
................................................................................. INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL :
TOT AL 1 s

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (cette fiche n’est validée que si elle est signée des trois
parties)

CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE

SIGNATURE

Les travaux, objet de la fiche de modification, ne pourront étre facturés qu’apres signature d’un avenant au
marché.

' Les modifications sont de la responsabilité du maitre d’ceuvre ou du titulaire du marché.

2 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du fournisseur et tous
les justificatifs.
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ANNEXE 3 - MODELE DE FDMDP (FICHE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS SUR DEVIS
PREALABLE)

FDMDP N° ...

Marché n°4000 .............ccooeieiieiiiieeeeee e Titulaire : ..o

Référence de la spécification technique du CEA : | Référence du devis du Titulaire :

CEA TITULAIRE

NOM

DATE

SIGNATURE

Les prestations sont réalisées a titre forfaitaire.

Le Titulaire ne pourra engager d’opération au-delda du montant indiqué sur la FDMDP sans autorisation
préalable et écrite du CEA, sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.



