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CHAPITRE 1 — PARTIE ADMNISTRATIVE

ARTICLE 1. OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Préambule — Pouvoir adjudicateur

GEODERIS est un Groupement d’Intérét Public (GIP) dont 'adresse est située 1 rue Chaude Chappe CS 25198,
57075 METZ Cedex 3.

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Pascal BIGARRE.

1.2 Objet du marché

Le prestataire aura a charge la réalisation de forages. Les travaux préparatoires, tels que la coordination des
travaux, le dégagement de I'accés au site et les fouilles, seront laissés a I'entreprise titulaire du marché travaux.
La remise en état des lieux, notamment I'évacuation des déblais et le rebouchage des fouilles, est inclue dans la
prestation.

Le prestataire s’assurera de la réalisation des démarches administratives liées a I'exécution de ses travaux sur le
domaine public, notamment les arrétés de circulation et les déclarations d’intention de commencement de travaux
(DICT suivant I'Arrété ministériel du 26 octobre 2018).

Le présent Cahier des Clauses Particulieres a pour objet de définir les spécifications administratives (Chapitre 1)
et techniques (Chapitre 2) a cet accord-cadre.

1.3 Type d’accord-cadre — Type de procédure

Accord-cadre passé selon la procédure adaptée ouvert en application des dispositions des articles L 2123-1 et R
2123-1-1° du Code de la Commande Publique.

Accord-cadre de travaux a bons de commandes passé en application de I'article L 2125-1-1° et des articles R
2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Accord-cadre par lot mono-attributaire sans minimum et avec un maximum en montant par lot défini comme suit :

Pour la premiére période ferme de 24 mois :

- Lot 1:400.000 € HT,
- Lot2:80000 € HT,
- Lot 3:80000 € HT,
- Lot4:100 000 € HT,
- Lot5:100 000 € HT.

Pour chacune des deux périodes de reconduction :

- Lot 1:200.000 € HT,
- Lot2:40000 € HT,
- Lot3:40000 € HT,
- Lot4:50000 € HT,
- Lot5:50000 € HT.
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Accord-cadre exécuté sous forme de bons de commandes selon la survenance des besoins sans engagement
minimum de montants ou de quantités et avec un maximum fixe en montant par lot (voir ci-dessus), conformément
a l'article R2162-4-2° du Code de la Commande Publique.

1.4 Allotissement

Cet accord-cadre est alloti géographiquement par regroupement de régions, avec le découpage en 5 lots définis
infra :

- Lot 1: Centre Est (Auvergne-Rhéne-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté) ;

- Lot 2: Sud-Est (Provence-Alpes Cote d’Azur et Corse) ;

- Lot 3 : Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) ;

- Lot 4 : Nord-Ouest (Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Pays de Loire et Normandie) ;
- Lot 5: Nord Est (Hauts de France et Grand Est).

Chaque lot fait I'objet d’'un marché distinct.
1.5 Durée de I’accord-cadre et option de reconductions

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 24 mois a partir de sa notification. |l pourra faire
I'objet de deux reconductions tacites pour une durée de 12 mois chacune sans que la durée totale du contrat
puisse dépasser 4 ans.

Il pourra étre mis fin au marché par lettre recommandée avec AR trois mois avant chaque échéance de
reconduction.

Le titulaire du marché ne pourra refuser ni la reconduction ni la non-reconduction.

Les facultés de reconduction et de non-reconduction seront appréciées lot par lot dans la mesure ou chaque lot
fait 'objet d’'un marché distinct. En conséquence, les durées seront appréciées lot par lot.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieces particuliéres

L'acte d'engagement (AE) ;

Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) ;

Le mémoire technique du prestataire ;

Le bordereau des prix (BP) ;

Les bons de commandes ;

Tout document qui serait annexé a I'acte d’engagement au moment de la notification du marché.

2.2 Pieces générales

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux, arrété
du 30 mars 2021.
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fERgIIg:IIR_E(:; PRIX DES PRESTATIONS ET REGLEMENT- VARIATION DANS

3.1 . Contenu des prix - Mode de réglement des comptes

La valeur monétaire est I'euros.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. La T.V.A qui s’applique est celle en vigueur a la date d’établissement
de la facture. Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp6bts.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix indiqués dans le BPU établi par
lot.

Les demandes de paiement sont établies par le titulaire du marché subséquent et déposés sur la plateforme
CHORUS.

Les sommes dues dans le cadre du présent accord-cadre sont réglées par mandat administratif, dans un délai de
30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par GEODERIS. Ce délai peut étre
suspendu dans les conditions prévues au CCAG Travaux.

Dés le lendemain de I'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Selon les dispositions des articles L2192-13 et R2102-31 et suivants du Code de la Commande Publique, en cas
de dépassement des délais contractuels, des intéréts moratoires ainsi que I'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais
de recouvrement pourront étre versés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux d’intéréts moratoires applicable est le taux de l'intérét
légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé de courir augmentés de huit points.

3.2 Variation des prix

Le marché est traité a prix non actualisables et non révisables pendant une période de 12 mois aprés notification
du marché a I'entreprise. Les prix du présent Marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
au mois d'établissement des prix. Ce mois est appelé mois zéro.

Les prix des prestations, objet du marché, font I'objet d’'une révision a chaque date anniversaire de la notification
du marché. Le taux de la TVA a appliquer sera celui en vigueur le jour du fait générateur de cette taxe.

Le marché correspondant a des prestations de service, la révision annuelle est a effectuer selon I'indice SYNTEC :
P = POx(Syn/Syn0)
Dans laquelle :

o P :Prixrévisé H.T.;

e Po: Prixinitial du marché H.T. ;

e Syn : Valeur du dernier indice SYNTEC publié au moment de la date anniversaire de notification du
marché ;

e Syn0 : Valeur du dernier indice SYNTEC publié au moment du dépét des offres

Lors de la mise en ceuvre de la formule de révision des prix, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués
avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la fagon suivante :

e si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

e si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrieme décimale est
augmentée d’'une unité (arrondi par exces).
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Clause de sauvegarde : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché si la révision des prix
devait entrainer une augmentation du prix de plus de 5 %.

Clause de buttoir : le pouvoir adjudicateur résiliera le marché de plein droit si la révision des prix devait entrainer
une majoration du prix de plus de 15 % sauf dans le cas ou le secteur économique tout entier serait I'objet de
circonstances particuliéres justifiées/justifiables ayant pour conséquence une augmentation globale des prix de
ce méme secteur.

A noter que le titulaire doit adresser sa demande de révision, accompagné du calcul précis (faisant apparaitre les
indices et le coefficient de révision) des prix au plus tard 1 mois aprés la date anniversaire de notification du
marché.

Dans le cas d’'une tendance baissiére des indices, GEODERIS n’attendra pas la demande du titulaire et
communiquera le coefficient négatif au titulaire dans le méme délai maximum exposé supra.

ARTICLE 4. CONDITIONS D’EXECUTION
4.1 Définition du projet

Chaque projet de forage fera I'objet sauf accord préalable d’un rendez-vous sur place avec I'entreprise travaux et
un représentant du pouvoir adjudicateur afin de définir avec précision les emplacements et conditions de
réalisations des forages. Un plan prévisionnel d'implantation leur sera transmis préalablement a la visite ainsi
qu’un tableau des caractéristiques des investigations et des profondeurs prévues.

4.2 Evaluation des prestations

En accord avec le représentant du pouvoir adjudicateur, le prestataire définira I'emplacement des forages et
assurera la protection de son chantier pendant toute la durée de ses travaux.

La prestation pourra comprendre, outre le la réalisation du forage, son tubage éventuel jusqu’au toit de la cavité
(ou son rebouchage) et I'équipement de la téte de I'ouvrage ainsi que toute sujétions nécessaires a la réalisation
de I'ouvrage (alimentation en eau et gazole, détection de réseaux, préfouilles, signalisation du chantier, évacuation
des boues), selon les besoins du chantier. Il est demandé a I'entreprise titulaire du marché d’effectuer également
les démarches liées aux DICT, ainsi que la déclaration au titre du code minier. De la méme maniére, 'entreprise
se chargera des différentes déclarations de chantier mobile.

Les forages pourront étre réalisés en petit diameétre, type NQ (76 mm) ou HQ (96 mm), et réalésés ultérieurement
pour la pose des tubages.

Avant les forages, I'autorisation sera demandée aux propriétaires par le maitre d’ouvrage. L’entreprise réalisera
préalablement aux travaux un état des lieux.

Un état des lieux avant et aprés travaux avec prises de vue est a réaliser par I'entreprise. L'état des lieux avant
travaux pourra étre réalisé lors du lancement du chantier en collaboration avec le MO ou son représentant.
L’entreprise aura a sa charge la remise en état des sites aprés les travaux d’investigation. Elle pourra faire établir
a sa charge un constat d’huissier.

La fourniture des coordonnées des sondages et un plan de leur localisation est demandée dans le rapport
d’exécution.

4.3 Exécution de la commande

L’entreprise devra répondre a toutes les commandes émises par le pouvoir adjudicateur pendant la durée de
'accord-cadre. Pour chaque forage a réaliser seront précisés le lieu d’intervention, la nature des travaux
correspondants et les délais de réalisation préalablement convenus avec I'entreprise. A noter qu’il est demandé
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la mise en ceuvre de 2 ateliers de forages en simultanée pour les campagnes hors intervention ponctuelle, sur
désordre par exemple.

ARTICLE 5. BONS DE COMMANDE

Le titulaire de I'accord-cadre sera consulté par le pouvoir adjudicateur au fur et a mesure de la survenance du
besoin.

Préalablement a '’émission du bon de commande par le pouvoir adjudicateur, le titulaire devra remettre une offre
de prix selon les prix indiqués dans le BPU ainsi qu’un planning d’exécution des prestations, sur la base des
informations communiquées par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant apres visite des lieux.

Le titulaire devra attendre I'accord du pouvoir adjudicateur avant de commencer les travaux, via 'émission d’'un
bon de commande valant ordre de service de démarrage, a défaut de quoi les prestations ne seront pas payées.

Le bon de commande précisera le lieu d’intervention, le montant, le délai d’exécution et la nature de la prestation
a réaliser.

A noter que les bons de commandes pourront étre émis jusqu’a la fin des lots issus de I'accord-cadre sans que
la durée d’exécution ne puisse excéder 6 mois.

ARTICLE 6. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché de 'accord-cadre, le titulaire devra justifier
qu'il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 & 1384
du Code civil. Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation. A tout moment durant I'exécution
de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur
et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

ARTICLE 7. DELAIS D’EXECUTION-PENALITES

6.1 Délai d'exécution des travaux

A chaque demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra proposer un planning d'exécution des prestations,
le cas échéant aprés visite des lieux ainsi qu’une offre de prix selon les prix définis dans le BPU.

Ce planning devra clairement distinguer les différentes phases du chantier, de la période de préparation jusqu’au
repliement de chantier.

Ce planning sera soumis a I'approbation du pouvoir adjudicateur dans les 5 semaines suivants la demande.

A compter de la date de réception du bon de commande valant ordre de service de démarrage, I'entreprise
s’engage a respecter scrupuleusement :

- Ladate de démarrage des travaux précisée dans le bon de commande et fixée d’'un commun accord entre
le pouvoir adjudicateur et I'entreprise titulaire du marché
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- La date de point d’achévement des travaux et la date de remise du rapport d’exécution des travaux, sauf
en cas d’'impondérables de type contraintes climatiques par exemple.

Le pouvoir adjudicateur rédigera une fiche a chaque forage présentant toutes les caractéristiques techniques des
forages (métré, mise en station, citernage, etc.), les paramétres de forages, les avancements, les pannes et
problémes de foration. De méme, la fiche consignera tous les renseignements susceptibles d’intéresser le pouvoir
adjudicateur tels que les venues d’eau, les vides ou fractures rencontrés, ou les changements de caractéristiques
géomeécaniques des terrains de couverture traversés. Chaque fiche sera cosignée sur site par les opérateurs
du pouvoir adjudicateur et de I’entreprise.

Deux semaines au plus tard apreés la fin d’exécution des travaux, un rapport d’exécution sera transmis au le pouvoir
adjudicateur en deux exemplaires, dont un reproductible, et un exemplaire au format PDF. Les données relatives
aux paramétres de foration devront étre remises sous format numérique (cf. Annexe 4 - BPU).

Ce rapport fournira une note technique de synthése incluant tous les renseignements techniques utiles sur le
déroulement des travaux, y compris les coupes techniques des différents forages précisant les profondeurs, la
nature des terrains rencontrés, le ou les niveaux d’eau éventuellement recoupés, les pertes de fluide de forage,
de méme que les caractéristiques du matériel de forage utilisé, les paramétres d’avancement, etc.

En cas de demande d’intervention en urgence, il est demandé au prestataire de fournir en réponse a la proposition
de marché un délai maximal de fourniture de son offre et de mobilisation suite a la commande. Ce délai pourra
étre revu a la baisse pour chaque bon de commande.

6.2 Prolongation du délai d'exécution

En application des dispositions de l'article 18. du C.C.A.G, lorsque les intempéries (pluie, gel, neige, vent)
conduisent a un arrét de chantier par ordre de service, diment constaté par le pouvoir adjudicateur, le délai
d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel cet arrét est réellement observé. Cette
prolongation de délai donne lieu a un ordre de service.

6.3 Pénalités pour retard

Par dérogation aux dispositions de I'article 19 du CCAG, I'entrepreneur subit une pénalité journaliére de 200 € par
jour de retard dans I'achévement des travaux. Dans le cadre des retards, les jours sont exprimés en jours ouvrés.

6.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les dispositions de I'article 37 du CCAG sont applicables. Le repliement des installations de chantier et la remise
en état des lieux est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

6.5 Délais et retenues pour remise des documents a fournir aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur
conformément aux dispositions de l'article 40 du C.C.A.G., une retenue forfaitaire égale a 1000 € est opérée sur
les sommes dues a l'entrepreneur.

6.6 Pénalités

En cas de retard dans la remise des études, plans d'exécution et autres documents a fournir avant exécution par
I'entrepreneur conformément aux dispositions du CCP, une retenue égale a 500 € pour chaque élément du dossier
d'exécution réclamé par le pouvoir adjudicateur est opérée, sur les sommes dues a I'entrepreneur.
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Le prestataire retenu est invité a participer aux réunions de chantier a la demande du pouvoir adjudicateur sous
peine d’'une pénalité de 200 € par absence.

ARTICLE 8. LITIGE

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions du chapitre 8 du CCAG travaux. En cas de litige résultant
de l'application des clauses du présent CCP, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Metz.

ARTICLE 9. LANGUE

Tous les documents du marché doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une
autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original.

ARTICLE 10. CESSION DU CONTRAT-RESILIATION

L’entreprise ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant I'objet du contrat sans
I'autorisation expresse, préalable et écrite du pouvoir adjudicateur.

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le pouvoir adjudicateur en cas d'inexécution par I'entreprise
adjudicataire d'une ou plusieurs de ses obligations contenues dans le présent DCE / CCTP dans les conditions
prévues par le CCAG-Travaux.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispensera pas I'entreprise de remplir les obligations contractées

jusqu'a la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve de dommages-intéréts dus au pouvoir
adjudicateur du fait de la résiliation anticipée du contrat.

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE

Le présent document, ainsi que I'ensemble des informations techniques et commerciales qui lui sont liées, sont
propriétés exclusives du pouvoir adjudicateur, toutes versions confondues et sans limitation dans le temps.

Par conséquent, I'entreprise s’engage a ne divulguer aucune information relative aux présents documents et

informations transmises par le pouvoir adjudicateur ou son représentant dans le cadre de la consultation ou de
I'exécution du présent marché.

ARTICLE 12. PROPRIETE DES RESULTATS

Les résultats issus de I'exécution du présent contrat sont considérés comme confidentiels et I'entreprise ne pourra
en faire état auprés d’'un tiers sans avoir obtenu a cet effet 'accord expres, préalable et écrit du pouvoir
adjudicateur. Cette obligation demeurera en vigueur pendant une période indéterminée.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux différents articles des documents généraux et des normes homologuées sont les
suivantes :

Dérogation a l'article 19 du CCAG du C.C.A.G. par l'article 7.3 du C.C.P
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CHAPITRE 2 — PARTIE TECHNIQUE

ARTICLE 1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

Les prestations susceptibles d’étre confiées dans le cadre du présent accord-cadre concerne la réalisation de
forages destructifs ou carottés destinés a la recherche de cavités miniéres et a la reconnaissance de la couverture
géologique de travaux miniers ou de formations (naturelles ou de type remblais) en périphérie d’objets miniers. lls
sont généralement destinés a étre tubés pour réalisation ultérieure d’investigations en forage (laser, sonar, vidéo).

Le périmétre concerné correspond a l'ensemble des sites miniers du territoire métropolitain. Chaque Ilot
correspond a un regroupement de région (voir chapitre 1.4).

Le nombre et la longueur des forages a I'’échelle de certains lots n’est pas connu a ce stade, mais pour certains
lots, des investigations sont d’ores et déja programmées :

- Lot 1: Sans revétir un engagement ferme, les prestations susceptibles d’étre confiées dans le cadre du
présent accord-cadre concernent d’ores et déja sur le bassin houiller stéphanois, dans la Loire :

o pour 'année 2024 environ 16 forages fermes (totalisant 440 ml) sur le territoire de la commune
de Saint Chamond (42) ;

o fin 2024 et début 2025, des forages sont également programmés sur les communes de Saint-
Genest-Lerpt, la Fouillouse, la Talaudiére et Sorbiers (au total environ 25 forages fermes totalisant
environ 1000 ml).

- Lot 3 : Ace stade, des besoins sont d’ores et déja identifiés sur la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle,
dans le Gard. Les volumes ne sont a ce stade pas connus (a priori a minima 3 a 4 forages destructifs et
un carotté) de 15 a 20 m de profondeur. Des besoins sont pressentis également sur le secteur de Banca
(64) — volumes non définis a ce stade.

- Lot 4: A ce stade, des besoins sont d’ores et déja identifiés sur le site de May-sur-Orne (14). 5 forages
destructifs fermes, pour un linéaire total de 75 m (40 m maximum par forage) sont ainsi envisageés.

Les autres interventions envisagées seront vraisemblablement liées a des expertises sur désordre.

Ces interventions feront I'objet de bons de commande dans le cadre du présent marché, pour chaque lot concerné.
A noter que ponctuellement (1a 2 fois par an a I'échelle du territoire) des interventions d’'urgence sont possibles.

ARTICLE 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES FORAGES
2.1 Forages destructifs

Les forages destructifs sont destinés généralement a rechercher des cavités. lls seront forés verticalement ou en
incliné (30 a 45° maximum par rapport a la verticale) avec enregistrement des paramétres a 'avancement. La
profondeur des sondages ne dépasse généralement pas 30 métres de longueur et tout forage pourra étre arrété
par le pouvoir adjudicateur dés qu’une cavité sera rencontrée. Parfois, certains forages peuvent étre poussés
jusqu’a 40 a 50 m de profondeur (cas du lot 4 pour des forages atteignant 40 m).

Sur instruction du pouvoir adjudicateur, I'entreprise pourra effectuer, par passe métrique, une récupération
d’échantillons de cuttings (échantillon d’environ 1 dm3). Pour chaque échantillon, seront indiqués, a I'encre
indélébile sur le sac et/ou sur une étiquette glissée dans le sac, le numéro du sondage ainsi que les profondeurs
inférieures et supérieures du prélévement.
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Il est demandé a I'entreprise titulaire du marché d’étre en mesure de fournir une édition papier des enregistrements
des paramétres instantanés 48 heures au maximum aprés la fin du forage ainsi qu’un enregistrement de ces
parametres en version numérique (PDF, Excel).

Sur instruction du pouvoir adjudicateur, les sondages pourront soit :

. Etre tubés en PVC d’un diamétre intérieur minimum de 112 mm jusqu’au toit de la cavité rencontrée,
pour permettre de réaliser ultérieurement des mesures laser, sonar et/ou vidéo. Les tétes de forages
seront équipées d’'une bouche a clé (qui ne devra pas, le cas échéant, dépasser du revétement de la
chaussée) ;

. Etre rebouchés avec du ciment — tout-venant et pose d’une rustine sur la chaussée (le cas échéant),
suivis d’'une remise en état du site.

Les forages destructifs seront réalisés préférentiellement a I'eau, sauf contrainte spécifique mise en évidence a la
lumiére des informations disponibles. A noter que certains sites sont susceptibles d’étre soumis a la présence de
méthane et sont soumis a des précautions d’intervention (annexe 1). Par définition, les sites de sondages sont
généralement a proximité d’enjeux existants, et donc facilement accessibles a une foreuse. Dans la mesure du
possible, ils seront également implantés a moins de 500 métres d’un point d’eau. Si 'approvisionnement en eau
devait étre réalisé chez un particulier, moyennant son accord préalable, le coit du litrage serait pris en charge par
I'entreprise. Ce dernier sera mesuré a l'aide d’'un compteur d’eau mis a disposition par I'entreprise. Dans tous les
cas, il est demandé a I'entreprise de prévoir, dans le Bordereau des Prix Unitaires, une estimation pour du
citernage.

La déviation maximale autorisée doit étre inférieure a 2% (moins de 0,8 m pour un sondage de 40 m). Il pourra
étre demandé a l'entreprise de réaliser, en fin de sondage, des mesures de déviation tant en azimut qu’en
pendage. Si la déviation constatée est supérieure a celle autorisée, I'entreprise devra, a sa charge, recommencer
le sondage.

Les forages pourront étre réalisés en petit diameétre, type NQ (76 mm) ou HQ (96 mm), et réalésés ultérieurement
pour la pose des tubages.

Avant les forages, l'autorisation sera demandée aux propriétaires par le pouvoir adjudicateur. A charge de
I'entreprise de réaliser un état des lieux avant les travaux.

En cas de découverte d’une cavité, le sondage sera réalésé pour permettre la pose d’un tubage PVC de diamétre
intérieur de 112 mm avec pose d’une bouche a clé, sinon il sera rebouché avec un mélange ciment — tout-venant
et pose d’'une rustine sur la chaussée (le cas échéant). Sur revétements goudronnés, les rebouchages devront
prévoir 50 cm de béton en partie supérieure du sondage avant mise en place d’enrobé a froid. Ce bouchon de 50
cm sera systématiquement réalisé lorsque les sondages se trouvent sur des surfaces aménagées (voirie, parking,
terrasses, etc.).

2.2 Forages carottés

Les sondages carottés devront étre réalisés avec un carottier conventionnel de type 116 T6 ou carottier a cable
(SQ ou PQ). Les sondages carottés ne devraient pas dépasser 50 m de longueur.

La récupération demandée est d’au moins 90 % en zone altérée et 95 % en zone saine. Si ces taux de récupération
ne sont pas atteints, le sondage sera a recommencer aux frais de I'Entreprise.
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Les carottes seront conditionnées dans des caisses fournies par I'Entreprise de forage. Chaque passe sera
matérialisée par des taquets en bois indiquant la profondeur de fin de passe et la récupération.

Le devenir des caisses de carottes sera envisagé au cas par cas et fera I'objet d’'une demande de prix adapté en
temps voulu.

Il est demandé a I'Entreprise de forages d’apporter le plus grand soin a la fois au carottage et au stockage des
carottes dans leurs caisses, et ce notamment :
- en évitant d’'inverser le sens des carottes (tragage sur la carotte de deux génératrices : une rouge a droite
et une noire a gauche) ;
- en évitant de fractionner les carottes, en particulier les fins de passe au contact de la couronne ;
- enrespectant les passes non carottées ou les vides rencontrés, en les matérialisant dans les caisses a
carottes.

Sur instruction du MO ou de son représentant, il pourra étre demandé a I'Entreprise de réaliser, en fin de sondage,
des mesures de déviation tant en azimut qu'en pendage.

En cas de découverte de cavité, le sondage sera réalésé pour permettre la pose d’un tubage PVC de diamétre
112 x 125 mm avec pose d'une bouche a clé, sinon il sera rebouché avec un mélange ciment / tout-venant et pose
d'une rustine sur la chaussée. Il conviendra également de prévoir un dispositif d’obturation temporaire des tétes
de tubage vis-a-vis des risques d’émanation de gaz.

Par définition, les sites de sondages sont a proximité d'enjeux existants et donc facilement accessibles a une
foreuse. Dans la mesure du possible, ils seront également implantés a moins de 500 m d'un point d'eau.
Néanmoins, il est demandé a I'Entreprise de prévoir, dans le bordereau des prix, une estimation pour du citernage.
Les sondages se situent souvent sur voiries ou chemins, mais certains se trouvent en terrain privé. L’autorisation
de sondage sera obtenue par GEODERIS. A charge de I'entreprise de réaliser un état des lieux avant travaux,
accompagné de GEODERIS.

ARTICLE 3. PRESENTATION DES SITES

Chaque bon de commande fera I'objet d’'un descriptif spécifique du contexte, avec en particulier des plans des
travaux miniers visés, le cas échéant.

A noter qu’en cas de forage supplémentaire nécessaire au regard de I'objectif et non prévu dans le bon de
commande initial, un ordre de service sera transmis pour procéder a la continuation de la campagne de forages.
Cet ordre de service sera suivi dans les meilleurs délais d’'un bon de commande établie par GEODERIS sur la
base du BPU en vigueur avant réalisation du ou des forages. Le délai éventuel d’attente de validation de cet ordre
de service est susceptible de faire I'objet de la facturation de stand-by.

ARTICLE 4. COMPTE-RENDU DES TRAVAUX

Un descriptif des ouvrages réalisés et un compte-rendu circonstancié des travaux effectués seront nécessaires
afin de formaliser la démarche de I'entreprise et la réception des ouvrages. Tous les éléments permettant de
localiser les forages et de connaitre leurs caractéristiques techniques doivent y figurer.
La liste des informations présentes a minima dans ce document sont :

. Les objectifs des ouvrages réalisés ;

. Une référence au cahier des charges rédigé par le pouvoir adjudicateur, ainsi que I'argumentaire
justifiant les choix retenus (arrét de forage, réalisation de métrés supplémentaires, des forages
optionnels, etc.) ;
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. Une fiche signalétique comportant : numéro d’identification des forages et percements, commune, lieu-
dit, adresse précise, maitre d’ceuvre, conducteur d’opération, entreprise, profondeur atteinte, dates de
début et fin des travaux, aquifére(s) rencontré(s) ;

. Un plan de localisation ;

. Un compte-rendu du déroulement des opérations indiquant notamment :
o Le descriptif du matériel (foreuse, pompes, outils divers, compresseur, etc.) ;
o Les aléas rencontrés lors du chantier ;

o Les caractéristiques physico-chimiques des divers fluides utilisés sur le chantier et leur impact
potentiel sur I'environnement (boues, carburants, huiles hydrauliques, lubrifiants, etc.) ;

o Les diverses phases de réalisation de 'ouvrage, les méthodes utilisées, les problémes éventuels
et les solutions retenues pour y remédier (avant-trou, tubage provisoire, diamétres de foration,
mise en place des tubages, gravillonnage, cimentation, contréles réalisés a chaque étape, etc.) ;

o Une coupe technique des forages réalisés, ainsi que des profils géologiques associés, ainsi que
les coordonnées des ouvrages réalises.

ARTICLE 5. ORGANISATION ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

5.1 Organisation

L’entreprise devra désigner un responsable du contrat qui sera I'interlocuteur permanent et unique du représentant
du pouvoir adjudicateur aussi bien pour I'organisation et la réalisation des travaux que pour la remise des
documents. |l sera également garant du respect du réglement de chantier.

Une réunion de lancement sera organisée par audio ou visio-conférence sitdét que I'entreprise aura été choisie et
chaque fois que le pouvoir adjudicateur I'estimera nécessaire.

Une fiche de suivi journalier (cf. Annexe 2) devra étre remplie par les deux parties (pouvoir adjudicateur et
I'entreprise) en fin de poste. Elle rappellera notamment le métrage réalisé dans la journée.

A noter qu’il sera en général demandé la mise en ceuvre de 2 ateliers de forages en simultanée ( hors interventions
ponctuelles, sur désordre par exemple).

5.2 Opérations a assurer par I’entreprise

Il est demandé a I'entreprise titulaire du marché d’effectuer les démarches liées aux DICT, ainsi que la déclaration
au titre du code minier. De la méme maniére, I'entreprise se chargera des différentes déclarations de chantier.

Un état des lieux avant et aprés travaux avec prises de vue est a réaliser par I'entreprise. L'état des lieux avant
travaux pourra étre réalisé lors du lancement du chantier en collaboration avec le pouvoir adjudicateur ou son
représentant. il est demandé a I'entreprise de prendre le maximum de soins durant la réalisation des travaux et a
la remise en état du chantier.

L’hébergement du personnel de I'entreprise sera a la charge de celle-ci ainsi que I'alimentation en eau et en gazole
du chantier.
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De méme, I'entreprise aura a sa charge les actes de circulation auprés des mairies, l'installation des panneaux de
signalisation du chantier (feux routiers, pancartes, etc.) et d’interdiction d’accés a celui-ci, ainsi que la remise en
état des sites apres les travaux d’investigation.

5.3 Documents et prestations a la charge du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur implantera sur le terrain la position exacte des forages. Il fournira les autorisations d’acces
au site et se chargera de renseigner les DT (déclarations de travaux) préalables aux DICT.

Un représentant du pouvoir adjudicateur sera présent sur le terrain durant toute la durée des opérations de forage.

5.4 Rythme de travail

Les forages se déroulant généralement en zone urbanisée, I'entreprise s’engage a travailler uniquement durant
la plage horaire autorisée, soit entre 8h00 et 18h30, sauf indications contraires.

ARTICLE 6. HYGIENE ET SECURITE

6.1 Sécurité et protection de la santé

L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité du chantier, 'hygiéne et
la sécurité des travailleurs, ainsi que la sécurité publique. Les dispositions seront indiquées dans le PPSPS remis
au pouvoir adjudicateur.

Les sites de forages devront étre nettoyés avec le plus grand soin. Cette opération sera consignée dans I'état des
lieux décrit ci-dessus.

L’entreprise sera tenue de respecter le cas échéant les précautions liées a la présence potentielle de méthane
décrites a I'annexe 1.

Le pouvoir adjudicateur sera équipé d’un détecteur de gaz pendant toute la durée des chantiers.
6.2 Protection de I’environnement

La conduite des travaux respectera les régles en matiére de protection et de contrdle de I'environnement. Elle
veillera a la bonne maitrise des effluents, des déchets solides, et a la parfaite propreté du chantier.
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L’entreprise devra en particulier :
*  Veiller a une bonne gestion des rejets de boue de foration, en accord avec le propriétaire du terrain ;

. Prendre toutes les dispositions pour limiter au maximum les nuisances sonores, émissions de
poussiéres et projections de boues ;

. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout épanchement de fluide polluant et se munir
de produits absorbants pour parer a tout incident de ce type.

ATissue du chantier, le titulaire devra nettoyer les lieux et débarrasser 'emprise des travaux de tous les matériaux,
gravats, matériels et protections de chantier qui pourront étre directement imputables a la réalisation des travaux.

ARTICLE 7. PROTECTION DES OUVRAGES ET BIENS EXISTANTS

Lors de I'exécution de ses travaux, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour
protéger et sauvegarder dans leur état actuel tous les ouvrages et biens existants situés a proximité des lieux
d’exécution desdits travaux.

Avant le commencement des travaux, un état des lieux est demandé, avec des clichés photographiques a I'appui.
Un état des lieux contradictoire sera également demandé en fin de chantier.

L'entreprise titulaire pourra, si elle le juge utile, établir, a sa charge, un constat d'huissier préalable pour se
préserver d'éventuelles plaintes.

ARTICLE 8. CONDITIONS D’EXECUTION

Toutes les interventions effectuées par I'entreprise le seront sous sa seule et entiére responsabilité. En aucun cas
la responsabilité du pouvoir adjudicateur et de son représentant ne pourra étre engagée dans le cadre de
I'exécution du présent contrat.

L’entreprise titulaire du marché est responsable des dommages causés a I'occasion de I'exécution des obligations
résultants du présent contrat. L’entreprise garantit le pouvoir adjudicateur contre tous les recours et actions
exercés contre ce dernier, et ce, aussi longtemps que la responsabilité du pouvoir adjudicateur pourra étre
recherchée.

L’entreprise titulaire du marché devra pouvoir apporter la preuve, a tout moment, qu’elle est assurée régulierement

auprés d’'une compagnie notoirement solvable pour la réparation des dommages dont elle est civilement
responsable.

LISTE DES ANNEXES

Désignation
Annexe 1 Précautions liées a la présence potentielle de méthane
Annexe 2 Fiche de suivi journalier a compléter
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Annexe 1 : Précautions liées a la présence potentielle de méthane

2024/017bDIO-24NAT41030 Page 19






MESURES DE SECURITE A RESPECTER PENDANT LA FORATION DANS DES TERRAINS HOUILLERS
SUSCEPTIBLES D’EMANATIONS DE GAZ DE MINE

L’entreprise définira et matérialisera une zone de danger d’'un rayon minimum de 3 m autour du point de forage
susceptible d’émanations de gaz de mine. Cette zone sera interdite a toute personne non indispensable et tout
engin non nécessaire aux opérations de forage en est exclu et éloigné au maximum de la zone des opérations.
Toute source chaude ou flamme y sera proscrite.

Toutes les masses métalliques du chantier seront mises a la terre (piquet de terre unique).

Les engins (électriques ou a moteur a explosion) nécessaires a la foration seront tous reliés a un bouton d’arrét,
unique, qui en arréte le fonctionnement instantanément par simple poussée.

Pendant les opérations de foration, la qualité de I'atmosphére sera contrélée a chaque fin de passe a l'orifice de
la téte de forage. Le MO ou son représentant utilisera, a cet effet, un détecteur agréé multigaz comprenant (02,
CO2, H2S, t° et CH4).

En cas de baisse de la concentration en oxygéne en-dessous du seuil de 19% vol ou de dépassement de la
concentration en méthane du seuil de 1% vol (soit 20% de la LIE aux abords de la téte de forage), toutes les
installations devront immédiatement étre arrétées grace au bouton d’urgence.

Si la concentration en oxygéne est supérieure a 7% vol, il sera demandé d’injecter de I'air comprimé dans le
fond de forage au moyen d’un flexible d’injection pour obtenir une concentration en méthane inférieure a 1% vol
(soit 20% LIE).

L’entreprise disposera d’'un moyen de dilution de gaz (jet d’air, ou mieux, éjecteur a air comprimé) a la sortie de
la téte de forage, en veillant bien a ne pas dévier la sortie du gaz vers une machine en fonctionnement.

Les équipements ne pourront étre remis en service que 5 minutes au moins aprées le retour de la situation a la
normale.

L’eau (fluide) de foration pouvant dégager du méthane aprés sa mise a I'air, 'emploi d’'une cuve fermée dessus
sera proscrit et toute source d’inflammation sera éloignée de la cuve.

Préalablement aux opérations, I'entreprise rédigera les consignes adéquates et informera le personnel des
risques encourus et de la conduite a tenir.
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Annexe 2 : Fiche de suivi journalier a compléter
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Fiche de suivi journalier

Fiche de suivi de la commande

Point présent du BPU

Date : |Affaire suivie par :
Site :
Adresse :
Remarque :
° ppi : Nombre
N° Prix Travaux Prix HT Nombre . Total
de metres

1 Préparation (forfait)
2 Amenée et repli (forfait)
3 Transfert d'une sondeuse entre sites (forfait)
4 Forage en destructif 0 - 35 m max (par mi)

4.1 Plus value réalésaged'un forage destructif (par ml)

4.2 Plus value citernage (par jour)

4.3 Plus value tubage en téte (par mi)
5 Fourniture et pose de tubage 0 - 35m (par ml)
6 Fourniture et pose de bouche a clef ou d'un tampon en fonte
7 Rebouchage des forages (par mi)
8 Immobilisation de la foreuse (par heure)
9 Rapport final (unitaire)

Commentaire :

Validation opérateur GEODERIS (ou son
représentant)

Validation entreprise (Nom et signature)
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