Maitrise d’Ouvrage

Centre Hospitalier de Gonesse
2 Boulevard du 19 mars 1962
95500 - Gone_sse

EIDE]DE]/D/ >
ED@DE}\D\]

Centre Hospitalier de

Concerne :

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Gonesse

52-58 rue Albert Drouhot
95 500 - Gonesse

CCTP

(Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

LOT N° 02

DEMOLITION

Maitrise d’ceuvre d’exécution :
SELECTE

39 Boulevard Pierre Raunet
94 370 -Sucy-en-Brie

L eGre)

/ AMO MOE OPC




Lot 02 - Démolition IFSI de Gonesse

Sommaire

1o GBNBIANEES ...t 4
1.1.  Objet de 1a CONSUIALION ...............coviiiiiic s 4
1.2.  Spécifications techniques generales ... 4
1.2, REGIEMENLALIONS.........c.cooiiicccc bbbt 4
1.2.2. Spécifications d’ordre g8NEral ... 4
1.2.3. Dispositions de sécurité contre I'incendie.............cccccooviiiiiiiicccc 5
1.2.4. Vérification des quantités duDPGF ... 5
1.2.5. Coordination avec les autres corps d'état.............cccccovviiciieii i 5
1.2.6. CoNNAISSANCE AES lIBUX ..........cvouiiiiiieiciceieee sttt 6
1.2.7. Phasages travaux et planning ..............ccccccoeeiiiiiiiiciciicee s 6
1.2.8. DEDIAIS ...t 6
1.2.9.  NEHOYAGE ... bbb 6
1.210. Respect des régles d'hygiéne et SECUrité ...................ccoovviiiieei i 6
1.211.  Documents de FEFEIENCE ..........c.ccoviiecicee et 6
1.212.  DocUMENES @ FOUMMIE ..ot 6
1.213. Responsabilité de 'entrepreneuUL..............ccccooiiiieiiiscccee s 7
1.3.  Spécifications techniques particuliéres au présent ot ... 7
1.3, ACCES QU CRANLIEN ... 7
1.3.2.  Plans des installations de chantier...................cccooooiriiiccc 8
1.3.3.  Responsabilité de 'entrepriSe.............cccceiiiiiiiiicc et 8
1.3.4.  Prescriptions teChNIQUES ............c.coviiicicee s 8
1.3.5.  Bruits de Chantier ... 9
1.3.6. Salissures du domaing PUbBIIC ...............cccceeiiiiiiiicc e 9
1.3.7. Contact CONCESSIONNAIIES ............cccuovviriicieicieiee et nes 10
1.3.8. Constat d’état des lIeUX ............ccoriiiie s 10
1.3, BHUAES ...ttt e 10
1.310.  Droits de VOIMIE .......c.cuouiiiiiccees et 11
1.3.11.  Sécurité et protection de lasanté...........cccccovvviiiieirs s 11
1.3.12.  Contenu des Prestations ..o e 11
1.3.13.  Controle teChNIQUE...........c..ooiieec s 12

2. DeSCriPtion deS traVAUX ...........ccooiueiiimiiriiiieeis et 12
21, CoNStat A'HUISSIEN .........cocviciiiccce e 12
2.2, BUreau d'étUde...........c.coooiccce e 12
2.3. Installation de Chantier ... e 13
2.4.  Neutralisation et évacuation des réSEauUX ...............cccecvviriiieiiii e 13
2.5, DEMOIIION ...t 13
2.6. PSE - Démolition des chapes eXiStantes ..o 14
2.7.  RECEPLION TE traVAUX............coiviiiiieieice bbb 14

Page 2 sur 15



Lot 02 - Démolition IFSI de Gonesse

2.8, NELEOYAGE. ... ..o 15
2.9. Gestion des déchets / bennes de ChaNtier .............oooov oot 15

Page 3 sur 15



Lot 02 - Démolition IFSI de Gonesse

1. Généralités
1.1. Objet de la consultation

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot Démolition nécessaire & la rénovation
de I'lnstitut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Gonesse, pour le compte du Centre Hospitalier de Gonesse,
et permettre aux entreprises consultées d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

L’offre devra obligatoirement correspondre au projet de base, en respectant les prestations définies dans le cadre
du bordereau quantitatif estimatif joint.

L’entrepreneur pourra s'il le juge nécessaire, compléter ce document par des articles quantifiés et valorisés qui ne
seraient pas portés sur le bordereau.

Toute réserve sur la conception du projet devant étre formulée au moment de la consultation. Aprés désignation
de I'entreprise, les réserves émises ne pourront en aucun cas, dégager la responsabilité de I'entreprise.

Les indications données au présent chapitre ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme exhaustives. I
appartiendra a I'entrepreneur de vérifier, voire de corriger les quantités, s'il s'apercevait d'une erreur a l'issue de
son étude et de ses enquétes sur place, il va de soi qu’aucun supplément ne sera accordé a I'entreprise sur les
quantités qui pourraient étre réclamées en dehors de celles figurant sur son devis.

Les articles doivent étre "éclatés" et complétés, par une description précise des ouvrages a réaliser.

Il est rappelé que le prix traité sera forfaitaire. L'entrepreneur devra donc prévoir tous travaux de sa spécialité
nécessaires a un achevement complet et parfait a la réalisation de I'ceuvre.

1.2. Spécifications techniques générales
1.21. Réglementations

L'ensemble des travaux est soumis aux documents techniques suivants et notamment, le présent document
a pour objet de définir les prestations incombant au lot charpente, et de permetire aux entreprises consultées
d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles
de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des DTU dans les numéros :

- DTU.

- Regles CB 71 et NV 65.

- Réglement en vigueur concernant la protection et la sécurité contre I'incendie des ERP.

- Normes francaises AFNOR.

- Prescriptions des fabricants.

- Lesreégles du REEF.

- Les agréments du CSTB.

- Le décret 65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des

travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

1.2.2. Spécifications d’ordre général

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles
de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis dans les
conditions d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander ['inscription au PV a l'architecte ou au
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contréleur des travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, la réclamation
serait jugée irrecevable.

Suivant les régles énoncées dans le CPS, le CCAP ou le CCTP, I'entrepreneur est responsable de tous les
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel,
déshydratation, etc....

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles :
- Protections diverses, bachages, etc.
- Protections contre le vol.
Qui sont implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

1.2.3. Dispositions de sécurité contre I'incendie

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et devis descriptif, étant entendu qu'elle devra vérifier que
celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en vigueur, en particulier a I'Arrété du 31 janvier 1986
relatif a la protection contre l'incendie des ERP.

Les degrés de résistance au feu respecteront les termes de la notice de sécurité du dossier de demande de permis
de construire et la réglementation en vigueur.

1.2.4. Vérification des quantités du DPGF

Le quantitatif joint au présent dossier n’a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant surle CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier
ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d'appréciation. Toutefois afin de faciliter 'examen des
offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis sous peine de non-conformité.
L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Les prix unitaires incluent obligatoirement :

- La note de calcul.

- Les plans d’exécution et DOE

- Toutes les sujétions pour les ouvrages complets parfaitement exécutés.

- Tous les échafaudages, protections, bachages nécessaires pendant les travaux.

- Lafourniture, le transport, les stockages, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes,tous les matériaux,
matériels et éléments constitutifs d’ouvrage et accessoires nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux dispositions du CCTP. La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou
constatés soit en cours d’exécution, soit ala réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

1.2.5. Coordination avec les autres corps d'état

L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des
autres corps d'état sur le sien, et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Les réservations dans les plafonds font partie des prestations, les percements nécessaires pendant sa présence
sur le chantier, pourront étre demandés par les autres corps d'état en temps opportun. Si ces percements
s’avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d’entrainer une incidence sur la stabilité de
I'ouvrage, une validation sera demandée au maitre d’ceuvre. Font également partie de ses prestations, les renforts
pour lapose d’éléments lourds.
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1.2.6. Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le lieu et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public.

1.2.7. Phasages travaux et planning

L'entrepreneur tiendra compte dans sa proposition du phasage éventuel des travaux et du temps imparti pour
I'exécution de ses travaux en respectant les autres corps d'état.

1.2.8. Déblais

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer I'enlévement des
déblais et gravats lui incombant.

1.2.9. Nettoyage

Il sera exigé un chantier constamment propre, débarrassé de tous les gravats provenant de I'exécution des travaux.
Chaque entreprise devra procéder a son nettoyage journalier et sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

En cas de non-réponse a cette demande, le nettoyage sera réalisé par une entreprise désignée par le maitre
d’ouvrage et restera a la charge de I'entreprise concernée.

1.2.10. Respect des régles d'hygiéne et sécurité

Sous les directives du coordinateur SPS le chef d'entreprise et son responsable de chantier devront assurer a
leurs personnels toutes les mesures d'hygiéne et de sécurité pour I'exécution des travaux :

- Fournir le PPSPS

- Réaliser 'inspection commune AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

- Eclairage correct des zones de travaux et de cheminement.

- Protection pour travail en hauteur.

- Tous moyens mécaniques de levage et manutention.

- Aération des locaux

- Regles d’hygiene et de distanciation liée au mesure sanitaire suite a I'épidémie de COVID 19

1.2.11. Documents de référence

Le présent CCTP se référe :
- AuC.CAP.
- Au descriptif tous corps d'état.
- Auxplans.
- Aux notes techniques du bureau de controle.
- Au planning général des travaux.

1.2.12. Documents a fournir

Avant travaux :

- Dossier technique illustrant les caractéristiques des matériaux et matériels utilisés
- Certificat de provenance des matériaux et composants

- Procés-verbaux

- Plans techniques
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- Plan de calepinage
- Etc.
Liste non exhaustive.

En fin de chantier avant réception des ouvrages :
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Plans de recollement conformes & I'exécution

- Les notices d'utilisation et d’entretien

- Etc.

Liste non exhaustive.

Une attestation d’assurance valable pour la période correspondante a la date de remise des offres devra
étre fournie et jointe a I'offre, toute offre qui ne sera pas accompagnée de I'attestation d’assurance sera
considérée comme nulle.

1.2.13. Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de l'opération et notamment :

- Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Letype de pose,

- Les conditions particuliéres de I'opération,

- La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandés. Dans le cas contraire il fera,
par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d'CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.3. Spécifications techniques particuliéres au présent lot
1.3.1.  Accés au chantier

L'accés du chantier sera défini d'un commun accord entre le titulaire du présent lot, le Maitre d'CEuvre, les services
techniques municipaux ou le Maitre d’Ouvrage, en fonction de I'aménagement futur du chantier, du déroulement
des travaux et du trafic routier environnant.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens nécessaires sont
ala charge du présent lot.

Le présent lot devra la protection des voiries pour les entrées et sorties des camions

Les exigences de la Ville quant aux acces, au balisage, a la circulation et au stationnement des véhicules ou du

matériel de I'entreprise sont gérées dans le cadre du forfait.
L’Entreprise prévoira les protections mécaniques amovibles au droit des accés sur domaine public.
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L'entreprise aura donc dii prendre les contacts nécessaires et obtenir les autorisations pour accéder au chantier et
réaliser ses installations.

1.3.2. Plans des installations de chantier

L'entreprise établira préalablement au démarrage des travaux de démolition un plan de ses installations de chantier
qui sera soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre, du Coordonnateur SPS et des Services Publiques

Ce plan fera apparaitre notamment :

L'implantation des accés et sorties de chantier,

Les voies de chantier,

L'implantation du bureau de chantier.

L'entrepreneur devra prévoir la mise en place de panneaux de signalisation conformes aux notes interministérielles
et aux arrétés en vigueur.

1.3.3. Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise est tenue responsable de tout dommage qu'elle aurait causé aux ouvrages voisins et doit prendre
toutes mesures provisoires d'étaiements et de reprise de murs mitoyens et séparatifs et faire a ses frais les
raccords jugés nécessaires par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Il sera prévu tout échafaudage et toute protection des propriétés voisines.

L'emploi des engins mécaniques utilisés pour les travaux de démolitions ne doit créer aucune perturbation aux
voisins et propriétés mitoyennes, tant au point de vue des vibrations, que des poussiéeres, chocs ou pilonnage.

L'emploi d'explosif sur le chantier est strictement interdit.

L'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie et des tiers
riverains, de tous les désordres, dégats et dommages causés par son personnel, ou son matériel ou par
I'exécution pure et simple de ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a la charge exclusive de I'Entreprise.

Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordres financiéres, judiciaires ou autres, des nuisances éventuelles
ou du non-respect de la réglementation seront entiérement supportés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit s'assurer, avant et au cours des travaux, que toutes les régles de sécurité et de protection
des ouvriers, selon les reglements en vigueur, sont bien respectés.
Il doit avoir I'accord des services municipaux pour tous travaux en bordure de la voirie publique.

L’entreprise devra strictement respecter la Iégislation en vigueur en cas d’intervention sur des éléments
comportant des produits dangereux notamment de I’'amiante ou du plomb.

1.3.4. Prescriptions techniques

Méthodes de démolition : Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui
adoptera les dispositions qui lui conviennent. Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition
devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services
compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- La sécurité du personnel et la sécurité du public,
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- La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,

- La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,

- Ettoutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.
- Respect de la charte sécurité

Prescriptions d'exécution : Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes les
précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous les effondrements méme partiels pendant la durée
des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, efc., ainsi
que tous les étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter
des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance
des démolitions. En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou de
matériaux de démolition. Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et la remise en état sans
indemnité de tous les dommages causés par le fait de ses travaux.

1.3.5. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation
des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables, (voir Prescriptions
communes du lot 00).

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées.

Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

1.3.6. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenus
en parfait état de propreté. Le présent lot respectera les exigences de la ville notamment sur le nettoyage pendant
la phase chantier sur le domaine public.

Le nettoyage permanent et journalier des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge de I'entreprise du présent lot.

Si cela s'avere nécessaire, le Maitre d'CEuvre d'Exécution se réserve le droit de faire appel a une société de
nettoyage de son choix pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des
obligations des entreprises, restant dues, y compris enlévement des gravois de tout le chantier, et ce pendant
toute la durée de ses travaux.

Les frais correspondants étant portés a charge des entreprises responsables. En cas de persistance dans le
refus ou le retard apportés au nettoyage du chantier et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de
I'entreprise défaillante.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable
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1.3.7. Contact concessionnaires

L'entreprise est tenue, avant le début des travaux, de prendre contact avec I'ensemble des services
concessionnaires avant démolition pour :

- Repérer les réseaux existants . _ ) )
- S'assurer que tous les branchements ont été effectivement déconnectés.

- Sitel n'est pas le cas, prendre toutes les mesures et effectuer toutes les actions nécessaires afin que tous
les réseaux existants soient effectivement déconnectés, ceci quelles que soient ces interventions et quels
qu'en soient leurs codts.

- L'entreprise se rapprochera du titulaire du lot GROS-CEUVRE ou du Maitre d’CEuvre afin de connaitre les
éventuels réseaux qui seraient a conserver dans le but de servir aux besoins du chantier.

Les éventuelles dépenses dues aux concessionnaires sont a la charge du Maitre d'Ouvrage

1.3.8. Constat d’état des lieux

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- L'état des existants et leurs principes constructifs,
- La nature des matériaux constituant les existants,
- Les possibilités de démolition en fonction du site,
- Les difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux,

En régle général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.

1.3.9. Etudes

L'entreprise est tenue de présenter, avant le démarrage des travaux pour accord du Bureau de Controle, du.
SPS et du Maitre d'CEuvre, le mode opératoire des démolitions :

- Etude et plan d'exécution de blindage et étaiement nécessaires
- Définition du matériel nécessaire
- Définition des phasages de travaux.

Toutes les études de démoalition en phase préparation de chantier et en phase chantier sont a la charge de
I'entreprise du présent lot.

La Maitrise d’ceuvre et d’'Ouvrage ne seront en aucun responsable de ses études.
L’entreprise devra veiller a faire toutes les études nécessaires au parfait achévement du chantier.

Page 10 sur 15



Lot 02 - Démolition IFSI de Gonesse

1.3.10. Droits de voirie

Les droits découlant de I'occupation de la voie publique sont a la charge de I'Entreprise jusqu'a
réception « sans réserve » des travaux de démolition.

1.3.11. Sécurité et protection de la santé

L'entreprise se reportera au PLAN GENERAL DE COORDINATION de la Sécurité et de la Santé (PGC) joint
au dossier pour inclure dans son offre tous les frais attachés

Il sera particuliérement tenu compte des derniers textes réglementaires, a savoir :

- Le Chapitre V (Dispositions particuliéres applicables aux opérations de béatiment et de génie civil) du Titre
Il (Hygiene, sécurité et conditions de travail), du Livre deuxieme (Réglementation du Travail) de la partie
législative du Code du Travail issu de la loi n® 93-1418 du 31/12/1993 (Journal Officiel du 01/01/1994).

- Le Chapitre V (Dispositions particuliéres applicables aux opérations de batiment et de génie civil) du Titre
Il (Hygiene, sécurité et conditions de travail), du Livre deuxieme (Réglementation du Travail) de la partie
législative du Code du Travail issu de la loi n® 93-1418 du 31/12/1993 (Journal Officiel du 01/01/1994). Elle
établira son PPSPS a partir des bases contenues dans le PGC.

Elle intégrera dans son marché toute demande du coordonnateur de la Sécurité et de la Protection de la Santé.

1.3.12. Contenu des prestations

Installation de chantier :

- Plans de cléture, et abords du terrain.
- Mise en place de la cléture de chantier.

Désamiantage : (Hors lot)
- Suivant les rapports établis

Démolition de tous les ouvrages dans I'emprise du terrain, y compris fondations ouvrages enterrés en particulier

Curage des béatiments

Dépose et évacuation réglementaires éventuelles de produits dangereux,

Mise a disposition des matériels nécessaires, compris amenée et repli,

Les vérifications préalables (niveau des fondations, constitution du béti, isolement de tous les réseaux, etc.)

- L’amenée, les vérifications réglementaires, le réglage, le repliement et I'enlévement de tous les appareils,

engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages
- Les frais de location, d’entretien, de réparation et d'assurance de ce matériel.
- Lamain d'ceuvre.
- La neutralisation des réseaux

- Toutes démolitions et déposes de toutes natures décrit dans le présent CCTP y compris toutes les
installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient.
- La démolition, vidange, désinfection des fosses d'aisances, citernes, puisards, etc., 'enlévement de leur

contenu conformément aux ordonnances et reglements en vigueur, . .
- La dépose de toutes les installations notamment techniques en place dans 'emprise des béatiments.

- L'ensemble des étaiements et butonnages (blindages, soutiens, renforts, chevalets, etc. si nécessaires)
indispensables a la stabilité des ouvrages en mitoyenneté et des voiries.
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- Toutes démarches et frais nécessaires aux travaux de démolition auprés des concessionnaires et de la
mairie

- Le tri sélectif, 'enlevement des gravois, déchets du présent lot et leur évacuation dans les décharges
agréées durant les travaux provenant des prestations

- Lagestion des bennes a déchets, a gravois y compris tous les frais de mise en place, de transport et de
traitement des déchets

- Ettous les autres frais et prestations non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux

Sujétions :

- Les matériels réputés appartenir aux concessionnaires Eau, Gaz, EDF, PTT ou autres, feront l'objet d'une
confirmation préalable avant mise aux décharges publiques,

- Arrosage permanent des abords : terrain, trottoir ; chaussée...

- Nivellement du terrain aprés enlévement des détritus en fin de travaux

Brllage :
- L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que tout briilage de quelque nature que ce soit est

strictement interdit sur le site et ses abords.

1.3.13. Controle technique

Le mode d’exécution des travaux et les plans d’exécution établis sont soumis a I'accord préalable du Maitre
d'ceuvre, du bureau de contréle et du SPS.

En cours de travaux, 'entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre formulées par la
Maitrise d’ceuvre et du bureau de controle.

2. Description des travaux

Tranche ferme :

2.1. Constat d’Huissier

L'Entreprise fera procéder a sa charge un constat d’huissier, avant et aprés interventions (liste non exhaustive) :

Etat des voiries et domaine public
Etat des bordures

Etat des trottoirs

Etat des clétures en limite de propriété
Etat des végétaux avoisinants

Etat des batiments a proximité

2.2. Bureau d’étude

Avant la démoalition, I'entreprise du présent lot s’assurera avec son bureau d’étude la possibilité de démolir les
différents éléments prévus a son marché sans risque d’effondrements ou de fragilisations quelconque.

Aprés la démolition intérieur I'entreprise du présent lot fera une révision de I'ensemble de la structure existante. La
structure du batiment existant est conservée, I'entreprise fera vérifier par son bureau d'étude que les éléments de
structure conservés peuvent supporter la nouvelle destination. Dans le cas contraire, I'entreprise renforcera la
structure existante.
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Vérification de 'ensemble des piéces composant la structure, renfort ou remplacements des piéces endommagées
suivant état. L'entreprise, aprés visite sur place, prévoira tous les éléments nécessaires a la parfaite solidité des
ouvrages, les scellements, les calages, les réglages et toutes les sujétions.

Compris le traitement contre la corrosion par peinture et protection au feu, (une stabilité au feu %2 heure est
demandée dans la zone de vie) requis par la réglementation en vigueur, par tous moyens adaptés par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Localisation : - Ensemble du batiment existant.

2.3. Installation de chantier

Démarches préalables :

L’Entreprise devra entreprendre toutes les démarches auprés de_la ville de Gonesse pour obtenir les
autorisations nécessaires a son installation de chantier.

Elle prendra en charge tous les frais afférents a son installation :

- Droits de voirie, pour la durée de son intervention.

- Déplacements de mobilier urbain

- Aménagement de la voirie pour passage piétons ou véhicules

- Base vie et énergie pour la durée de son intervention (voir article 2.3.4).
- Sanitaires de chantier avec nettoyage journalier

Gardiennage :

L’Entreprise devra dés prise de possession du terrain assuré si nécessaire le gardiennage de la parcelle pour
éviter toute intrusion ou occupation illégale.

Cléture de chantier intérieur / panneaux de chantier :

L’entrepreneur devra |'exécution de la cloture de chantier suivant la réglementation en viqueur et les prescriptions
de la ville de Gonesse.

La cléture devra rester pendant toute la durée du chantier.
Toutes les parties du chantier seront accessib[es aux Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Bureau de Controle,
représentants des Services Publics (Eau, Gaz, Electricité, Téléphone, etc.).

La cl6ture sera composé de panneaux bois d’'une hauteur minimale de 2.20m. Compris bloc porte 2UP.

2.4. Neutralisation et évacuation des réseaux

L'entreprise devra la dépose de I'ensemble des réseaux non utiles présents sur le site qui desservait les anciens
dortoirs, qu'ils soient a I'intérieur des constructions démolies ou sur I'assiette du terrain. Cette prestation inclura
toutes sujétions de terrassements nécessaires, compris évacuation aux décharges appropriées.

La démolition sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires compte tenu de I'environnement.
L'entrepreneur devra protéger I'ensemble des ouvrages des concessionnaires qui sont a conserver afin
qu'aucune détérioration ne leur soit faite.

La prestation de I'entrepreneur comprend le bouchement des réseaux existants non nécessaires dans le futur,
I'évacuation des cuves ou autres y compris dégazage si nécessaire.

2.5. Démolition

La démolition sera réalisée avec toutes les précautions nécessaires compte tenu de l'environnement.
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L'entrepreneur aura jugés les difficultés d'intervention et sa technique de démolition compte tenu de la nature
des matériaux composant les ouvrages a démolir.

Un tri sélectif préalable sera effectué avant évacuation : L'évacuation des déblais se feront conformément a la
réglementation en vigueur suivant la classification des gravats (1/2/3).

Phasage : Les travaux seront exécutés en respectant le phasage suivant :

- Evacuations : De I'ensemble des mobiliers, matériels et déchets a l'intérieur des batiments

- Curage : De 'ensemble des locaux : Dépose en démolition de I'ensemble des menuiseries, des faux plafonds,
revétements des sols, planchers, cloisons préfabriqués, équipements techniques, etc. (Hors matériaux
amiantés)

- Mise en ceuvre : Des protections pour assurer la protection des passants a I'extérieur et a l'intérieur du projet :
Consoles en encorbellement sur pignons et fagades.

- Démolition : Des superstructures et infrastructure des béatiments a la pelle hydraulique et dallages et enrobés
sur la parcelle

- Trisélectif : Des gravats : Ferraille et déchets.

- Evacuation : Des gravois & la décharge publique (aprés mise en place d'un lit de gravois sur 'emprise du
batiment voir nota ci-dessous).

- Nettoyage et replis : Des installations.

Toutes la démolition sera a la charge du présent lot, compris :

- Mobilier et appareillages plomberie, SSI, électrique et CVC (sanitaire, lavabo, chauffage, interrupteurs,
eclairages ...) de concert avec les ftitulaires des lots techniques (qui devront les condamnations et
neutralisations des réseaux).

- Dépose des réseaux non conservés plomberie, SSI, électrique et CVC (mise en sécurité a la charge des lots
techniques)

- Curage total du cloisonnement, faux-plafond et menuiseries intérieures
- Dépose des installations non conservées
- Démolition sans conservation de la cheminée extérieure

- Serrurerie non conservées (type grilles et garde-corps)

La dépose des menuiseries extérieures et au lot Désamiantage.

2.6. PSE - Démolition des chapes existantes
De concert avec le lot Gros-ceuvre et revétement de sol, I'entreprise devra I'état des lieux des chapes existantes.

Dans le cas ou les chapes seront non conservées, 'entreprise procédera a la démolition jusqu’au dallage.

2.7. Réception de travaux

Les travaux de démolition feront I'objet d'une réception particuliére en présence du présent lot et des entreprises
des lots :

- Gros-CEuvre
- Menuiseries extérieures

Ainsi que du Maitre d'CEuvre qui établira un procés-verbal précisant les réserves éventuelles.
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2.8. Nettoyage

L'entrepreneur doit livrer son ouvrage propre et balayé, tous les emballages et matériaux enlevés ainsi que les
palettes vides.

2.9. Gestion des déchets / bennes de chantier

L’entrepreneur du présent lot aura a la charge sa gestion des déchets et la mise a disposition de benne pour tous
les autres lots.

Rotation de bennes une fois pleine ou a minima deux fois par semaine.
Une benne devra toujours étre présente pour toute la durée du chantier.

Page 15 sur 15



