
PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Couriel : contact@be-batitech.fr

MODIFICATION

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024DCE

DCE 00

V1.0 1ère diffusion

CPAM LAON

2 rue Charles Péguy 02000 LAON

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires



6

2

3

4

5 Phase 1

5

01

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

Repérage Façades - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01

DCE

 1 : 100001
Phase 1 - Repérage des façades1

 1 : 20001
Vue 12

 1 : 100
PHASE 1

 1 : 20001
Vue 23

 1 : 20001
Vue 34

 1 : 20001
Vue 56

 1 : 20001
Vue 47

 1 : 20001
Vue 65



Phase 1

8

7

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

Repérage Façades Patio - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.1

DCE

 1 : 100
PHASE 1

 1 : 100001.1
Phase 1 - Repérage des façades patio1

 1 : 5001.1
Vue 72

 1 : 5001.1
Vue 83



N

Portes auto

condervées

Portes auto

rem
placées

ME01
ME03

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

Manque Portes grille
à peindre

PE04

ME01

ME03

ME03

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01 ME01

ME01 ME01 ME01 ME01

ME03

ME03

ME03

ME03

ME03

ME01

ME01

PE
07

M
E0

1

ME01

ME01ME04 PATIO

Accés Public

3.58x5.80ht

1P 1.40x2.05ht 4.00x5.80ht

CSP 2.00x2.55ht

1P 1.40x2.55ht

3.58x5.80ht

1P 1.40x2.05ht

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE04 - Porte vitrée 2 vantaux Dim : 1.53 x 2.12 1 Ens 
Impost - Dim 1.53 x 0.40 1 U 
A confirmer

PE07 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 0.90 x 2.05 1 U 

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 32 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 8 U

ME04 - Chassis composés
Dim : (1.18 x 1.50)+(0.42 x 1.50) 1 U

ME01

Garde corps métallique
à peindre

Gardes corps, porte métallique,
mains courantes
Ensemble à peindre 

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.2

DCE

1 : 25001.2
RDC - Phase 11

 1 : 100
RDC - PHASE 1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

N

Portes auto

condervées

Portes auto

rem
placées

F-ME01
ME03

ME01

ME01

F-ME01

F-ME01

ME01

ME01

ME01

F-ME01

ME01

ME01

Manque Portes grille

PE04

ME01

F-ME03

ME03

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

ME01

F-ME01

ME01

F-ME01

M
E0

1

F-
M

E0
1

F-
M

E0
1

M
E0

1

M
E0

1

F-
M

E0
1

F-ME03

ME03

F-ME03

F-ME03

F- ME03

F-ME01

ME01

PE
07

F-
M

E0
1

ME01

F-ME01ME04 PATIO

Accés Public

3.58x5.80ht

1P 1.40x2.05ht 4.00x5.80ht

CSP 2.00x2.55ht

1P 1.40x2.55ht

3.58x5.80ht

1P 1.40x2.05ht

F-ME 01 : Fixe (-value PSE) = 15 U
ME 01 : OF/OB = 18 U

ME 03  : OF/OB = 3 U
F-ME 03 : Fixe (-value PSE) = 5 U
ME 04 : 1 U
PE 04 = 1 U

ME01

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC - Phase 1 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.2.2

DCE

 1 : 100
RDC - PHASE 1

1 : 25001.2.2
RDC - Phase 1 Variante Fixe1



CSP

CSP

CSP

N

Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

n'existe pas

ME06

M
E0

1

ME03
ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME03

ME03

M
E0

1

PE
08

ME03
ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME03

ME03

ME03
M

E0
1

M
E0

3

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

C
SP

 5
.0

0x
2.

55
ht

1Porte
1.40x2.05ht

1Porte
1.40x2.05ht
CSP 1.40x0.55ht

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE08 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 1.00 x 2.45 1 U 
Impost horizontale
Dim : 1.35 x 0.40 1 U
Impost verticale
Dim : 0.35 x 2.05 1U

ME01 - Chassis
0.90 x 1.50 33 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 11 U

ME06 - Chassis
Dim 1.50 x 1.50 1 U

Garde corps métallique
à peindre

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.3

DCE

1 : 25001.3
1er ETAGE - Phase 11

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

CSP

CSP

CSP

N

Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

n'existe pas

ME06

M
E0

1

ME03
F-ME01

F-ME01

ME01

ME01

ME01

ME03

F-ME03

M
E0

1

PE
08

ME03
F-ME01

F-ME01
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F-ME01

ME01

F-ME01
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F-
M

E0
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1

M
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1
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M
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1

F-
M
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1

M
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1
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M

E0
1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

C
SP

 5
.0

0x
2.

55
ht

1Porte
1.40x2.05ht

1Porte
1.40x2.05ht
CSP 1.40x0.55ht

ME 01 : OF/OB = 15 U
F- ME 01 (-value PSE) = 18 U

ME 03  : OF/OB = 9 U
F-ME 03 (-value PSE) = 2 U

ME 06 = 1U

PE 08 = 1U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 1 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.3.1

DCE

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 1

1 : 25001.3.1
1er ETAGE - Phase 1 Variante Fixe1



Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

ME06

M
E0

1

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

M
E0

1

PE
08

ME03
ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME03

ME03

ME03
M

E0
1

M
E0

3

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
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1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

ME01

ME01

ME01

Portes
provisoire

ME01

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE08 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 1.00 x 2.4 1 U 
Impost horizontale
Dim : 1.35 x 0.40 1 U
Impost verticale
Dim : 0.35 x 2.05 1U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 37 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 8 U

ME06 - Chassis
Dim 1.50 x 1.50__________________ 1 U

Garde corps méttalique
à peindre

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.4

DCE

1 : 25001.4
2e ETAGE - Phase 11

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

ME06

M
E0

1

ME01

ME01

F-ME01

ME01

ME01

M
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PE
08

ME03
F-ME01
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M
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1

M
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3

M
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3

M
E0

3

ME01

ME01

ME01

Portes
provisoire

F-ME01

ME 01 : OF/OB = 19 U
F- ME 01 (-value PSE) = 18 U

ME 03 : OF/OB = 7 U
F- ME 03 (-value PSE) = 1 U

ME 06 = 1 U

PE 08 = 1U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 1 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.4.1

DCE

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 1

1 : 25001.4.1
2e ETAGE - Phase 1 Variante Fixe1



Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

ME06

M
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ME01

ME01

ME01

ME01

M
E0
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08
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1

M
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M
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M
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1

M
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1

M
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1

M
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1

M
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M
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1
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M
E0

1

M
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1

M
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1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

ME01

ME01

Porte 1.40x2.55ht
CSP 1.40x0.55ht

ME01

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

3eme eTAGE
PE08 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 1.00 x 2.45 1 U 
Impost horizontale
Dim : 1.35 x 0.40 1 U
Impost verticale
Dim : 0.35 x 2.05 1U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 36 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 8 U

ME06 - Chassis
Dim 1.50 x 1.50 1 U

Garde corps metallique
à peindre

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.5

DCE

1 : 25001.5
3e ETAGE - Phase 11

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

ME06

M
E0

1

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

M
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08

ME03
F-ME01

F-ME01

ME01

F-ME01
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F-ME01
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F-ME01
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M
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M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

ME01

ME01

Porte 1.40x2.55ht
CSP 1.40x0.55ht

ME01

ME 01 : OF/OB = 20 U
F- ME 01 (-value PSE) = 16 U

ME 03 : OF/OB = 7 U
F- ME 03 (-value PSE) = 1 U

ME 06 : OF/OB = 1 U

PE 08 = 1 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 1 Variante fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.5.1

DCE

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 1

1 : 25001.5.1
3e ETAGE - Phase 1 Variante Fixe1



Mur rideau - Façade NORD
ENS01 - Mur rideau__________1 ENS

5.60

3.59

5.96

3.
09

RDC

-

---

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccès interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°1

Phase 1

Protection des sols

2.
90

1.01

14
.0
0

0.90

10
.3
0

2.
60

3.07

10
.9
4

1.70

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

4eme ETAGE - Phase 1

1ère diffusionV1.0

DCE - 01.6

DCE

1 : 25001.6
4e ETAGE - Phase 11

 1 : 100
4e ETAGE - PHASE 1

 1 : 20001.6
Coupe 12

 1 : 20001.6
Coupe 23

 1 : 20001.6
Coupe 34 1 : 20001.6

Coupe 55



9

10

10 bis

-

---

Phase 2

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

Repérage Façades - Phase 2

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.1

DCE

 1 : 100002.1
Phase 2 - Repérage des façades1

 1 : 20002.1
Vue 92

 1 : 20002.1
Vue 103

 1 : 100
PHASE 2

 1 : 5002.1
Vue 10 bis - PATIO4



N

ME01 ME01 ME01

M
E0

2

PE01
PE01

M
E0

1

PE03

M
E0

2

M
E0

1

M
E0

1

ME05

PATIO

Accés Public

C.S.P

C.S.P

C.S.P

CSP 6.60x2.55ht + 1P 90x2.05ht

CSP1.60x2.55ht
1P 1.40x2.05ht

14.00x2.55ht

20.00x2.55ht

CSP 1.60x2.55ht
1P 1.40x2.05ht

3.50x2.55ht

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE01 - Porte vitrée 2 vantaux Dim : 1.53 x 2.12 2 Ens 
Impost - Dim 1.53 x 0.40 2 U 

PE03 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 1.07 x 2.05 1 U 

PE05 - Portes semi vitrées 2 vantaux
Dim : 1.82 x 2.05 2 Ens 
Impost - Dim 1.82 x 0.35 2 U 

ME01 - Chassis fixes
Dim 0.90 x 1.50 36 U

ME02 - Chassis filant - Dim : 4.80 x 1.55 2 Ens

ME05 - Chassis composés
Dim : (1.07 x 1.50)+(0.55 x 1.50) 1 U

PE
05

PE
05

Cloison séparative provisoire (CSP)

Porte dévérouillé durant les travaux

Réseau de chauffage n°2

Emprise des travaux

Phase 2

Protection des sols

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC - Phase 2

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.3

DCE

1 : 25002.3
RDC - Phase 21

 1 : 100
RDC - PHASE 2

Grilles à peindre



Cloison séparative provisoire (CSP)

Porte dévérouillé durant les travaux

Réseau de chauffage n°2

Emprise des travaux

Phase 2

Protection des sols

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

N

M
E0
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F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
2

PE01
PE01

F-
M

E0
1

PE03

F-
M

E0
2

F-
M

E0
1

M
E0

1

ME05

PATIO

Accés Public

C.S.P

C.S.P

C.S.P

CSP 6.60x2.55ht + 1P 90x2.05ht

CSP1.60x2.55ht
1P 1.40x2.05ht

14.00x2.55ht

20.00x2.55ht

CSP 1.60x2.55ht
1P 1.40x2.05ht

3.50x2.55ht

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

F-
M

E0
1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

PE
05

ME 01 : OF/OB = 19 U
F- ME 01 (-value PSE) = 17 U

ME 03 : OF/OB = 0 U
F- ME 03 (-value PSE) = 0 U

ME 02 : OF = 0 U
F- ME 02 (-value PSE) = 2 U

PE 01 = 2 U
PE 03 = 1 U
PE 05 = 2 U

ME 05 = 1U

PE
05

G
ril

le

Grille

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC - Phase 2 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.3.1

DCE

 1 : 100
RDC - PHASE 2

1 : 25002.3.1
RDC - Phase 2 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

N

1Porte
0.90 x 2.05ht

CSP 5.65x2.55ht

1er Etage - Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS

M
E0

1

M
E0
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M
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M
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M
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M
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M
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1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

3

M
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3

M
E0

3

M
E0

3

1er Etage - Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS

M
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1

M
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3

M
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1

M
E0

1

M
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1

M
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M
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M
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M
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M
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M
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3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE09 - Porte vitrée 2 vantaux 
Dim : 1.60 x 2.23 1 U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 24 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 10 U

PE
 0

9

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 2

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.4

DCE

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.4
1er ETAGE - Phase 21



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

N

1Porte
0.90 x 2.05ht

CSP 5.65x2.55ht

1er Etage - Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS

F-
M

E0
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M
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M
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1

M
E0

3

M
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3
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3
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3

1er Etage - Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS

M
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M
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M
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M
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M
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M
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3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

PE
 0

9

ME 01 OF/OB = 12 U
F-ME 01 (-value PSE) = 11 U

ME 03 OF/OB = 5 U
F-ME 03 (-value PSE) = 5 U

PE 09 = 1 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 2 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.4.1

DCE

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.4.1
1er ETAGE - Phase 2 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

Portes
provisoire

Porte
provisoire

CSP 21.25x2.55ht

Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS

M
E0
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M
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M
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M
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M
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M
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M
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M
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3

Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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M
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M
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M
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M
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M
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M
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3

M
E0

3

PE
09

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE09 - Porte vitrée 2 vantaux 
Dim : 1.60 x 2.23 1 U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 24 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 10 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 2

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.5

DCE

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.5
2e ETAGE - Phase 21



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

Portes
provisoire

Porte
provisoire

CSP 21.25x2.55ht

Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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M
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F-
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3

F-
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3

PE
09

ME 01 OF/OB = 12 U
F-ME 01 (-moins value PSE) =12 U

ME 03 OF/OB = 5 U
F-ME 03 (-moins value PSE) =5 U

PE 09 = 1U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 2 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.5.1

DCE

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.5.1
2e ETAGE - Phase 2 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

Portes
provisoire

Porte 1.40x2.55ht
CSP 1.40x0.55ht

CSP 22.25x2.55ht

Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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PE
09

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE09 - Porte vitrée 2 vantaux 
Dim : 1.60 x 2.23 1 U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 22 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 9 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 2

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.6

DCE

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.6
3e ETAGE - Phase 21



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°2

Phase 2

Protection des sols

Portes
provisoire

Porte 1.40x2.55ht
CSP 1.40x0.55ht

CSP 22.25x2.55ht

Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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Mur rideau - Façade NORD
ENS03 - Mur rideau 0.90 x ...____1 ENS
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PE
09

ME 01 OF/OB = 11 U
F-ME 01 (-moins value PSE) = 11 U

ME 03 OF/OB = 4 U
F-ME 03 (-moins value PSE) = 5 U

PE 09 = 1U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 2 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 02.6.1

DCE

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 2

1 : 25002.6.1
3e ETAGE - Phase 2 Variante Fixe1



Phase 3

11

12

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

Repérage Façades - Phase 3

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.1

DCE

 1 : 100
PHASE 3

 1 : 100003.1
Phase 3 - Repérage des façades1

 1 : 20003.1
Vue 112

 1 : 20003.1
Vue 123



N

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

ME01

PE02

PE10

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

Porte
provisoire

CSP

CSP

Porte
provisoire

PE06

Porte déplacée

RDC - Portes Façade SUD
Porte a barreaudage 2Vantaux
A peindre

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

PE02 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 0.95 x 2.02 1 U 
Impost
Dim : 0.95 x 0.40 1 U

PE10 - Porte vitrée 1 vantail
Dim : 1.52 x 2.60 1 U 
Impost horizontale
Dim : 1.52 x 0.40 1 U
Impost verticale
Dim : 0.50 x 2.20 1U

PE11 - Porte vitrée a barreaudage
Dim : 1.60 x 2.40 1 U
Impost horizontale
Dim : 1.60 x 0.35 1 U

PE06 - Portes semi vitrées 2 vantaux
Dim : 2.20 x 2.40___________________ 1 Ens 
Impost - Dim 2.20 x 0.35_____________ 1 U

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 22 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 8 U

gardes corps métallique fixe et amovible
Ensemble à peindre

PE11

Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC  - Phase 3

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.2

DCE
1 : 25003.2
RDC - Phase 31

 1 : 100
RDC - PHASE 3



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

N

ME01

F-ME01

ME01

F-ME01
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F-ME01
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E0
3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

Porte
provisoire

CSP

CSP

Porte
provisoire

PE06

Porte déplacée

RDC - Portes Façade SUD
Porte a barreaudage 2Vantaux
A peindre

ME 01 OF/OB = 18 U
F-ME 01 (-value PSE) = 8 U

ME 03 OF/OB = 2 U
F-ME 03 (-value PSE) = 6 U

PE 02 = 1 U
PE 03 = 1 U
PE 06 = 1 U
PE 10 = 1 U
PE 11 = 1 U

PE11

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

RDC  - Phase 3 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.2.1

DCE

 1 : 100
RDC - PHASE 3

1 : 25003.2.1
RDC - Phase 3 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

N

CSP 1.40 x2.55 ht
Porte 1.40x2.55ht

Porte 0.90x2.05ht
CSP deplacée

M
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1
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1

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 17 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 9 U

PE
09

Garde corps métallique
à peindre

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 3

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.3

DCE

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.3
1er ETAGE - Phase 31



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

N

CSP 1.40 x2.55 ht
Porte 1.40x2.55ht

Porte 0.90x2.05ht
CSP deplacée
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M

E0
1

ME 01 OF/OB = 10 U
F-ME 01 (-moins value) = 7 U

ME 03 OF/OB = 3 U
F-ME 03 (-moins value) = 6 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

1er ETAGE - Phase 3 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.3.1

DCE

 1 : 100
1er ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.3.1
1er ETAGE - Phase 3 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

Portes
provisoire

CSP

Porte
provisoire

M
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PE
09

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

2ème ETAGE - Chassis - Façade SUD
ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 17 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 9 U

Cloison déplacée

Garde corps métallique 
à peindre

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 3

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.4

DCE

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.4
2e ETAGE - Phase 31



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

Portes
provisoire

CSP

Porte
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PE
09

ME 01 OF/OB = 10 U
F-ME 01 (moins value PSE) = 7 U

ME 03 OF/OB = 3 U
F-ME 03 (moins value PSE) = 6 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

2e ETAGE - Phase 3 Variante fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.4.1

DCE

 1 : 100
2e ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.4.1
2e ETAGE - Phase 3 Variante Fixe1



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

Portes
provisoire

CSP déplacée

Porte
provisoire

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

3

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

QUANTITATIF DES MENUISERIES EXISTANTES EXTERIEURES PHASE V1.0

ME01 - Chassis
Dim 0.90 x 1.50 15 U

ME03 - Chassis
Dim 0.60 x 1.50 8 U

Garde corps métallique
à peindre

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 3

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.5

DCE

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.5
3e ETAGE - Phase 31



Emprise des travaux

Cloison séparative provisoire

Porte maintenue ouverte

Porte à maintenir fermée
pendant toute la durée des travaux

Porte d'accés Chantier

Acces interdit au publicAccés interdit au public

Accés Public durant les travaux

Accés Chantier

Réseau de chauffage n°3

Phase 3

Protection des sols

Portes
provisoire

CSP déplacée
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provisoire

M
E0

1

M
E0

3

F-
M

E0
1

F-
M

E0
1

M
E0

1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

M
E0

1

F-
M

E0
1

M
E0

1

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

M
E0

3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
3

F-
M

E0
1

M
E0

1

M
E0

1

M
E0

1

F-
M

E0
1

ME 01 OF/OB = 9 U
F-ME 01 (-moins value PSE) = 6 U

ME 03 OF/OB = 2 U
F-ME 03 (-moins value PSE) = 6 U

B.E. bâtiTECH
8, boulevard Cordier

02100 SAINT QUENTIN

Tél. : 03.23.64.72.30 
Courriel : contact@be-batitech.fr

PHASE INDICE DATE

N° DOSSIER : 

Echelle : Dessiné par : Vérifié par : 

MODIFICATION

Comme
indiqué

CPAM LAON
2 rue Charles Péguy 02000 Laon

Remplacements des menuiseries extérieures & protections
solaires

V.CARPENTIERR.JOLLY

1D23159

01/07/2024

3ème ETAGE - Phase 3 Variante Fixe

1ère diffusionV1.0

DCE - 03.5.1

DCE

 1 : 100
3e ETAGE - PHASE 3

1 : 25003.5.1
3e ETAGE - Phase 3 Variante Fixe1
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