DCOE JOINTS 2025 DIRCE : CCAP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCAP)

(CCAP N° DIRCE-SREXM-2025-JOINTS-CH-DIRCE)

Groupement de commande

ETAT — Ministére Chargé des Transports

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE)
et

Région Auvergne Rhone Alpes

Le coordonnateur du groupement est : Ministere Chargé des Transports
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE)

Acheteurs

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est
et

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

101 cours Charlemagne — CS 20033 — 69269 LYON CEDEX 02
SIRET 200 053 767 00014

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en tant que
coordonnatrice d’un groupement de commande avec la Région Auvergne-Rhone-
Alpes, par délégation de Mme la Préfete (Arrété préfectoral en vigueur) et par
délégation en vigueur de Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhone-Alpes.

Objet du marché

Remplacement de lignes de joint de chaussée sur les ouvrages d’art du réseau routier
de la DIR Centre-Est et du réseau transféré a la Région AURA

Remise des offres

Date et heure limites de réception : Mardi 23 septembre 2025 a 12h00 (heure locale
de I’adresse du RMO)

1/43 05/08/2025




2/43



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

SOMMAIRE
Pages
ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES.......ccccceceevernuensurssensaessaecsnaces 5
1-1. Objet du MATCRE.......cuiiiiriicnrerinnsarisssanesssanessssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssassssssssans 5
1-2. Décomposition en tranches et en l0tS..........ccuuiecnverinssencsssercsssenesssenssssassssssssssssssssssssssasssssassssssses 6
1-3. Intervenants et forme des NOtIfiCAtiONS.........cceevueeverrensicsrisensinsensenseicsensessuisessesssassssssssannes 7

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caracteére

PEYSOMIMEL..cuueiiirarinirerinirerinsseresssenesssanesssenessassossasssssasssssasssssasssssassssssssssasssssasssssassssssnsssssssssssasssssssssanans 10
1-5. Controle des COULS de YEVIENL.......ccceererrrerersrensessanssensansssrssesssnsssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssses 1
1-6. DiSPOSItioNS GENETALES........cccoeiisuiisreiisniisiiisinssicssiisssissstisssnsssessssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 11
1-7. Clauses de réexamen du marché PubliC..........cceiieneiciireicnseicssnicssnisssnnesssanessssnessssssnssssssssens 15

1-8 Ordres de SEIVICE......cc.evuiruieuiiieiiieteieetereet ettt sae b s s ane e 15

1-9. Propriété intelleCtUelle.........covuiiieiieiieeeieeeece et 15
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.........ccccevinrernensuisressessanssesssessasssesens 15
ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES .16
3-1. Tranche(s) OPtiONNEIIE(S)...ccccererrrrrersrreassaresssaressanessasssssassossasssssasssssasssssasesssassssssssssssssssssssasssssss 16
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes............. 16
3-3. Variation dans 1S PriX.......ccceicenseiccsssnesssssssssansssssssssssssssssssssasssssasssssasssssasssssasssssssssssssssssssssssss 20
3-4. Modalités particulieres de PAieIent.........cccceerreresssercssreresseresssessssssssssssssssasssssasssssasssssasssssassss 21

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives................. 22
3-6. Augmentation du montant des trAVAUX......cccceeveessrereesecsaecssssncssecssessasssscsssssasssessssssasssssssasessas 22

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES

ET RETENUES.......ccieviininninsinsensnnsnsssnssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssssssssssssssssssssssassss 23
4-1. Durée du marché et délais d'eXECULION.......cceeveuierreinraressersssiossessssnesssssssssssssssssssssssssssssasssssssses 23
4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots..........cceeervvurerrercsneicssnerenanns 23
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance............c.ccecerveiesecsseicssesssnscssssssssssssssssons 23
4-4. AULTES PENALILES.....ccuvieireiirnieiiininieseinssiesssisssissssssssiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnsnss 23
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.......mmmmmmeecsccssssses 25

3/43



5-1. RetenUe de aramtil.........cccieeiessercsnsssarcssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssanss 25

52, AVAIICES...uueeeiurerssaresssannesssnecsssnsssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssasesssasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssses 25
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS......ccccinuinuinnisississessessasssssasssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssassss 26
6-1. Provenance des matériauX et ProOAUILS.........cccevveersiessersssressessssnsssassssssssssssasssssssssssssssssssssssssssss 26
6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'empPrunt.........c.ccoveeeeseensercseessercsnessssnscsssassosssnsses 26
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits......26

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le MATtre de I'OUVIAE......ccccvveierienreinninssenesssesssnssnsssssssssssssssssssssasssssssssssssssssassssasssssans 27

ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et IMPLANTATION DES

OUVRAGES.......ucotiiiiriisnicnisicssicsesssesssissssssesssisssssstsssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssasssssssssssssssssssassss 27
7-1. Déclaration d’intention de COMMENCEY 1€S trAVAUX.....ccceeruresserssreesssressrsssassessssssssssssssssssseses 27
7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)......cccccceereresssarcssenressansossonsasees 27
7-3. Réalisation des travaux a proximité de réSeaUX......ccceeeersareessarcsssarsssasssssasssssassssssssssssssssassassss 27
7-4. Piquetage GENEIal.........ceiieiiieiiniiiiinniiinicntisisicnsssssissssissssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 27
7-5. Piquetage spécial des ouvrages Souterrains 0u eNterTeS.......ccovviessareessasesssaressasssssasssssssassssses 27
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.......... 28
8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travallX........cceeeeesssessessssssosssassossassess 28
8-2. Etudes d'eXéCUtion deS OUVIAZES.......cccierreisssressarsssiossesssasossssssssossssssasossasssssossasssassssasssssossasssass 28
8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément..............ccceeereesvnerccssnnsessnnees 28
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers..........c..cceeveeerercseessnrcsssaricssnnnnes 28
8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé..............cceevuercruercsneccnnen. 31
8-6. Registre de CHANLIET........cociieiiniinseinnninsnicsiinsnissnisssisssisssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssss 31
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX.....cccceeuesueesasssessanssssosssssssassses 31
9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de

EFAVAU X ueeeesaeecssaeesssneessanessssneesssnesssssesssssesssssesssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssasssssassssassssssasssssnssssaassssssss 31
9-2, RECEPUION.....uuiireinrrinsserossnssssnsssssssssossssssasssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssssossssssassssssssassssssssasssssssssass 32
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage........c..cceeveruriescnnes 32
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIages..........cceceereeerersuecsaessersancsecnns 32
9-5. Documents fOUrnis apres eXECUION.......ccuueeverrvecssecsenseissecsensecssnesasssesssessssssessssssssssesssssessasessas 32
9-6. DElai de GATAMLIL........ccovuiiiiiireiisiisininsinsssiestisssisssssssssosssssssssssssssssosssssssssssssssssossssssssssssssssssssnses 32
9-7. Garanties PArtiCULIETES......cccvierrreressricssaniossanesssanesssssesssssessassossasssssassossasssssasssssssssnssssssssssanssssss 33
ARTICLE 10. RESILIATION....cccccestesersessanssessnssasssessssssasssassssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssss 33



ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION.....ccconteinnuienssnenssneessanecsssencsssescssesssssesssssesses 34
ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX......cccccceeessueessneescssannaececnns 34

ANNEXE 1 - Modalités de dépot des factures via le portail CHORUS PRO « FACTURE
TRAVAUX » = LOtS ETAT....ccuiiuiiiisensuicsnnsesssissssssesssissssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssns 35

ANNEXE 2 - Modalités de dépot des factures via le portail CHORUS PRO «FACTURE» -
LOtS REGIO.....cuuiiuiiiniinninniiniicsutcssiesatsssstesstessstsssssssstsssssssssossssssssessssssssessssssssessssssssessssssssesssssssssses 38

5/43



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché intervient dans le cadre du groupement de commande mis en place entre la
DIRCE, la DIRMC et la Région Auvergne-Rhone-Alpes suite a I’expérimentation 3DS qui a débuté
le 1* janvier 2025. A noter que ce marché est hors périmetre de la DIRMC.

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent des travaux de remplacement de lignes de joints de chaussée sur les ouvrages
d’art gérés par la DIR Centre-Est (réseau Etat et réseau transféré a la Région AURA) .— voir
cartes des SREX jointes au DCOE.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Périmetre ETAT :

- Lots 1 a 3: ouvrages d’art situés sur le périmeétre du SREX de Moulins — réseau routier Etat
(districts de La Charité et de Macon)

- Lots 4 a 6: ouvrages d’art situés sur les périmetres du SREX de Lyon — réseau routier Etat
(districts de Lyon, partie du district de Saint-Etienne et partie du district de Valence) et du SREI
de Chambéry - réseau routier Etat (district de Chambery-Grenoble)

Périmetre Région AURA :

- Lots 7a 9: ouvrages d’art situés sur le périmetre du SREX de Moulins — réseau routier région
AURA (district de Moulins)

- Lots 10 a 12 : ouvrages d’art situés sur les périméetres du SREX de Lyon — réseau routier Région
AURA (partie du district de Saint-Etienne et partie du district de Valence).

Les prestations font I'objet d'accords-cadres mono-attributaires a bons de commande conformément
aux dispositions des articles L..2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par :
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LOT Représentants de I’acheteur
Lots1a3 Le chef du SREX de Moulins ou les chefs des districts de La Charité et Macon
Lots4a6 Le chef du SREX de Lyon ou un de ses 3 chefs de districts (Lyon, Saint-Etienne,
Valence) - Le chef du SREI Chambéry ou le chef du district de Chambery-Grenoble
Lots7a9 |Lechef du SREX de Moulins ou le chef du district de Moulins ou son adjointe
Lots 10 a Le chef du SREX de Lyon ou les chefs des districts de Saint-Etienne et Valence
12

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi 8 H au
vendredi 12 H.

Chaque bon de commande précise :
e Un numéro de commande ;
* Les références du marché :
- pour les lots Etat — 1 a 6 : EJ court et EJ long
- pour les lots Région AURA — 7 a 12 : référence comptable ;
* La désignation, la nature et la localisation (PR début et fin — sens de circulation) des
prestations ;
* Le cas échéant, la durée de la période de préparation ;
* Le délai d'exécution des travaux ;
* La quantité commandée par catégorie ;
* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
* Le montant par nature des travaux ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Les documents a fournir apres exécution ainsi que les délais et modalités de leur remise ;
* Les tranches horaires d'intervention ;
* L’heure de remise en service le matin pour les travaux réalisés de nuit hors circulation.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1 de
l'acte d'engagement, 'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant commandes
faites au fur et a mesure des besoins.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 12 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés a lots séparés :
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Désignation des lots
Lot1 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints souples (JRA)
Lot 2 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle <50mm
Lot 3 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle >50mm
Lot 4 SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat - joints souples (JRA)
Lot 5 SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat- joints a lévres avec souffle
<50mm
Lot 6 SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle
>50mm
Lot 7 SREX de Moulins — Réseau région AURA - joints souples (JRA)
Lot 8 SREX de Moulins — Réseau région AURA - joints a lévres avec souffle <50mm
Lot 9 SREX de Moulins — Réseau Région AURA - joints a lévres avec souffle >50mm
Lot 10 |SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints souples (JRA)
Lot 11 |SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints a levres avec souffle <50mm
Lot 12 |SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints a lévres avec souffle >50mm

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont

formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

Conformément a l'article R.2193-4 du CCP, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur gardé
pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation
des sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de paiement pour les seuls sous

traitants directs.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;
Les études de projet (PRO) ;
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L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthese et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

Pour les lotsn°1 a3:
Les chefs ou les adjoints des districts de La Charité sur Loire ou Macon

Pour les lotsn°4 a6 :
Les chefs ou les adjoints des districts de Lyon, Saint-Etienne, Valence ou Chambery-
Grenoble

Pour les lotsn®7 a9:
Le chef ou I’adjointe du district de Moulins

Pour les lots n°10a 12 :
Les chefs ou les adjoints des districts de Saint-Etienne ou Valence.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants
Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

LOT Représentants du maitre d’ouvrage
Lots1a3 |LechefduSREX de Moulins ou les chefs des districts de La Charité et Macon
Lots4a 6 |LechefduSREX de Lyon ou un de ses 3 chefs de districts (Lyon, Saint-Etienne,
Valence) - Le chef du SREI Chambéry ou le chef du district de Chambery-Grenoble
Lots7a9 |Lechef du SREX de Moulins ou le chef du district de Moulins ou son adjointe
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LOT Représentants du maitre d’ouvrage
Lots 10 a Le chef du SREX de Lyon ou les chefs des districts de Saint-Etienne et Valence
12

Le chef du service concerné ou son représentant pour assumer notamment les fonctions suivantes :

* Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article [..2193-
14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

» Laréception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

* Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* Laréception de l'information émanant du titulaire de 'absence de transmission de 1'état
d'acompte par le maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

» Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

* La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées par le
titulaire sur le décompte général . (CCAG art. 12.4.3 +2:4-4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

* Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

* Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE, pour la DIRCE comme pour la Région AURA, assurera la
tracabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des
accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine
la date et I’heure de sa réception de l'information.
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En application de l'article 3.1.2 du CCAG, cest la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de l'information ( ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de 'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de 1'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui
adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.
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En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article au prestataire
e-attestations chargé de cette vérification pour le compte du RMO.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au matitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°...........
du ........... ayant pour objet ......ccccceeevveernnen.

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,
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O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionneé.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de 1’assurance :
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» dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles : Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la
responsabilité civile décennale du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat collectif
de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Conformément a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation dans un délai de quinze jours a
compter de la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute
la durée de I’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre
d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour
le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1 Clauses sociales

Sans objet.
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1-6.5.2 Clauses environnementales

Un Schéma d'Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets (SOSED) est demandé dans le
cadre du mémoire technique (voir § 4-2 du RC).

1-6.6. Autres dispositions générales
En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes

réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant du maitre d’ouvrage, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité , et par dérogation a I’article 4-1 du
CCAG, les suivantes :

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;
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® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

®

L’offre technique du titulaire. L’acheteur se laisse la possibilité d’exclure certains
éléments au moment de I’attribution par le biais d’une mise au point ;

Le bordereau des prix ;
Les bons de commandes émis au titre du marché ;

Les éventuels avenants et leurs annexes ;

Les Avis Techniques du CEREMA, en cours de validité, relatifs aux joints de chaussée
proposés par |’entreprise.

® Le guide méthodologique du CEREMA « Joints de chaussée des ponts routes » - 2016

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie, délivrée
sans frais par le maitre d’ouvrage au titulaire, de I’acte d’engagement et de ses annexes éventuelles.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte de toutes les sujétions de 1’article 9.1 du CCAG ;
* En tenant compte notamment des sujétions d’exécution particulieres suivantes :
* Adaptation du matériel pour toutes les phases de chantier ;
* Adaptation du matériel afin de limiter la diffusion des poussiéres et des bruits émis
par le chantier ;
* En tenant compte des emprises mises a disposition de 1'entreprise pour les stockages
temporaires ;
* Interdiction d’exécution des travaux entre 20h00 et 07h00 ; cette plage horaire pourra
étre élargie apres accord du maitre d’ceuvre ;
¢ Exécution des travaux de nuit entre 20h00 et 07h00 ;
* Arréts et redémarrages du chantier pour intempéries (sans pour autant que
I’entreprise puisse prétendre a une rémunération complémentaire au titre de
I’immobilisation du personnel, du matériel ...) ;
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¢ Jours hors chantier ;
* Maintien des voies de circulation en parfait état de propreté avec un niveau de
service tel qu’actuel ;
* Respect du code de la route et du code de la voirie en cas d’utilisation des voies
publiques ;
* Respect des contraintes fixées au CCTP.
* En tenant compte des données et contraintes environnementales suivantes :
* Contraintes liées a 1’application des consignes résultant de la Loi sur I’Eau et de la
loi sur I’Air ;
* L’obligation d'intégrer toutes les mesures nécessaires a la protection de
I'environnement et toutes les sujétions du SOSED ;
* Toutes sujétions liées a la proximité de milieux naturels sensibles et aux obligations
réglementaires en découlant.
* En tenant compte des données et contraintes particulieres suivantes :
+ Elaborations, évolutions et application des PAQ ;
* Présence des réseaux des concessionnaires.
* Risques de vol et de vandalisme.
* En tenant compte de s sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;
* En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au
3-2.8 ci-apres.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apreés, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute information
souhaitée aupres du matitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
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compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au systeme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG, le maitre d’oeuvre notifie au titulaire, par le biais de la
plateforme PLACE, I'état de reglement, 1’état de prestations et le projet de prestation mensuel a
utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets que celle de 1’état
d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

En complément de I’article 12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu’il a émises réguliérement et qui n’ont pas été levées, sous peine de les
voir abandonnées.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, qui
le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et la
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a
saisir le tribunal administratif.

Un décompte final doit étre établi pour la période ferme et chaque reconduction du marché.

A l'issue de chaque période, si le montant minimum du marché n'est pas atteint, le titulaire a droit
a l'indemnisation prévue a l'article 15.2 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

- Le numéro d'engagement juridique (EJ long et EJ court) pour les marchés de I’Etat
- Les références comptables pour les marchés de la Région AURA

- Le numéro de SIRET du destinataire selon le bon de commande
* pour I’Ftat : 110 002 011 00044

* pour la Région AURA : 200 053 767 00014

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ». A noter que pour la Région AURA, le code du service
est « ROUTES »

- Les références du bon de commande .

Lors du dépét de la facture, que ce soit pour I’Etat ou la Région, le fichier devra respecter la
nomenclature suivante :

Numeéro de facturation interne - Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur.

Il convient de prévenir le service ordonnateur a chaque dépot en lui transmettant le certificat de
dépot concerné disponible sur Chorus Pro.

Remarques :

* Les factures doivent étre transmises, selon la fréquence demandée (mensuelle/trimestrielle...) et
regroupées en un seul et méme dépot sur Chorus Pro et sur une seule et méme journée a prévoir au
planning ;

+ S’il s’est écoulé moins de 80 jours depuis le dépot précédent, alors le RPA se réserve la possibilité
de refuser la ou les factures concernées. A leur demande, ce délai pourra étre ramené a 25 jours pour
les PME.

ANNEXE 1 : modalités de dépot des factures via chorus pro (périmétre Etat)
ANNEXE 2 : modalités de dépot des factures via chorus pro (périmeétre Région)
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3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot du projet de décompte sur Chorus Pro (a
'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai de
paiement correspond au dépot du décompte général définitif sur Chorus Pro par le titulaire).

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 9.4.4 du C.C.A.G., les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en
page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet de
I'ensemble des lots est :

TPO02 : Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

Il est publié :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = ( In-3 / Io)

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I..s = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
moins 3 mois .

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues par le titulaire lorsqu'une obligation contractuelle
n'est pas respectée. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

En application I’article 10.7.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, le paiement sera
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer.
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Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15
jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Les dispositions de 1’article 13 du CCAG s’appliquent.

3-6. Augmentation du montant des travaux

Sans objet.
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ARTICLFE 4. DUREE DU MARCHE ET DEILAIS D'EXECUTION - PENALITES
PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, toutes les pénalités , quelles qu’elles soient, sont
encourues sans qu’une procédure contradictoire ne soit nécessaire.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG et quel que soit le lot, le titulaire subit :

- en cas de retard dans l'achévement des travaux, une pénalité journaliere de mille euros (1 000 €
HT) ;

- si une heure est prévue dans le bon de commande, en cas de retard a la réouverture a la circulation,
une pénalité horaire de cinq cents euros (500 € HT).

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

24/43



4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a cinquante euros (50 € HT).
Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande qui prévoient une remise de documents
apres exécution.

4-4.3. Documents nécessaires a I'exécution du marché

Sans objet.
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a deux cents euros
(200 € HT).

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de mille euros (1 000 € HT) pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

Sans objet.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 € HT).

4-4.9. Autres pénalités diverses

En cas de nettoyage insuffisant ou non évacuation a la décharge de la totalité des produits de
démolition lors de I'exécution des prestations suivantes :

* « dépose et évacuation de joint de chaussée ou de trottoir »
* « évacuation d'enrobés avant mise en oeuvre d'un joint de chaussée »
* « démolition et évacuation de béton armé »

* « nettoyage du sommier d’appui et/ou des caniveaux »

le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de mille euros (1 000 € HT).
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque le
montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution
supérieure a deux mois. Elle n’est due que sur la base du montant des bons de commande diminué
du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et [..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si sa
durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Lots 1 a 6 — Périmétre Etat

Le pourcentage est fixé a 30% du montant initial TTC du bon de commande du lot et ce,
quelque soit le lot, que le titulaire du marché soit une PME (petite et moyenne entreprise) ou
non.

Lots 7 a 12 — Périmeétre Région AURA

Le pourcentage est fixé a 5% du montant initial TTC du bon de commande du lot et ce, quel
que soit le lot.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 10 %.

Le titulaire qui souhaite le versement de 1'avance (pour les lots Région AURA uniquement) doit
préalablement constituer et transmettre a 1’acheteur une garantie a premiére demande d'un montant
égal a I'avance consentie, deés que le montant de cette avance est supérieur ou égal a 50 000 €.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date de début d'exécution du bon de commande du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande du lot atteint
65 % du montant initial TTC du bon de commande du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de 1’avance intervient des la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
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modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCBP, des lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.

ARTICLFE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE FT PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relévent du contréle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
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Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatifs a l'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
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maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la période
de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a 'occasion
de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOSED, dans le délai de 8 jours a
compter de la notification du bon de commande.

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront précisées,
s'il y a lieu, a l'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai de
30 jours a compter du début de la période de préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article 1..4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées a
'occasion de chaque commande.

L’entreprise sera tenue de calculer le souffle de chaque joint a remplacer.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
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8-4.1. Installation des chantiers de 'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
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* Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché,
les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi
que ses modifications ultérieures.

Si le coordonnateur SPS a connaissance, apres le début des travaux, de l'existence de travaux
présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par I'arrété prévu par l'article L..4532-
8 du Code du Travail, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des
travaux, le Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) mentionné aux articles R.4532-52 et 53 du Code du Travail.

Les sujétions découlant de la mise en ceuvre de ce PGSCSPS sont réglées, le cas échéant, par
voie d'avenant.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au

respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par la
DIR Centre-Est uniquement pendant la durée totale des travaux.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

31/43



8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
— Une réception est effectuée a 1'issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les fiches d’entretien d es joint s avec les procédures de réparations ponctuelles.
* La synthese du controle externe;
e Les fiches de suivi de chantier ;
* Le PAQ mis a jour.

Les bons de commande précisent les documents a fournir aprés exécution ainsi que les modalités
particulieres de leur remise.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

- Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad
- les autres documents, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice et pdf.

IIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG, I’entrepreneur garantit le Maitre de 1’Ouvrage contre tout
défaut du joint de chaussée des ouvrages pendant un délai de cinq (5) ans a partir de la date de
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l’entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage, dans un délai de deux (2) mois, toutes les
recherches sur I’origine des désordres et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
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désordres ou aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d’emploi.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumeérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le matitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L..2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles 1.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLFE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::
CCAP2 déroge a l'article
CCAP?2 déroge a l'article
CCAP 3-2.5  déroge aux articles
CCAP 3-2.5  déroge aux articles
CCAP 3-2.7  déroge a l'article
CCAP 3-3.2  déroge a l'article
CCAP4 déroge aux articles
CCAP4-3.1  déroge aux articles
CCAP6-3 déroge aux articles
CCAP 8-1 déroge aux articles
CCAP 8-4.8  déroge a l'article
CCAP9-1.1  déroge a l'article
CCAP9-1.2  déroge a I’article
CCAP9-2.1  déroge aux articles
CCAP9-6 déroge a l'article
CCAP 10 déroge a l'article
CCTP déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

4.1 du CCAG

4.2 du CCAG

12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
12.2.2 et 12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

9.4.4 du CCAG

19.2.1,19.2.2 et 19.2.4 du CCAG
19.2.3 du CCAG

24.5 et 24.7 du CCAG

28.1 et 28.2 du CCAG

34.1 du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG

41.1.2 et 41.1.3 du CCAG

44.1 du CCAG

50.3.1 du CCAG

23.1 du CCAG
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ANNEXE 1 - Modalités de dépot des factures via le portail CHORUS PRO
« FACTURE TRAVAUX » - Lots ETAT

Cette procédure a pour objectif de vous informer et vous rappeler les consignes a respecter lors du
dépdt de vos factures.

v S’agissant d’'une facture relative a un marché, pour lequel un Acte d’Engagement a été établi et
notifié, celle-ci doit étre obligatoirement dématérialisée et déposée sur I'espace Chorus Pro
« FACTURE TRAVAUX ».

v Rappel des consignes pour déposer :

- Regrouper toutes les factures ou projets de décomptes du mois, sur un seul et unique dép6t
par mois et par marché.

- En cas de groupement, quelle qu’en soit la forme, seul le mandataire est habilité a déposer.

- Le numéro de SIRET utilisé pour faire votre dép6t doit étre le méme que celui renseigné dans
le marché.

- Le cadre de facturation et les destinataires choisis ont un impact trés important sur le
traitement de la facture.

Exemple pour un dépbt mensuel : déposer sur le cadre de facturation :
A4-Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur
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v Informations obligatoires a renseigner :

DESTIMATAIRE DE LA FACTURE

Dans le bloc
« Destinataire de la facture » : “EIRET

renseigner les numéros de SIRET du
Rechercher une shructu_ Recherche avancde

maitre d’ouvrage

et du Rason sociale :
maitre d’ceuvre.

Ces éléements doivent vous ’étre transmis
par le service acheteur

(voir tableau ci-dessous) Techemcher ; Recherche owancde

Libell& semwice :

"EIRET

Ne pas saisir de « code service »

Rechercher une shrsctu_ Recherche avanede
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v Aprés la validation de votre dépdt, il est vivement recommandé :

- d’éditer le « certificat de dépébt » et vérifier les informations. Celui-ci peut vous étre demandé
par le service acheteur ultérieurement.

- d’informer le service acheteur de votre dépdt en joignant une copie des éléments déposés.

v Regle de nomenclature du dépébt :
Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur - Numéro de facturation interne

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-
travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/
#1530265053516-4¢37f316-9bc2
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https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2

ANNEXE 2 - Modalités de dépot des factures via le portail CHORUS PRO
«FACTUREDp» - Lots Région

Cette procédure a pour objectif de vous informer et vous rappeler les consignes a respecter lors du
dépobt de vos factures. dépendants du périmétre Région

Rappel des consignes pour déposer :

v Important : Les factures doivent étre libellées ainsi : DIRCE pour le compte de la Région.
v 1 bon de commande ou un projet de décompte = 1 facture = 1 dépdt sur Chorus PRO.

v Nouveauté : Votre facture doit contenir la révision.
Nous vous recommandons de faire valider vos calculs avant de déposer votre facture sur la
plateforme. Pour cela, envoyez votre facture au Chargé d’'Affaires Financieres en charge de la
gestion de votre marché (demander a I'acheteur si besoin) pour correction / validation par mail
avec objet : PROJET-FACTURE AVEC REVISION_ENTREPRISE.

v En cas de groupement ou de sous-traitance, quelle qu’en soit la forme, seul le mandataire est
habilité a déposer.

Attention au cadre de facturation et aux destinataires choisis.
Exemple pour un dépbt mensuel : déposer sur le cadre de facturation :

A4-Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur

v Informations obligatoires a renseigner lors du dépét :

Une partie des informations figure sur votre bon de commande :

Référence a rappeler :
- N° d’engagement : EXXXXXX
- Code Service : ROUTES

« le numéro d’engagement ou « référence a rappeler » commencant par E : Ce numéro est propre
a chaque commande ; il sera renseigné a I'édition du bon de commande.
Pour les marchés de travauy, il vous sera donné a la notification.

* le code service : ROUTES (également déja renseigné sur le bon de commande)

e laTVA: TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR03200053767

« le Destinataire de la facture : renseigner le n° SIRET de La Région Auvergne Rhodne Alpes :

20005376700014
* le n° de la facture d’origine : Indiquer DIRCE + votre numéro de facture entreprise

H Lorsque la DIRCE est maitre d’ceuvre (MOE) + maitre d’ouvrage (MOA) :
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¢ SIRET Maitrise d’Oeuvre : 20005376700014
¢ ]e Service : ROUTES
* SIRET Maitrise d’ouvrage : 20005376700014

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Maitrise d'ouvrage
" SIRET:

‘ZOODEB?GM X | [ Recherche avancée l

Ralson soclale :

[REG AUVERGMNE-RHOMNE-ALPES l

Service :

‘RDUTE b4 | [ Recherche avancée l

Libellé service -

[ ROUTES l

Maitrise d'ceuvre

" SIRET:

‘200053?6?!)00“ x | [ Recherche avancée l

Ralson soclale :

[REG AUVERGMNE-RHOME-ALPES l

Service :

‘RDI.I'I'E x | [ Recherche avancée l

Libellé service :

[ ROUTES l

B Lorsqu’un tiers est maitre d’ceuvre (MOE) et que la Région est le MOA :
» SIRET Maitrise d’Euvre (DIRCE ou externalisée) : (rappel SIRET DIRCE = 13000173800017
* le Service : ROUTES
» SIRET Maitrise d’ouvrage : 20005376700014
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DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Maftrise d'ouvrage
" SIRET:

‘Zﬂﬂﬂﬁﬂ?ﬁ?ﬂﬂﬂu x | [ Recherche avancée l

Ralson sociale :

‘ REG AUVERGME-RHOME-ALPES |

Service :

‘R’DUTE x | [ Recherche avancée l

Libellé service :

‘ ROUTES ‘

Maitrise d’ceuvre :

" SIRET :

‘mmxmasmm? » | [ Recherche avancée l

Ralson soclale :

‘ Direction Interdépantementale des Routes Centre-Est {DIR CE) ‘

Sernvice :

‘ Rechercher un semvice | [ Recherche avancée

Libellé service :

v Aprés la validation de votre dép6t, il est vivement recommandé :

- d’éditer le « certificat de dépot » et vérifier les informations. Celui-ci peut vous étre demandé
par le service acheteur ultérieurement.

- d'informer par mail le service acheteur de votre dép6t,

Aide sur le dépét sur chorus pro :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-
travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/
#1530265053516-4¢37f316-9bc2
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https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2

ANNEXE 2 REPUBLIQUE

La Région

Auvergne-Rhone-Alpas

SIRET : 20005376700014
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR03200053767

COMMANDE N° 2025-00002251
du 27/02/2025

MODALITES de FACTURATION

FRANGCA.I

S E

Titulaire

Complément fournisseur
N° tiers : 65548
Contact :

ADRESSE de LIVRAISON

Dép6t CHORUS
https://chorus-pro.gouv.fr

Pour la facture, préciser « DIRCE pour le compte de la
Région »

DIRCE

Référence a rappeler :
- N° d’engagement : E548574
- Code Service : ROUTES

Lieu d’intervention :

Date de livraison : 07/03/2025

Marché n° : 2024-R300174542
A rappeler au début du libellé de la facture : Cou L
L=Lyon C= Clermont

https://chorus-pro.gouv.fr

Région »

dans I'éditique

Commentaire : préciser « DIRCE pour le compte de la

=> (il faut indiquer cette mention dans le
commentaire GDA et ¢a apparaitra automatiquement

Description :

CE_PE69 _CAF_BC n°1_MB_REFECTION PARTIELLE CHAMBRE

Réf. Libellé Qté Unité | PUH.T | Remise | Total HT [Taux TVA

Montant TTC

Travaux |REFECTION CHAMBRE 1 UNITH

0,00%

20,00%

TOTAL HT

TOTAL TVA

TOTAL TTC

Signature et cachet,
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