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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de réfection des systémes de sireté de la Cour
d’Appel et du Nouveau palais de justice de Lyon, a savoir : Contrdle d’acces, vidéo surveillance
et anti-intrusion.

Les travaux se dérouleront sur 2 sites distinct (1 par lot) :
- Nouveau Palais de Justice de Lyon (NPJ) sis 44, rue Bonnel, 69003 Lyon.

- Courd’Appel de Lyon sis 1, rue du Palais de Justice, 69005 Lyon. (Monument Historique
classé)

Ils se dérouleront en sites occupés avec maintien de ’activité judiciaire, par nature sensible.
Ces sites se caractérisent par I’importance et la sensibilité de leurs activités qui nécessitent une
attention particuliére de la part de ’ensemble des intervenants. Les contraintes particuliéres de
confidentialité, de réduction des nuisances, de sureté, de sécurité et de fonctionnement judiciaire
seront a prendre en considération pour la réalisation de ces travaux. En outre, d’autres travaux
pourront se dérouler pendant la période de réalisation de cette opération, notamment, sur le
nouveau palais de justice de Lyon, les travaux de création du Service d’Accueil Unique du
Justiciable (SAUJ) et de réfection des réseaux d’eau, et sur la cour d’appel de Lyon, la mise en
ceuvre de protections sur les box des prévenus détenus.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apres qui sont traités
par marchés a lots séparés :

Désignation des lots

Lot 01 | Sureté NPJ
Lot 02 | Sureté CA

En plus des prescriptions du cahier des clauses techniques communes de [’opération,
et du cahier des clauses techniques particuliéres propres a son lot, chacun des
titulaires devra prendre connaissance des dispositions générales communes a
I’ensemble des lots et s’y conformer.
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Eric LANGEAC
Chef du département de I’immobilier de Lyon
04 72 84 61 02 — eric.langeac(@justice.gouv.fr

1-3.2. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d’ceuvre est :

SAS MAESI SECURITY
3 boulevard de Sébastopol
75 001 Paris

L’équipe de maitrise d’ceuvre est chargée d'une mission comprenant :

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le VISA sur les études d’exécution de I’entreprise travaux ;

La direction de I'exécution des marchés de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Il assure également la mission complémentaire suivante :
- L’ordonnancement, la coordination et le pilotage de I’opération (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

La mission de coordination sur les systemes de sécurité incendie (CSSI)est assurée par
I’entreprise :

BEEM

120 rue de saint Cyr

69009 LYON

1-3.5. Controle technique
La mission de controle technique est assurée par :
QUALICONSULT
Agence Clermont Ferrand

38 rue de Sarlieve
63800 Cournon D’auvergne
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Les missions confiées au contréleur technique sont les suivantes :
- Missions de base L + Sei,

- Missions complémentaires Hand + F.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La société désignée pour assurer la mission de CSPS est la société :

QUALICONSULT SECURITE
Agence Saint-Didier-au-mont-d’Or
5B rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d’Or
thierry.trotot@qualiconsult.fr

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission est effectuée par le MOE.

1-3.8 Autres intervenants
Sans objet.

1-3.9. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont for-
mulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attes-
tation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3 ci-apres.

Il ne pourra y avoir recours a la sous-traitance au-dela du second rang. Dans le cas ou un sous-
traitant souhaite sous-traiter une partie de ses prestations, Le sous-traitant de premier rang devra
fournir au MOE et a la MOA un dossier relatif a son sous-traitant contenant les piéces administra-
tives et une DC4 complétée. Les qualifications et capacités du sous-traitant de second rang seront
visées par la MOE. Le paiement du sous-traitant de second rang sera effectué directement par le
sous-traitant de premier rang.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de 'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
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'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie é€lectronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de 1'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la ""Défense' - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il est personnellement responsable de la conserva-
tion des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ccuvre
Ou par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du marché.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres autorisation formelle de la part du maitre d’ouvrage ou de la juridiction.

Pour accéder aux installations du site, les documents d’identité des responsables, des salariés
des entreprises titulaires, de leurs cotraitants et de leurs sous-traitants devront parvenir au
moins une semaine a ’avance aux représentants des utilisateurs désignés ci-dessus pour
vérification de la compatibilité avec la sécurité des sites judiciaires. Ce délai est amené a deux
semaines pour les interventions devant avoir lieu dans les zones « détenus » gérés par la
Police. Pour ces derniéres zones, un extrait de casier judiciaire B3 devra également étre
transmis. Les représentants des utilisateurs pourront faire valoir une interdiction d’accés a
certains de ces salariés, dans le cas d’incompatibilité entre leur situation judiciaire et la
sécurité ou la siireté des lieux. Dans ce cas, les entreprises devront pourvoeir a leur
remplacement, sans prétendre a aucune indemnité ou compensation, tant en terme financier
qu’en terme de délai.

Au regard des principes d’acces au site, il est demandé au titulaire de transmettre un dossier
complet dans les 10 premiers jours de la période de préparation de chantier. Il est également
demandé¢ au titulaire de faire valider les acces au site pour une équipe de remplacement afin de
palier au besoin de remplacement ou de nécessité d’augmentation des effectifs.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.
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1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de

10/40



variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigeée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
objet oo,

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article
3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

o Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
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du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :

—Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

—Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Qarantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

+ Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. I1(s) adresse(nt) ces attestations au maitre de 1'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc....) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Clauses sociales et environnementales

Clauses sociales :

Les conditions d’exécution des lots travaux comportent des clauses a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s’agit de ’action d’insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a 1’article 11 ci-
apres qui fait I’objet d’un article dans 1’acte d’engagement.

Clause environnementale :

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets.

Tous les déchets feront I’objet d’un tri sélectif sur le lieu du chantier et seront évacués par
I’entreprise dans les lieux appropriés a leur prise en charge, voire leur traitement ou leur recyclage.
Lorsque les matériels ou matériaux dépos€s pourront étre réutilisés, soit ils seront entreposés par
I’entreprise en charge des travaux, remis en état et remployés sur site soit il sera fait appel a une
association de réemploi.

L’entreprise détaillera dans son mémoire technique si elle utilise des véhicules 100% électriques
ou autres moyens de locomotion a faible émission (vélo-cargo, etc.) pour la mobilité¢ de ses em-
ployés. Elle détaillera également la liste de ses employés formés a I’écoconduite.

1-6.5. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties) ;

- Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;
- Le CCTG VDI Edition 2023 Version 1.0 du Ministére de la Justice ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) pour sa partie commune et pour les
documents relatifs a chaque lot, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait
seul foi ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution vis¢ a l'article 4-1.1 du présent CCAP, dont 1'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

- Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
et les avis qui auraient d’ores-et-déja pu €tre émis ;

- Le mémoire technique rendu par I’entreprise contractualisé au moment de la remise des offres.

La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les prix unitaires qu’elle contient.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s) et prestations supplementaires eéventuelles (PSE)

Les présents marchés ne font pas 1’objet de tranche optionnelle.

Les présents marchés font I’objet de prestations supplémentaires éventuelles. Celle-ci sont dé-
crites dans le CCTP. La MOA décidera de retenir ou non une ou plusieurs PSE, pour chacun des
lots indépendamment, au moment du choix du titulaire.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-2.1. Prix du marché

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a

I’exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte d’engagement:

= apprécié toute difficulté inhérente au site, aux difficultés d’approvisionnement et d’acces, aux
moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre, etc...,

= contrdlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,

= pris en considération la spécificité d’un chantier sur un site judiciaire essentiel occupe, dans
un établissement recevant du public avec une fréquentation importante ;

= pris en considération le classement au titre de 1’inventaire supplémentaire des monuments
historiques de la cour d’appel de Lyon, et les conséquences qui s’y rattachent (Avis de la
conservation des monuments historiques sur les travaux impactant le patrimoine)
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= tenu compte de I’environnement urbain du projet, tant en terme de circulation, que de
stationnement et de sécurité par rapport au fonctionnement de I’ensemble des services locaux
de la ville et de I’agglomération.

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix global

forfaitaire. Les prix sont hors TVA et sont établis :

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement. Ces dépenses intégrent les éventuelles dispositions nécessaires a la prise en
compte de la situation sanitaire liée a la COVID-19 ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I’évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur ;

= En tenant compte de la réalisation des travaux en sites occupés, classé ERP 1° catégorie (pour
le Nouveau Palais de Justice) et pour un service spécifique judiciaire avec les contraintes
de sécurité et de sfireté qui s’y rattachent, tant pour ses employés, que pour les utilisateurs
et usagers de I’établissement, ainsi que les contraintes liées aux procédures judiciaires qui
se déroulent sur le site, 365 jours par an et 24 heures sur 24.

= En tenant compte du caractére patrimonial du batiment de la Cour d’Appel, classé au titre
de Monuments Historiques dans son intégralité, y compris pour le mobilier intérieur.

= En tenant compte des installations et du fonctionnement de chantier décrits a 1’article 8-4 ci-
apres, au CCTP du lot concerné, aux prescriptions communes et des interactions avec les autres
lots.

= En tenant compte des conditions particuliéres de stationnement en site urbain dense ;

= En tenant compte d’autres chantiers se déroulant sur site au moment des travaux.

3-2.2. Installations de chantier

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation du chantier, en application
du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG, le maitre d'ouvrage fournira a titre
gratuit les prestations suivantes :
e le maitre d’ouvrage fournira a titre gratuit les fluides, eau et électricité (fourniture seule,
hors branchements et raccordements, dans la limite des débits et puissances disponibles
sur site) ;

3-2.3. Rémunération des ouvrages :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d’un prix global
et forfaitaire.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
La maitrise d’ouvrage pourra a tout moment demander un sous-détail ou une décomposition
supplémentaire de prix.

3-2.5. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui sera remis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Dans l'outil Chorus Pro, les projets de décompte sont nommés factures de travaux.

La transmission des projets de décompte s'effectue conformément aux dispositions des textes
suivants :

- ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation électronique;
- décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique;
- arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La dématérialisation des projets de décompte avec Chorus Pro peut étre opérée selon plusieurs
modalités parmi lesquelles la saisie en ligne du projet de décompte et le dépot en ligne du projet
de décompte. Des possibilités sont aussi proposées qui permettent aux opérateurs économiques de
mener le raccordement de leur systéme informatique de facturation directement a Chorus Pro ou
par l'intermédiaire d'un portail tiers.

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des projets de décompte
au ministere, le titulaire devra recourir a cet outil pour la transmission de I’ensemble des factures
relatives a I’opération dont il est question.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot du projet de décompte sur Chorus.

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr.

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro : https://communaute-
chorus-pro.finances.gouv.ft.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la
loi du 28 janvier 2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements.
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3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Le titulaire intervenant seul sur chaque site, les dépenses seront intégralement assurées par le
titulaire.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3-3.1. Révision

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2 a 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans 1’ offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des travaux
faisant 1'objet des différents lots sont :

Index Désignation
BT 47 Electricité

Ces index sont consultables sur le site de ’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot | Intitulé Index
1 Sureté NPJ BT 47
2 Sureté CA BT 47

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule ci-apres :

Cn = (In3/103)

avec lo-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;

Valeur de l'index de référence I prise au mois de la réalisation des prestations moins
3 mois.

In-3

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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Lorsqu'une révision a ete effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est proceédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle inter-
vient sur le premier reglement suivant la parution de lI'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due
par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de 'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations rele-
vant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai de
15 jours pour la traiter ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de lI'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marche, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage

18/40



une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES., PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution de 1'ensemble des travaux ainsi que les délais distincts sont fixés a l'article 3
de l'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au présent dossier de consultation.
Il fixe les délais successifs des interventions de 1’entreprise dans le respect du délai global du
marché.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré durant la période de préparation par ’OPC, dans le
respect du délai d’ensemble du marché.

Il est notifié par ordre de service aux titulaires des différents lots et se substitue alors au calendrier
prévisionnel. Tant que ce calendrier recalé n’est pas substitué au calendrier prévisionnel annex¢é au
DCE, c’est ce dernier recalé a la date de notification du marché qui est en vigueur.

Au cours du chantier et avec l'accord de I’entrepreneur, I’OPC peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai de réalisation fix¢é a l'article 3 de l'acte d'engagement. Ce
calendrier modifié est notifié par un ordre de service du maitre d’ceuvre aux titulaires.

4-2. Prolongation des deélais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Intemperies

Le titulaire est tenu de signaler au Maitre d'(Euvre par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, dans un délai de trois jours calendaires, toute circonstance ou evénement susceptible de mo-
tiver une prolongation du délai d'exécution du marché. Toute piéce utile permettant au Maitre
d'Buvre de reconnaitre le bien fond¢ des difficultés signalées doit lui étre transmises.
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Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service la suspension des travaux sur proposition
du titulaire en cas d’intempérie.

Le délai d'exécution des travaux est suspendu pendant un nombre de jours égal a celui

devant lequel I’'intempérie dépasse les limites suivantes :

Catégorie Nature du Intensité Durée
phénomene limite

A Neige S cm Entre 6 h00 et 18 h00

A Pluie 15 mm Entre 6 h0O et 18 h00

B Vent 60 km/h Entre 7 h0O et 18 h0O pendant 4
heures consécutives

C Gel -4°C Si a 7h00, la température
extérieure était de -4° C et a 10
h0O0 elle est inférieure a +2° C

Les intempéries doivent faire 1'objet d'attachements journaliers. Le Maitre d'ceuvre ou
I’OPC indique le nombre de jours d’intempéries au compte rendu de chantier.

Nature des travaux pour lesquels les intempéries sont de nature a justifier la suspension
de I’exécution du marché :

- intempéries type A : travaux de terrassement et fondations — VRD — Structure béton
armé Etanchéité — Facades

- intempéries type B : travaux de structure béton armé — Facades — Couverture — Vitrerie
extérieure

- intempéries type C : travaux de menuiseries extérieures — Travaux de béton — Etanchéité
Autres lots avant clos couvert.

Sont réputés non soumis aux intempéries :

- les travaux exécutés a l'intérieur des batiments apres réalisation du clos couvert et/ou
préchauffage ;

- approvisionnement et transport des matériaux et des personnes.

L’allongement des délais d’exécution du marché causé par des intempéries est notifi€ par
ordre de service au titulaire. Les arréts de travail ne sont pris en compte que dans la me-
sure ou les travaux sont réalisés pendant la période contractuelle prévue au C.C.A.P. lls
sont comptabilisés par batiment et par corps d'état. Le titulaire met a la disposition du
Maitre d'Euvre un cahier de relevé d'intempéries sur lequel sont mentionnés les jours
d'arrét effectifs et les motifs d'arrét.

Une copie de ce cahier est annexée aux comptes rendus de chantier

4-4. Penalites pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 52.1 du CCAG, I’ensemble des pénalités est encouru sans qu’une mise

en demeure préalable ne soit nécessaire.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat. Elles ne sont pas affectées
par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix. Elles ne sont pas assujetties a la TVA. Les

montants inscrits ci-dessous sont hors taxe.

4-4.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans 1'exécution des travaux
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comparativement au calendrier détaillé d'exécution, ou d’une tache formalisée par un compte-
rendu, un ordre de service ou un planning.

Les pénalités ci-dessous s’appliquent également en cas de non-respect du délai distinct détaillé a
’article 3.3 de I’Acte d’Engagement (Lot 1 NPJ : réfection du systéme existant sur périmetre
existant et raccordement du SAUJ).

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliére dont le montant
s’éleve a:

Lot | Intitulé Pénalité journaliére en € par jour ca-
lendaire

01 |Sureté NPJ 300

02 |Sureté CA 300

Durant les travaux, les retenues seront appliquées du simple fait de la constatation du retard par la
maitrise d’ceuvre ou I’OPC sur le calendrier détaillé d’exécution. L’OPC notifiera a la maitrise
d’ceuvre toute constatation de retards éventuels par rapport au dit-calendrier.

Elles seront payées avec le solde du marché si le titulaire a résorbé son retard au moment de la
réception des travaux et n’a pas contraint a modifier le calendrier détaillé d’exécution d’un ou
plusieurs lot(s). Dans le cas inverse, elles se transformeront en pénalités définitives.

Les retenues et pénalités, dans le cas d’entrepreneurs groupés, seront réparties conformément aux
stipulations de I’article 20.6 du CCAG-Travaux.

Les pénalités de retard d’exécution s’appliquent également au retard de levée de réserve dans les
délais fixés dans les conditions de I’article 9.2.1 du présent CCAP.

4-4.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Les travaux pour la mise en fonctionnement de la nouvelle centrale de contrdle d’acces et vidéo-
surveillance du Nouveau Palais de Justice font I’objet d’un délai distinct défini dans le planning
d’exécution notifié¢ par I’OPC. En cas de retard dans 1’exécution de ces travaux, par dérogation a
l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliére par jour calendaire dont le
montant s’éléve a 500 € HT.

4-4.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-5. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-5.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, a comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini
de proceder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 300€.

4-5.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a ’article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journalicre fixée a 300€.

4-5.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

4-5.4. Rendez-vous de chantier, réunions de la cellule synthése et autres réunions.

Le titulaire répond aux convocations qui lui sont adressées par le Maitre d’Ouvrage, le maitre
d’ceuvre ou I’O.P.C. dans le délai imparti. Il est tenu d’assister aux réunions de chantier, de la
cellule de synthése, et, d’une maniére générale, a toute réunion jugée nécessaire par le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, I’OPC auxquelles il est convoqué.

Préalablement a la réunion, le titulaire est considéré avoir préparé les questions qu’il estime né-
cessaire de poser pour la bonne exécution du chantier.

A T’issue des réunions de chantier ou de la cellule de synthese, le Maitre d’(Euvre établit un
compte-rendu qu’il diffuse par courriel au Maitre de 'Ouvrage, au Coordonnateur SPS, a1’0O.P.C.,
au contréleur technique et au titulaire.

A T’issue des réunions de chantier, I’O.P.C. établit un compte-rendu qu’il diffuse par courriel au
Maitre de 1'0Ouvrage, au Maitre d’Euvre, au Coordonnateur SPS, au controleur technique et au
titulaire.

Le titulaire accuse réception de ces courriels.

Il demande un tirage de ces compte-rendu s‘il ne les a pas regus dans un délai de 7 jours calendaires
suivant la date de ladite réunion. A défaut, il est considéré I’avoir accepté.

Les dispositions du compte-rendu sont considérées comme acceptées par le titulaire, a I’exception
des observations faites dans un délai de 5 jours calendaires a compter de sa réception. Ces obser-
vations ne dispensent pas le titulaire d’exécuter ses obligations contractuelles.

En cas d'absence ou de retard de plus d’une demi-heure a la réunion de chantier ou de la cellule de
syntheése le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 € sans mise en demeure préalable.

4-5.5. Pénalités pour non remise de documents

Les documents (plan, plan de retrait, note de calcul, planning, détail, devis, dossier des ouvrages
exécutés, DIUO...), échantillons ou prototypes, demandés par le Maitre d’ceuvre, I’OPC, le
Bureau de Contrdle ou le coordonnateur SPS, et non fournis en temps et en heure pourront
entrainer 1’application d’une pénalité journaliere de 200 € par jour calendaire et par document, les
documents remis non conformes étant considérés comme non remis.
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4-5.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application

d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.

4-5.7. Pénalité pour non-respect des engagements d’insertion.

En cas de non-respect des engagements d’insertion le titulaire encourt une pénalité de 60 € par
heure non réalisée ou non validé par le maitre d’ouvrage sur avis de la Maison Métropolitaine
d’Insertion pour I’Emploi.

Absence ou refus ou retard de transmission des renseignements propres a permettre le contrdle de
I’exécution de I’action 1/3000° du montant HT de son marché par jour calendaire de retard
(arrondi a la dizaine d’euros supérieure). Dans la limite de 100 € par jour calendaire de retard.

4-5.8. Autres pénalités diverses

En cas de non-respect des régles d’acces au site, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par
constat.

En cas de retard dans la levée de réserves, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 200€.

Dans le cas ou I’'un des compagnons ne disposerait pas de sa carte OPPBTP sur lui lors d’un
contrdle sur le chantier, ’intéressé devra immédiatement quitter le chantier et le titulaire encourra
une pénalité¢ de 150 € par constat. Des controles peuvent notamment étre réalisés par la maitrise
d’ceuvre, par ’OPC, par le CSPS, par la maitrise d’ouvrage.

En cas de défaut de nettoyage de chantier constaté par le maitre d’ceuvre ou I’OPC, il sera appliqué
une pénalité de 200 € par jour ouvrable

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypoth¢se ou la garantie a premicre demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

23/40



Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente
jours a compter de la date d'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas éte levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de
trente jours apres la date de leur levée

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire et au sous-traitant de premier rang lorsque le montant initial
du marche est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est
supérieur & deux mois, sauf si le titulaire ou le sous-traitant de premier rang refuse son paiement
dans I’acte d’engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous reserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pour-
centage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 5 %. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 60 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I’avance
est abaisse a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont appli-
cables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les mo-
dalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au montant
en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le maitre d'ouvrage. Le montant
de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’ impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance
accordée au titulaire.

5.3 — Cession ou nantissement de créance

Le titulaire est autorisé a remettre le marché en nantissement dans les conditions de droit commun.
Par dérogation a Dlarticle 4.2 du CCAG-Travaux, si le titulaire souhaite recevoir 1I’exemplaire

unique de son marché, il devra en faire la demande auprés du Maitre d’ouvrage. Il lui sera remis
sans frais :
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- une copie de son marché certifiée conforme par le Maitre d’ouvrage ; elle sera revétue d’une
mention indiquant qu’elle forme titre pour la constitution du nantissement ou de la cession et
qu’elle est délivrée en exemplaire unique ;

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss€ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Toutes les conséquences sur le chantier pourront étre portées a la charge de 1’entreprise qui ne
respectera pas les dispositions prévues pour le contrdle et la vérification de la qualité des matériaux
a mettre en ceuvre (délais, reprises de travaux,....).

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteristiques, qualites, verifications, essais et epreuves des materiaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des materiaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Les dispositions sont précisées dans les CCTP, notamment pour le tir des matériaux déposés.

25/40



ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Declaration d’intention de commencer les travaux

Pour toute implantation sur le domaine public concernant les installations de chantier, les lieux de
stockage, 1’entreprise fera diligence pour toutes les formalités administratives et d’informations.

Le titulaire effectue une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration doit étre effectuée aupres des exploitants de réseaux.

En cas d’informations erronées transmises par les concessionnaires a 1’entreprise, le Maitre d’ou-
vrage ne saurait étre tenu responsable des éventuelles conséquences dommageables qui en seraient
la cause.

Le titulaire fait réceptionner sans réserve, a ses frais, par les concessionnaires les travaux néces-
saires pour la mise en service des installations relatives aux réseaux, au plus tard un mois avant la
date fixée pour la réception des travaux.

11 s’agit, par exemple :

- de I’obtention, quarante-cing (45) jours avant la date fixée pour la réception des travaux, des
attestations destinées aux concessionnaires, telles que les attestations de conformité CONSUEL et
QUALIGAZ.

Le titulaire s’engage a fournir au Maitre d’ceuvre toutes les informations obtenues auprés des con-
cessionnaires, en particulier celles relatives aux rendez-vous de visites de réception et a faire men-
tionner dans les comptes rendus de chantier ou a faire annexer a ces mémes comptes rendus toutes
picces attestant I’exécution de ses obligations.

7-2. Autorisations d’intervention a proximite des reseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proxi-
mité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation
AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Realisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres

Sans objet.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3 de l'acte
d'engagement.

En complément de 1'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre d'ouvrage :
- Approbation des modalités d’acces, de circulation de chantier et de fonctionnement établies
par ’OPC.

- Approbation par le maitre d'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les conditions
prévues a l'article 28.2.3 du CCAG

- Par les soins du responsable de I’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier
(OPC) :
- Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre et les titulaires ;

- Elaboration du calendrier des études de synthése menées par le maitre d’ceuvre en concerta-
tion avec les titulaires;

- Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec le
maitre d'ceuvre et les titulaires ;

- Par les soins du maitre d'ceuvre :
- Etablissement des études de synthése sur la base des plans d’exécution des ouvrages ;
- Visa et notification du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus.

- Par le bureau de controle :
- Visa des études d’exécution.

- Par les soins des titulaires :
- Les relevés de cotes sur site ;
- Les études d’exécution sur la base des études d’exécution du MOE fournies au DCE ;

- Ensemble des documents prévus au CCTP, y compris PPSPS, SOGED...etc. ainsi que les
éventuels compléments demandés par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage ;

- Désignation des intervenants de 1’entreprise sur le chantier, présentation des cartes d’identité
ou picces en tenant lieu, présentation des cartes grises de véhicules au maitre d’ouvrage aux
fins de vérification au titre de la stireté des sites judiciaires ;

- Transmission des copies des cartes OPPBTP des intervenants au maitre d’ouvrage ;

- Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination de
I’OPC, et présentation a la validation du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,
dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation. Ce programme comporte notamment :
= Etablissement des études, notes de calcul et plans de chantier nécessaires a la définition
des ouvrages et/ou demandé€s par le maitre d’ceuvre et a soumettre a son visa
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» Fournitures des essais, PV et tout autre document technique demandés par le maitre
d’ceuvre et/ou le bureau de contrdle

» Fourniture des échantillons ou nuanciers pour choix par le maitre d’ouvrage en lien avec
le maitre d’ceuvre

= Etablissement des plans d’installations de chantier,

= Dispositions pour la protection des existants, y compris pour la réduction des nuisances
dues au chantier, et des conditions d’acces pour le public et le chantier

* Fourniture des copies des cartes d’identité et cartes OPPBTP du personnel amené a
travailler sur site (cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitants et sous-
traitants).

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L..4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 15 jours a compter du
début de la période de préparation.

Une visite d’inspection commune sera organisée par le CSPS aprés remise du PPSPS.
- L’ensemble des études demandées au CCTP.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au
début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire sur la base des études d’exécutions
fournies par le MOE et des relevés de cotes du titulaire sur site.

Les études d'exécution des ouvrages, établies par le titulaire, sont soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base des-
quelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢lever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas com-
mencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires
au démarrage des travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre, a ses frais, tous les échantillons, notices
techniques et procés-verbaux d'agrément conformes au CCTP, et ce dans les délais prévus par
celui-ci, ou a défaut avant I’expiration de la période de préparation.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant ne lui a pas été notifiée par le maitre d’ceuvre.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Les installations sont décrites dans le CCTP.

8-4.2. Fonctionnement du chantier

8-4.2.1 Fluides

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition de 1’entreprise les points de livraison existants en eau et
en ¢lectricité, et prendra en charge les consommations (les frais de branchements et canalisations
pour les dessertes d’eau et d’¢lectricité des zones de travaux demeurent a la charge des titulaires.
La réalisation des installations de chantiers est décrite au CCTP)

8-4.2.2 Nettoyage de chantier
Pour le nettoyage du chantier, chaque titulaire doit :
= Jaisser quotidiennement le chantier et les abords de chantier propres et libres de tous
déchets apres l'exécution des travaux dont il est chargé ;
= trier et évacuer ses déchets de chantier conformément a la 1égislation en vigueur ;
= se conformer aux régles sanitaires en vigueur, notamment dans le cas éventuel de reprise
des dispositions contre la COVID-19.

Le nettoyage de la base vie de chantier sera assurée par le titulaire. Il comprendra le nettoyage des
sols et surfaces, des sanitaires et douches dédiés au chantier, ainsi qu’un nettoyage minutieux du
micro-onde et du réfrigérateur qui seront installés dans la base vie de chantier. Ce nettoyage aura
lieu au moins une fois par semaine.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ccuvre ou le maitre d’ouvrage se réservent la
possibilité, aprés simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans un délai de
48 heures, de faire intervenir aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage
extérieure.

8-4.2.3 Nettoyage et remise en état de livraison

Préalablement a la réception le titulaire doit un nettoyage soigné des ouvrages réalisés. En cas de
dégradation des ouvrages réalisés avant réception ou des abords du chantier trouvant son origine
dans la réalisation du chantier, la remise en état sera a la charge du lot concerné. S’il n’est pas
possible d’identifier le lot & 1’origine des dégradations, le montant nécessaire a la reprise des
dégradations sera impacté au compte prorata.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage se réservent la
possibilité, apres simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans un délai de
48 heures, de faire intervenir aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise extérieure.
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8-4.2.4 Garde du chantier, sureté du site

Le titulaire est responsable d’assurer la garde de ses ouvrages, approvisionnements et installations
réalisées, et ce jusqu'a la date de réception de son marché.

Le titulaire est responsable d’assurer la parfaite sureté du site et d’empécher toute pénétration a
I’intérieur du palais de justice via ses installations de chantier.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. I1
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
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contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

- La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

- De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

La mission et les interventions du coordonnateur SPS ne modifient pas la nature ni I’étendue
des obligations du titulaire, en application des dispositions du code du travail, dans le do-
maine de I’hygiene, de la sécurité et de la protection de la santé.

Le titulaire collabore avec le coordonnateur SPS dans le domaine de la sécurité et de la
protection de la santé.

Le titulaire prend en compte les observations du coordonnateur SPS inscrites dans le registre-
journal de la coordination, et il fournit toutes les informations et documents de nature a fa-
ciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures sur 1’ouvrage.

Le titulaire s’engage a communiquer au coordonnateur SPS tous les ¢léments nécessaires a
I’¢élaboration du Dossier d’intervention ultérieure qui rassemble toutes les informations et
documents de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions
ultérieures (plans, notes techniques, etc...).

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°"° partie, livre V, titre II1) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

E — Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

A supposer que les dispositions des articles L. 4532-9 du code du travail le prévoient, le titulaire
remet au coordonnateur SPS, dans un délai de 30 jours apres la notification du marché, le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé dans les conditions prévues aux articles R.
4532-56 a R. 4532-76 du code du travail.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du PGCSPS conformément aux dispositions
des articles R.4532-64 a R.4532-65 et 4532-66 du code du travail.
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Le plan particulier de Sécurite et de Santé est mis a jour par le titulaire. Il en informe le coor-
donnateur SPS. Il peut étre consulté en permanence sur le chantier et mis a la disposition du
médecin du travail ainsi qu’aux membres des comités sociaux et économiques et toutes les
personnes énumérées a I’article R.4532-73 du code du travail. Il est conservé par le titulaire
pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants. Il appartient au titulaire
de les faire appliquer par ses sous-traitants.

Le titulaire ne pourra pas étre autorisé a intervenir sur le chantier avant approbation du plan
particulier de sécurité et de protection par le coordonnateur SPS.
8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

En cas de besoin, notamment pour des demandes d’occupation temporaire de voirie, 1’entreprise
concernée se rapprochera des services techniques municipaux pour s’accorder sur les mesures a
mettre en ceuvre.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, les reprises des dégradations causées aux voies publiques
seront a la charge du titulaire. Ces réparations seront mises en ceuvre en accord avec les services
techniques municipaux.

8-5. Sujetions resultant de l'exploitation du domaine public ou prive

Les frais de voirie seront a la charge de I’entreprise, aucune place de stationnement ne peut étre
fournie par le maitre d’ouvrage en dehors de I’emprise des sites.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont realisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et epreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur codt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession_anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Certains ouvrages (centrales de contréle d’acces et de vidéosurveillance du Nouveau Palais de
Justice) feront ’objet d’une mise a disposition, notamment dans le but d’y raccorder d’autres
projets (Service d’Accueil Unique du Justiciable). Le raccordement sur la centrale sera a la charge
du titulaire, cependant la mise a jour quotidienne des droits de badges sera a la charge des services
utilisateurs. Les limites de prestations sont détaillées dans le CCTP.

9-5. Documents fournis apres exéecution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécution et de localisation conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les fiches techniques des produits mis en ceuvre ;
e Les notices de fonctionnement, comprenant notamment les indications relatives aux
consommations d’énergie de référence des appareils ;
e Les prescriptions de maintenance ;
e Les schémas (synoptiques, unifilaires...etc.) des installations existantes modifiées par
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le projet.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents
sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informa-
tiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOf-
fice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Apres VISA du DOE par le maitre d’ceuvre, le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage une
clef USB comprenant I’ensemble du DOE sous format numérique. Le DOE sera en format modi-
fiable et en format non modifiable. Deux exemplaires papier sont également a remettre au maitre
d’ouvrage.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

10-1 Redressement ou liguidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redresse-
ment judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au Maitre d’ouvrage. Il en
va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du
marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur une mise en de-
meure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans admi-
nistrateur en application de l'article L. 622-13 du Code du Commerce.

En cas de réponse négative, ou en I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de la
réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant d'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois évoqué ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononceée sauf si le jugement auto-
rise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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10-2 Autres motifs de résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le maitre d'ouvrage des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption, la jus-
tification de son enregistrement Iégal et la transmission des attestations, polices d’assurances et
garanties notamment financieres que le cessionnaire respectera toutes les obligations du présent
marché.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux frais et risques du titu-
laire en application de l'article 46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du maitre d'ouvrage, aux frais et risques du déclarant.

« Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I’une des situations men-
tionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’ar-
ticle L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions pré-
vues a I’article 10-1 du présent CCAP.

Dans le cas de la résiliation du marché pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure,
cette derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire est réputé disposer d’un délai d'un mois a compter de la notification de la mise en de-
meure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci oupour présenter ses observations.cL1]

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de ré-
ception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Les opérations de liquidation du marche a la suite de la résiliation du marché sont régies par les
clauses du CCAG.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

En application de Dlarticle L2112-2 du Code de la Commande Publique, le département
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immobilier de Lyon fixe dans ce marché une clause d’exécution a caractére social permettant

I’acces ou le retour a I’emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants :
o Demandeur d’Emploi de Longue Durée, inscrit au Pole Emploi ayant travaillé moins de

610h sur les 12 derniers mois ;

o Personne en recherche d’emploi de +50 ans, inscrit au P6le Emploi ;

Bénéficiaire de minimas sociaux ;

o Demandeur d’emploi bénéficiaire de I’obligation d’emploi au sens de 1’article L.5212-13
du Code du Travail ;

o Bénéficiaire d’un Pass IAE ;

o Jeune de -26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 3 et inférieur) rencontrant des
difficultés particuliéres d’insertion professionnelle ;

o Jeune de -26 ans qualifiés (niveau 4 et supérieur) en recherche d’emploi depuis plus de 6
mois ;

o Participant au dispositif Itinéraire Emploi Renforcé ;

Personne orientée par le SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation).

o Drautres personnes, rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion professionnelle,
peuvent, sur avis motivé des acteurs de 1’emploi, apprécié par le facilitateur, étre considé-
rées comme relevant des publics prioritaires.

(@]

O

Dans tous les cas, 1’¢ligibilité des candidats a la clause d’insertion sera validée par la Maison
Meétropolitaine d’Insertion pour I’Emploi, Assistance a la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion pour le
compte du département immobilier de Lyon, en amont de tout contrat de travail.

Cela consiste pour le titulaire du marché, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’exécution de son marché, a une action d’insertion d’une durée minimum selon les modalités
definies ci-dessous :

Lots Volume Insertion (en heure)
01 : Sureté NPJ 200
02 : Sureté¢ CA 200

o 1%° modalité : ’embauche directe par ’entreprise titulaire du marché. Cette embauche peut se
réaliser par tous contrats de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de profession-
nalisation. A noter que dans le cadre de contrat de professionnalisation et de contrat d’appren-
tissage, les heures de formation réalisées durant le contrat sont valorisables au titre de la clause
d’exécution a caractere social.

o 2°m modalité : la mise a disposition de salariés dans les mémes conditions de durée. L’entreprise
est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition des salariés en insertion pen-
dant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un
groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification, d’une association intermédiaire.
La liste des structures d’insertion par ’activité économique est communicable, a titre indicatif,
par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi.

3m modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une Entreprise d’Insertion,
Régie de Quartier et Atelier Chantier d’Insertion (sous conventionnement avec 1’Etat), une En-
treprise Adapté ou Etablissement et Services d’Aide par le Travail. Le titulaire peut sous-traiter
en totalité la part de travail réservée a 1’action d’insertion au profit d’une Structure d’Insertion
par I’Activité Economique. La liste des structures d’insertion par 1’activité économique est
communicable, a titre indicatif, par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi.
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Le titulaire précisera dés la notification de son marché, en relation avec la Maison Métropolitaine
d’Insertion pour I’Emploi, un référant insertion du maitre d’ouvrage, les modalités opérationnelles
d’exécution et le planning de mise en ceuvre de son engagement d’insertion. Le titulaire désignera
son propre correspondant insertion. A noter que la date du contrat de travail doit étre
postérieure a la date du marché, sauf dans le cas d’une mutualisation, qui sera a faire valider
par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi.

Afin de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et I’évaluation de cette clause sociale, le département
immobilier de Lyon a mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises géré par la
Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi.

Durée d’éligibilité :

Une personne bénéficiaire peut étre valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales sur une
période de 24 mois calendaires maximum a compter de la date de début de son premier contrat de
travail dans le cadre d’une clause sociale.

Principe de mutualisation

Une personne bénéficiaire peut étre valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales sur une
période de 24 mois calendaires maximum a compter de la date de début de son premier contrat de
travail dans le cadre d’une clause sociale. En cas d’embauche en CDI par une entreprise, une
personne bénéficiaire peut étre valorisée jusqu’a 36 mois, dans la limite d’un plafond de 3640
heures d’insertion.

Sous-traitance

Les titulaires entretiennent avec toutes leurs parties prenantes et, en particulier, avec leurs co-
traitants, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs, des relations placées sous le signe de I’honnéteté
et de 1’équité, en accord avec les principes éthiques. Lorsque 1’effort d’insertion est réparti entre
différentes entreprises, les entreprises titulaires s’engagent & ne pas appliquer d’éventuelles
pénalités prévues dans les accords commerciaux qui les lient a leurs co-traitants, leurs sous-
traitants ou leurs fournisseurs si lesdites pénalités ne sont pas appliquées par le Maitre d’Ouvrage
ayant impos¢ un effort d’insertion.

En outre, si une pénalité était appliquée par le Maitre d’Ouvrage, la pénalité répercutée par le
signataire a ses co-traitants, sous-traitants ou fournisseurs ne saurait €tre supérieure a celle
appliquée par le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire du marché s’engage a informer et a faire respecter la condition d’exécution relative a
I’insertion par son sous-traitant, en proportion des prestations qui lui sont confiées, sa part ne
pourra en aucun cas excéder la volumétrie calculée définie dans les modalités de mise en ceuvre
de I’action insertion.

Enfin, ’engagement d’insertion ne doit pas étre porté par un sous-traitant dont le volume
d’heures prévisionnel est en deca de 70 heures d’insertion. Si ce volume d’heures semble trop
élevé par rapport au volume financier du marché, il est possible d’en échanger avec ’AMOL.

Le titulaire précisera des la notification de son marché, en relation avec la Maison Métropolitaine
d’Insertion pour I’Emploi, un référant insertion du maitre d’ouvrage, les modalités opérationnelles
d’exécution et le planning de mise en ceuvre de son engagement d’insertion. Le titulaire désignera
son propre correspondant insertion. A noter que la date du contrat de travail doit étre
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postérieure a la date du marché, sauf dans le cas d’une mutualisation, qui sera a faire valider
par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi.

Coordonnées de I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion pour le Département immobilier

L’Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion (AMOI) désigné ci-dessous par le Département
immobilier est chargée de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et 1’évaluation de la clause sociale.
L’AMOI est I’interlocuteur unique du titulaire dans la mise en ceuvre de la clause sociale.

Contact :
Maison Métropolitaine d’insertion pour I’emploi (MMI’e)
24 rue Etienne Rognon 69007 LYON
Elsa MAUNIER, facilitatrice clauses sociales
Téléphone : 04.78.60.20.82
Mail : emaunier@lyonmetropole-mmie.fr

Appui et conseil au titulaire du marché et aide au recrutement

La Maison Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi apportera un soutien méthodologique aux
entreprises pour les aider a satisfaire a la clause sociale, une fois que celles-ci auront été rendues
attributaires des marchés ou des lots de marchés correspondants :

Assister les entreprises dans les recrutements (recherche de candidat, présélection...)

Conseil sur les modalités

Benchmark sur les acteurs de I’emploi et de I’insertion du territoire
Proposition de candidats

Mise en place des actions de préparation des publics

Interlocuteur privilégié des entreprises

Informe sur 1’état d’avancement des clauses sociales

Accompagner les sous-traitants sur la réalisation de la clause sociale

O O 0O O O 0O O O

Suivi et évaluation de la clause sociale

La Maison M¢étropolitaine d’Insertion pour I’Emploi assure ce suivi pour le compte du
département immobilier de Lyon, le titulaire s’engage donc a répondre a ses sollicitations et a
fournir, dans un délai défini ci-dessous, tous renseignements nécessaires (NOM - Prénom, date
de naissance, adresse, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste
occupé...) propres a permettre le controle de I’exécution et 1’évaluation de 1’action d’insertion.

Pour ce faire, D’entreprise attributaire devra retourner, directement aupres de la Maison
Meétropolitaine d’Insertion pour I’Emploi, le récapitulatif mensuel des heures tous les 10 de chaque
mois, sur la base du modéle joint en annexe du CCAP, a compter de la date d’embauche, de mise
a disposition ou de valorisation. La consolidation des relevés d’heures mensuels sera faite par
I’ Assistance Maitrise d’Ouvrage d’Insertion pour le département immobilier de Lyon.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements ainsi que la non réalisation des
engagements d’insertion entraine 1’application de pénalités._En cas de départ prématuré d’une
personne embauchée ou mise a disposition, 1’entreprise sera tenue de le signaler sous 10 jours et
s’engage a tout mettre en ceuvre pour la remplacer dans des conditions identiques.

Clauses contractuelles en matiére de protection des données a caractére personnel :
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Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données a caractere
personnel et les transmettront a I’AMO insertion, afin qu’il vérifie I’¢ligibilité des candidats au
dispositif et réalise le suivi des heures d’insertion. Ils s’engagent a traiter ces données dans le
respect du RGPD et des clauses contractuelles conformément a I’article X — Condition d’exécution
a caractere social du CCAP.

Dans le cas de I’embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission
a I’AMO insertion des données suivantes : données nécessaires a la vérification de leur €ligibilité
au dispositif, données nécessaires au suivi des heures d’insertion.

Dans le cas du recours a une structure mettant a disposition du personnel ou a un sous-traitant, le
titulaire pourra reporter cette obligation d’information sur la structure en contact direct avec le
candidat / salarié, afin de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément a la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), la Maison
Métropolitaine d’Insertion pour I’Emploi (MMI’e) s’engage vis-a-vis des entreprises, dans le
cadre de I’exécution de ses prestations, a respecter et a faire respecter par son personnel, les
obligations suivantes :

e Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux
finalités liées a I’objet des prestations qui nous lie,

e Mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir la sécurité, I’intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et
d’empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrom-
pues, divulguées, transmises ou communiquées a des personnes non autorisées,

e De garantir ’exercice de droit d’acces aux données sur demande (droit d’acces, de rectifi-
cation, d’effacement et d’opposition), sur simple demande au délégué a la protection des
données de la MMI’e (dpd@lyonmetropole-mmie.fr)

e De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d’au plus
10 ans.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

| CCAP |
CCAP 1-3.10 déroge al'article  3.2.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge al'article  8.1.3 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-2.2  déroge a l’article  9.1.1 du CCAG
CCAP3-2.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG
CCAP4-3 déroge a I’article  19.2.1, 19.2.2 et 52.1 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge al'article  19.2.3 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28-2.2 du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.8  déroge a I’article  34.1 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge al'article  24.7 du CCAG
CCAPO9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
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