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ARTICLE PREMIER - OBJET DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet de I'accord-cadre - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieres (CCP) concernent |'exécution d’un accord-cadre a bons
de commande sur bordereau de prix unitaires pour I'exécution de petits travaux d’entretien et de réparation d’une
part, et de travaux de rénovation et d’amélioration d’autre part sur les routes, les voiries et réseaux divers, les
plates-formes aéronautiques des emprises militaires des bases de défense (BdD) de Nancy, Saint-Dizier, Verdun,
Lille, Luxeuil-Epinal, Phalsbourg, Strasbourg-Haguenau-Colmar, Metz, Besancon et Belfort, Chalons-en-Champagne
et Charleville-Mézieres.

Il permettra la passation de commandes relatives a des petits travaux d’entretien et de réparation des routes, des
voiries, des réseaux enterrés ainsi que les terrassements nécessaires a la réalisation des aménagements des
infrastructures de transport.

Il s’agit d’'un accord-cadre a bons de commande mono attributaire passé en application des articles R.2162-1 a
R.2162-6, R.2162-13, R.2162-14 du code de la commande publique.

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant a I'accord-cadre seront valablement faites au sieége social du titulaire de I'accord-cadre
jusgu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au maitre d’ouvrage |'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-1.1. Forme et notification des commandes

Les commandes successives seront adressées sous forme de bons de commande signés par le représentant du

maitre d’ouvrage ou par ses représentants nommément désignés dans 'acte d’engagement.

Le bon de commande précisera au minimum :

— La désignation du maitre d’ceuvre (Cf. art. 1.5.1 du CCP) ;
— Lelieu précis d’exécution des travaux ;
— Lanature et |la description des ouvrages a exécuter ;

— Les montants HT et TTC des travaux a réaliser avec devis estimatif, en prix de base et mise a jour, détaillant
les travaux tels qu’ils ressortent du bordereau de prix et des modalités d’applications de I'article 3 (Prix et
mode d’évaluation des ouvrages — variation dans les prix- reglement des comptes) ;

— Limputation de la dépense ;

— Le délai d’exécution et la date de début des travaux (un ordre de service pourra, le cas échéant, fixer la date
de début des travaux).

Le bon de commande pourra préciser également le cas échéant : (selon la nature des travaux)

— Les journées d’intempéries prévisibles ;
— Les modalités des réunions de chantier, si I'exécution des travaux le nécessite ;

— Les sujétions particulieres a I'exécution des travaux (mesures HST, SPS, période de préparation, et toutes
autres sujétions utiles......).

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la commande pour formuler par écrit ses observations
éventuelles au signataire du bon de commande.

1-2. Décomposition en tranches et lots

Les prestations a réaliser au titre de I'accord cadre sont réparties en 17 lots géographiques et concernent :
v" Lot n°1: USID de Nancy — toutes emprises

v" Lot n°2 : USID de Saint-Dizier — toutes emprises

Page 4 sur 39



Projet n°DAF_2024_001093 Cahier des clauses particuliéres MPs

v" Lot n°3: USID de Verdun — toutes emprises

v" Lot n°4 : USID de Lille — toutes emprises

v" Lot n°5 : USID de Luxeuil-Epinal — toutes emprises

v" Lot n°6 : USID de Phalsbourg — emprises de Dieuze, Sarrebourg et Phalsbourg

v" Lot n°7 : USID de Phalsbourg — emprises de Bitche

v" Lot n°8 : USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar — toutes emprises

v" Lot n°9 : USID de Metz — toutes emprises

v" Lot n°10 : USID de Besancon — emprises de Besancon et Valdahon

v" Lot n°11 : USID de Besancon — emprises de Dijon et Auxonne

v" Lot n°12 : USID de Besancon — emprises de Chalon-sur-Saéne et Autun

v" Lot n°13 : USID de Besancon — emprises de Belfort

v" Lot n°14 : USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Chalons-en-Champagne, de Mourmelon-le-Grand,
de Suippes et leurs sites rattachés

v" Lot n°15 : USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Mailly-le-camp et ses sites rattachés

v" Lot n°16 : USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Sissonne et ses sites rattachés

v" Lot n°17 : USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Charleville-Méziéres et ses sites rattachés

1-3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les travaux faisant I'objet du présent accord-cadre intéressent les armées ; le titulaire doit, en conséquence, se
conformer a l'article 5 du CCAG Travaux.

1-3-1. Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une date a
fixer par le maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de
I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article
D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du
chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis des dispositions
légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1-3-2. Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées
Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contréle primaire (CP)
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux derniéres années :
o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif
o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : : Pour accéder au site le personnel du titulaire devra obligatoirement détenir un controle primaire validé. Le
délai d’obtention d’un CP validé est de 2 a 4 mois.
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Al'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

— « Accés autorisé », ;
— « Accés avec réserves » ;

— « Interdit d’acces ».

Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du présent accord cadre se verra interdit de présenter sur site les
personnels incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a
soumettre au CP.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un
casier judiciaire vierge. Le titulaire de I'accord-cadre assumera tout retard occasionné afin de procéder au
remplacement du personnel ayant fait I'objet d’un refus d’acces sur site.

1-3-3. Contréle des accés

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification professionnelle
sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des controles inopinés de corrélation avec le registre
unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du travail. Les laissez-passer seront a
restituer des la fin des travaux.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du groupement, le cas
échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa
direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans I’enceinte du chantier et en permanence, sa carte
d’identité professionnelle sécurisée.

1-3-4. Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par
le maitre d’ceuvre.

1-3.5. Protection des données a caractére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives
a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de |'exécution du contrat.

Chaque partie a I'accord cadre est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution de I'accord cadre. A ce
titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution
de I'accord-cadre, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence d’accord,
a une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la
protection des données personnelles, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute en application de I’article 50 du
CCAG-Travaux.

1-3.6. Contrat sensible

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiere de protection du secret de la défense
nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution du contrat la
protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent étre détenus dans le service, au profit
duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.
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Le titulaire reconnait :
— Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
— Qu’il n’a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.

Le titulaire reconnait avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre quelconque
a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits
personnels attestent :
— Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
— Qu'ils n’ont pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des informations couvertes par le
secret de la défense nationale.

Le titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée accédent
au lieu d’exécution des prestations.

Le titulaire s’engage a remettre a |'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout
acces du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de I'autorité contractante ou exigée d’elle,
y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou I'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles résultent
d’une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans préjudice
des sanctions pénales.

Article 1.3.7 — Prises de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images appartenant au
ministere des armées par une entreprise titulaire d’'un contrat de la commande publique passé par le SID est
soumise a autorisation expresse du service communication de la direction centrale du SID, de I'autorité militaire du
site et du directeur de I'ESID de Metz.

L'autorisation écrite est signée par le directeur de I'ESID de Metz, qui précise :
- Lafinalité des images
- Les publics concernés
- Ladurée et les territoires d’utilisation
- Les supports et canaux d’exploitation

Le contenu des images sera soumis au contrdle des chaines de communication du ministére avant leur diffusion,
afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des installations, matériels
et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de référencement
client, le MINARM ne peut étre pergu comme « garant » de la société et de ses produits.

Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dés lors que I'entreprise peut retirer
un avantage commercial direct de I'exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID sera
requise.

1-4. Forme des notifications et informations

1-4.1. Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les bons de commande (BC) seront notifiés par le maitre d’ceuvre par voie
électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L’accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé.
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Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur
un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette
notification a la date de la premiéere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Conformément a I'article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz ou son représentant.
1-4.2. Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée accusé de réception ;
- Soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.

1-5. Parties au contrat - qualification et formalités — obligations et responsabilités

1-5.1. Parties au contrat

Le directeur de I'ESID de Metz est désigné Représentant du Pouvoir Adjudicateur (R.P.A.).

Il dispose de plusieurs délégataires représentants du RPA habilités a le représenter dans le cadre de la mise en
exécution de I'accord cadre, et notamment chaque chef d’unité de soutien de I'infrastructure de la défense (USID)
ou chef de péle de maitrise d’ceuvre (PMO) chef de pdéle unique et chefs de pdle de la division plateformes
aéroportuaires..

L’entreprise chargée de réaliser les prestations est désignée dans le présent CCP par le terme de « titulaire ».
Les utilisateurs des emprises et sites militaires sont les bénéficiaires.
1-5.2. Acteurs ESID : qualifications et responsabilités

L’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de METZ agit pour toutes les formalités de :
v"  Lancement de la consultation ;

Notification de I'accord-cadre ;

Suivi administratif de I'accord-cadre ;

Révision des prix ;

Pénalités ;

Résiliation de I’accord-cadre ;

LSRN NN

Etablissement des avenants a I’accord-cadre ;
v Litiges et contentieux.

Les Unités de Soutien d’Infrastructure de la Défense (USID) voire les poles de maitrise d’ceuvre (PMO) et le péle
unique (PU) agit notamment, pour les formalités de :

v Mise en exécution des commandes ;

v Suivi technique des prestations et constat de mise en pénalités ;

v Vérification, de contrdle, d’admission ou de réception des prestations ;
v

Préparation, d’échanges et d’interfaces avec le titulaire ;
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v" Correspondance avec le titulaire par ordre de service ou autres moyens définis.

1-5.3. Engagement du titulaire -responsabilités

Le titulaire de chaque lot s’engage a réaliser, en application de la réglementation et des normes du métier en
vigueur, les prestations liées aux travaux prescrits, et ce dans le respect de la législation du travail qui leur est
applicable.

Dans le cas ou le titulaire attributaire de I'un(des) présent(s) lot(s) n'aurait pas la qualification professionnelle pour
exécuter un type de travail, il devra sous-traiter avec une autre entreprise possédant cette qualification. Cette
derniére est nommément désignée dans |'offre en justifiant de la photocopie de sa carte de qualification
professionnelle jointe a I'offre.

Le personnel désigné et mis a disposition pour accomplir les prestations reste a la charge entiére et unique du
titulaire. Le titulaire a la responsabilité d’assurer par ses propres moyens I'encadrement, la surveillance et le suivi
des actions journalieres des équipes, de ses personnels comme celles de ses cotraitants ou sous-traitant.

Il est entierement responsable du respect de la |égislation liée a la prévention, hygiene, slreté et sécurité au travail
de ces derniers en tenant compte des évolutions.

1-5.4. Obligations de résultat du titulaire
Le titulaire, est soumis a un objectif de résultat.
A ce titre, il est responsable de mettre en ceuvre tous les moyens adaptés nécessaires a I'accomplissement des

prestations et travaux objet du bon de commande dont il est attributaire, selon les exigences et objectifs
guantitatifs, qualitatifs et de délais prescrits.

Le titulaire est tenu d’assurer sans interruption I’exécution de I'ensemble des prestations prévues au titre de chaque
bon de commande.

Il devra fournir toutes les études, les livrables et les documents nécessaires au format demandé par le maitre
d’ceuvre.

Le pouvoir adjudicateur peut pourvoir au remplacement du titulaire défaillant aux frais et risques de ce dernier.
1-5.5. Obligations et responsabilités liées aux sous-traitants

Le titulaire peut a tout moment sous-traiter I'exécution de certaines parties des prestations objet du présent
accord-cadre au titre des bon de commande, sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément
des conditions de paiement par le RPA. La présentation de sous-traitants proposée a I’agrément du RPA doit étre
limitée au rang 2.

Pour chaque demande, le titulaire constituera et transmettra alors un DC4.

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations
du contrat. Pendant toute la durée de I'accord-cadre, le titulaire est le seul responsable a I'égard des tiers des
conséquences des actes des personnels des cotraitants ou sous-traitants.

1-5.6. Obligations des attributaires de I'accord-cadre en matiére de travail dissimulé

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L.8222-1 et
D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail :

v" Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales
prévue a l'article L.243-15 émanant de 'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois,
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v' Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
I'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des salariés étrangers
employés par |'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

v" Un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
e-Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail.

Il s"assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101
en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement
n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier
le marché dans les conditions prévues a I'article 16 du présent CCAP.

1-6. Intervenants

1-6-1. Maditrise d’aeuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par le chef de la section ingénierie de la maintenance ou par le chef COMO, qui est
chargé d’une mission sur projet comprenant la direction de I’'exécution du contrat de travaux, I'assistance pour les
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

v" Pour le lot n°1 : par 'USID de Nancy ;

Pour le lot n°2 : par I’'USID de Saint-Dizier;

Pour le lot n°3: par I’'USID de Verdun;

Pour le lot n°4: par I'USID de Lille;

Pour le lot n°5 : par I’'USID de Luxeuil-Epinal;

Pour les lots n°6 et 7 : par I'USID de Phalsbourg;

Pour le lot n°8 : par I’'USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar;
Pour le lot n°9 : par I'USID de Metz;

Pour les lots n°10, 11, 12 et 13 : par I’'USID de Besancon;

N N N N U U VRN

Pour les lots n°14, 15, 16, et 17 : par I’'USID de Chalons-en-Champagne.

En outre, certaines opérations pourront étre conduites par les pdles de maitrise d’oeuvre (PMO) de I'ESID de Metz :
PMO de Besangon, PMO de Chalons en Champagne, PMO de Metz, PMO de Nancy (PMO DIV. AERO) ou PUS de
Strasbourg. Dans ce cas, la maitrise d’oeuvre est assurée par le maitre d’oeuvre du pdle concerné.
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Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (D.E.O.) sont a la charge du titulaire.

1-6-2. Contréle technique (CT)

Chaque bon de commande précise, le cas échéant, si les travaux a réaliser sont soumis au contréle technique
obligatoire prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction.

1-6-3. Sécurité et protection de la santé (SPS)

Les mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées, s’il y a lieu, a I'occasion

de chaque bon de commande.

1-7. Clause d’exclusivité

Le titulaire ne bénéficie pas de I'exclusivité de commande pour les travaux faisant I'objet du présent accord-cadre.
Pour des besoins occasionnels, le maitre d’ouvrage peut s’adresser a un prestataire autre que le titulaire de
I’accord-cadre, notamment dans les cas suivants :

- pour toute opération de travaux de rénovation ou d’amélioration, en particulier quand elle s’inscrit dans
une procédure allotie nécessitant une coordination des travaux et des mesures communes de sécurité et
protection de la santé,

- pour toute opération de travaux comportant des mesures particulieres de confidentialité des données
et/ou de restriction d’accés aux sites non prévues dans le présent accord-cadre,

- pour toute commande urgente, a laquelle le titulaire de I'accord-cadre n’est pas en mesure de répondre.

Ces cas d’exclusion ne dispensent pas le maitre d’ouvrage de respecter son engagement de passer des commandes
a hauteur du montant minimum de I’accord-cadre, lorsque celui-ci est prévu.

1-8. Montant de I'accord-cadre

Se référer a I'acte de d’engagement.

1-9. Protection de I’'environnement, de la faune et de la flore

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation
du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG/TRX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques du titulaire.

Conformément a I'article L.411-1 du code de I'environnement, le titulaire de I'accord-cadre doit s’assurer que
I’exécution des prestations ne portera pas atteinte aux espéces de faune et de flore sauvage protégées. Le cas
échéant, il devra obligatoirement prévoir, avant le début de prestation, un systéme de protection stricte des
especes de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrété ministériel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des
especes protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation
et d’altération.

Les interdictions prévues a I'article L.411-1 du code de I'environnement doivent étre respectées dans la conduite
du projet faisant I'objet d’'une demande d’autorisation environnementale.

Le non-respect des dispositions des arrétés fixant la liste d’espéces protégées (nationale ou régionale) constitue un
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délit prévu et réprimé par I'article L.415-3 du Code de I'Environnement. Les peines peuvent aller jusqu’a 9 000 €
d’amende (le double en cas de récidive) et jusqu’a 6 mois d’emprisonnement.

1.10 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT) (se
reporter aux articles 6.1 a 6.4 du CCAG/TRX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques du titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’'une pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les mesures permettant
d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se conformera :

— Auguide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020
modifié, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés ;

— Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes barriéres (s’il
n’y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de I'entité ou se réaliseront les
prestations).

1.11 — Développement durable

Le présent accord-cadre est passé sur la base des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 a L.2112-4 du code
de la commande publique et prend en compte des objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement.

Les entreprises remettent dans leur offre le descriptif de leur organisation, des moyens et des dispositons relatives
a la gestion de la protection de I'environnement.

Le titulaire a I'obligation de gérer le traitement des déchets conformément a la loi n°92-646 du 13/07/1992 relative
a I’élimination des déchets et la circulaire d’application du 15/02/2000, et d’étre en capacité d’en justifier
I’application.

Le titulaire devra établir lors de son offre son Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et le
mettre en application. Il traitera également des dispositions prises contre les risques de pollutions et de la gestion

des nuisances sonores.

1-12 — Clause sociale d’insertion obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent en compte les
objectifs de développement durable.

L’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Metz, dans un souci de promotion de I'emploi et de
lutte contre I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du code de la commande
publique en incluant dans le cahier des charges de cet accord-cadre une clause obligatoire d’insertion par I'activité
économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent contrat, I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans le présent article.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des clauses
particuliéres.

Page 12 sur 39



Projet n°DAF_2024_001093 Cahier des clauses particuliéres MPs

1-12.1 L’engagement d’insertion

En application de l'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise titulaire s’engage pour
I’exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'acces ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser au minimum le nombre d’heures d’insertion indiqué en annexe a l'acte
d’engagement.

Le calcul est fait sur I'ensemble des bons de commande d’un lot donné, pour la durée totale de I'accord-cadre. Si le
titulaire s’est vu attribuer plusieurs lots, le calcul se fait sur I'ensemble des bons de commande des lots concernés.

Si le total du volume horaire d{, tous lots confondus, est inférieur a 70 heures, le titulaire n’a pas obligation
d’exécuter la clause. Néanmoins, le début de la mise en ceuvre de la clause devient exécutoire a partir de 70 heures
« tous lots confondus ».

En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de I'atteinte des objectifs de I’action d’insertion.

1-12.2 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, I'Etablissement du Service d’Infrastructure de la
Défense de Metz a mis en place un dispositif d’'accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Facilitateur N® du Intitulé du lot

lot

1 USID de Nancy — toutes emprises

2 USID de Saint-Dizier — toutes emprises

3 USID de Verdun — toutes emprises

6 USID de Phalsbourg — emprises de Dieuze, Sarrebourg et
Phalsbourg

Pour le Grand-Est
7 USID de Phalsbourg — emprises de Bitche
Gwenaélle INVERNIZZI
MAISON DE L’'EMPLOI 8 USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar — toutes emprises
88 avenue du 20eme Corps
54 000 NANCY 9 USID de Metz — toutes emprises
06 72 26 47 95
ginvernizzi@mde-nancy.org USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Chalons-en-

14 Champagne, de Mourmelon-le-Grand, de Suippes et leurs sites
rattachés

15 USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Mailly-le-camp
et ses sites rattachés

16 USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Sissonne et ses
sites rattachés

17 USID de Chalons-en-Champagne — emprises de Charleville-
Méziéres et ses sites rattachés
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5 USID de Luxeuil-Epinal — toutes emprises
Pour la Bourgogne-Franche-Comté
10 USID de Besangon — emprises de Besancon et Valdahon
Isabelle GUILLOT
CREATIV 21 . ..
17 avenue Champollion 11 USID de Besangcon — emprises de Dijon et Auxonne
21000 DIJON _ )
06 89 38 44 85 12 USID de Besangon — emprises de Chalon-sur-Saéne et Autun

iguillot@creativ21.fr

13 USID de Besangon — emprises de Belfort

Pour les Hauts-de-France

Hugo VANDAMME
La MELT
200 rue de Roubaix
59 200 TOURCOING
0633332240
hvandamme@lamelt.fr

4 USID de Lille — toutes emprises

Apreés notification de I'accord-cadre, I'acheteur communiquera a chaque titulaire les coordonnées du facilitateur
unique désigné pour la mise en ceuvre du dispositif au sein de son (ses) lots(s).

1-12.3 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont éloignées. Leur
éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises, par le
facilitateur désigné.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont des personnes en difficulté particuliere d’insertion
professionnelle et qui relévent de I'une des catégories suivantes :

v

v

<

N X X

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail, fixant la liste
des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

Les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I’Allocation
d’Insertion (Al) ; de I’allocation d’invalidité ;

Les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systeme scolaire ou de I'enseignement supérieur
depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi;

Les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de I'emploi ;
Les habitants des quartiers politique de la ville éloignés de I'emploi ;
Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique), ainsi que les
personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2eme chance, les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

Les personnes sous-main de justice.
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En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi, des
Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP Emploi, ...,
étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

1-12.4 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour titulaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de son
contrat, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

v" 1°¢ modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El), un
atelier chantier d’insertion (ACl), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) ou une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ;

v' 2®m modalité : I'embauche directe par I'entreprise titulaire du contrat ;

v' 3®m modalité : la mise a disposition de salariés : 'entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du contrat. Il peut s’agir d’une entreprise
de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail temporaire (ETT), d’une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), d'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
ou d’une association intermédiaire (Al).

Dés notification du contrat, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

1-12.5 le contréle de 'action d’insertion

Il sera procédé au controle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.
A la demande de I'Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Metz ou du facilitateur désigné, le
titulaire fournit dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres a permettre le contréle de

I’exécution et I'évaluation de I'action (par exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, contrat de
travail, bulletin de salaire...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de pénalités
prévue a l'article 4-7.1 du présent CCP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer I'acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il
rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, I'acheteur peut procéder a la résiliation du
contrat.

1-13 — Dispositif social du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux,
Les pieces contractuelles de |‘accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité :

— L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont |'exemplaire original conservé dans les

archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
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— Le présent Cahier des Clauses Particulieres (C.C.P.) et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de |'ouvrage fait seul foi :

— Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere
de la défense ;

— le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

— Le mémoire justificatif remis par le titulaire avec son offre, (seuls les éléments demandés au reglement de
consultation ont une valeur contractuelle),

— Le SOGED remis par le titulaire avec son offre ;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux accord cadres publics de travaux,
approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux accord cadres publics de travaux ;
— Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification de I'accord-cadre;

— Le bordereau de prix unitaires (BPU),

— Les additifs modificatifs émis pendant la consultation ;

— Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a l'annexe 1
de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des accord cadres publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois
est défini ci-aprés a I'article 3-4.2.

2-2. Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I’exemplaire unique de I'accord-cadre.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Répartition des paiements

Les bons de commande indiquent ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire.

Les demandes d’acception des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance seront effectuées soit a la remise d’offre, soit aprés notification de I'accord-cadre a I'occasion de chaque
bon de commande.

3-2. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-3-1. Les prix de I'accord-cadre

3-3-1-1. Les prix de I'accord-cadre tiennent compte des sujétions d’exécution suivantes :

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les prix de I'accord-cadre sont hors T.V.A. et sont établis en
tenant compte notamment :

Du fait que les travaux se feront en site occupé,

Des dépenses liées aux mesures de sécurités particulieres a prendre du fait des risques d'interférence entre
les travaux (objet du présent accord-cadre) et les activités des organismes utilisateurs du ministére des
armées,

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et réglements
édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de l'immeuble
dans lequel les travaux sont exécutés,

Du fait que les travaux devront étre réalisés durant la plage horaire suivante :
» dulundi au jeudi de 8h00 a 12h00 et de 13h00 a 17h00
» le vendredi du 8h00 a 12h00

Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification de I'accord cadre a la fin de la derniére levée des réserves ou a la fin de la garantie de parfait
achévement / notamment I'exécution des voies et réseaux divers, selon les dispositions de I'article R.4533-
1 du code du travail;

Des dépenses relatives au respect et a I’'application des mesures de sécurité sanitaires liées a une pandémie,

Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux,

Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par les travaux.
Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et de remise en état sont
réputés a la charge de I'entreprise,

Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous moyens adaptés,
des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de I'aménagement d’une aire de stockage,

D’une période de recouvrement lors d’'un changement éventuel de personne physique,
Du temps passé pour la participation aux diverses réunions,

Des frais d'établissement et de diffusion des documents,

Des frais de fonctionnement et de secrétariat,

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués
ci-apres, tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous
réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci
soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Pluie 35 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 5 jours consécutifs
Température sous abri -5°c 5 jours consécutifs
Température sous abri +30° 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 3 pointes
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Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels / référentiel :

Pour les départements de la région Grand-Est et de la région Bourgogne Franche-Comté
Météo-France
Direction Interrégionale Nord-Est
Parc d'Innovation
BP 50120
67 403 lllkirch Cedex

Pour les départements de la région Hauts de France
Météo-France
Direction Interrégionale Nord
18, rue Elisée — Reclus
CS 60007
59 651 Villeneuve d’Ascq cedex

En complément a I'article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions
d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et I'installation des
contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a |'acceptation
des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci évacue les
matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque plus-value et
aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

3-3-1-2. Les prix de I'accord-cadre ne tiennent pas compte des sujétions d’exécution suivantes

— La découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations inconnues,
— Les démolitions ou détournements qui en résultent,

— La découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de
consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges anciens,
laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a une interruption de chantier,

— Ladécouverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou d’ouvrages prévus
a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire,

— La découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiferes non répertoriés au dossier
de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard des textes
réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires extérieurs et a une
interruption de chantier.

3-3.2. Réglement des ouvrages ou prestations

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de I'accord-cadre sont réglés par I'application aux quantités réellement
exécutées, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix unitaires.

Lorsque les prestations concernées ne sont pas prévues, il sera procédé a I'établissement de prix nouveaux définis
a I'article 3.3.3 ci-aprés et acceptés par le maitre d’ouvrage.

3-3.3. Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG/TRVX, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter
les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront faire I'objet d’'un bordereau

supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties, en lieu et place d’un avenant.
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La détermination d’un prix nouveau se fera, a chaque fois que cela sera possible, par simple interpolation entre

deux prix unitaires du bordereau de prix relatifs a des ouvrages de nature comparable a celle des ouvrages
commandés.

Dans le cas contraire, le prix nouveau sera calculé sur la base :
— D’un prix de fourniture obtenu a partir d’'une facture pro-forma du fournisseur,
— D’un temps de main-d’ceuvre déterminé en accord avec le maitre d’ceuvre,
—  Du « coefficient majorateur K » fourni par le titulaire a la remise d’offre.

(1) Le coefficient K est un nombre a trois décimales, au minimum égal a « 1,000 ». C’est un coefficient majorateur
qui prend en compte, pour I’établissement des prix de fourniture a payer au titulaire, les charges, les frais et marges
pour risques et bénéfices de I'entreprise.

Ces prix, aprés acceptation par les deux parties serviront de base pour la rémunération de prestations identiques
pendant la durée de I'accord-cadre.

3-3-4. Modalités du réglement des comptes

3.3.4.1 Régime du réglement des comptes

Par dérogation a I’article 10.2 et a I'article 12 du CCAG Travaux, le reglement des comptes de I’accord-cadre se fait
par facturation conformément aux bons de commande émis au titre de I'accord-cadre.

Le détail des factures est conforme au détail des prestations commandées par bon de commande et réellement
exécutées.

Chaque bon de commande fait I'objet d’'un paiement unique, excepté s’il entre dans le champ d’application des
articles R.2191-20 a R.2191-22 du code de la commande publique relatifs aux droits a acomptes.

Dans ce cas, les travaux qui ont donné lieu a un commencement d'exécution de I'accord-cadre ouvrent droit a des
acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La
périodicité du versement des acomptes est fixée a trois mois.

Cependant, lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, ou un artisan au sens de |"'article R.2151-13
du code de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de producteurs
agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise
adaptée, ce maximum est ramené a un mois.

Le montant des acomptes sera calculé au prorata des travaux réellement achevés.

La derniere facture émise au titre du bon de commande vaudra solde de celui-ci. Elle pourra étre modulée en
fonction de I'application de pénalités, du remboursement d’une éventuelle avance, de réfactions ou autres
évenements liés a I'exécution de I'accord cadre. Ce paiement aura un caractere définitif et liera les parties. Il ne

sera plus susceptible de recours a I'issue d’'une période de trente jours a compter de la date effective du virement.

Au titre de la résiliation de I'accord cadre : « En cas de résiliation de I'accord cadre, le décompte de liquidation,
établi en application de I'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de maniere électronique ».

3.3.4.2 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures, I'ESID
de METZ a décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.
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Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a
I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet I'état
d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes :

La facture devra porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I'annexe Il au CGI et art.1 du décret
n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique) :

>

Y V V

YV V VY

A\

>
>

La date d’émission de la facture ;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture et notamment leurs numéros SIRET ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou le
numéro de I'engagement juridique généré par le systeme d’information financiere et comptable de
I’entité publique ;

Le code d’identification du service en charge du paiement ;

La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;

Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant I'aiguillage du projet de décompte vers le
destinataire approprié :

Onglet : « factures émises — dépdt facture »

Le cadre de facturation a utiliser est :
A1l : dépbt par un fournisseur d’une facture

Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :110 002 011 00044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Défense ESID METZ) ;

Dans le bloc « références » :
o N° d’engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc... c’est le numéro de I'’engagement
juridique (n°EJ) ;
o Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépot.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour 'acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de
son paiement.
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Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :
— Utiliser de I'assistance virtuelle « ClaudIA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton « ?

Aide ») ;
— Utiliser le LiveChat via I’assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux parler a un
conseiller ») ;

— Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via I’espace « sollicitations émises ») si vous étes
identifiés sur Chorus Pro ;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du portail Chorus
Pro;
consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, I'obligation de transmission des factures électroniques s’applique aux contrats en cours d’exécution
ou conclus postérieurement.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services de
I’Etat.

3.3.4.3 Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, a se rapprocher du
maitre d’ceuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant présenter probléme.

3.3.4.4 Suivi du service fait

Afin que le maitre d’ceuvre puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement mises
en ceuvre, le titulaire de I'accord-cadre lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui auront été
éditées et transmises conformément a l'article « 3.3.4.2. Modalités de facturation ».

L’adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution de I'accord-cadre.

3.3.4.5 Délais de paiement
Le délai de paiement des factures est fixé a 30 jours.

3-3.5 Approvisionnements

Il n’est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnements.

3-3-6. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.21912-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix de I'accord-cadre des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-4-1. Prix de I'accord-cadre

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-aprés.
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3-4-2. Mois d'établissement des prix de I'accord-cadre

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la derniéere
date limite de remise des offres. En cas de remise d’offres successives, c’est la date limite de remise de I'offre finale
gu’il convient de prendre en compte.

Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3-4-3. Choix des index de référence

Index Définition Identifiant Applicabilité par référence au BPU

Travaux d'aménagement et
TP 08 entretien de voirie en zones 001710996 Applicable a I'ensemble du BPU
rurale et urbaine

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour information au
Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site www.bdm.insee.gouv.fr).

Les pénalités et indemnités sont révisées avec les index de I'accord-cadre.

3-4-4. Modalités de révision des prix

Les prix sont fermes lors de la premiere période puis révisables lors de chaque reconduction de I'accord-cadre, a
date d’anniversaire.

La révision est effectuée par I'application d’un coefficient de révision Cn sur les devis ou avant-métrés.

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

_ TP08
" TP08o

Cn

TP08o0 est la valeur de I'index | de référence de I'accord-cadre, prise au mois zéro.
TPOS8 est la valeur du dernier index | de référence de I'accord-cadre, connue lors de la reconduction.

Le coefficient de révision des prix (Cn) est calculé a trois décimales

A chaque reconduction, le chargé d’affaires de I'acheteur calcule et notifie le nouveau coefficient de révision au
titulaire par ordre de service.

Le titulaire devra appliquer ce coefficient sur I'ensemble de ses devis ou avant-métrés qu’il transmet pendant une
année, jusqu’a la prochaine révision de prix annuelle. Le montant de la révision devra apparaitre distinctement.

Si le titulaire omet d’appliquer le nouvel indice sur ses devis ou avant-métrés, ces derniers seront modifiés par le
chargé d’affaires qui appliquera d’office le nouveau coefficient notifié par ordre de service correspondant a la
formule de révision susvisée. Le montant de la révision devra apparaitre distinctement.

La révision de prix constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empécher
unilatéralement la mise en ceuvre.

La révision du prix des prestations se poursuivra au-dela du délai d’exécution contractuel lorsque le retard n’est pas
imputable au titulaire.
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Si les prestations ne sont pas achevées a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait
I’objet d’une prolongation, la révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur
la base de la valeur des indices ou index de référence a la date d’achévement contractuelle.

Lorsque des prix nouveaux ou du correctif sont insérés en cours d’exécution, ces prix seront ramenés au MO afin
gu’ils ne soient pas actualisés et que seule la révision de prix leur soit appliquée conformément a l'article
R.2112-13 du code de la commande publique.

3-4-5. Révision provisoire

Sans objet.

3-4-6. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des paiements (acomptes et solde) seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur.
Conformément a I'article 283-2 nonies du code général des impédts, le maitre de I'ouvrage paie le(s) sous-
traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I’entreprise principale auto liquide la

TVA sur sa déclaration de TVA.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du montant de
I’'acompte ou du solde a lui payer directement.

3.5.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Il est rappelé que les
DC4 devront étre signés par un collaborateur du/des titulaire(s) habilité a engager la société. Le RPA procédera
systématiquement a cette vérification.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCP.

3.5.3 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de
paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a I'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant sont
réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant total maximum hors taxe de
l'accord-cadre.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant maximum hors taxe de I’accord cadre ne peuvent
donc prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire de I'accord cadre devra fournir au maitre d’ouvrage une
caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article
L.2193-14 du code de la commande publique.
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3.5.3.1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du code de la
commande publique avant toute demande d’acceptation d’un sous-traitant de second rang et agrément de ses
conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

L'article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition rend le sous-
traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct.

Seul le titulaire de 'accord-cadre est habilité a demander au maitre d’ouvrage I'acceptation d’un sous-traitant de
second rang.

3.5.3.2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

A) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-1 a R.2193-16 du code de la commande publique, les sous-traitants
admis au paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du maitre d’ouvrage, au titulaire
de I'accord cadre, seul habilité a adresser les demandes de paiement audit maftre d’ouvrage pour réglement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire de I'accord cadre, par tout
moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépisseé.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de facturation
Chorus Pro pour validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant I’aiguillage de la facture vers les destinataires
appropriés :

Onglet : « factures émises — dépot factures » ;

— le cadre de facturation a utiliser est :
A9 : dépbt d’une facture par un sous-traitant ;
— Le titulaire (vis-a-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;

— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :110002 011 00044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Défense ESID METZ) ;

— Dans le bloc « références » :
o N° d’engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc.. c’est le numéro de I'engagement
juridique (n°EJ) ;
o Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépot.

B) Délais de traitement par le titulaire et modalités de validation tacite

La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépot
pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si la demande de paiement n’est
pas prise en charge passé ce délai, elle est automatiquement redirigée vers I'administration, en vertu du principe

de validation tacite.
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Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon matérialisée, le titulaire ou le co-traitant
joint :

— Une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée par le
titulaire/co-traitant,

— Une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le maitre
d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TV.A. (cf. art 283-2 nonies du code général
des impots).

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagcon dématérialisée, le titulaire/co-traitant la
valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

C) Délai global de paiement
Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour I'ensemble des prestations exécutées au titre du
contrat, y compris celles gu’il a sous-traitées, 'administration procéde au paiement du sous-traitant dans un délai
de trente jours a compter de la réception de I'accord donné par I’'entrepreneur principal.
Si le titulaire de I’accord cadre n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la demande de paiement de son
sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par I'administration de la demande

de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-méme transmise.

3-6. Obligations comptables

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION — RETENUES ET PENALITES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Chaque bon de commande précise la date a laquelle doivent étre entrepris les travaux et leur délai d’exécution.

Le cas échéant, il sera précisé dans le bon de commande que les délais d’exécutions seront fixés par ordre de
service.
4-1.1. Travaux normaux

Par travaux normauy, il faut entendre tous les travaux non qualifiés d’urgents au sens de I'article 4.1.2 ci-aprés.
Pour ces travaux normausx, le délai entre la notification du bon de commande au titulaire et la date de début des
travaux spécifiés dans le bon de commande, ne pourra étre inférieur a quinze jours calendaires.

4-1.2. Travaux urgents

Par travaux urgents, il faut entendre tous les travaux dont la non-exécution immédiate est de nature a
compromettre la pérennité des ouvrages et des biens, la sécurité des personnes ou le fonctionnement vital de
I’établissement.

Pour ces travaux, le délai d’intervention est de vingt-quatre heures a compter de I'appel téléphonique du maftre
d’ceuvre qui sera confirmé par fax, mail ou SMS.

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

Sans objet.
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4-3. Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant
maximum total hors taxes.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération d’office de
pénalités et ce, quel gu’en soit le montant.

Par dérogation a I'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans I'achevement des
travaux de chaque bon de commande, une pénalité hors taxes de :

= 100 euros pour les travaux courants

= 200 euros pour les travaux urgents

4-4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont seules applicables.

4-5. Délais et retenues de retard pour documents a remettre apres exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents aprés I’exécution (DOE, BSD,...), il encourt une pénalité fixée
a 100,00 € HT, par documents manquants dont I'émission a été demandée soit au CCP ou CCTP, soit au bon de
commande.

4.6 — Pénalités de retard pour remise de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une pénalité journaliére de
50,00 € HT par jour de retard dans la remise des documents aux dates fixées par le maitre d’ceuvre, durant
I’exécution des travaux.

4-7. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf disposition
particuliére fixée ci-dessous.

A. Encas de retard dans l'installation de chantier : une pénalité par jour calendaire de retard de 50,00 €.

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : une pénalité pour chaque infraction constatée de 200,00 € a laquelle s’ajoute une pénalité de 100,00
€ par jour calendaire de continuité de I'infraction.

C. Encasde travauxsur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace avec éclairage diurne
et nocturne : une pénalité pour chaque infraction constatée de 200,00 € a laquelle s’ajoute une pénalité de
100,00 € par jour calendaire de continuité de I'infraction.

D. En cas de dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : une pénalité pour
chaque infraction constatée de 200,00 €.

E. En cas de retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus ou des
prix nouveaux : une pénalité par jour calendaire de retard de : 50,00 €.

F. En cas de retard dans le nettoyage du chantier : une pénalité par jour calendaire de continuité des désordres
de 50,00 €.

G. En cas de retard dans I'évacuation des gravois hors chantier : une pénalité par constat de 100,00 € a laquelle

s’ajoute une pénalité par jour calendaire de 50,00 €.
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H. Circulation sur le chantier - Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte du chantier : une pénalité par
infraction constatée et par véhicule de 100,00 €.

NOTA : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.
4-7.1. Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par 'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 € HT par heure
non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions définies a
I'article 1-12.5 du présent CCP : le titulaire subira une pénalité de 100 € HT par jour de retard a compter de la mise
en demeure par l'acheteur.

Le recours a la sous-traitance n’exonére pas le titulaire de ses obligations en matiere de clause d’insertion. S'il peut
partager une partie de I'effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée
d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de
sous-traitance les stipulations qui permettront de de responsabiliser son sous-traitant.

4-7.2. Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a ses obligations légales et contractuelles

relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a I'application de pénalités, a hauteur de
50,00 € HT par infraction relevée.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avance

Une avance est versée au titulaire de I'accord cadre, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
les conditions stipulées aux articles R.2191-3 a R.2193-19 du code de la commande publique sont remplies.

Son montant est, en prix de base, égal a 30 % du montant minimum de I'accord-cadre ou 30 % du bon de
commande, selon que le droit a avance concerne le montant minimum de |’accord-cadre ou le montant du bon de
commande.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente jours compté a partir de la date de
notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution de I'accord-cadre ou a partir de la date de
notification du bon de commande, selon que le droit a avance concerne le montant minimum de I'accord-cadre ou
le montant du bon de commande.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Pour une avance sur montant minimum de I'accord-cadre, le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est
réalisable, en une seule fois a la premiére facture dont le montant des prestations réalisées cumulé a ceux des
factures déja payées, tous bons de commande confondus, atteindra 50 % du montant minimum de I'accord-cadre.
Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue aprées application de la clause de variation de prix sur le
montant initial de I'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement

lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant minimum de |'accord-cadre.
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Pour une avance sur bon de commande, le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est réalisable, en une
seule fois a la premiére facture dont le montant des prestations réalisées cumulé a ceux des factures déja payées,
pour le bon de commande ayant donné droit a avance, atteindra 50 % du montant initial du bon de commande.
Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le
montant initial de 'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement
lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du bon de commande ayant donné droit a avance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants deés lors que le titulaire remplit les conditions
pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux sous-traités,
et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ;

cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant
faire I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le bon de commande fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales contractuelles de I'accord-cadre ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

6-1-1. Interdiction de 'amiante

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de I'amiante, il est fait
interdiction a I’entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits
et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’une
« déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les deux arrétés du 24
décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et aux
« exceptions a l'interdiction de I'amiante ».

6-1-2. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

La réglementation relative aux déchets a défini des seuils de teneurs en HAP a la fois pour le recyclage des enrobés
et pour leur élimination dans des installations de stockage. La directive 2003/33/CE définit les installations de
stockage par type de déchet et I'annexe Il de la directive 2008/98/CE définit les priorités qui rendent les déchets
dangereux.

En dessous de 50 ppm (ou mg/kg), les enrobés peuvent étre recyclés a chaud, a froid ou déposés en installation de
stockage de déchets inertes (ISDI).

Entre 50 ppm et 500 ppm, les enrobés peuvent étre recyclés a froid ou déposés en installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND).

Au-dela de 500 ppm, les enrobés ne peuvent pas étre recyclés et devront étre orientés vers des ISDND ou des
installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Le repérage des HAP sera donc obligatoire lors de la valorisation ou de I'élimination des déchets d’enrobés de

chaussées.
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6-1-3. Bois — matériau de construction

Sans objet

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristigues, gualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Compléments et dérogations

Le bon de commande définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur.

6-3.2. Vérification ou surveillance en usine, magasin

Sans objet.

6-3.3. Décision du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par I'accord-
cadre, s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

6-4.1. TRACKDECHETS

Pour les déchets dangereux produits par I'ESID de Metz, le titulaire veillera a faire créer le bordereau de suivi de
déchets (BSD) par le collecteur/transporteur sur le compte TRACKDECHETS de I'ESID de Metz en utilisant les
informations suivantes :

v" Producteur émetteur : ESID Metz

v" N°SIRET : 130 001 902 00373

v Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY — 1, rue Maréchal LYAUTEY 57 000 METZ
v

Le champ « description du déchet » devra impérativement commencer par le numéro de département du
chantier / lieu d’enlévement suivi du signe « / », ceci afin de faciliter I'identification du BSD une fois celui-
ci intégré dans le compte de I'ESID de Metz (ex : 57/dalles + colles amiantées pour un chantier réalisé en
Moselle).

6-4.2. Attestation de non mélange et fiche de renseignement

6-4.2.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1 :

Le titulaire de I'accord cadre transmettra au mafitre d'ouvrage ces deux documents attestant que les déchets stockés
ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront datés et signés par I'entreprise
chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous l'entiere responsabilité de I'entreprise
désignée ci-avant.
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6-4.2.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3 :

Les documents demandés sont les suivants :
— Les bordereaux de suivi des déchets (BSD),

— Le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage général seront précisées sur chaque bon de commande.
Il sera fait contradictoirement conformément a I'article 27.2.3 du CCAG travaux.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage spécial seront précisées sur chaque bon de commande.

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a réaliser sera effectué en méme temps que le piquetage général dans les
conditions 27.3 du CCAG Travaux contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

8-1.1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions particuliéres relatives a
la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a lieu, a I'occasion de
chaque bon de commande.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas
échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I’'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La carte professionnelle d’identification
sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I'ensemble du personnel présent sur le chantier.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

A) Pour chaque bon de commande

La fourniture des documents ci-aprés est indépendante de I'existence d’une période de préparation et ne préjuge
pas des documents pouvant étre demandés dans chaque bon de commande.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre au minimum 8 jours avant le début d’exécution des travaux, objet du
bon de commande :

— Le nom de la personne physique habilitée a représenter le titulaire pour les besoins de I'exécution de
|’accord-cadre ;

— Une liste nominative des personnels, comme défini au 1.3 ci-dessus ;
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— Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet de I'accord-cadre, a des salariés de nationalité étrangere ; dans I'affirmative, cette
attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France;

— Le planning d’exécution ;
— Une copie de la déclaration d’intervention de commencement de travaux (DICT) ;

— Une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes au moins
pendant plus d'une semaine adressée a :

Ministére des armées / Controle Général des Armées
Inspection du Travail dans les Armées
60 Boulevard du Général Martial Valin —CS 21 623 — PC 066 -75 509 Paris Cedex 15
(Chantier fermé vers 'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travaux urgents pour lesquels les dispositions a appliquer seront
précisées lors de la commande de l'intervention.

B) Documents a fournir semestriellement — dispositifs de vigilance avec e-attestations.com
b1) Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations
et documents obligatoires a partager uniqguement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

b2) Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification de I'accord-cadre et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L
8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

— une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales
prévue a l'article L 243-15 émanant de 'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois,

— Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
I'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des salariés étrangers
employés par I'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée a I'article L.5221-2
du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

— Un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles

précités du code du travail.
Page 31 sur 39



https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

Projet n°DAF_2024_001093 Cahier des clauses particuliéres MPs

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101
en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement
n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier
I’accord-cadre dans les conditions prévues a I’article 10 du présent CCAP.

C) Documents a fournir annuellement

Lors de I'attribution de I'accord-cadre pour la premiéere période, puis au début de chaque nouvelle période et dans
tous les cas avant I'exécution du premier bon de commande de la période considérée, le titulaire fournira
obligatoirement les documents suivants :

— Les copies des contrats d’assurance et les attestations demandées a I'article 9.8 ci-aprés.

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maftre d’ceuvre et la fourniture de I'ensemble des
documents précités.

Le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre délivrera les autorisations d’acces comme défini au paragraphe 1.3 ci-
dessus.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa du maitre
d'ceuvre.

Le délai de délivrance du visa est fixé a quinze jours aprés leur réception.
Les conditions de leur établissement sont, s'il y a lieu, précisées sur chaque bon de commande.
Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir

I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre de
I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans I'accord cadre.

8-3. Echantillons - Notices technigues — Proces-verbaux d'agrément

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et proces-verbaux d'agrément.

8-4. Mesures d'ordre social — Travail dissimulé - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la méme catégorie, employés sur le chantier ne
pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de I'exécution de I'accord-cadre.
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8-5. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-5-1. Installations de chantier

L'installation des chantiers de I’entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de I'ouvrage :

— L’entrepreneur titulaire ou le mandataire maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les
travaux et eau potable pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux
conditions suivantes :

— Lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;

— |l prend a sa charge toute demande d’autorisation auprés des services compétents ;

— |l peut étre autorisé a faire exécuter des branchements sur les installations existantes; la pose des
compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a sa charge ;

— Les travaux de branchement provisoire pour |'eau et I'électricité peuvent étre 'amorce des branchements
définitifs ;

— Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I’entrepreneur ;

— Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution de chaque bon
de commande.

8-5-2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d’entreprises

Les installations propres aux personnels de I'entreprise sont définies a I'article 8.5.3 du présent CCP.

8-5-3. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre par le titulaire :

8-5-3-1. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-5-3-2. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

Les installations pour le personnel de I'entreprise sont a charge de I'entreprise et font I'objet des remarques
suivantes :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et

leurs dates de réalisation.

Les installations doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

L'entreprise déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les
travaux effectués dans un organisme des armées par une entreprise extérieure.

Ces dispositions figurent dans I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense, document joint en annexe.

L’entreprise s’engage pour ce qui le concerne a s’y conformer.

L'organisme utilisateur dans lequel seront exécutés les travaux sera mentionné dans le bon de commande pour

tenir compte du lieu d’exécution des travaux.
Page 33 sur 39




Projet n°DAF_2024_001093 Cahier des clauses particuliéres MPs

8-5.4. Mesures particuliéres en matiére de coordination de sécurité et protection de la santé (SPS)

Le bon de commande précise si les travaux a réaliser entrent dans le champ d’application de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et ses textes pris pour son application concernant la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (SPS).

Dans I'affirmative, et indépendamment des dispositions pouvant étre précisées dans le bon de commande, les
dispositions suivantes sont appliquées :

8-5.4.1. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

8-5.4.2 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
Sans objet.

8-5.4.3 Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
Sans objet.

8-5.4.4 Dispositions de prévention applicables aux opérations de bétiment ou de génie civil effectuées
dans un organisme des Armées
Les dispositions du Titre Il de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil dans un organisme du
ministére des Armées, joint en annexe du présent CCP, sont applicables.

8-5.5. Utilisation des voiries et police d’accés au chantier

— Avant le début des travaux un état des lieux de voiries desservant le chantier sera effectué et fera
I’objet d’un proces-verbal ;

— A l'entrée du quartier, la route menant au chantier du présent accord-cadre sera aussi utilisée par
d’autres véhicules civils ou militaires se rendant sur d’autres chantiers se déroulant sur le site. A cet
effet, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents de la circulation ;

— La police du chantier incombe au titulaire.

8-5.6. Interventions sur l'installation électrique

Les personnels de I'entreprise (et ceux de ses sous-traitants éventuels) chargés de I'électricité doivent :
— Détenir la NFC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de consignation de travaux ou
d’intervention ;

— Etre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification ;
— Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

8-5.7. Mesures de sécurité contre l'incendie

A) Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de collage,
etc. ..., le titulaire de I'accord-cadre devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d'ceuvre qui lui délivrera un
permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux par points chauds.
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B) Protection contre Il'incendie

L'entrepreneur titulaire de I'accord-cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de
protection contre l'incendie comportant :

— La présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,

— L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail I'extinction des
feux et le contréle des mesures de sécurité.

8-5-8. Emploi d’explosifs

Par dérogation a I'article 31.11 du CCAG Travaux, I'emploi des explosifs est interdit.

8-6. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisirimmédiatement le représentant du matitre de I'ouvrage de tout accident survenant
a l'un des salariés employés sur son chantier.

8-7. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-8. Prestations supplémentaires ou modificatives

8-8.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

Toute modification au présent accord-cadre est subordonnée a la conclusion d’un avenant, dans le respect des
prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique (sauf cas d’établissement de prix
nouveaux mentionnés a I'article 3.3.3 ci-avant).

8-9. Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :

Conformément a I'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution de I'accord-cadre, les
parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de ces circonstances. Sont exclues de
cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des
prix de I'accord-cadre.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surco(ts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu
compte, notamment :

— Des surco(ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution de I'accord-cadre.
Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre. Sont exclues

de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision
des prix de I'accord-cadre.

Les surcodts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’une avance dans les conditions fixées par
les documents particuliers de I'accord-cadre ou dans I'avenant conclu en application du présent article.
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8-10. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I’article 52.7 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement solidaire, les
membres du groupement désignés dans |'acte d’engagement sont tenus de lui désigner un membre remplacant
parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a I'issue d'un délai de 8 jours courant a compter de la
notification de la mise en demeure du maitre d’ouvrage d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxieme
position dans I'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, I'article 52.7.3 du CCAG Travaux s’applique.

8-11. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre de chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrage prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. sont exécutés
sur le chantier par le maitre d’ceuvre ou son représentant en ce qui concerne les ouvrages définis dans les bons de
commande correspondants.

Les dispositions de I'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux
et produits sont applicables a ces essais.

9-1.1. Essais supplémentaires

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par I'accord-
cadre; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d’ouvrage.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des travaux, objet des bons de commande

Par dérogation aux stipulations de I’article 41 du CCAG Travaux, les travaux commandés par bons de commande
nécessitant une garantie seront réceptionnés au moyen d’un ordre de service au fur et a mesure de leur exécution.
Cette réception marquera le point de départ des garanties des travaux, objet des bons de commande.

Le cas échéant, la réception des travaux ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- laréception par le maitre d’ouvrage d’une copie du BSD issu de TRACKDECHETS, certifiant la prise en charge
des déchets par I'exploitant du centre d'élimination ;
- la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussiérement, conformément a la
réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air).

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, le titulaire préviendra le maitre d’ouvrage et
émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, via TRACKDECHETS et conformément aux directives
spécifiques du maitre d’ouvrage, afin de les expédier dans un autre centre d'élimination. Conformément a la
réglementation en vigueur, le titulaire est tenu de procéder au transfert des déchets dans un autre centre
d'élimination, sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité ou financement complémentaire.

9-2.2. Réception de I'accord-cadre

L’accord-cadre s’achévera a I'issue du délai contractuel d’exécution (échéance de la derniére période), sans qu’il

soit besoin d’établir une décision du maitre d’ouvrage.
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Le cas échéant, en cas de non reconduction, I'accord-cadre s’achévera a l'issue de la derniére période exécutée,
suite a la décision du maitre d’ouvrage de ne pas reconduire |'accord-cadre.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I’objet d’'une mise a disposition.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir par le titulaire au maitre de I'ouvrage aprés exécution sont
a fournir conformément aux prescriptions du bon de commande.

Chaque bon de commande précisera les plans des ouvrages exécutés du gros-ceuvre, des réseaux extérieurs, des
menuiseries, d’électricité courants forts et faibles, désenfumage, détection incendie, du génie climatique et de la
plomberie sanitaire qui seront a fournir dans le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine post chantier

(PETIT ATLAS) conformément a la notice « plans informatisés » qui sera fournie le cas échéant.

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

9-8. Assurances
Par dérogation a I’article 8.1 du CCAG Travaux :
9.8.1 — Dans un délai de quinze jours suivant la notification de I'accord cadre, le titulaire et les entrepreneurs

intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention
de I'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accident ou de dommages causés
par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution,

e Une assurance couvrant la garantie particuliere, étant précisé que celle-ci devra étre du régime de
capitalisation.

9.8.2 — Lors de I'attribution de I'accord-cadre, le titulaire et les entrepreneurs devant intervenir au titre du contrat
doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de I'étendue
de la responsabilité garantie :

e Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 a
1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux neufs ou nouveaux
réalisés dans le cadre du présent accord cadre et soumis a I'obligation d’assurance décennale (cf. a I’article
241-1 du code des assurances).
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ARTICLE 10. RESILIATION

10-1. Travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrble, d’une situation irréguliere du titulaire
au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I'instance de controle
du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
I'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre le contrat,
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I’article 50.3 du CCAG Travaux).

10-2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations |égales et contractuelles relatives
a la protection des données personnelles, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute conformément a I’article 50.3
du CCAG Travaux.

10-3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG Travaux, aprés signature de I'accord cadre, en cas d'inexactitude des documents
et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la commande publique, ou de refus
de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, la résiliation de
I’accord-cadre aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux articles 50.3, 51 et 52 du CCAG
Travaux.

10-4. Faute du titulaire

D’une maniere générale, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés a
I"article 50.3 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 50.3.1 du CCAG travaux, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du titulaire dans le
cas ou les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a I'article 55.1.1 du CCAG
Travaux.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux, apres avis du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.

Par dérogation a I'article 55.1.4 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas
donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de
60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou a compter de la date a laquelle est née
une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du service d’infrastructure de la défense
(maftre d’ouvrage en copie) un mémoire complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC qui dispose d’un délai de 90 jours pour étudier

la réclamation du titulaire.
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Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le réglement définitif du différend relévera des procédures fixées aux
articles 55.3 et 55.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I’article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, les parties ne pourront pas avoir recours a
I’arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

Le Maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans I'exécution
de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de I'accord-cadre », ceci sur demande du titulaire ou de sa
propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du Maitre d’ouvrage qui dispose, a cet égard,
d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si (liste non
exhaustive) :

— La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

— Larelation commerciale s’est révélée difficile ;
— Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

— Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

13-1. CCAG Travaux

- CCP article 2.1 déroge a I'article 4.1

- CCP article 3.3.3 déroge a l'article 13.5

- CCP article 3.3.4.1 déroge aux articles 10.2 et 12

- CCP article 4.3 déroge aux articles 19.2, 19.2.1,19.2.2 et 19.2.4
- CCP article 8.1.1 déroge aux articles 28.1 et 28.2

- CCP article 8.5.8 déroge a l'article 31.11

- CCP article 8.10 déroge a l'article 52.7

- CCP article 8.11 déroge a l'article 28.5

- CCP article 9.2.1 déroge a l'article 41

- CCP article 9.8 déroge a I'article 8.1

- CCP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 al.2

13-2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.

13-3. Normes francaises homologuées

Néant.
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