MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

(CCAP N° DIR-PMI-24-044 du 19 décembre 2024)
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

Les travaux de terrassement, d’assainissement, de chaussées et d’équipements pour
I’améangement et la sécurisation de I’échangeur de Croaz an Neizic sur la RN12 sur
la commune de Saint-Thonan

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : commune de Saint-Thonan (29).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché n’est pas décomposé en tranche, 1'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Les demandes d’agrément de sous-traitants intervenant aprés la notification du marché doivent
impérativement étre transmises et regues chez le maitre d’ceuvre avec copie au maitre d’ouvrage
dans un dé¢lai de 21 jours avant la date d’intervention souhaitée.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
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I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d’oeuvre comprenant :

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;
L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR).

Est assurée par :
La Direction Interdépartementale des Routes — Ouest
représenté par Monsieur le Chef du District de Brest
Chemin de Poul ar Feuteun
29490 GUIPAVAS

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de la mission DET, les Ordres de Service émis par le maitre d'ceuvre sont
dématérialisés et avec signature électronique.
1-3.5. Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des

Travailleurs (SPS)

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection
de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
DEKRA Conseil

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

Il est de la responsabilité du titulaire de respecter les obligations relatives au code du
travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au(x) titulaire(s) du présent marché en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifi€es par I’intervention du (des)
Coordonnateur(s) SPS.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.
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1-3.8 Autres intervenants

- DIR Ouest / District de Brest / CEI de Brest : gestionnaire/exploitant du réseau routier national
- Services techniques de la Ville de Saint-Thonan,
- Concessionnaires de réseaux,

- Controle extérieur.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Service Entretien et Modernisation du réseau, ou son représentant pour
assumer les fonctions suivantes :
* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5),
* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4),
* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6),
* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6),
* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2),
* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.3.4),
* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4),
* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1),
* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3),
* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2),
* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ccuvre.
(CCAQG art. 41.1.2).

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de l'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 24 heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de 'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
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pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piceces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la ""Défense'’ - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra €tre résili¢ dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du...... ayant pour objet ..........cceeeeeneennn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
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public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

[ Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

) les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

) Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

Laffichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Ftats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
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travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Sans objet.
1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Reéalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments relatifs a I’insertion sociale par
I’activité économique. Ces conditions sont détaillées a 1’article 11.

1-6.5.2. Clauses environnementales
Conformément a I'article n © 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.
Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
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économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

Les picces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment
pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, la qualité
environnementale des matériaux, la prévention des pollutions, le bilan environnemental
concernant les enrobés.

Ces prescriptions sont déclinées dans le Plan de Respect de 1'Environnement (PRE) réalisé par
le titulaire.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de 'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7 Clauses de réexamen du marché public
Sans objet

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'oeuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
A — les pieces particuliéres

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seule foi ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seule foi ;

® Le bordereau des prix
® Le détail estimatif’;

® Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordinateur SPS et les
intervenants ;

® Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité¢ (SOPAQ) ;
® [e Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 1'Environnement (SOPRE) ;
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B — les pieces générales

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte :

- de I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé
(SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, 'évacuation et 1'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur ;

- des frais de coordination ou de pilotage en cas de sous-traitance ou de cotraitance ;

- du fait que les prestations décrites au marché ne faisant pas l'objet des prix unitaires ou
forfaitaires sont réputées incluses dans les prix ;

- de toutes les suggestions de I’article 9.1 du CCAG ;

- En tenant compte des sujétions générales d'exécution suivantes :

* de la protection des eaux souterraines et de ruissellement contre les pollutions ;

* de la présence de réseaux ;

* de I'exécution et la prise en charge de tous les controles tels qu'ils sont définis au C.C.T.P.
et des prestations liées a la levée des points d'arréts ;

* de l'exécution de tous les ouvrages provisoires et déviations provisoires nécessaires, en
phases intermédiaires, a la réalisation des travaux prévus au marché, méme s'ils ne sont pas
explicitement désignés dans les prix ;

* de la mise en place et I'entretien des signalisations réglementaires et des dispositifs de
sécurité sur toutes les catégories de voies donnant 1'acces sur les sites des travaux ;

- En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :
* des délais nécessaires au controle extérieur pour assurer I'ensemble des controles sur le

chantier ;

* des sujétions liées a la protection de 1'environnement (eau, air, bruit) ;

* de la présence, pendant la durée du chantier, d'un coordonnateur sécurité et protection de
la santé dont la mission est définie au 8.4.3 ;
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* des dispositions prévues a l'article 8.4.8 du CCAP concernant la prise en charge des
dégradations causées aux voies publiques ou privées ;

- En tenant compte notamment des sujétions susceptibles d’étre entrainées par 1’exécution
simultanée de travaux extérieurs au présent marché, :

* travaux de déplacement des divers réseaux ;
* mesures d’exploitation sur la RN12 ;
* mesures d’exploitation sur les RD et voies communales.

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

* Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins
trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins
trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Quimper (29),Guipavas (29)

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation
de ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre d'ouvrage ne
fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un avenant dans les conditions fixée a I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le maitre d’oeuvre dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par
ordre de service, le titulaire fournira :

[ Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

) Un sous-détail de tous les prix unitaires ;
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3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de
gestion et d’exécution des marchés du ministéere (GEMME) sur lequel le
titulaire du marché peut obtenir toute information souhaitée auprés du maitre
d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet
état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du
délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ccuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a ’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte
indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait 1'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si le RPA n'a pas notifié¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intéreét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché,

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché.

L’absence d’une des mentions obligatoires et plus particuliérement le référence du marché
entraine le renvoi de la facture en recommandée avec accusé de réception, et suspend le délai de
paiement jusqu’a réception d’une nouvelle facture conforme aux prescriptions ci-dessus
énoncees.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture
initiale.

Toute demande de paiement devra €tre adressée au maitre d’ouvrage.

3-2-6.2 Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot de la facture sur Chorus Pro.
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Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai
de paiement prévue aux articles R2192-27 a R2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n’est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-
34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP. Ce mois est
réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I’offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant I'objet du marché sont :

Index Désignation
TPO8 Travaux d’aménagement et entretien de voirie
TP09 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés
TSH Travaux de signalisation horizontale

Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP et
consultables sur le site internet de I'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
TP09 Du prix CH202 au CH300
TSH prix SH
TPO8 Tout le reste

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.
16/35



Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Les prix seront révisés chaque mois.
Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn=1/lo
Dans laquelle :
- Io = valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix
- In = valeur de I’index de référence I prise au mois de réalisation des prestations

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1’acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1’index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implant¢ dans un état de ['Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est
due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impOts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
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— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.1.7 et 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme
alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-
traité stipulé dans le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Prestation supplémentaire ou modificative

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I’achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 1 500€.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant : A la fin
des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront €t€ occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG, en cas de retard dans la fourniture des documents telle
qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
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Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 € par
absence constatée.

4-4.5. Clauses sociales

Sur la base des pieces justificatives transmises par le titulaire du marché, les chargés de projet «
Clause insertion professionnelle » veilleront au respect des engagements pris par 1’entreprise.

La nature et les modalités de transmission des picces justificatives sont précisées a chaque
titulaire avec les chargé(e)s de projet « clause d’insertion ».

En cas de difficultés a remplir son engagement en mati¢re d’insertion professionnelle,
I’entreprise doit, sous huitaine, informer le maitre d’ouvrage, par recommandé avec accusé de
réception, des difficultés éventuelles rencontrées pour respecter son engagement et le service
d’accompagnement chargé du suivi doit alors étudier avec I’entreprise les moyens a mettre en
ceuvre pour parvenir aux objectifs assignés.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion, et pour
un manquement imputable a D’entreprise, le titulaire du marché pourra se voir appliquer, sans
mise en demeure préalable, une pénalité correspondant au nombre d'heures d’insertion prévu par
le marché et non réalis¢ multipli¢ par un montant de 50 € HT.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalité pour défaut de signalisation temporaire de chantier

En cas de défaut de signalisation temporaire de chantier, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 1000 € jusqu'a correction du défaut.

4-4.8. Pénalité pour défaut de nettoyage des voies publiques

En cas de défaut de nettoyage des voies publiques, le titulaire encourt une pénalité journalicre
fixée a 1000 €.

4-4.9. Pénalité pour non-respect d’une clause des SOPAQ, PAQ ou PPSPS

En cas de non-respect d’une clause des SOPAQ, PAQ ou PPSPS, le titulaire encourt une pénalité
journaliere de 500 €.

4-4.10. Pénalité pour dommages causés a I’environnement ou aux tiers

- En cas d’infractions de comportement sur le périmetre de 1’opération et toute autre action sans
conséquence sur I’environnement, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par cas.

- En cas d’atteintes a I’environnement ou dégradations réparables, le titulaire encourt une
pénalité de 2 000€ par jour ou par cas.

- En cas de dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes, le
titulaire encourt une pénalité de 10 000€ par cas.
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4-4.11. Pénalité pour dépassement des plages horaires fixées pour les travaux sur routes fermées a
la circulation

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, en cas de non-respect de I'horaire de fin de chantier
(comprenant le repliement, le nettoyage, 'évacuation des installations et des matériels du titulaire
pour une remise en circulation des chaussées concernées) fixé a l'article 8-4.4 ci-apres et se
référant aux modalités d'exploitation sous chantier du marché, le titulaire subit les pénalités
fixées ci-apres :

 Pour les phases de chantier de jour se déroulant sur une période comprise entre Sh00 et
21h00, le titulaire subit une pénalité¢ de 500 € par quart d’heure de retard ;

« Pour les phases de chantier de nuit se déroulant sur une période comprise entre 21h00 et
05h00, le titulaire subit une pénalit¢ de 1000 € par quart d’heure de retard ;

4-4.12. Pénalité pour non-respect d’un délai de prévenance (nuit programmée)

En cas d'annulation par I'entreprise d'une nuit programmée avec un délai de prévenance inférieur
strictement a quinze (15) jours calendaires, le titulaire encourt une pénalité de 1500 € par nuit.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I’option A de I’article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de ’avance est égal a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement a partir de
la date de démarrage de la période de préparation précisée sur I'ordre de service qui prescrit de la
commencer).

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. II doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 % et inférieur a 30%, le seuil de
déclenchement du remboursement de 1’avance est abaissé a 50 %. Si le taux de I’avance appliqué
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est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premiére demande
de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a4 R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
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Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'¢léments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
Dproduits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les ¢léments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
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7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre, pour I'ensemble des ouvrages définis dans le CCTP
et les plans annexés.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ccuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

tout ouvrage souterrain ou aérien pouvant géner les travaux (eau, gaz, électricité, ...).

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

24/35



Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ccuvre :
® Fourniture de l'ensemble des documents directeurs définissant le projet.

® VISA des documents d'exécution et des fiches produits remis par le titulaire du présent
marché,

® VISA du calendrier d'établissement des documents d'exécution et du planning
d'exécution,

® Validation des zones de dépot,
® VISA du PRE et du PAQ.
- Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® FEtablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

Il est accompagné :

) du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

) du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;

[ du PRE ;

) des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi,

fiches des matériaux et produits, etc.).

® Elaboration du calendrier détaillé¢ d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de
15 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

® Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a larticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
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sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
- les plans seront remis sous le format dwg, dxf pour Autocad,
- les autres documents: odc, odp, odt, pour LibreOffice, ou pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent €tre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
L’ensemble des dispositions a respecter pour les installations sont définies dans le Fascicule A «
Description des travaux et prescriptions générales » du CCTP et dans le PGCSPS.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Le titulaire évacuera les déblais en excédent, en décharge.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
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coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité¢ et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du

présent marché relatives a la coordination SPS.
27/35



8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le
titulaire sous le contrdle des services ci-apres :

- DIR Ouest, CEI de Brest pour I’échangeur de Croaz an Neizic

- Conseil Départemental 29,

- Commune de Saint-Thonan

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La mise en place des itinéraires de déviation sera assurée par les exploitants des routes
concernées : le Conseil Départemental 29 pour les RD et le CEI de la DIR Ouest pour la RN12.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise en respectant les plans de
signalisation joints au présent dossier.

Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Avant le début des travaux et pendant tout le
cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le responsable
de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre
contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
I'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
l'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une
décision du maitre d'ccuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
8™ partie.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Les plans des accés au chantier établis par l'entreprise, pour chaque phase de travaux seront a
soumettre a I'agrément des exploitants des voies concernées, ainsi qu'au maitre d'ceuvre.

Les itinéraires empruntés par les engins de chantier seront proposés par l'entreprise pendant la
période de préparation et approuvés par le maitre d'ceuvre.

Les prix et les délais d'exécutions visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dont le contenu
est détaillé dans le fascicule A du CCTP.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensemble de prestations qui font l'objet d'une réception partielle court jusqu'a l'expiration du
délai de garantie généré par la derniere réception permettant I'établissement du décompte final du
marché.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
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mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

En application de I’article L2112-2 du code de la commande publique, I’entrepreneur ou le
groupement retenu doit réaliser une action d’insertion sociale qui favorise 1’acces ou le retour a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres. Cette
action d’insertion se traduira par la réservation d’une part minimale des heures de travail
nécessaires a la réalisation des prestations concernées.

Le nombre minimum d’heures d’insertion est fixé a 105 heures.

L’organisme assurant le role de facilitateur est DEFIS EMPLOL.

Les publics visés par cette clause sont les suivants :
* les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minima sociaux,

* les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP), ou en
reconversion

* les demandeurs d’emplois remplissant la condition d’inscription a Péle Emploi depuis
plus de 12 mois dans les 18 derniers mois.
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* les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés

* les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité
Economique)

La durée d’¢ligibilité des publics et la comptabilisation des heures d’insertion :

A compter de sa premiére embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause d’insertion dans un marché reste éligible au
dispositif de la clause d’insertion, pour une durée de 24 mois maximum. Au-dela de 24 mois, les
heures réalisées par cette personne ne pourront plus étre comptabilisées au titre de la clause
d’insertion.

Les entreprises ont le choix entre 4 possibilités :

1. le recrutement direct en CDI, CDD, Contrat d’apprentissage (sous condition de
reconversion) ou de professionnalisation (embauche directe ou par ’intermédiaire d’un
Groupement d’Employeurs pour I’Insertion et la Qualification - G.E.1.Q.)

2. la sous-traitance ou la co-traitance avec une entreprise d’insertion,

3. le recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.) ou une association
de mise a disposition de personnel (Association Intermédiaire)...

4. le recours a une solution mixte regroupant plusieurs solutions précédentes.

La mutualisation d’heures d’insertion pour répondre aux clauses d’insertion des marchés lancés
par différents maitres d’ouvrage est possible sous conditions.

Si le titulaire du marché présente un sous-traitant, la clause d’insertion sera activée sous sa
responsabilité et en partenariat avec les structures locales d’insertion.

L’entreprise titulaire du marché a un role :
* accueil et accompagnement des bénéficiaires de I’action d’insertion,
* formation au dispositif de sécurité li¢ a I’activite,
* transmission des savoir-faire liés aux tiches confiées,

* suivi régulier des bénéficiaires.

Pendant la durée du marché, ’entreprise s’engage a faciliter les contacts entre les partenaires et a
permettre 1’évaluation de 1’action d’insertion par le maitre d’ouvrage.

Avant I'échéance du marché, elle s'engage ¢galement a étudier toutes les possibilités d'embauches
ultérieures des personnes en insertion, en collaboration avec I’organisme chargé du suivi de
I’action d’insertion professionnelle.

Afin d’assister toute entreprise désireuse de se porter candidate a une consultation comprenant
une « clause d’insertion professionnelle », un dispositif d’information et d’assistance a été mis en
place par le Conseil départemental du Finistere.
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Ce dispositif s’appuie sur des chargé(e)s de mission « clause d’insertion » auquel 1’entreprise
retenue pourra faire appel afin :

* de préparer sa réponse lors de la mise au point du marché
* de se voir proposer des personnes répondant aux criteéres d’éligibilité,

* d’organiser, en cas de besoin, et dans la mesure du possible, des actions de formation
préalables a I’embauche.

Les chargé(e)s de mission assureront le suivi et le controle de la mise en (Euvre de I’action
d’insertion professionnelle en lien avec le /la référent/e désigné/e par le titulaire. Leurs missions
consistent a assurer un suivi individualisé lors de I’exécution du marché et a tenir informé le
maitre d’ouvrage : en 1’occurrence, DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST (Té¢l : 02.98.42.08.24 -
coordinationregionale.clause@defisemploi.bzh) a Brest assure ce role de suivi.

Afin d’obtenir une bonne exécution de la clause sociale pendant la durée du marché, le pouvoir
adjudicateur demande au titulaire de désigner un référent unique qui sera chargé de mettre
en ceuvre I’exécution et le suivi de cette clause.

En cas de non-respect des obligations relatives a I’exécution de la clause d’insertion, le titulaire
du marché encoure les pénalités prévues a I’article 4.4.5 du présent CCAP.

Précisions sur les dispositifs hors recrutement direct

1) Groupement d’Employeurs pour ’'Insertion et la Qualification (G.E.I.

Le G.E.I.Q. est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est I'organisation de parcours
d’insertion et de qualification avec comme perspective I'emploi durable.

Le GEIQ est créé, piloté et géré par les employeurs qui le composent.

Pour atteindre ses objectifs, le GEIQ embauche des demandeurs d’emploi sur des contrats de travail
dont le type et le déroulement peuvent prendre des formes diversifiées selon le profil des personnes
recrutées et la nature des postes de travail (contrat de professionnalisation...).

Dans un GEIQ), les apprentissages théoriques en centre de formation alternent avec des situations de
travail en entreprise. Le tutorat et la liaison tuteurs-formateurs sont organisés par le GEIQ.

2) L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.

L’ETTI a pour mission de faciliter I'insertion de personnes en les rendant aptes a effectuer des
missions de travail temporaire dans le méme cadre juridique que l'intérim classique.

L’ETTI utilise les offres d’emploi du secteur du travail temporaire pour donner a des personnes
exclusivement agréées par Pole emploi l'occasion d’une mise en emploi, d’une expérience
professionnelle ou d’une qualification.

L'ETTI intervient pour faciliter l'insertion de personnes aptes a effectuer des missions d’intérim
ordinaires en leur proposant un soutien adapté. L'ETTI assure I'accompagnement et le suivi des
personnes embauchées en dehors du temps de travail. L'ETTI demeure la seule responsable de la
réinsertion sociale et professionnelle. L’ETTI est conventionnée par le Préfet.

3) L’Association Intermédiaire (Al
L’Association Intermédiaire a pour mission de mettre a disposition d’utilisateurs (particuliers, collectivi-

tés publiques, entreprises, associations efc..), dans le cadre de CDD, a titre onéreux mais a but non
lucratif, des personnes sans emploi.
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Le fonctionnement de I’Association Intermédiaire est subordonné a un agrément renouvelé chaque
année par le Préfet. Outre la mise au travail, '’Association Intermédiaire a aussi pour réle d’assurer
I'accompagnement des personnes qu'elle salarie. La mise a disposition du salarié aupres d’une
entreprise fait I'objet d’une réglementation spécifique (agrément, durée limitée).

4) L’Entreprise d’Insertion (E.l.)

L'Entreprise d'Insertion est une unité de production. Elle a pour objectif, a travers un contrat de travail
a durée déterminée et une pédagogie appropriée, de faire accéder ses salariés a un emploi classique
ou a une formation.

L’Entreprise d’Insertion doit assurer parallélement un soutien a ses salariés dans leur parcours
d’insertion. Cette fonction d'accompagnement est financée par la Collectivité.

L’Entreprise d’Insertion produit des biens et services. Son activité est exercée avec les mémes régles
que toute entreprise.

La mise en place d’'une Entreprise d’Insertion nécessite la signature d’une convention avec I'Etat. Les
recettes de I'Entreprise d’Insertion sont liées a la production et a la commercialisation de biens et/ou
prestations de services.

L’'emploi des personnes en insertion fait I'objet d’un contrat de travail a durée déterminée de deux ans
maximum. La rémunération est fixée en référence a ce contrat et conformément au droit commun.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-3.10 déroge a l'article ~ 3.2.1 du CCAP

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article ~ 8.1.3 du CCAG

CCAP3-2.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG

CCAP3-2.5  déroge aux 12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
l'articles

CCAP3-2.5  déroge al'article  12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7  déroge al'article  10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge aux 19.2.1,19.2.2 du CCAG
l'articles

CCAP4-3.1  déroge al'article 19.2.3 du CCAG

CCAP4-4.2  déroge al'article  19.3 du CCAG

CCAP 4-4.11 déroge a l'article  19.2 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a l'article  27.3.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 du CCAG

CCAP §-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8  déroge a l'article  34.1 du CCAG

CCAP9-1.1  déroge a I’article  24.7 du CCAG

CCAPO9-1.2  déroge a l’article 38 du CCAG

CCAP 9-6 déroge a l'article  42.3 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
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b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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