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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de 1’article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent la réparation du mur de souténement « Gier 1 » sur 1I’autoroute A47.

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant : Lorette (Loire).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard du maitre
d’ouvrage.

Si le marché est passé avec un groupement solidaire, le paiement sera effectué sur un compte
unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1I’opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont

formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par 1’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

Conformément a ’article R.2193-4 du CCP, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur
gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut
acceptation des sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de paiement pour les
seuls sous traitants directs.
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1-3.3. Conduite d’opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d’ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre comprenant :

Les études d’avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L’assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (AOR) ;

est assurée par :

Monsieur le chef du Pole Ouvrages d’Art de la DIR CE
Immeuble « La Villardiére »

228, rue Garibaldi

69446 LYON cedex 03
poa.sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr
SIRET : 13000173800017

Sauf pour le décompte général (article 12.4.2 du CCAG), la notification des décisions et
communications du pouvoir adjudicateur pourra étre réalisée par le maitre d’ceuvre.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matié¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE

1 bis, rue du Petit Clamart

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Agence de Lyon

Business Park

5b, rue Claude Chappe

69771 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR cedex

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

* Exploitant de I’A47 :
DIR Centre-Est / SREX de Lyon / District de Saint-Etienne
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55, route de la Varizelle
42405 SAINT-CHAMOND

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I’exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par la directrice de la DIR CE ou son représentant pour assumer notamment les
fonctions suivantes :
* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;
* La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I’article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4) ;
* La réception de I’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6) ;
* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6) ;
* L’information par le titulaire de I’absence de transmission de 1’état d’acompte par le
maitre d’ceuvre. (CCAG art. 12.2.2) ;
* Laréception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2) ;
* La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées par le
titulaire sur le décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;
* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art.
27.3.1);
* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I’article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3) ;
* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2) ;
* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a Particle 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ ou le maitre
d’oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I’information.
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En application de ’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé¢ générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.

En application de Darticle 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir & 0 heure le lendemain de
I’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de ’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
meémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a l'adresse
¢lectronique figurant a l'article premier de l'acte d'engagement

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données

a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I’article 5-1 du CCAG, le titulaire s’engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d’ouvrage et
s’interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine I’application de la pénalité définie a 1’article
4.4.7 du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de I’article 5-2 du CCAG, et d’une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le Maitre d’ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1’accés a des données
personnelles détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n’est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’ouvrage afin de convenir ensemble des
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mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d’alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a I’article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plate-forme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com/.

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili€¢ dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a l’autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a l’autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marche.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est ’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour 1’exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ..........ccceeeeeeneennn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais. »

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
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chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I’article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Sans objet.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Pour justifier I’ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont)
fourniront une attestation, émanant de sa(leur) compagnie d’assurance, ainsi que les attestations
de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée
de I’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre
d’ouvrage dans le mois qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité¢ décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription
d’une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d’un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I’article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet pour le présent marché de travaux
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a I’article n°20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

* Respect des mesures de protection de I’environnement définies au SOPRE, au CCTP et
dans le dossier loi sur I’eau (notamment, tout rejet solide ou liquide dans le cours d’eau
du Gier est interdit) ;

* Gestion des déchets conformément au SOGED.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I’article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de
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force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire I’objet, d’aucun reglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Les clauses du CCAG sont applicables.

1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1’objet du marché.

Les ordres de service seront signés par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre de I’ouvrage. Ils seront
diffusés par le maitre d’ouvrage via la messagerie sécurisée de la plateforme des achats de I’Etat

(PLACE).

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation. Les signataires des ordres de service seront
formalisés au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4-1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A — Piéces particuliéres :

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
Le Bordereau des Prix (BP) ;
Le Détail Estimatif (DE) ;

Le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGSCSPS) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

Le dossier des pi¢ces graphiques (plans des réparations, etc.) ;
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B — Piéces générales :

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et ’ensemble des textes qui I’ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est
défini a ’article 3-3.2 du présent CCAP.

C — Engagements unilatéraux de ’entreprise

A T’appui de son offre, I’entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de 1’entrepreneur le strict respect des dispositions
contenus dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de 1’entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

* Le mémoire technique et toutes ses composantes, prévu par le réglement de la
consultation ;

* Le planning général des travaux ;

* Lanote décrivant les principales mesures prises par le candidat pour assurer la sécurité
et I’hygiéne sur son chantier ;

* Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

* Le Schéma d’Organisation du Plan de Respect de I’Environnement (SOPRE)
comprenant le Schéma d’Organisation de Gestion et d’Elimination des Déchets
(SOGED) ;

* Les décompositions de prix forfaitaires et sous-détail de prix unitaires mentionnées a
I’article 3-1.2. du Reglement de Consultation ;

* La note descriptive du mode de calcul et d’application des différents coefficients
utilisés dans les décompositions et sous-détail de prix ;

* Les réponses apportées dans le cadre de 1’éventuelle négociation.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie, délivrée
via le profil acheteur par le maitre d’ouvrage au titulaire, de I’acte d’engagement et de ses
annexes éventuelles.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I’ensemble des

prescriptions définies dans les pieces du marché :

En tenant compte de I’ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché ;

En tenant compte de toutes les sujétions de I’article 9.1 du CCAG ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et
la Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I’évacuation et I’élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur et au
SOGED ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la protection
de I’environnement conformément a la l1égislation en vigueur, au dossier loi sur 1’eau et
au Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ;

En tenant compte des formalités nécessaires a I’obtention de tous les arrétés nécessaires ;

En tenant compte notamment des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

* Contraintes particulieres imposées au chantier (zone d’acces — exploitation sous
chantier) listées dans la partie 8-4.4 et 8-4.5. du présent CCAP ;

* Contraintes liées a 1’exécution de nuit d’une partie des travaux listées dans la
partie 8-4.4 et 8-4.5 du présent CCAP ;

» Réalisation des différents contrdles et des éprouvettes pour le compte du contrdle
intérieur ;

* Contraintes liées au risque de montée des eaux entralnant une inondation et
I’évacuation de la zone de chantier ;

* [’obligation de tenir propres, en permanence, les chaussées des voies ouvertes a la
circulation publique ;

* Présence de réseaux aériens et souterrains en service ou non, y compris les
démarches administratives auprés des concessionnaires ainsi que la protection de
ces réseaux

* Le nettoyage et le balayage ;

* D’une facon générale toutes les contraintes énoncées au CCTP ;

En considérant que les seules intempéries ouvrant droit potentiellement a décompte dans
le délai sont exclusivement celles listées dans le tableau de ’article 4.2. Toute intempérie
inférieure aux seuils indiqués est réputé intégrée par I’entreprise aux aléas normalement
prévisibles. En conséquence, il appartient a I’entreprise de mettre les moyens et méthodes
nécessaires (abri, bachage, chauffage, pompage...) pour éviter les retards d’exécution ;

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier ’entreprise pour I’installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I’objet d’un OS signé du RMO ou d’un avenant dans les conditions fixées
a l’article 13 du CCAG.
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3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

* Une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a I’article 3 du
Reéglement de la Consultation ;

* Un sous-détail de tous les prix unitaires autres que ceux exigés a I’article 3 du Reglement
de la Consultation ;

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d’ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de D’article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’ceuvre via un dépot sur
chorus pro (conformément a 1’article 3-2.6) un projet de décompte mensuel assorti du calcul
des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du
mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché. Il contient pour les travaux
a ’entreprise, une référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est
passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de décompte
indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai
global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d’ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1’état de réglement.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par le biais de la plate-forme PLACE, I’état de
réglement, 1’état de prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La
remise de cet état implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que
défini a Particle 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I’objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a Iarticle 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n’a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a 1’article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d’y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme é€lectronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* le numéro du marché ;
* le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché ;
* le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre : Cf. article 1-3.4
« le numéro de SIRET de I’Etat ;
* le code du service exécutant de la dépense si nécessaire.
Lors du dépot de la facture, le fichier devra respecter la nomenclature suivante :
Numéro de facturation interne — Nom du service de la DIRCE — Nom du fournisseur.

Il convient de prévenir le service ordonnateur a chaque dépdt en lui transmettant le certificat de
dépot concerné disponible sur Chorus Pro.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants pay¢€s directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n’est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de I’évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 9.4.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres finales indiquée
en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).
3-3.3. Choix de I’index de référence
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1’objet
du marché est :
TPO2 : Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation

Il est publié sur le site internet de I’'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes. En conséquence et par
dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG, I’alinéa d) de I’article 12.2.1 se positionne apres 1’alinéa
e) du méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités y compris celles qui
résultent de 1’application de ’article 50.4. du CCAG, autres que de dédit ou d’attente.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = In/ Io

avec : I, = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix ;
I, = Valeur de I’index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1’acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1’index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans 1’exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de ’'Union Européenne n’ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a ’annexe de [’acte
d’engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro s’il le souhaite pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché
dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter ;
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— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a Dlarticle 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de
I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I’expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I’ouvrage de I’avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1’avenant ou I’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I’absence de la décision prévue a Darticle 14.4.2 et par dérogation a l’article 14.4.3 du
CCAQG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de Darticle 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1’estimation
prévisionnelle qu’il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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RTICLE 4. DELAI DE REALISATION — PENALITES., PRIMES ET

RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa de I’article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 8 jours ;

En vue de I’application éventuelle du troisiéme alinéa de l’article 18.2.3 du CCAG, le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre
d’ceuvre :

* soit lorsque les phénomeénes naturels désignés dans le tableau ci-apreés ont dépassé les
valeurs mentionnées dans le dit tableau et ont ainsi empéché 1’exécution de la tache
considérée et que cette dernicre se trouvait située sur le chemin critique du déroulement
des travaux, sans qu’aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

* soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des
conséquences des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-
apres, empéchant ainsi I’exécution de la tache considérée et que cette derniére se trouvait
située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu’aucune tache ne puisse
lui étre substituée ;

Les intempéries prévisibles doivent figurer mensuellement sur le programme prévisionnel des
travaux.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG, une journée sera comptabilisée
en intempéries lorsque :

Nature du phénomene Intensité limite et durée
Précipitations Plus de 20 mm cumulés sur une journée
Température Température sous abri inférieur a +5° C a 9 h et supérieur a +35 °C a
14h
Vent Supérieur a 70 km/h pendant une journée

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Station de météo de Saint-
Chamond

Les constatations d’impossibilité de travailler et les décisions d’arrét de chantier qui en découlent
seront décidées contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et 1’entrepreneur, dans les 24 heures
suivant cette intempérie au plus tard, faute de quoi elle ne sera pas prise en compte. Elles seront
attestées par un constat journalier rédigé en 3 exemplaires par I’entrepreneur, signé par chacune
des parties. Un exemplaire sera remis au maitre d’ouvrage.

Le décompte mensuel récapitulatif sera fait par I’entrepreneur accompagné du relevé de METEO
France.

Seuls les jours ouvrés sont retenus dans la détermination des intempéries. La signature par le
maitre d’ceuvre des feuilles de déclaration pour la caisse des intempéries ne vaut donc pas
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acceptation de prolongation de délai.

Il est précis¢ que le décompte des journées d’intempéries est exprimé en jours ouvrés. La
prolongation du délai d’exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont ét¢ arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) de
la période qui suit la date d’expiration initiale du marché.

Par dérogation a Dl’article 18.2.3 du CCAQG, si des intempéries non visées par une disposition
légale ou réglementaire ou de phénomenes naturels s’aveérent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire 1’arrét momentané¢ des travaux ou
I’autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant par
décision du RMO.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I’effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire. Par dérogation a I’article 19.2.4 les pénalités pour retard d’exécution sont
encourues sans procédure contradictoire, par simple constatation de retard par le maitre d’ceuvre.
4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
Si I’entrepreneur n’a pas remis au maitre d’ceuvre un DOE exhaustif et exact dans le délai fixé a
I’article 9-5 du présent CCAP, son retard sera sectionnable par des pénalités, sans qu’une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire, fixées par jour calendaire de la maniere suivante :

* 100 € par jour, pendant les 15 premiers jours calendaires de retard ;
e 200 € par jour ensuite.
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En cas de retard persistant de I’entrepreneur dans la remise d’un DOE complet et exact, le maitre
de I'ouvrage pourra faire compléter ou corriger le DOE aux frais et risques de 1’entrepreneur
apres une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours calendaires.

Si a la date a laquelle I’entrepreneur devait se voir notifier le décompte général en application de
I’article 12.4.2 du CCAG, ces pénalités de retard continuent a courir ou si le colt définitif
d’¢laboration d’un DOE corrigé ou complété aux frais et risques du titulaire n’est pas connu, le
délai de notification du décompte général sera suspendu de plein droit jusqu’a ce qu’il soit
possible d’y inscrire en moins-value le montant définitivement connu de la réfaction ou des
pénalités, sans que des intéréts moratoires ne puissent courir pendant la période considérée sur le
solde du décompte général du marché.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation

fixées a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée a 100 €.

La pénalité est cumulative et est applicable pour chaque jour de retard relatif a chaque document.
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.
4-4.5. Clauses sociales

Sans objet

4-4.6. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies & 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a l’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Exécution des travaux
*  Non respect du PAQ ou du PPSPS : 1 000 € par infraction constatée par le MOE
* Non respect du PRE ou du SOGED : 1 000 € par infraction constatée par le MOE.
* Démarrage des travaux relatifs a une partie d’ouvrage avant I’obtention des VISAS
nécessaires du maitre d’ceuvre : 1 000 € par infraction constatée par le MOE.
* Non respect du délai de préavis pour la levée d’un point d’arrét : 500 € par infraction
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constatée par le MOE.

Poursuite des travaux sans levée du point d’arrét par le maitre d’ceuvre : 1 000 € par
infraction constatée par le MOE.

Non respect du délai de réalisation des prestations et/ou travaux nécessaires a la levée des
réserves tel que mentionné dans la décision de réception du maitre d’ouvrage : 500 € par
jour de retard.

Circulation et signalisation

Non-respect des consignes de sécurité en matiére de circulation de chantier (notamment
entrée et sortie de la signalisation de chantier et itinéraires de transport) : 1 000 € par
infraction relevée par le MOE ou I’exploitant, chaque infraction faisant 1’objet d’un
constat dressé par le MOE ;

Non respect des horaires de libération de 1’A47 et retard de remise en circulation des
voies de 1’A47 ainsi que sur tous les autres axes de circulation impacté par ses travaux
coupés a la circulation ou neutralisées avec un balisage léger : 500 € par "4 d’heure de
retard apres 05h00, sur constat du MOE ou de I’exploitant ;

Défaut de protection des voiries et des constructions avoisinantes : 1 000 euros /
infraction par infraction constatée par le MOE.

Protection des eaux et des milieux naturels

Rejet non autorisé dans les eaux ou les milieux aquatiques : 1 000 euros / infraction par
infraction constatée par le MOE ;

Rejet d’eaux non traitées dans le milieu naturel : 1 000 euros / infraction par infraction
constatée par le MOE ;

Stationnement des engins de chantier hors zones prévues a cet effet: 1 000 euros /
infraction par infraction constatée par le MOE ;

Absence de bac de rétention sous engins, véhicules et groupes ¢électrogenes :
1 000 euros / infraction par infraction constatée par le MOE ;

Stockage d’hydrocarbures ou d’huiles sans mise en place de dispositifs de rétention :
1 000 euros par infraction constatée par le MOE ;

Remplissage en carburant des engins hors zone étanche ou hors bac de rétention :
1 000 euros / infraction par infraction constatée par le MOE ;

Nettoyage ou purge des toupies béton en dehors des zones autorisées : 1 000 euros /
infraction par infraction constatée par le MOE ;

Nettoyage des outils en dehors des zones autorisées : 1 000 euros / infraction par
infraction constatée par le MOE ;

Lavage de véhicule en dehors de la plateforme prévue a cet effet : 1 000 euros /infraction
par infraction constatée par le MOE ;

Vidange sauvage effectuée directement sur le sol : 2 000 euros / infraction par infraction
constatée par le MOE ;

Stockage d’hydrocarbures ou d’huiles sans mise en place de dispositifs de rétention :
1000 euros par infraction constatée par le MOE ;

Rejet non autorisé dans les eaux ou les milieux aquatiques : 1000 euros / infraction par
infraction constatée par le MOE.

Déchets

Non transmission des documents de tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier : 5 000 € / infraction.

Stockage de déchets en dehors des zones autorisées : 500 euros / infraction.

Absence de tri et collecte au niveau des installations de chantier : 500 euros / jour de
retard.

Par dérogation a I’article 36.2.3 du CCAG les pénalités seront appliquées sans qu’une mise en
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demeure préalable ne soit nécessaire.

Lutte contre le travail dissimulé
* Seules les stipulations du CCAG s’appliquent

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premicre demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I’option A de I’article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans ’acte d’engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du march¢ si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté
a 30 %.
Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a 1’article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d’exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de I’avance, effectu¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence dés la premi¢re demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I’avance s’appliquent alors
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au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié€, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 1’objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carricres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre au
visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le
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chantier que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.
Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est

rémunéré directement par le maitre d’ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les ¢léments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage 1’informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
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ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Si nécessaire, ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés
sont exprimés en x y et z dans le systéme de référence 1égal en vigueur.

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour tous les ouvrages.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué a ses frais, par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a I’article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I’environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans D’arrét¢ du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a I’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I’acte d’engagement.
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I1 est procédé par les soins du titulaire au cours de cette période, aux opérations suivantes :

* Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 15 jours suivants ’acte qui emporte
commencement d’exécution de la période de préparation ;

* Elaboration et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des études
d’exécution, dans le délai de 15 jours suivant I’acte qui emporte commencement
d’exécution de la période de préparation ;

* Par dérogation a l’article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux et copie au maitre
d’ouvrage, dans le dé¢lai de 30 jours suivant 1’acte qui emporte commencement
d’exécution de la période de préparation. Il est accompagné :

o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

© du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

o la description générale des matériels et méthodes a utiliser ;

« Etablissement du Plan Qualité (y compris les agréments de matériaux et matériels) dans
le délai de 30 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période
de préparation ;

+ FEtablissement et mise au point du PRE dans le délai de 30 jours suivant I’acte qui
emporte commencement d’exécution de la période de préparation ;

« Etablissement et mise au point du SOGED dans le délai de 30 jours suivant I’acte qui
emporte commencement d’exécution de la période de préparation ;

« Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a Iarticle 8-2 du
présent CCAP, des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 45 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation ;

« Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a Dinitiative du titulaire. Cette obligation est applicable a chaque
intervenant. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 45
jours a compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a Particle 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre dispose des délais ci-dessous pour renvoyer son VISA ou ses observations a
I’entreprise (quel que soit le document, NDC, plan, agrément...) :

* 14 jours calendaires pour un premier indice,
* 7 jours pour les indices suivants.

Par dérogation a I’article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous-forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
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* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

* les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Proces verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Les installations de chantier, réalisées par le titulaire, sont décrites au CCTP.

L’approvisionnement en eau, en courant ¢lectrique, tous les raccordements nécessaires aux
réseaux, ainsi que les installations proprement dites sont a la charge de 1’entreprise.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’¢lectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Le titulaire est responsable des démarches et de 1’obtention des autorisations nécessaires a
I’implantation des installations de chantier. Conformément a D’article 31.1.2 du CCAG, le
titulaire supporte toutes les charges relatives a 1’établissement et I’entretien de ses installations
de chantier.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A — Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
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dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par 1’intervention du coordonnateur
SPS.

B — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont ¢galement consignées dans le registre journal.

C — Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier Simplifi¢ de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a ’article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
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dans le Registre Journal de la Coordination.

D — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du service ci-apres :
* DIR CE/SREX de Lyon / District de Saint-Etienne

Elle doit étre conforme a I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
I’arrété du 24 novembre 1967 et I’ensemble des textes qui le modifie.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I’origine.

Les restrictions de circulation de 1’A47 ainsi que sur tous les autres axes de circulation impactés
par ces travaux sont indiquées sur les plans et dans la notice DESC et ses annexes joints au
présent dossier.

De maniére générale, les travaux nécessitant un balisage de nuit ne peuvent pas avoir lieu du
vendredi au samedi, les horaires de balisage sont décrites et imposées dans le DESC.

L’itinéraire dévié correspondant est défini et indiqué dans le DESC et ses annexes joints au
présent dossier.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un
baudrier, ou d’un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I’intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a I’article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 “feux spéciaux” de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,
8¢ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Tout personnel intervenant lors de la pose et la dépose du balisage devra au préalable avoir suivi
une formation dispensée au préalable par un ou plusieurs agents de la DIR Centre-Est habilités.

8-4.5. Maintien des communications et de 1’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

En complément, le chantier devra prendre toutes les dispositions pour ne pas interrompre
complétement 1’écoulement du Gier.
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8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG, il n’est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a ’article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles relevant du contrdle intérieur définis dans le plan d’Assurance Qualité
sont assurés a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles relevant du controle extérieur prévus au marché sont assurés a la diligence
du maitre d’ceuvre et, par dérogation a I’article 38 du CCAG, aux frais du maitre de 1’ouvrage.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge
du maitre d’ouvrage. Par dérogation a ’article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
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aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation a I’article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procéde
aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire ’avisant de I’achévement des travaux ou de la date de réception
de I’avis mentionné a I’article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour
I’achévement des travaux si cette dernic¢re date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

L’entrepreneur est tenu de remettre au maitre d’ceuvre la totalité¢ des éléments constitutifs du
DOE tels que décrits par ’article 2.17 du CCTP au plus tard dans le délai de trente (60) jours
calendaires a compter de la date qu’il aura indiquée au maitre de I’ouvrage et au maitre d’ceuvre
comme correspondant a celle de I’achévement des travaux en application du premier alinéa de
I’article 41.1 du CCAG.

Le maitre d’ceuvre procédera a la vérification de 1’exhaustivité et de I’exactitude du DOE remis
par I’entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification. Le délai de vérification courant
de la date de remise du dossier de récolement par I’entrepreneur sera neutralis¢é pour
I’appréciation du respect du délai de remise du dossier de récolement, qui recommencera a courir
si celui-ci doit étre complété ou corrigé par I’entrepreneur a I’issue des vérifications.

Cette procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu’a ce que le dossier de
récolement soit parfaitement exhaustif et exact.

Si ’entrepreneur n’a pas remis au maitre d’ceuvre un dossier de récolement exhaustif et exact
dans le délai de trente (30) jours ainsi computé, son retard sera sanctionnable par des pénalités
fixées a I’article 4-4.2. du présent CCAP.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents, en 2 exemplaires papier et 2 sous la
forme de fichiers informatiques sur clé USB. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers
informatiques suivants seront accepteés :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad 2007,
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* les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office version 2000, sxw, sxc, odc,
odp, odt, pour LibreOffice 5.0, pdf.. Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip.

Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére du renforcement en paroi clouée

Le titulaire garantit la bonne tenue et le bon fonctionnement de la paroi clouée pendant un délai
de dix (10) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage, la réfection de tous les ¢éléments de renforcement qui
présenteraient durant cette période des défauts d’aspects en général (fissuration, fracture et
épaufrure des bétons qu’en soit I’origine, autres...)

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a 1’article 3.4.2 du CCAG
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de Darticle
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a ’article 50.3.1 du CCAG :

* L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I’hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I’article 50-1-2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a D’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I’article 50.1.2 du CCAG.

34/36



A47 — Travaux de réparation du mur de souténement « Gier 1 » — DCE Travaux CCAP-vl

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de 1’article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a Dl’article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1’article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 4 L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de ’AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-
apres :

a) CCAG :
CCAP 1-8 déroge a I’article 3.8.1 du CCAG
CCAP2 déroge a I’article 4.2 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1,12.1.7, 12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a I’article 10.4 du CCAG
CCAP 3-3.2 déroge a I’article 9.4.4 du CCAG
CCAP3-3.3 déroge a I’article 12.2.1 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG
CCAP 4 déroge a I’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP 4-2 déroge a I’article 18.2.3 du CCAG
CCAP 4-3 déroge a I’article 19.2.4 du CCAG
CCAP 4-4.9 déroge a I’article 36.2.3 du CCAG
CCAP 6-3 déroge a I’article 24.7 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a I’article 27.3.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a I’article 28.2.2 2¢ alinéa du CCAG
CCAP 8-1 déroge a I’article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG
CCAP 8-2 déroge a I’article 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a I’article 28.5 du CCAG
CCAP9-1.1 déroge a I’article 24.7 du CCAG
CCAP9-1.2 déroge a I’article 38 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG
AE 1 déroge a I’article 52.7.2

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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