SPIP de BRESSSUIRE — marchés travaux
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par 1’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

L'exécution des travaux nécessaires a la relocalisation du SPIP de BRESSUIRE

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

124 boulevard de Poitiers
79300 Bressuire

1.2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 8 lots désignés ci-aprées qui sont traités par
marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 01 DECONSTRUCTION « SELECTIVE » - DEMOLITIONS
Lot 02 GROS CEUVRE - VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
Lot 03 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
Lot 04 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
Lot 05 CARRELAGE - FAIENCE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Lot 06 PEINTURE - NETTOYAGE
Lot 07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Lot 08 ELECTRICITE

1.3. Intervenants et forme des notifications

1.3.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Sans objet.
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1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1.3.3. Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le Département Immobilier de Bordeaux

1.3.4. Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est :
ATELIERS MONTAROU & Associés
35 avenue du plateau des Gliéres-BP81014
86060 POITIERS Cedex 9

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant-projet sommaire (APS) ;

Les études d'avant définitif (APD) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les entrepreneurs
(VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait
Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Les études de diagnostics (DIAG) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur est
réalisée par le maitre d'ceuvre.

1.3.5. Contrble technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.

Ce controle est assuré par :
Quialiconsult
Immeuble Antarés
Téléport 4 — Futuroscope
86360 Chasseneuil du Poitou

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :
a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

a l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;

a la solidité de I’existant (Mission LE)

au fonctionnement des installations (Mission F)
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1.3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des

Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

SOCOTEC
493 avenue de Paris
79000 Niort

Désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1.3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission est assurée par le maitre d’ceuvre désigné a I’article 1.3.4.

1-3.8 Autres intervenants

DIAGNOSTIC AMIANTE :

AC Environnement
5 Rue Joule
33700 Mérignac

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur,

par :

Le chef du département immobilier de Bordeaux ou son adjoint

Le représentant du pouvoir adjudicateur assume les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG art. 3.5.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1 de la
loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art. 3.6.2.4)
La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.21.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du
travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)
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1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :
Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de lI'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 24 heures apres la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou I'information fait courir un délai en heures :
Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront & courir des réception de
l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas genéré automatiquement par l'application
informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai
qui ne devra pas exceder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du
courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi figurant
sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront des
réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique. Par réciprocité, la
notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées dans les pieces
particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir un
délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes
conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la ""Défense'" - Obligation de confidentialité et mesures
de sécurité

Sans objet.

1-5. Controéle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit &tre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales
de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a I'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.
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En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusgu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du

Travail. Cette liste précise, pour chague salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numero d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant pour objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."
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En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais
un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel gue soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail,
et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements
et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.
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1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants & la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coiit prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile
décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour
les travaux confies.

Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception
e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles
¢ Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de
sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code
civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. 11(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le

présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc. ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.
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Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera & sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles de leur marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales pour le/les lot(s) n°® 02, 04, 05, 06, 08

Les conditions d’exécution du/des lot(s) n° 02, 04, 05, 06, 08, comportent des éléments a caractére social
qui prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement
économique et progrés social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article 11 ci-apres qui
fait I'objet d'un article dans I'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales pour le/les lot(s) n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Prise en compte des contraintes du site

Devront étre pris en compte les €léments suivants (voir art 3.1.2 du RC) :
e les abords du chantier extérieur doivent rester propres ;

e des barricres rigides, de hauteur suffisante et opaques devront étre mise en place sur
site afin de cloisonner la base vie ;

e la zone de travaux au sein du batiment devra étre étanche aux zones accueillant le
public.

Tri des déchets

Chaque titulaire d'un lot assurera le tri et ’évacuation de ses déchets. Il fournira chaque semaine
les bordereaux quantifiés des déchets évacués vers les centres de tri.

Le titulaire du lot n°® 02 assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets
de chantier de l'ensemble des lots. Il coordonne la mise a disposition des bennes de stockage
(ou autres dispositifs) et leur rotation.

Le titulaire du lot n°® 02 décrira I’organisation prévue du stockage des déchets sur le chantier et
définira notamment les aires de stockage nécessaires a 1’accueil des contenants dédiés aux
différents types de déchets. Le type et la taille des différents contenants seront déterminés en
fonction des gisements identifiés dans le diagnostic déchets de maniére a trier les déchets a la
source mais aussi en fonction des cahiers des charges des filieres de valorisation. L’ensemble
de I’organisation sera soumis a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité
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Protection Santé.

Une valorisation de 70% des déchets est exigée, conformément a la loi de transition énergétique
pour la croissance verte.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoques sur ses
chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve gue les sommes réclamées n'‘ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

Page 12 sur 38



SPIP de BRESSSUIRE — marchés travaux

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont lI'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
ainsi que la charte chantier a faible nuisances qui lui est annexée ;

Le rapport initial de contréle technique (RICT) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi ;

Le mémoire technique de I’entreprise dont l'exemplaire original conservé dans les archives du
RPA fait seul foi ;

La décomposition du prix global forfaitaire ;

Le mémoire technique du titulaire
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ARTICLE 3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- Entenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune
prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application
d'un prix global forfaitaire.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

- Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-2.6
du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie au maitre
d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans un délai de
15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 & R.2193-16 du CCP, le représentant du
pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte™
Les factures sont transmises obligatoirement par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs, sauf aux microentreprises (qui seront
soumises a compter du ler janvier 2020).

Les entreprises, non encore soumises au caractere obligatoire de la transmission dématérialisée pourront
cependant y adhérer volontairement par anticipation via le portail Chorus Pro. Ce choix est définitif pour
toute la durée d'exécution du marché.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a I’article
1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique,
les informations suivantes :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché ».

Un synoptique détaillant le parcours de la facture depuis sa transmission par le fournisseur au
paiement par le comptable est joint au marché, il permet notamment d’identifier le cadre de
transmission en fonction de la place du fournisseur dans le projet (sous-traitant, cotraitant,
titulaire, MOE). L’onglet facture de travaux est a utiliser impérativement.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants
payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du délai
global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maitre d’ceuvre.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A.1 Dépenses d'équipement de chantier

Les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la premiére colonne du
tableau suivant comprennent notamment les dépenses dont la nature est indiquée dans la seconde
colonne :

Lot Définition
Lot 02 Etablissement des clétures et panneaux de chantiers en conformité avec l'article R 324-1
du code du travail ;
Lot 02 Installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP ;
Lot 02 Exécution des voies d'accés et de circulation provisoires, aires de chantier et de
stockage ;
Lot 02 Evacuations provisoires des eaux pluviales recues par les ouvrages ;
Lot 02 Réseaux provisoires intérieurs d'électricité et d'éclairage y compris raccordements ;
Lot 07 Réseaux provisoires intérieurs d'eau, y compris raccordements ;
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix
du lot correspondant.

A.2 Equipements des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des

installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent &tre aménagées ou complétées,
chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
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A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chague intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il exécute.
L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I’obligation et la charge de le remettre
en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises
Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises sont
portées au débit du lot n°02.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci-dessus, est effectué et
pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises par
le maitre de 1’ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont a la charge du maitre de 1’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au titulaire du lot
qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier,
des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage
détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont portées
au débit du lot n°02.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par chaque
intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d’un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la Iégislation en
vigueur et de leur évacuation.

C. Compte prorata
Toutes les dépenses de consommation seront gérées par un compte prorata géré et établi par le lot n°02,

1”établissement de son solde et sa répartition définitive seront réglées conformément aux dispositions de
I’annexe C de la norme Afnor NFP 03-001.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de
I'évolution du codt des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et
3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I'acte d'engagement.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mO0).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant I'objet
de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation

BTO01 DECONSTRUCTION « SELECTIVE » - DEMOLITIONS

BT04 GROS (EUVRE - VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
BT19B | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

BT08 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
BT18A
BT09 CARRELAGE - FAIENCE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
BT10
BT46 PEINTURE - NETTOYAGE

BT38 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
BT41
BT47 ELECTRICITE

- Cesindex ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
01 BTO01 A tous les prix
02 BT04 A tous les prix
03 BT19B A tous les prix

04 | BT08/BT18A | BT 09(60%) — BT 10 (40%)
05 | BT09/BT10 | BT 09(10%) - BT 10(90%)

06 BT46 A tous les prix
07 | BT38/BT41 | BT 38 (39%) — BT41 (61%)
08 BT47 A tous les prix

Par dérogation aux articles 12.2.1, 19.2.5 et 19.4 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux
pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.
Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans le
tableau ci-dessus.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :
I,
Cn = 0,15 + 0,85 x (1"—3)

0-3

avec : 10-3 = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins
trois mois ;
In-3 = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins
trois mois.

La peériodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations
ou & la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier reglement suivant la parution de I'index correspondant.

Pour chacun de ces calculs, 1’arrondi par excés est traité de la fagon suivante :
e si la quatrieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la troisieme décimale est
inchangée ;
e si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
augmentée d’une unité.

En dérogation a I’article 12.2 du CCAG travaux, le calcul de la révision des prix sera effectué en

fin de marché a savoir lors de lors de I’établissement du projet de décompte final.
La périodicité de calcul des révisions est I’état d’acompte.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- letitulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des imp0ts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto liquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impéts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procéde a son auto liquidation. Dans le cas particulier de I’avance versée a un
sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la TV A correspondante.
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3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Lesous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15
jours pour la traiter. ;

- Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu & décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénaliteé.

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'execution de I'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au DCE.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres consultation des
titulaires des différents lots.

B. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Aprés
proposition par le titulaire pendant la période de préparation du marché, le calendrier détaillé d'exécution
est soumis a l'approbation de 1’acheteur public dix (10) jours au moins avant 'expiration de la période
de préparation visée au 8.1 ci-apres.

C. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de I'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé
a l'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en C, est notifié par un
ordre de service a tous les titulaires

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de 0 € complétée par
une pénalité journaliére de 100 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la derniére,
de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue
forfaitaire de 0 € complétée par une retenue journaliere de 50 €.
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Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes est remplie
- letitulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre & son lot ;

- letitulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.3 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de 1’article
4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article
37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 100 €.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée qu'au
titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées
a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ccuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 €.

4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour chaque
lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 60 € par heure d’insertion non réalisée.
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En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
I’exécution de I’action, I’entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4 6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses

Sans objet.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas
d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothéese ou la garantie a premic¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est
prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la
garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement et quelques soit
le montant le montant du marché par dérogation aux dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-34 R.2191-12 du CCP. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois
ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé pour tous les lots a 5 % du montant initial TTC du lot.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article

3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot.
11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de ’avance appliqué est supérieur ou
égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I’avance est abaissé a 50 %.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés
la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé sur le
montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

Page 24 sur 38



SPIP de BRESSSUIRE — marchés travaux

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsgu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigees.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit &tre

présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font lI'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de |I'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Les DICT seront a deposer par les titulaires concernés. Une copie sera communiquée au maitre
d’ouvrage.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de
ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire du lot n°02
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour 1’ensemble des ouvrages.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterreés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par les titulaires des lots concernés
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants de I’ensemble des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour
étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de
ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice
dlment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage pourra
ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ccuvre :
e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
titulaire ;
e Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec les
titulaires ;

- Par les soins des titulaires :

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination du
responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 21 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

¢ Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du présent
CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 21 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

e Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu a I’article L.4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a ’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
l'obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont une sou
forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc,
odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre compresses
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des piéces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.

Il admet que ’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou
au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer

avant 'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-Ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

L'installation est réalisée par le titulaire du lot n°2, I'entreprise ne bénéficie d’aucune facilité donnée par
le maitre de lI'ouvrage.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en
place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur
SPS doit definir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie
du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprées avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
e Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
e Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs contrats;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandée par le
coordonnateur SPS ;
e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;
o De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre
Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4éme partie, livre V, titre 111) et les stipulations du présent marché
relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de querre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,
- Laréception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;
- Le titulaire du lot n° 02 est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme
il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

0-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé a minima comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages executés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ccuvre tous les documents, en 2
exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des
fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
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LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre sociéte, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant
la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :
e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

[ )
Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’une des situations mentionnées
aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 & L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2
du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale
ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article

L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a décidé
de faire application des dispositions de I’article L.2112-2 du CCP en incluant dans le cahier des charges
de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I’activité économique.

Cette clause est applicable au(x) lot(s) suivant(s) :

Désignation des lots

Lot 02 GROS (EUVRE - VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

Lot 04 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
Lot 05 CARRELAGE - FAIENCE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Lot 06 PEINTURE - NETTOYAGE

Lot 08 ELECTRICITE

Pour I’exécution du/des lot(s) n°® 02, 04, 05, 06, 08, chacun des titulaires devra réaliser une action
d’insertion qui permette I’acces ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particulieres.

11-1. Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage),
sans activité ou activité partielle (moins de 6 moins dans les 12 derniers mois),
Les allocataires du RSA en recherche d’emploi,
Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L 5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,
Les bénéficiaires de 1’Allocation de Solidarit¢ Spécifique (ASS), de 1’Allocation
d’Insertion (Al), de I’ Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 1’allocation veuvage ou de
I’allocation d’invalidité,
Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,
Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

o Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du

systeme scolaire depuis au moins 6 mois ;
o Diplomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systéme scolaire ou scolaire de I’enseignement supérieur ;

Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par I’activité économique
(TAE) définies a I’article 1-5132-4 du code du travail,
Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,
Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I’emploi,
Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme
chance (E2C),
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en difficulté d’insertion professionnelle,
Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire de I’agence du travail d’intérét général et de I’insertion
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professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de

I’administration pénitentiaire,

Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,

En outre, le facilitateur mentionné a I’article 11-4, peut valider d’autres personnes
rencontrant des difficultés particulieres sur avis motivé de P6le Emploi, des Maisons de
I’Emploi, des Plans Locaux pour I’Insertion et I’Emploi (PLIE), des Missions Locales, de

Cap Emploi ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

avec la mise en ceuvre d’un accompagnement socio-professionnel.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation

des heures d’insertion.

11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le volume horaire de travail sera précisé par le facilitateur indiqué a I’article 11-4 et sera obligatoirement

réservé aux publics visés au 11-1.

Le nombre d’heures minimum d’insertion a réaliser est réparti comme suit :

Nombre heures

N° Lots . A
_ _ _ insertion a réaliser

Lot 01 | DECONSTRUCTION « SELECTIVE » - DEMOLITIONS 0

Lot 02 |GROS CEUVRE - VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES o5

Lot 03 |MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 0

Lot 04 |PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS 50

Lot 05 |CARRELAGE - FAIENCE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 20

Lot 06 |PEINTURE - NETTOYAGE 20

Lot 07 |CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE 0

Lot 08 |ELECTRICITE 50
TOTAL 165

11-3. Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires

d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

e lere modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’insertion

e 2eme modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’un Groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification ou d’une

Association intermédiaire.

e 3éme modalité : I’embauche directe par I’entreprise
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Dans le cas ou ’entreprise attributaire procéde a une embauche directe d’une personne visée par ’action
d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris aprés avoir eu recours pour cette personne a la
premiére ou a la deuxiéme modalité citées ci-dessus, les heures travaillées au titre de la clause sociale
d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché (période entre la date
d’embauche et la fin du marché).

L’attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera I’interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

Un tuteur sera nommé pour faciliter I’intégration des personnes en insertion au sein de 1’entreprise
titulaire et pour en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur de la clause sociale.

11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par la Facilitatrice :

Pauline FOURNIER

MEF du Thouarsais

7 rue Anne Desrays - 79100 Thouars

Tél.: 07 76 04 22 46

Courriel : pauline.fournier@thouars-communaute.fr

Dans ce cadre, le facilitateur de la clause sociale a pour mission :

e Informer I’entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

e Accompagner ’entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement dans le
cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences)

o Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion

e Mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion

e Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans 1’emploi avec le
concours des organismes spécialisés

e Suivre I’application de la clause et évaluer ses effets sur I’acces a I’emploi en liaison avec les
entreprises

11-5. Les modalités de controle de I’action d’insertion

Un contrdle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’éligibilité des personnes
recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion,
etc.) propres a permettre le contrle de I’exécution et 1'évaluation de I’action.

Si I’entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés des
heures réalisées.

Les piéces demandées sont la copie du contrat de travail dés ’embauche et le relevé mensuel des

heures réalisées.
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En complément de cette transmission d’informations et pendant 1’exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec les
entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités prévues
a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

L’exécution de la clause pourra faire I’objet d’un suivi en réunion de chantier.

A D’issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

A T’achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, I’attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

A I’issue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut
étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I’exécution de 1’action d’insertion.

11-6. Difficultés économiques de ’attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas de difficultés qui entrainent ou ont entrainé le recours a des licenciements économiques, a
de D’activité partielle ou a D'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur pourra annuler I’exécution de la clause sociale. Cette annulation sera subordonnée a la
communication d’une copie des documents afférents a cette difficulté et transmis a la DIRECCTE ou
au juge.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-3.10

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-3.3 déroge aux articles 12.2.1, 19.2.5 et 19.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge aux articles 28.1 et 18.1.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

c) Autres normes
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