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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat — Ministére du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE)

Objet du marché

RN 90 - Protection des piles du viaduc du Siboulet

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du CCP et sous la forme d'un marché a tranche(s) optionnelle(s) tel que
défini aux articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du march¢)

Numeéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

45243100-3

Imputation

203

14/01/2025
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ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Madame la Préfete coordonnatrice des itinéraires routiers (arrété préfectoral en vigueur)

Ordonnateur

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Madame la Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers (arrété préfectoral en vigueur)

Comptable public assignataire

Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques du Rhone

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

 Je soussigné,

Nom et prénom : |

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Adresse de 1’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :

O Nous soussignés,

Cotraitant 1 (le mandataire)

Nom et prénom : |

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son si¢ge a :

Adresse de ’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :
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Cotraitant 2

Nom et prénom : |

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Adresse de 1’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :

Cotraitant 3

Nom et prénom :

QO Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Adresse de 1’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :
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Cotraitant

Nom et prénom : |

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Adresse de 1’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :

Cotraitant

Nom et prénom : |

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son si¢ge a :

Adresse de 1’établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siége :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de
I’établissement qui exécute les prestations :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés :
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apres avoir :

— pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N° DIRCE-
SREI-2024-MERLONS-SIBOULET du 29 avril 2024 et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP ;

d

m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution est effectuée dans un délai de
180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la
consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si 'attribution est effectuée dans un délai
de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement de la
consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés définies et selon la répartition
des prestations précisée en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre d'ouvrage, pour
l'exécution du marché.

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure
d’y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 52.1. du CCAG.

Le nouveau mandataire, désigné par le représentant du pouvoir adjudicateur, est substitué
b b
par avenant a l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Si la personne représentant le pouvoir adjudicateur récuse le remplacant, les membres du
groupement sont invités a proposer un 2¢me candidat dans un délai de un mois.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution est effectuée dans un délai



RN 90 - Protection des piles du viaduc du Siboulet - Travaux 2024 : AE

de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement de la
consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois my tel que
défini a Iarticle 3-3-2 du CCAP. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Les modalités de variation des prix sont fixées a l'article 3-3 du CCAP.
Le marché comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.

L'opération de travaux n'est pas allotie.

Evaluation des travaux

L'évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

® Montant hors TVA : | |
® TVAautauxde | | %, soit | |
® TVAautauxde | | %, soit | |
® TVAautauxde | |%,  soit | |
® Montant TVA incluse : | |

Arrété en lettres a |

Décomposition en tranches

Tranche Montant hors TVA | Montant TVA | Montant TVA incluse
Ferme :
Merlon 1 (50 ml)
Optionnelle 1 :
Merlon 2 (40 ml)

| Total du marché |

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que
la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.
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Tranche : |

(Renseigner une page par tranche donnant lieu a sous-traitance)

2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles ..2193-4, L.2193-5 et R.2193-1
du CCP, un formulaire DC4 (version en vigueur) sera annex¢ au présent acte d'engagement pour
chaque sous-traitant et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par
chaque sous-traitant, son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-
traitées indiqué dans chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que
le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au
formulaire DC4 est exprimé hors taxe ; le titulaire doit également préciser dans ce formulaire que
la TVA est autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marcheé
est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance.

Le formulaire DC4 applicable depuis le 01/01/2024 est telechargeable sur le site internet du
Ministére de I’Economie :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

D Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
® Montant hors TVA | |

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexé&s, sont jointes au présent acte d'engagement.

D Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
® Montant hors TVA | |

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

D Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du cotraitant Montant hors TVA
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.


https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

RN 90 - Protection des piles du viaduc du Siboulet - Travaux 2024 : AE

ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

La période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.

Le délai de la période de préparation part :

— pour la tranche ferme, et par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, de la date de la
notification du marché ;

— pour une tranche optionnelle, de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de
commencer la période de préparation de la tranche considérée.

Ce délai est fixé comme suit :

Tranche Délai
Ferme : Merlon 1 30 jours
Optionnelle 1 : Merlon 2 30 jours

Etant précisé :

— qu'en cas de recouvrement total de tranches dans le temps, les délais de préparation propres a
chacune de ces tranches sont remplacés par un délai global, pour les tranches concernées, égal
a 85 % du total des délais de préparation correspondants. Le délai global, exprimé en jours,
résultant de ce calcul est arrondi a 'unité supérieure, les mois étant comptés pour 30 jours.

— qu'en cas de chevauchement partiel de tranches dans le temps, la décision d'affermissement,
notifiée par ordre de service, propose, le cas échéant, le remplacement des délais propres a
chaque tranche par le délai global calculé comme ci-dessus. Le titulaire dispose alors d'un
délai de 15 jours pour faire connaitre son opposition a la proposition du maitre d'ouvrage dans
les formes prévues a l'article 3.1 du CCAG. Dans ce cas, les délais propres a chaque tranche
sont alors automatiquement maintenus.

A chaque fois qu'un recouvrement ou un chevauchement partiel entraine l'application d'un délai
global, ce délai est toujours calculé sur la base des délais propres a chaque tranche.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, certaines des taches définies au § 8-1 du CCAP
pourront empiéter sur la période d’exécution.

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

11 est fixé comme suit :

Tranche Délai
Ferme 75 jours
Optionnelle 1 60 jours
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Etant précisé :

— qu'en cas de recouvrement total de tranches dans le temps, les délais d'exécution propres a
chacune de ces tranches sont remplacés par un délai global, pour les tranches concernées, égal
a 85 % du total des délais d'exécution correspondants. Le délai global, exprimé en jours,
résultant de ce calcul est arrondi a 'unité supérieure, les mois étant comptés pour 30 jours.

— qu'en cas de chevauchement partiel de tranches dans le temps, la décision d'affermissement,
notifiée par ordre de service, propose, le cas échéant, le remplacement des délais propres a
chaque tranche par le délai global calculé comme ci-dessus. Le titulaire dispose alors d'un
délai de 15 jours pour faire connaitre son opposition a la proposition du maitre d'ouvrage dans
les formes prévues a l'article 3.1 du CCAG. Dans ce cas, les délais propres a chaque tranche
sont alors automatiquement maintenus.

A chaque fois qu'un recouvrement ou un chevauchement partiel entraine l'application d'un délai
global, ce délai est toujours calculé sur la base des délais propres a chaque tranche.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a l'article 3-2 du CCAP.

D Entreprise unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ [ Il T T [ T T T T JeerB:[ [ ]

|
code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

sous le numéro :

IBAN
BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Groupement solidaire

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

sous le numéro : | | | || | | | | | | | | clé RIB : |:|:|




RN 90 - Protection des piles du viaduc du Siboulet - Travaux 2024 : AE

code banque : | | | | | | code guichet :
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

O Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui I'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

souslenuméro:| | | || | | | | | | | cle RIB |:|:|

codebanque: | | | | | | code guichet: |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 2

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

souslenuméro:| | | || | | | | | | | cle RIB |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 3

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

sous le numéro : | | | || | | | | | | | cle RIB |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Cotraitant 4

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ T LT T T T [T [ JeRB:[ [ |

|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

IBAN INNNERERERERERERRERERERERENEEENNR
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

sous le numéro :

Cotraitant 5

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ [ Il T I T T [ [ JerB:[ [ |

| | | [ | codeguichet: | | | | | |
INNENENENENENEENERINERNREREEEEEE
IENENENEEE

sous le numéro :

IBAN
BIC (par SWIFT)

|
code banque : |
|
|

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

d refuse de percevoir 'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

[ ne refuse pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.
d Groupement solidaire

Les membres du groupement désigné ci-devant :

(] refusent de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

[ ne refusent pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

D Groupement conjoint

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
1

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

L refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

L refusent de Ia percevoir L ne refusent pas de la percevoir

DN B W N

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir
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Fait en un seul original

a: | |le: |

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuve" signature(s) de I'/des entreprise(s) :

Visas

Avis de l'autorit¢ chargée du
budgétaire régional

Avis ;

[

le:

controle

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente oftre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du Maitre d'ouvrage
a: le:

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le : |

Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le I'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du Maitre d'ouvrage,
a: le :
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L ANNEXE N°_ AL'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE

GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire
cotraitant 1

Prestations du mandataire - Poste(s)
technique(s)

Autres cotraitants

Prestations des autres cotraitants - Poste(s)
technique(s)

N°2

N°3

N°4

N°5




RN 90 - Protection des piles du viaduc du Siboulet - Travaux 2024 : AE

2. Répartition de la rémunération

Tranche ferme

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)

Autres cotraitant

N° TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
NP TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)

Total de la tranche (I) + (II)

Tranche optionnelle 1

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)

Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (1)

Total de la tranche (I) + (II)




