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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :

La réalisation de deux merlons afin de protéger les piles du viaduc du Siboulet
exposées au risque de chute de blocs issus des falaises du Mont Dagan situées en
amont.

Les travaux objet du présent DCE comprennent :

l'obtention des arrétés réglementaires aupres des gestionnaires des voies concernées,

la réalisation des DICT, conformément au décret « DT-DICT » du 15/02/2012 et publiées
au journal officiel du 22/02/2012,

I’installation de chantier,

le suivi topographique du chantier (implantation, piquetage, levé des ouvrages réalisés),
la réalisation d’une barriere de protection a I’amont du chantier,

le débroussaillage, 1’¢lagage, 1’abattage des arbres, dessouchage et aménagement des
zones de travail et des acces,

un sondage pressiométrique ainsi que 1’é¢tude G2pro de la tranche optionnelle 1,

les essais de caractérisation de la fosse de réception du merlon des Belleville,

I’étude G3,

la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier,

la réalisation et la gestion des alternats manuels ou par feux,

le construction de deux merlons pare-blocs,

I’¢laboration et suivi du PAQ et du PPSPS,

les dispositifs de protection du chantier,

la fourniture d’un dossier de récolement des travaux.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

Commune de Salins-Fontaine (73600)

Les prestations font 1'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R2113-4 a R2113-6 du CCP.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme

Merlon 1 (50 ml)

Tranche optionnelle

Merlon 2 (40 ml)

L'opération de travaux n'est pas allotie.

Il n'est pas prévu d’indemnité de dédit sur les tranche(s) optionnelle(s).

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les

entrepreneurs (VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;
L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

La direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) / Service Régional
d’Exploitation et d’Ingénierie (SREI) de Chambéry, représenté par Monsieur le chef
ou, en cas d’absence ou d’empéchement un de ses adjoints ou le chef de projet.du
SREI de Chambéry, I’ Adret, 1 rue des Cévennes, 73026 Chambéry cedex

courriel : srei-chambery.dirce(@developpement-durable.gouv.fr

1-3.5..Controle technique

Sans objet.
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1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :

PMM SAS
Z1 la Rise — 3 avenue Karl Marx
69120 VAULX-EN-VELIN

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

- Assistant a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d'ceuvre :
* le CEREMA assurera I’assistance a Maitrise d’ouvrage et sera controle extérieur.

- Acteurs en interface :

* Exploitants et gestionnaires : Communes de Salins-Fontaine, Moutiers et Aigueblanche,
Communautés de Communes du Cceur de Tarentaise et des Vallées d’Aigueblanche.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du Service Régional d'Exploitation et d'Ingénierie de Chambéry ou son adjointe ou le(la)
chef(fe) de projets pour assumer les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5) ;

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4) ;

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6) ;

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6) ;

* La réception de l'information par le titulaire de l'absence de transmission de 1'état
d'acompte par le maitre d’ceuvre. (CCAG art. 12.2.2) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2) ;

* La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées par le
titulaire sur le décompte général. (CCAG art. 12.4.4) ;

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1) ;

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3) ;

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2) ;

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2) ;

* La signature des ordre de service notifiant des prestations supplémentaires ou
modificatives (CCAG art. 13.4).
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1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse électronique du titulaire ( ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels. Sauf indication
contraire du titulaire, les notifications seront transmises a 1’adresse électronique indiquée a
I’article premier de 1’acte d’engagement.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre pourront procéder a la notification de toutes les informations par voie électronique, via
la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE pourra assurer la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été¢ adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP.

1-4.2. Sites sensibles
Sans objet.

1-4.3. RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
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est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de lI'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .......ccccceeeeveennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit, conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail, désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.
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b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unit¢ départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6 du présent CCAP.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.
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Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre ;

— dommages immatériels non consécutifs : 200 000 € par sinistre et par année.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par application de l'article 8.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit
une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes
pour les montants suivants :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, D’entreprise déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception,

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles,

 Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme
au modele standard défini par la Fédération Frangaise des Sociétés d’ Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Conformément a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation dans un délai de 15 jours a compter la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.
Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de
la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validit¢ et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
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son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales
Les clauses environnementales concernent toutes les tranches.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les pieces particuliecres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

* La recherche de performance environnementale est une exigence demandée par le maitre
d’ouvrage.

* Le maitre d’ouvrage, par I’intermédiaire du maitre d’ceuvre, veillera a ce que les
engagements pris par le titulaire dans le Plan de Respect de I’Environnement (PRE)
intégrant le SOGED soient parfaitement appliqués lors de 1I’exécution des travaux.

Les pénalités applicables en cas non-respect de ses obligations par I’entreprise sont visées a
’article 4-4.9 du CCAP.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.
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1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A — Pieces particuliéres

L'acte d'engagement et ses annexes €ventuelles, dont 1'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU) ;
Le détail estimatif (DE) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) incluant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants ;

Le Schéma Organisationnel du Programme de Respect de I’Environnement (SOPRE)
intégrant le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) ;

Les modifications de contrat éventuelles et leurs annexes.

B - Piéces générales

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui l'ont modifi¢ ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP.
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C — Engagements unilatéraux de I'entreprise

A l'appui de son offre, l'entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de l'entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de 1'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniere, notamment a
l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

® Les décompositions des prix forfaitaires et unitaires fournies a I’offre ou lors de
I’analyse ;

® Le mémoire technique ;
® Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité¢ (SOPAQ).
Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché ne comprend qu’une copie

de I’acte d’engagement. Les autres piéces sont celles contenues dans I’offre du titulaire ou mises
en ligne sur le profil acheteur.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de
chacune des tranches sont précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d'exécution de la
tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 12 mois

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de
retard dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches
sont prolongés d'autant.

3-1.2. indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte qu’en cas de dépassement du seuil de 20mm de pluie cumulée sur une
journée (24h), le jour suivant ne sera pas travaillé pour limiter I’exposition des personnels au
risque de chutes de pierres et blocs,

- En tenant compte de 2 mois d'interruption estivale (du 01 juillet au 31 aoft), excepté si le
phasage du chantier permet de réaliser celui-ci sans perturbation sur la voie verte,

- En tenant compte de 4 mois d’interruption hivernale entrainant un arrét du chantier (du ler
décembre de I’année n au 15 mars de 1’année n+1), imposée par les conditions météorologiques,
et de toutes les dépenses li€es ; le titulaire ne pourra en particulier prétendre a aucune indemnité
du fait de cette interruption hivernale, cette interruption pourra étre réduite si les conditions
météorologique le permettent,

- En tenant compte des emprises a laisser libres au niveau de la voie cyclable sur une largeur
d’au moins 3,5m.

- En tenant compte des accés et notamment des limitations de gabarit sur le pont franchissant
I'Isere et sur la route des Echelles d’Hannibal.

- En tenant compte des spécifications relatives a la signalisation et a la protection du chantier
spécifiées dans le présent CCAP aux articles 8-4.1, 8-4.4, 8-4.5 notamment.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

- En tenant compte de la présence des réseaux aériens ou souterrains en service, projetés ou
abandonnés, y compris toutes les démarches administratives aupres des concessionnaires et la
protection de ces réseaux.

- En tenant compte de toutes les sujétions nécessaires afin d’éviter les chutes et les entrainements
de personnel et des matériaux.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulicres concernant
I’environnement pour la limitation des espeéces invasives, la réutilisation des matériaux, le tri,
I’évacuation et I’élimination des déchets conformément a la législation en vigueur et au SOGED.
- En tenant compte des mesures particuliéres a prendre pour le respect de 1'environnement et des
exigences environnementales décrites dans le CCTP, puis dans le PRE.

- En tenant compte des activités liés a 1’exploitation que se soit des routes communales,
départementales ou nationales et de la station d’épuration de Moutiers qui pourrait se dérouler
simultanément au chantier, ce qui imposera a minima :

° la minimisation de la géne occasionnée par le chantier de travaux vis-a-vis de l'exploitation
(circulations internes, acces et desserte a maintenir) et de I’environnement, ce qui nécessitera
notamment d'implanter les engins (compresseurs, camions, etc.) en des lieux propices ;

° de remettre en état les lieux éventuellement traversés.

- En tenant compte de toutes sujétions d’acces pour les fournitures, livraisons et transport des
matériaux y compris héliportage, piste d'acces ou toute sujétion particuliere d’acheminement et
de mise en ceuvre.

- En tenant compte des contraintes liées a la circulation routiére (limitations horaires et sujétions
dans les coupures de circulation et les alternats).

- En tenant compte de toutes sujétions qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s’exécutent les travaux du présent marché, que ces sujétions résultent de
phénomenes naturels liés a la situation géographique du projet (pluie, brouillard, neige, gel...) et
notamment aux chutes de pierres et coulées de débris que se soit pour ’entreprise, pour les
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circulations des pistes circulables, pour les usagers des routes.

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

* Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteint au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins
trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché.

La période des phénomeénes naturels durant les trente années précédentes la consultation est prise
en compte quelle que soit I’époque de survenance et les trente années précédant la consultation
s’achevent le premier jour du mois d’établissement des prix.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Albertville.

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Le RPA ou le maitre d’ccuvre se réserve la possibilit¢ de se faire communiquer les
décompositions ou sous-détails des prix y compris des prestations sous-traitées, ayant servi a
I'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires. Le titulaire les fournira dans un délai de 20
jours a compter de la demande du RPA ou du maitre d'ceuvre.

e En synthése de la présentation de chaque sous-détail ou décomposition de prix, le ou les
"coefficients K" entre le prix de vente et le prix de revient pour les prestations en propre comme
pour celles sous-traitées seront précisés (leur valeur et leur contenu), comme pour celles sous-
traitées seront précisés (leur valeur et leur contenu).

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministéere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du
CCAG travaux dans les conditions suivantes :
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A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet ¢tat implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de reglement.

Par dérogation a P’article 12.2.2 du CCAG, le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par le biais
de la plateforme PLACE, 1'état de reglement, 1’état de prestations et le projet de prestation
mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets que celle de
I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAGQ, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un dé¢lai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

En complément de I'article 12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu'il a émises régulierement et qui n'ont pas été levées, sous peine de
les voir abandonnées.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
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du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
Dans l'outil Chorus Pro, les projets de décompte sont nommés factures de travaux.
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que les informations suivantes, qui seront transmises par le service
ordonnateur suite a la notification du marché :

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché,

- Le numéro de SIRET du destinataire,

- Le code du service exécutant de la dépense si nécessaire.
Lors du dépo6t de la facture, le fichier devra respecter la nomenclature suivante :
Numéro de facturation interne — Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur.

Il convient de prévenir le service ordonnateur a chaque dépot en lui transmettant le certificat de
dépot concerné disponible sur Chorus Pro.

Remarques :

e Les factures doivent é&tre transmises, selon la  fréquence demandée
(mensuelle/trimestrielle...) et regroupées en un seul et méme dépot sur Chorus Pro et sur
une seule et méme journée a prévoir au planning ;

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
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commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a Particle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois de la date limite de remise de ’offre finale par le
titulaire.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet
du marché est :

TP04 : Fondations et travaux géotechniques

Il est publié :

— sur le site internet de 'INSEE ;
— au bulletin officiel du ministere en charge du calcul des index BTP.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.=1L/1

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.
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En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues par le titulaire lorsqu’une obligation
contractuelle n’est pas respectée. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impo6ts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE.

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
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fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa.

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le march¢, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité.

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a :

Tranche Nombre de journées
Ferme 5 jours
Optionnelle 1 5 jours

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé¢ d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre
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d’ceuvre :

* soit lorsque les phénomenes naturels désignés dans le tableau ci-apreés ont dépassé les
valeurs mentionnées dans le dit tableau et ont ainsi empéché l'exécution de la tache
considérée et que cette dernicre se trouvait située sur le chemin critique du déroulement
des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

* soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des
conséquences des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-
apres, empéchant ainsi l'exécution de la tache considérée et que cette dernicre se trouvait
située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse
lui étre substituée.

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure
Température <a—5°(scellement, A 08h
bétonnage)
Pluie >2a 20 mm En 24h
Vent > 80 km/h instantanée
Neige >a5cm En24 h
Manteau neigeux >a10cm En place

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : station météo du chantier, voire
station Météo France de Bourg Saint-Maurice.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui en découlent
seront décidées contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et l'entrepreneur. Elles seront
attestées par un constat journalier, signé par chacune des parties. Un exemplaire sera remis au
maitre d'ouvrage.

Seuls les jours ouvrés sont retenus dans la détermination des intempéries.

La prolongation du délai d'exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) de
la période qui suit la date d'expiration initiale du marché.

Par dérogation au troisi¢éme alinéa de P’article 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées
par une disposition 1égale ou réglementaire ou d’autres phénomenes naturels s’averent de nature
a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire 1’arrét
momentané des travaux ou I’autoriser sur la proposition de 1’entrepreneur, et le délai d’exécution
est prolongé d’autant par ordre de service.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.
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4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans
I'achévement des travaux, les pénalités forfaitaires et/ou journalieres suivantes :

Tranche Pénalité journaliere
Ferme 500 €
Optionnelle 1 500 €

S'il est fait application, conformément aux dispositions de l'article 3 de 'acte d'engagement, d'un

délai global d'exécution de plusieurs tranches, et par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, le

titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliere de 500 €.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

Toutes ces pénalités s’appliquent a la tranche ferme et a la tranche optionnelle.

Pénalité pour retard de levée de réserves :
Le titulaire subit, en cas de retard de levée des réserves dans les délais prescrits, une pénalité
journaliere de :

- 200 € HT par jour, pendant les 15 premiers jours calendaires de retard ;

- 400 € HT par jour ensuite.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le
délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en ¢état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 250 €.
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4-4.3. Documents nécessaires a l'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1, le titulaire encourt une pénalité journaliére
fixée a 250 €.

4-4.4. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.5. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 250 €.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article 1-6.2.2 du CCAP, il sera fait
application d’une pénalit¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4.1 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 250 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1-4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.9. Clauses environnementales

En cas de non-respect des dispositions environnementales du SOGED, du SOPRE, du PRE ou de
la loi sur I’eau, hormis concernant les rejets faisant 1’objet d’une autre pénalité, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 500 € HT par infraction relevée.

En cas d’absence de kit anti-pollution lors de fuite d’hydrocarbure ou d’huile le titulaire encourt
une pénalité fixée a 500 € HT par infraction.

En cas de rejet non autorisé dans les eaux ou milieu aquatiques le titulaire encourt une pénalité
fixée a 1000 € HT par infraction.

4-4.10. Pénalité pour non respect d’un arrété de circulation

En cas de non-respect d’un arrété de circulation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
500 € HT par infraction relevée.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.Cette régle est appliquée
qu'il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche O]
Ferme 30 %
Optionnelle 1 30 %

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date fixée dans l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche considérée.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 50 % du
montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient
des la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le PAQ

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ccuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre d'ouvrage.

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le
maitre d'ouvrage.

La rémunération de ces prestations est réputée incluse dans les prix du marché.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.
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7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

La réalisation du piquetage spécial et sa conservation incombent au titulaire et sont incluses dans
les prix du bordereau des prix.

Par dérogation a 'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, certaines des taches définies au § 8-1 du CCAP
pourront empiéter sur la période d’exécution.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d'ouvrage :

* Envoi des DT et retour des exploitants/concessionnaires de réseaux,
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* Fourniture du plan topographique support de la zone de travaux,
* Visa des documents d’exécution,
* Agrément des matériaux et du matériel en concertation avec le titulaire.

Le maitre d'ceuvre dispose de 15 jours suivant leur réception pour remettre ses observations sur
les documents établis par le titulaire. L'entrepreneur est tenu de réaliser les mises a jour des
documents et de remettre au maitre d'ccuvre les documents prenant en compte les observations
avec un nouvel indice. Il assure le suivi des indices des divers documents dans un tableau.

— Par les soins du titulaire :

« Par dérogation a I'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, élaboration du calendrier
d'établissement et du programme des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation

Il est accompagné :

. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

. du projet de signalisation temporaire du chantier ;

. du SOPRE ;

. du planning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter.

* Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation.

* FEtablissement et remise au maitre d'ccuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

e Etablissement du PRE et du SOGED.

* Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a Darticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, ode, odp, odt, pour LibreOftice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations, matériels, fluides et énergie, sont a la charge intégrale du titulaire,
L'entretien des installations occupées et utilisées par le titulaire est a sa charge.
Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

* Un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
CCTP;

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS :
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire :
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.
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8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du gestionnaire local du réseau routier concerné :
Le CEI d’Aigueblanche, les communes et communautés de communes concernées.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Les chantiers interfeérent avec la route des Echelles d'Hannibal desservant la station d'épuration
de Moutiers et sur laquelle passe la voie verte reliant Moutiers a Aigueblanche.

La circulation sur cette route et sur 1’acces au merlon n°2 doit étre maintenue.

Si nécessaire, au droit du chantier, un alternat réalisé par pilotage manuel a 1'aide de piquets K10
ou par feux tricolores pourra étre mis en place.

Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des ¢léments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence en réserve :

- le matériel de signalisation et de pré-signalisation adéquat ;

- un jeu de cones et de panneaux de pré-signalisation en réserve.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
I'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursé€es au titulaire que si
l'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une
décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels

mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,
8°MC partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Toutes les dispositions de circulation seront soumises a I’avis préalable du MOE.
8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre— Matériaux dangereux

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour n'occasionner aucun dégat aux ouvrages,
constructions ou infrastructures existantes (lignes électriques EDF, ...). Il devra se conformer
strictement a la 1égislation en vigueur concernant, I’utilisation, le stockage et la manutention des
explosifs.

Pendant ces travaux, I'entrepreneur devra s'attacher les services d'un spécialiste en minage qui
devra assurer, sous la responsabilité¢ de I'Entrepreneur, I'élaboration du plan de tir et sa mise en
ceuvre. Les plans de tir devront faire I'objet d'un accord préalable du Maitre d'ceuvre. Chaque
équipe de minage devra comporter au moins un titulaire du Certificat de Préposé au Tir de mines.

En raison des risques de courants vagabonds a proximité des lignes EDF, seul pourra étre utilisé
le matériel de mise a feu ¢lectrique a haute intensité (détonateurs a haute protection et
exploseurs).
L'entreprise devra veiller a l'isolement parfait de la ligne de tir et de toutes les connexions du
circuit de tir.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Les demandes d'arrétés réglementant la circulation seront déposées par les entreprises titulaires
aupres des différents gestionnaires au moins un mois a l'avance.

Les prix et les délais d'exécutions visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.
Les dégradations causées a la chaussée circulable et ses dépendances (murs, merlon, gabion...)

et aux abords des routes, aux propriétés privées devront étre réparées par I’entreprise dans les
délais fixés par les exploitants et les propriétaires.

Tous incidents ou dégradations qui pourraient survenir du fait de 1I’Entreprise lui seront imputés.
L'Entreprise aura a en subir toutes les incidences financieres.

Il lui appartient en particulier de payer toutes subventions qui pourront lui étre imposées pour
I’utilisation et I’entretien des chemins et ouvrages publics et de réparer, en accord avec les
collectivités et/ou les propriétaires et/ou exploitants, les voies d’acces éventuellement dégradées.

L’Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens appropriés pour obtenir la sécurité désirée
tant pour les machines que pour le personnel de I’Entreprise et les tiers. Il aura la responsabilité
des ¢boulements ou glissements éventuels liés aux travaux qu’il exécute et leurs conséquences.

L’Entrepreneur sera tenu de se couvrir contre les risques ci-dessus par une assurance aupres
d’une compagnie habilitée.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

- Les essais et controles relevant du contrle intérieur définis par le PAQ sont assurés a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les dispositions du dernier alinéa de I'article 24.4 du CCAG relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

- Pendant la période de préparation du chantier, en ce qui concerne les matériaux listés a 1’article
2.2 du CCTP (agrément d’usines ou de fournisseurs par le maitre d’ceuvre) sont assurés a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
La réception des ouvrages désignés ci-apres :

- essais sur les nappes de géotextile ;
- passage caméra dans les exutoires des eaux des merlons.

ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre
procede aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la
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date de réception de la lettre du titulaire 1'avisant de I'achévement des travaux ou de la date de
réception de I’avis mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour
I’achévement des travaux si cette dernicre date est postérieure.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
- Le récapitulatif des travaux réalisés,

- Un panorama photographique de I’ouvrage terminé,

- Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés,

- Les notes de calcul et notices de fonctionnement,

- Les prescriptions de maintenance,

- Les agréments validés,

- Le journal de chantier,

- Les comptes-rendu de réunions.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme
de fichiers informatiques, au plus tard 60 jours apres les opérations préalables a la réception.
Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les
plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls,
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.
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A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothéese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8§222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

12-1. Communication avec la maitrise d’ceuvre et d'ouvrage

En cas de groupement d’entreprise, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d’ceuvre et
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du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment le droit de
considérer comme nul et non avenu ou comme étant inopposable toute forme d’écrit émanant
d’un ou plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas été adressé par le mandataire du groupement.

12-2. Signature des constats

En complément de l'article 11.4 du CCAG : I’entrepreneur qui, en application dudit article du
CCAQG, a refusé de signer un constat ou ne 1’a signé qu’avec réserves et qui n’a pas explicité ses
réserves dans une lettre transmise au maitre d’ceuvre, par dérogation a I’article 11.6 du CCAG,
au plus tard quinze (15) jours aprés la date du constat, est définitivement réputé accepter les
termes de ce constat.

12-3. Réserves

Au sens de I’article 12.3.1 du CCAG, les réserves antérieures de la part de I’entrepreneur doivent
correspondre a un véritable mémoire de réclamation préalablement transmis au maitre d’ceuvre
en application de I’article 55.1.1 du CCAG.

12-4. Réclamations

En complément de I’article 12.4.4 du CCAG, il est précisé que les motifs, fondements et
montants d’une réclamation présentée en application de cet article ne peuvent en aucun cas étre
modifiés par I’entrepreneur ensuite.

12-5. Prolongation des délais

En complément de l'article 18.2.2 du CCAG, un changement de masse du montant des travaux
ou une modification de l'importance de natures d'ouvrages n'est susceptible de justifier une
prolongation de délai que si les seuils fixés aux articles 14.3 ou 16.2 du CCAG sont atteints.

12-6. Indemnisation

En complément de l'article 17.3 du CCAG, toute indemnisation de l'entrepreneur est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait 1'objet et ne pouvaient faire 1'objet
d'aucun reéglement a l'entrepreneur par son ou ses assureurs.

12-7. Résiliation du marché

En complément de l'article 52 du CCAG, il est précisé que la résiliation du marché¢, simple ou
aux frais et risques de I'entrepreneur, peut n'étre que partielle.

12-8. Différend

Pour l'application de l'article 55 du CCAG, il est précis¢ que tout différent soulevé par
l'entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG,
constitue nécessairement un différend avec le maitre d’ceuvre de sorte que tout mémoire de
réclamation de l'entrepreneur présenté pour la premiere fois et en dehors de la procédure des
articles 12-3 et 12-4 du CCAG est réputé correspondre a celui de l'article 55.1.1 du CCAG, quel
que soit son destinataire. Il est précisé¢ également que le délai de six (6) mois prévu par l'article
55.3.2 du CCAG court également en 1'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le
délai de trois mois en vertu des stipulations combinées des articles 55.2 et 55.3.1 du CCAG,
pourvu que la procédure concerne une réclamation relative au décompte général.

12-9. Résiliation sans réserve

La réception sans réserve portant sur des dommages causés aux tiers passés ou futurs ne fait pas
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obstacle a la recevabilité de I'appel en garantie du maitre d'ouvrage vis-a-vis de 'entrepreneur.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

AE 3-1 déroge a l'article ~ 18.1.1 du CCAG

CCAP2 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG

CCAP 3-1.1  déroge al'article  18.3 du CCAG

CCAP 3-2.5  déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7, 12.2.2, 12.3.1 et 12.4.4 du
CCAG

CCAP 3-2.7  déroge al'article  10.4 du CCAG

CCAP 3-3.2  déroge a l'article  9.4.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a l'article ~ 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG

CCAP4-2 déroge a l'article ~ 18.2.3 du CCAG

CCAP4-3.1  déroge alarticle  19.2.3 du CCAG

CCAP4-4.1  déroge al'article  18.1.1 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG

CCAP §8-1 déroge aux articles 18.1.1, 28.2.2 2éme alinea et 28.2.2 3¢me
alinea du CCAG

CCAP §-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8  déroge al'article  34.1 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG

CCAPO9-1.1  déroge al'article  24.7 du CCAG

CCAP9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG

CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1,41.1.2 et41.1.3 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG

CCAP 12-2  déroge a l'article  11.6 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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