Annexe de précision sur le contenu du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE)

1.111 Généralités

Au plus tard a la fin des travaux, il est nécessaire de rassembler la totalité des
documentations a l'usage des différents intervenants dans la vie ultérieure de
I'ouvrage (utilisateurs, gestionnaire technique de I'ouvrage, suivi des garanties, service
chargé de la maintenance, maitre d’ceuvre...). La globalité de ces piéces est désignée
sous le vocable DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés). Le maitre d’ceuvre recueille,
en vue de sa constitution, les éléments fournis par tous les intervenants puis les
assemble aprés modifications éventuelles. Le DOE est composé d’éléments élaborés
par les entreprises (dossiers douvrages exécutés, dossier d'identité,
documentation...), par le maitre d’ceuvre ou par les assistants du maitre de I'ouvrage
suivant la répartition des taches fournie en annexe | au présent document. Elément de
base, et souvent le seul, dont disposent les utilisateurs et les services d’exploitation
pour le fonctionnement, la maintenance et la réparation des ouvrages et des
équipements, le DOE doit étre constitué avec soin. Pour étre directement utilisable, il
doit étre complet, clair et concis. Il est informatisé (textes, plans...), et grace a un
systeme de type "hypertexte" d'aide en ligne, facilement exploitable. Il est fourni sous
forme durable (3 Clés USB) et papier (1 copie).

1.1.1.2 Modalités d’exécution de I’élément de mission DOE
L’exécution de cet élément de mission comprend :

1. La rédaction des exigences concernant les dossiers d’ouvrages exécutés (DOE)

a remettre par les entreprises,

2. La définition de la forme de ces dossiers,

3. Le suivi en cours d’exécution des travaux de la constitution progressive de ces

dossiers,

4. La vérification du contenu des DOE,

5. Le recueil des éléments a fournir par les assistants a la maitrise d’ouvrage,

6. L’adaptation et le complément de 'ensemble de ces dossiers pour la constitution
du DOE.

1.1.1.3 Documents a produire au titre de I'élément de mission DOE
Le dossier DOE comprendra les dossiers suivants (Cf. annexe 1)

» Dossier de présentation générale (DPG)

v" Présentation sommaire des marchés notifiés au cours de 'opération,

v' Présentation des fonctionnalités des ouvrages, des contraintes principales et de
la consistance des travaux,

v' Rappel des principales modifications technigues et fonctionnelles des marchés
intervenus lors de la phase "construction”.




» Dossier de construction de I'ouvrage (DCO)

v" Renseignement du fichier Excel joint en annexe Il : « Fiche G2D » reprenant
'ensemble des informations domaniales relatives au projet,

v Le cas échéant : Renseignement du fichier Excel : « Fiche GTP » - fiche qui sera
fournie ultérieurement — reprenant I'ensemble des informations techniques
relatives a tous les équipements techniques et constituants du béatiment
chaufferie (décomposition du batiment en élément structurel : couverture, facade
; huisserie, revétement de sol...),

v' Rassemblement des plans de réseaux conformes a I'exécution,

v' Rassemblement des plans particuliers conformes a I'exécution mis a jour des
modifications éventuelles par rapport aux documents 'Bon Pour Exécution’
(BPE),

v' Rassemblement des documentations relatives aux matériels et matériaux ainsi
gue la nomenclature récapitulative, Cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP) Projet 11-06-INV 2

Pour les matériels, une nomenclature compléete est présentée ; elle doit permettre le
suivi analytique de tous les matériels, ainsi que leur évolution lors des opérations de
maintenance.

Les plans fournis respecteront la chartre graphique jointe en annexe Il du présent
CCTP.

Pour les matériaux, la documentation technique doit mettre en évidence leur
conformité aux exigences particuliéres demandées.

1. Rassemblement des éléments destinés a constituer le dossier de chaque
équipement  (caractéristiques physiques, caractéristiques fonctionnelles,
interfaces),

2. Rassemblement des cahiers des clauses techniques particulieres des marchés a
jour des modifications décidées pendant la phase ‘construction’,

3. Synthese des caractéristiqgues des ouvrages afin de permettre la programmation
de leur suivi administratif,

4. Bordereaux de suivi des déchets (BSD), le cas échéant,

5. Attestations de conformité pour les installations rénovées (électricité,),

6. Procés-verbaux de remise a l'utilisateur.

» Dossier de fonctionnement de 'ouvrage (DFO)

v' Rassemblement des hypothéses de fonctionnement retenues pour obtenir les
performances requises,

v' Avis du contrdleur technique |

v' Rassemblement des documents nécessaires pour constituer un dossier complet
sur le fonctionnement des différents composants (notes de calcul, proces-
verbaux d’essais, déclarations de conformités des équipements, notices de
fonctionnement et d’exploitation spécialement rédigées pour les composants mis
en ceuvre en particulier fonctionnement en mode dégradé lors de pannes de
matériel et d’'opérations de maintenance).




» Dossier de maintenance de 'ouvrage (DMO)

Voir annexe n°4 — cahier des charges maintenance

» Dossier de garantie de I'ouvrage (DGO)
v' Synthése de 'ensemble des garanties s’appliquant aux ouvrages y compris dates
de démarrage de ces derniéeres,
v" Recueil des attestations d’assurance s’y rapportant,
v Attitude a tenir par I'exploitant et le maitre de I'ouvrage en cas de problemes
relevant des garanties.

Autres documents rappelés pour mémoire et dont la rédaction est a la charge du
coordonnateur santé sécurité :

» Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.)

Défini par le code du travail, il rassemble, sous bordereau, tous les documents, plans
et notes techniques de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur les ouvrages.

1.1.1.4 Approbation du DOE

Le DOE est réceptionné apres remise complete des dossiers par le maitre d’ceuvre.

1.1.15 Décomposition du DOE — Répartition des taches
Dossier Nom/Contenu du dossier
DPG Dossier de présentation général (mis a jour)
DPG/1 Présentation
DPG/2 Pincipales modifications des marchés

DCO Dossier de Construction de I'Ouvrage
DCO/1 Plans "Architecte" conformes a lexécuton
DCO/2 Autres plans conformes a lexécution
DCO/3 Documentations matériels et matériaux
DCO/4 Ensemble des CCTP a jour des modifications
DCO/5 Syntheése des caractéristiques de |'ouvrage

DCO/6 PV de remise al'utilisateur
DCO/7 Fichier G2D
DCO/8 Fichier GTP

DFO Dossier de Fonctionnement de I'Ouvrage
DFO/1 Synthése hypothéses de fonctionnement
DFO/2 Notes de calcul

DFO/3 Essais,avis (procédures et résultats)
DFO/4 Notice de fonctionnement
DMO Dossier de Maintenance de I'Ouvrage
Voir annexe n°4 - Cahier des charges maintenance
DI SSI Dossier d'identité du Systéme de Sécurité Incendie Cssl
DIUO Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage CsS
DGO Dossier de Garantie de I'Ouvrage

DGO/1 Synthese des garanties de I'ouvrage
DGO/2 Attestations d'assurance
DGO/3 Démarche a entreprendre par |'utilisateur en cas de




