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Article 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Afin d'assurer une sécurisation de la cour d’appel de Fort-de-France plus performante, la Chancellerie a
acté la réalisation de plusieurs travaux concourant a améliorer et renforcer significativement la
sécurisation périmétrique du site.

Le présent marché a pour objet les travaux de renforcement de la sOreté périmétrique de la cour d’appel
de Fort-de-France, sur la commune de Fort-de-France (972).

Le Titulaire interviendra dans un site en exploitation et devra a ce titre prendre toutes les mesures pour
assurer la continuité de service des activités judiciaires durant son intervention.

La nature des prestations objet du présent marché est décrite dans le CCTP.

1.2 Description it

La cour d’appel de Fort de France est un édifice de 2 194 m? de surface utile, situé au coeur du centre-ville
de Fort de France sur le site de I'llot Renan. Il comprend les activités de cour d'appel répartie en une
chambre des appels correctionnels, une chambre de I'instruction, une chambre civile et une chambre des
affaires sociale.

L'édifice a été réalisé par I'architecte Gilles BOUCHEZ, et a été mis en service en avril 2015.

1.3 Allotissement

Les travaux ne sont pas allotis au sens de I'article L2113-10 du code de la commande publique.
1.4 Form marché et décomposition en tranch

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire.

Le marché n’est pas décomposé en tranches
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1.5 Intervenants

Maitre de I'ouvrage / Pouvoir adjudicateur
L’Agence Publique pour I'Immobilier de la Justice - Immeuble OKABE - 67 avenue de Fontainebleau,
94270 Le Kremlin-Bicétre - est le maitre d’ouvrage de plein exercice et pouvoir adjudicateur, agissant
au nom et pour le compte du ministére de la Justice.

L'entreprise ne pourra en aucun cas prendre des directives auprés du personnel utilisateur. Aucun
travail supplémentaire, ou modification, réalisé par le Titulaire a la demande de |'utilisateur ne pourra
ouvrir voie a recours ou rémunération complémentaire sans I'accord du maitre d’ouvrage. Toute
modification non validée par le maitre d’ouvrage devra étre rétablie aux frais du Titulaire.

Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par I'agence GILLES BOUCHEZ ARCHITECTURE.

La maitrise d’ceuvre est chargée des missions suivantes :
Une mission de base comprenant :
- Etudes d'avant-projet (AVP) ;
- Etablissement des dossiers administratifs (ADM) ;
- Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Etudes de projet / Dossier de consultation entreprises (PRO/DCE) ;
- Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par les
entrepreneurs ainsi que leur visa ; participation aux travaux de la cellule de synthése (VISA)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;
- Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement (AOR).

Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (mission complémentaire)
La mission OPC est a la charge du Maitre d’CEuvre.

Coordination en matiére de Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)

Sans objet.

Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions
prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance
dans le domaine de la construction.
A titre informatif, le contrdleur technique désigné pour cette opération est la société APAVE.
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont les missions :
- L:Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au batiment ;
- LP:Solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;
- LE: Solidité des existants ;
- SEl: Sécurité des personnes dans les constructions ;
- PS:Sécurité des personnes en cas de séisme.
Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de
contrdle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.
L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :
- A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses
missions ;
- A respecter, a leurs frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux
de batiment et de génie civil, qui pourraient lui étre imposé dans le cadre des missions du
contréleur technique.
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Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La mission comprend la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (SPS) relative a I'opération de batiment de catégorie 1 au sens de I'article R.4532-1 du
Code du Travail, conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application.

A titre informatif, le coordinateur SPS désigné pour cette opération est la société BUREAU VERITAS.

La mission confiée au CSPS est définie au sens du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif
a l'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les opérations de batiment et de
génie civil (article R 4532 du Code du travail).

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :

- A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses
missions ;

- Arespecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de
batiment et de génie civil, qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions de
coordination ;

- Al'informer de toute intervention sur chantier de personnes ou entreprises.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce titre.
En complément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG Travaux, le Titulaire devra rédiger,
apres inspection préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la
Sécurité et la Protection de la Santé (PPSPS) et I'adresser au Coordonnateur SPS dans un délai de
15 jours calendaires a compter de la notification du marché.

Ces dispositions s’appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui le
Titulaire doit remettre le PGC. Préalablement a leur intervention, ils disposent de 15 jours calendaires
a compter de |'acceptation du maitre d’ouvrage pour remettre leur PPSPS au coordonnateur SPS.

1.6 Les études d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées par le titulaire du présent marché. Elles comprennent
I’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications techniques a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissent les travaux dans tous leurs
détails. Ces documents qui seront visés par le maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 7 jours a

compter de leur réception, permettront a I'entrepreneur d’établir ses plans d’atelier et de chantier.

Le délai de visa de 8 jours et I'ajustement éventuel des plans est donc a anticiper et a intégrer dans
le planning d’exécution des études par |'entreprise

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces constitutives du marché
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont les originaux,

conservés dans les bureaux du maitre d’ouvrage font seuls foi, sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

Piéces particulieres :

1) L'Acte d’Engagement et son annexe, signés par les parties :
L’annexe 1 : Déclaration de sous-traitance

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

3) Le carnet des plans ;
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4) Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres, désigné par le terme (CCTP) dans les piéces du
marché sauf précision supplémentaire ;

5) Le rapport initial de contréle technique (RICT) remis par le contréleur technique ;
6) Le plan général de coordination en matiere sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;

7) La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), dont le caractére contractuel se limite aux
prix unitaires qui y figurent, dans le cas d’éventuelles prestations supplémentaires ;

8) Le mémoire technique des dispositions que l|’'entrepreneur se propose d’adopter, dont les
engagements ne sont contractuels que s'ils vont au-dela des piéces susvisées ;

9) Le calendrier d’exécution détaillé du titulaire remis dans son offre ;

10) L'arrété municipal autorisant la sécurisation des clotures et |'accés de la cour d’appel ;

Piéces générales :

11) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG/Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 en vigueur a la date de publication de
I’AAPC ;

12) Les cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini a I'article 2.1 de I'acte d'engagement.

La notification du marché comprend une copie de I'ensemble des piéces constitutives, a I’'exception
des documents généraux qui font I'objet de publication. Elle comprend également, au gré du Titulaire,
la remise sans frais par le maitre d’ouvrage de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

NOTA : les piéces écrites et documents graphiques se complétent : en I'absence d’indication contraire
du maitre d’ceuvre, le document le plus complet est a prendre en compte en cas d’omission, ou de
contradiction.

En cas de contradiction au sein méme des piéces écrites ou des documents graphiques, il convient
de solliciter le maitre d’ceuvre. Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais ne figure pas sur
les plans et vice-versa, a la méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans
et les pieces écrites. En cas de contradiction entre les pieces, la prescription la plus pénalisante devra
étre prise en compte par le titulaire du marché. Mais en tout état de cause, cette clause n’a pas pour
but d’annuler la réalisation d’un ouvrage quelconque décrit. Il est formellement d{i, sauf avis contraire
du maitre d’ceuvre.

2.2 Représentant du Titulaire

En application de l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le Titulaire s’engage a faire connaitre, dés la
notification du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a I'engager pour les besoins
de l'exécution du marché. Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du maitre
d’ouvrage toutes modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées
a l'article 3.4.2 du CCAG Travaux, sous peine d’encourir les pénalités et mesures coercitives prévues
au marché.
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2.3 Substitution de personne

Le titulaire du présent marché s’engage, pour l'exécution de ses missions, a affecter le personnel
nécessaire a l'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification, que de la durée
d’affectation, et a minima conformément a sa proposition.

Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de I'ouvrage. Cet interlocuteur est
qualifié pour représenter le titulaire aupres du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour
signer au cours de I'exécution du marché tous les documents prévus au CCTP.

Lorsqu'’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre exécutée par une
personne nommément désignée, et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tache,
le Titulaire doit :

= En aviser sans délai, prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite
de la mission

= Proposer au pouvoir adjudicateur un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les références, les titres dans un délai de 8
jours a compter de la date d’envoi de |'avis mentionné précédemment.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si
celui-ci ne le récuse pas dans un délai de deux semaines a compter de la communication mentionné
dans l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le Titulaire dispose de 8
jours pour proposer un nouveau remplagant.

La décision de récusation par le pouvoir adjudicateur sera motivée.

Le Titulaire s’engage a désigner, pour le représenter pendant les réunions d’études et d’exécution,
un personnel habilité a prendre en séance les décisions techniques et financiéeres. Le titulaire devra
notamment désigner nommément les personnes aux fonctions suivantes : directeur de travaux, chef

de chantier.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire, en cas de récusation de remplagants par le
pouvoir adjudicateur, ou en cas de substitution discréte, non déclarée au pouvoir adjudicateur, les
pénalités afférentes s’appliqueront.

2.4 Mesures a l’encontre du personnel

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité, ou pour tout comportement ayant occasionné un
dysfonctionnement au bon déroulement du chantier, le maitre d’ouvrage peut exiger du Titulaire qu'il
retire de I’équipe en charge de I'exécution du marché, toute personne qu'il emploie.

2.5 Forme des notifications et échanges d’information

Les décisions du maitre d’ouvrage sont notifiées au Titulaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service devront
impérativement étre signés par tout moyen par le représentant du pouvoir adjudicateur. Les
prestations supplémentaires ou modificatives exécutées en infraction des présentes
dispositions ne seront pas payées.

Les décisions et demandes du maitre d’ouvrage peuvent également étre signifiées par courrier postal
recommandé, ou par mail avec accusé de réception, ou étre retranscrites au compte-rendu de
chantier, qui tient lieu de procés-verbal de la réunion une fois approuvé par les personnes ayant
pouvoir d’autoriser leurs sociétés respectives.
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2.6 Obligation pour le Titulaire de transmettre les piéces relatives a la lutte contre le
travail dissimulé

Le Titulaire est tenu, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution des travaux, de transmettre au maitre d’ouvrage les piéces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D.8222-7 du Code du travail.« Afin de remplir cette obligation, I’AP1] a souscrit, a la plateforme
en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses
opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite |égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition. »

Article 3 : EXECUTION DU MARCHE

3.1. Repérage des existants

Le Titulaire est réputé avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants et au contrdle de
dimension des ouvrages. Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que
cette énumération soit limitative :

- I'état général des existants et leur degré de conservation ;

- I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés
pour déterminer les possibilités de remplacement a l'identique ou, au contraire, par des
fournitures analogues dans le cas ou les produits d’origine ne seraient plus disponibles sur le
marché ;

- les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

- la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

- I'état de conservation et d’entretien des équipements techniques tels que les installations
électriques.

Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
co(t.

3.2. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, le Titulaire devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.
Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre
des travaux prévus :

- les revétements de sol et plus particulierement ceux en sols souples ainsi que ceux en marbre

ou pierre, le cas échéant ;

- les escaliers ;

- les ouvrages en bois apparent ;

- les appareils sanitaires et robinetteries.
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Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de
|’état de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussiéeres, des films verticaux collés, et tous
autres dispositifs s’avérant nécessaires.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les
entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition
des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, le Titulaire aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

3.3. Intervention en site judiciaire en exploitation

Les travaux seront réalisés en site occupé, tel que défini dans les piéces du marché. Le déroulement
des travaux sera organisé de fagon a garantir en tout moment la continuité d’exploitation des services
judiciaires. Une attention toute particuliére sera portée pour minimiser les nuisances sonores. Le
titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de minimiser la géne
occasionnée a l'occupant, y compris si nécessaire prévoir I'exécution de travaux en horaires décalés.

3.4. Acceés au chantier, facilités de chantier, nettoyage

Le Maitre de I'Ouvrage donnera les accés au batiment nécessaires a toutes les interventions du
Titulaire (badges, clés ...).

Le Maitre d’Ouvrage mettra également a disposition du Titulaire les sanitaires existants dans les
zones de travail.

Le Maitre de I'Ouvrage prendra a sa charge les frais de consommation d’eau et d’électricité engendrés
par la réalisation des travaux.

Le Titulaire effectuera un nettoyage quotidien de sa zone de travail et des accés et zones en interface
avec le site en exploitation.

Le Titulaire assurera I'évacuation des déchets, suivant les besoins du chantier, et pourra a ce titre
positionner une benne de chantier sur le parvis.

Article 4 : VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES :

4.1 Contenu des prix

Généralités
Les ouvrages ou prestations faisant I’'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis conformément aux articles 9.1 du CCAG Travaux.

IIs sont établis en considérant qu’aucune prestation prévue au marché ou nécessaire a son exécution
ne peut étre due par le maitre d’ouvrage.

Les prix unitaires proposés dans la décomposition du prix global et forfaitaire incluent les frais
d’encadrement.
Les prix assignés au Titulaire tiennent compte, et sans que la liste ne soit limitative, des frais relatifs

L] A la prise de connaissance de la mission
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= Le Titulaire et ses sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance pleine et entiere,
avant la remise de leur offre, des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

= Le Titulaire est par ailleurs réputé avoir parfaitement pris connaissance des conditions
de réalisation des travaux sur site (notamment moyens d’acces, état du terrain, desserte
en réseaux, état des batiments existants, délais d’exécution et moyens a mettre en
ceuvre pour les respecter, particularité et importance des ouvrages a réaliser,
environnement du chantier).

L] A la prise en compte des contraintes d’occupation, notamment :

= Les frais résultants dans mesures a mettre en ceuvre pour assurer une continuité des
services de la Justice.

= Les frais résultants des mesures a mettre en ceuvre pour limiter les nuisances.

L] A la gestion du chantier, notamment :

= Les frais d'installation de chantier et des frais de garde et d’entretien des ouvrages
jusqu‘a la signature de la décision de réception.

= Lessujétions liées au site du chantier et ses avoisinants quant aux acces, environnement,
sécurisation / signalisation, stockage des approvisionnements, nuisances extérieures,
maintien en fonctionnement et a la protection des batiments existants et des avoisinants
(notamment issues de secours, ...) etc...

= Les sujétions particulieres liées aux enjeux de sireté.

= Les frais entrainés par l'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéene, la
sécurité et les conditions de travail, eu égard, notamment, aux préconisations du plan
de prévention, du PGCSPS, des PPSPS.

= Les frais liés a la réalisation des travaux en entreprise générale (compensation de la
défaillance éventuelle de sous-traitants ou co-traitants etc. .

= Les frais d'assurances, déduction faite des assurances éventuellement souscrites par la
maitrise’ d'ouvrage.

= Les frais liés au stockage, au recyclage et a la valorisation des déchets issus du chantier.

= De la mise en place d'un systéme d’échange de données informatisées pour le paiement
des acomptes.

= Des frais résultants des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu’a leur
réception.

= Des frais résultants des constats d’huissier éventuels.

] A toute demande motivée des acteurs du projet, a savoir :

= Des frais résultants des demandes et observations du maitre d'ceuvre, du coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé, et des services concessionnaires ;

Les prix du marché tiennent également compte des impacts connus lors de la remise de |'offre en ce
qui concerne |’épidémie de coronavirus survenue en France, et notamment les prescriptions du guide
de I'OPPBTP. En cas de recrudescence de la pandémie ayant des impacts sur les colts et les délais,
des échanges seront menés entre le titulaire et le maitre de I'ouvrage pour déterminer le montant
de I'indemnisation a verser au titulaire en se fondant sur la circulaire du Premier ministre du 9 juin
2020 relative a la prise en charge des surco(its liés a I'épidémie de covid19 dans le cadre de la reprise
des chantiers de batiment et de travaux publics, ou toute réglementation ultérieure la modifiant ou
s’y substituant, et sur la base des prix figurant dans la DPGF et sous réserve des justificatifs, en
application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique (clause de réexamen).
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Dans ces conditions, le titulaire et ses sous-traitants ne pourront prétendre a une quelconque
indemnité ou rémunération supplémentaire pour des anomalies ou imperfections techniques des
pieces du marché. En particulier, ils ont apprécié toutes les sujétions résultant (sans que la liste soit
exhaustive) :
= Des contraintes de sécurité et de slireté, notamment des conditions d’accés au site des
personnels et des moyens logistiques dont ils ont la charge,
= De l'occupation en permanence en journée de la cour d’appel,
= De la présence de différents publics (justiciables, public, détenus sous escortes) sur le site
= Du fonctionnement spécifique de I'établissement,
= De la configuration des abords et des acces, du contexte urbain,
= De la présence de batiments contigus et/ou avoisinants,
= De la présence et de I"éloignement de centres de stockage ou de filieres pour I’évacuation ou
la valorisation des déchets,
= Des possibilités ou non de stockage provisoire, de tri ou de recyclage des déchets sur le site,
= Des possibilités d’installations des protections pour les travaux de dépose ou démolition.

Dépenses d’investissement et d’entretien a titre non limitatif

Le prix du marché tient compte également et sans que cette liste ne soit limitative :

= Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG travaux, de toutes les demandes administratives,
d’autorisations aupres des services municipaux, préfectoraux, de police... pour I'utilisation et
I'empiétement des voieries ainsi que les frais afférents y compris des frais d‘immobilisation
de places de stationnement qui seraient payantes,

= Des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage, ses assistants,
coordonnateur SPS et a la maitrise d’ceuvre,

= De |'établissement des clotures et panneaux et palissades de chantier et leur mise a jour,
pendant toute la durée du chantier, pour I'ensemble des entreprises intervenant sur le
chantier, en application du Code du travail ;

= De la totalité des frais relatifs aux réparations des voiries publiques avoisinantes suite aux
dégats provoqués par les travaux, par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux

= De l'installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier

Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution de
I'ensemble des prestations.

Le Titulaire doit assurer la fourniture et mise en place des matériels de levage et de manutention
ainsi que des échafaudages qui sont nécessaires a I'exécution des travaux, ainsi que leur entretien.
Toutes les installations de chantier devront étre repliées a la fin des travaux.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties
d'ouvrage, les frais résultants des remplacements et remises en état incombent au Titulaire, sans
que ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de
I'ouvrage ou a une prolongation de délais.

Le Titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les protections (garde-
corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et toiles nécessaires, etc...), tant
pour satisfaire au respect de la réglementation que pour protéger les ouvrages existants et les
personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments, et ce, jusqu'a la réception.

Dépenses de consommation et frais

Sont a la charge du maitre d'ouvrage, I'ensemble des dépenses de consommation de fluides liés au
fonctionnement du chantier, et en particulier :
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= Les dépenses de consommation d'eau, gaz, électricité des entrepreneurs intervenant sur le
chantier, y compris pour la réalisation des essais avant réception ou nécessaire au bon
déroulement des travaux.

Sont a la charge du titulaire, I'ensemble :
= des frais éventuels d’ouverture et fermeture du chantier, de gardiennage et de logisticien
= Des frais occasionnés par I'obligation de laisser le chantier et son environnement immédiat,
propres et libres de tous déchets a tout instant et jusqu'a la réception des travaux, et sur
simples demandes du maitre d’ouvrage,
= des frais occasionnés par le nettoyage hebdomadaire du chantier,
= Nettoyage de fin de chantier.

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement normal
et régulier du chantier et de ses installations sont non limitatives, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'omissions.

4.2 Reéglement des ouvrages ou des travaux non prévus ou modificatifs

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification est
décidée par ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 du
CCAG Travaux. Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG Travaux, si 'augmentation du montant des
travaux est supérieure a 5% du montant contractuel, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnisation du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de cette augmentation.

Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d’établissement des prix, soit le mois Mo.

Le Titulaire est tenu de produire, sous 7 jours calendaires et sans incidence financiére, les devis,
justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d'ceuvre.

La proposition de prix du Titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, pour permettre au maitre d'ceuvre de déterminer la rémunération des ouvrages non
prévus.

Dans le cas ou le Titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas de
divergence sur ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre d'ceuvre lui
notifiera un ordre de service de travaux modificatifs ou supplémentaires avec un prix provisoire.

En application de I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment
la production de sous-détails de prix unitaires.

Le Titulaire ne peut prétendre a indemnité si les études de modifications et les devis ne connaissent
pas de suite.

4.3 Reéglement des comptes - Modalités de paiement

Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder
au reglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation
bancaire et produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice
du titulaire, des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.
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Modalités de paiement

Les situations financiéres de travaux des entreprises (calcul des décomptes et des acomptes) devront
étre calculées, diffusées et échangées a l'aide d’un service électronique de traitement, d’archivage
et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

Les modalités pratiques d’utilisation de ce systéme feront I'objet d’une convention a conclure entre
le titulaire et le gestionnaire du systeme, selon le modele validé par le pouvoir adjudicateur, et dont
une copie lui sera adressée

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le Titulaire.

Si aprés notification de la décision de réception et aprés avoir été mis en demeure d’adresser sa
demande de paiement du solde au service facturier de I’AP1J, le titulaire ne produit pas sa demande
de paiement dans un délai de 30 jours courant a compter de la décision de réception, le pouvoir
adjudicateur établit le décompte, le signe, puis le notifie au titulaire.

La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du
titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification du
décompte, ce dernier est réputé accepté, vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procede d’office a la
liquidation.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il sera alors dérogé au 6 de Iarticle 12 du CCAG Travaux
dans les conditions suivantes :

Les demandes de paiement d’acomptes par le Titulaire et les sous-traitants payés directement seront
adressées au maitre d’ouvrage pour le mois n, entre le 25 du mois n et le 5 du mois n+1. Le systéme
sera utilisé dés sa mise en place pour I'établissement des pieces justificatives des acomptes et du
solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

Le titulaire devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de toute modification concernant sa
domiciliation bancaire et produire a cet effet toute justification utile.

Les décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire envoie une demande d’acompte via un message normalisé
sur le systéme informatisé comportant les quantités des travaux exécutées cumulées depuis le début
du marché.

L’'envoi de ce message implique les mémes effets que ceux de la remise du projet de décompte
notamment pour le point de départ des délais de paiement visés a I'article 12.2.2 du CCAG travaux,
intégrant les attestations de paiement du sous-traitant.

Le délai global de paiement court a compter de la date de transmission de cette demande de
paiement (projet de décompte) par le titulaire au maitre d’ouvrage, via I'outil informatisé (cette date
est celle a laquelle le maitre d’ouvrage dispose du dossier complet de projet de décompte), ou la
date effective d’exécution des prestations, si elle est postérieure.

Le délai de paiement ne peut excéder trente jours (30) a compter de la date de réception de la
demande. Conformément a l'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai de
paiement ne peut excéder trente jours (30) a compter de la date de réception de la demande de
paiement.
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Tout retour de cette demande formulée par écrit et diment motivé suspend toutefois le délai de
paiement jusqu’a la remise par le Titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire du marché et ses
éventuels sous-traitants payés directement, a intéréts moratoires a compter du jour suivant
I'expiration du délai global de paiement

Le montant de l'acompte a verser au titulaire est visé par le maitre d’ceuvre qui dresse,
conformément aux articles 12.1 et 12.2 du CCAG travaux, a cet effet un état faisant ressortir :

= Le montant de I'acompte en prix de base, établi par différence entre le montant du décompte
mensuel et celui du décompte mensuel précédent ;

= L'incidence de la TVA ;

= Le montant de I'acompte a verser, somme des deux montants ci-avant.

Décompte final
Le titulaire ne peut présenter son décompte final que lorsque tous les travaux ont été réceptionnés.

Par dérogation aux dispositions de |'article 12.3.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception des travaux
aura été assortie de réserves non liées a la réalisation d’épreuves prévues dans les documents
particuliers du marché, le délai laissé au titulaire pour remettre son projet de décompte final aura
pour point de départ_la décision de réception sans réserve ou la décision de levée des
réserves.

Le titulaire dresse alors le projet de décompte final établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I’'exécution du marché dans son ensemble et le transmet au
maitre d’ceuvre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30
jours a compter de la notification susvisée.

Le systeme informatisé sera utilisé pour |'établissement des piéces justificatives du solde (calcul des
coefficients de révision, état de la révision, état de la TVA).

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-travaux, I'absence de notification au titulaire du décompte
général dans le délai de 10 jours ne donne pas lieu a une acceptation tacite de ce décompte.

4.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réglées par les stipulations suivantes :

Variation des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au présent article.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
«mois zéro» (M0), indiqué a la page 2 de Il'acte d'engagement.

Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index BTO1 publié par I'INSEE.
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Modalités de révision des prix
La révision est effectuée mensuellement, en hausse comme en baisse, par application au prix d'un
coefficient donné par la formule :
C=0,15 + 0,85 (Im-4/Io-4)

dans laquelle Io-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché,
respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois m de réalisation des
prestations.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur sur le lieu d’exécution des prestations lors du fait générateur.

4.5 Sous-traitance

Désignation de sous-traitants au cours du marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions
des articles R.2393-24, R.2393-27 et R.2393-28 du code de la commande publique.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, que
le représentant du maitre d’ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre
part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés par
I'entreprise qui sous-traite en utilisant le modeéle annexé a l'acte d’engagement.

Conformément aux articles R.2193-3 a R.20193-10 du code de la commande publique, la demande
doit indiquer :

= La nature des prestations sous-traitées ;

= Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

= Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

= Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

= Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Les capacités professionnelles peuvent étre établies au moyen de références jugées équivalentes a
la prestation sous traitée ou au moyen de certificat de qualification.

Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d’'établissement des prix du marché
(mois « mo » défini a I'acte d'engagement).

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, l'acte spécial de sous-traitance,
ou tout acte spécial modificatif, pourra étre notifié par mail avec accusé réception.

Les dossiers d’agrément complets et caution solidaire et personnelle (sous-traitance indirecte)

devront parvenir pour examen au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage au plus tard 21 jours
calendaires avant intervention effective du sous-traitant.
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Les dossiers incomplets seront rejetés, le délai d’instruction ne sera pas suspendu. Un nouveau
dossier devra donc étre soumis au plus tard dans les 21 jours avant l'intervention effective du sous-
traitant. Aucun retard de chantier ne pourra étre imputé au maitre d’ceuvre, ou maitre d’ouvrage,
pour défaut de diligence dans leur instruction si un report d’intervention d’un sous-traitant devait
intervenir en cas de non-respect des délais précisés ci-avant.

Sous-traitance directe

a) Pour les sous-traitants directs, au sens de l'article 3.6.1 du CCAG Travaux, |'acte spécial indique
en outre pour les sous-traitants a payer directement :

= Le compte a créditer ;

= La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-
61 du code de la commande publique ;

= Le comptable assignataire des paiements.

Dés la signature de I'acte spécial par le maitre d’ouvrage, ce dernier le notifie au Titulaire et ainsi
qu’au sous-traitant concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le Titulaire du marché fait connaitre au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique
habilitée a représenter le sous-traitant.

b) Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au Titulaire du marché ainsi qu’au maitre d’ceuvre,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception de son envoi au Titulaire. En application des
articles R.2193-11 a R.2193-16 du code de la commande publique, le Titulaire dispose d'un délai de
quinze (15) jours a compter de la réception de la demande du sous-traitant pour donner son accord
ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d'ceuvre et au maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au Titulaire
une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement. Le point
de départ de ce délai est la réception par le maitre d’ouvrage de |'accord, total ou partiel, du Titulaire
sur le paiement demandé dans le délai de quinze (15) jours mentionnés supra. Lorsque le Titulaire
n’a, pendant ce délai, notifié aucun accord ni aucun refus, le maitre d’ouvrage procéde au paiement
du sous-traitant dans le délai de global de paiement dont le point de départ est I'échéance du délai
de quinze (15) jours précités.

L’envoi, par le Titulaire du marché, d’un projet de décompte précisant les sommes a payer a son ou
a ses sous-traitants, accompagné des factures correspondantes, équivaut a l'accord de ce méme
Titulaire - prévu aux articles R.2193-11 et R.2193-12, R.2193-14 et R.2193-15 du code de la
commande publique - sur les sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Le maitre d’ouvrage informe le Titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Les sommes présentées par le sous-traitant tiennent compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans |'acte spécial de sous-traitance.

Sous-traitance indirecte

Au sens de l'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le sous-traitant direct ne peut sous-traiter a son tour
qu’a la condition d’avoir obtenu du représentant du maitre d’ouvrage I'acceptation de son propre
sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiements, par I'établissement d’une déclaration de
sous-traitant indirect, reprenant les indications demandées au présent articld]. Le sous-traitant qui
sous-traite est considéré comme entrepreneur principal par rapport a son propre sous-traitant.
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Le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du maitre d’ouvrage ait accusé
réception au Titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14-1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du Titulaire, indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I’envoi de la caution.

4.6 Cotraitance

Pour les cotraitants conjoints, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé
a partir de la partie du décompte afférente au corps d’état assigné a ce cotraitant.

Pour le sous-traitant d'un entrepreneur du groupement, celui-ci mentionne son acceptation expresse
de la somme a lui payer par une attestation jointe au projet de décompte et indiquant la somme a
régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans |'acte spécial de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Dans cette hypothése, le délai de 15 jours évoqué aux articles R.2193-11 et R.2193-12, R.2193-14
et R.2193-15 du code de la commande publique court a partir de la signature du mandataire.

4.7 Augmentation de la masse des travaux

En complément de l'article 14 du CCAG Travaux et par application de I'article R.2194-1 du code de
la commande publique (clause de réexamen), lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le maitre d’ceuvre peut notifier par ordre de service la décision prise par le représentant
du maitre d’ouvrage d’en poursuivre |'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la
décision.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG Travaux, si I'augmentation du montant des travaux est
supérieure a 5 % du montant contractuel, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation
du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de cette augmentation.

Le marché prévoit donc expressément la possibilité d’établir une décision de poursuivre.
4.8 Prix nouveaux

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, le Titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés
par l'ordre de service prévu aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG Travaux, si, dans le délai de quinze
(15) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il na pas présenté d'observation au
maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque le Titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d’un avenant.

4.9 Prestations similaires

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour la réalisation de prestations similaires aux
prestations décrites au présent marché, dans les conditions de l'article R2122-7 du Code de la
commande publique.
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Article 5 : DELAIS D'EXECUTION-PENALITES-RETENUES-REFACTIONS

5.1 Modalités d'exécution et calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux

Les délais sont fixés conformément a l'article 3.2 de I'acte d’engagement.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG travaux, un ordre de service prescrit le démarrage des
travaux y compris la période de préparation.

Les conditions particuliéres fixées pour la période de préparation, sont détaillées au 8.1 du présent
CCAP.

Repliement des installations de chantier
Ala fin des travaux et avant la réalisation des opérations préalables a la réception, le Titulaire procéde
au dégagement, nettoyage et remise en état du chantier et des lieux qu'il aura occupés.

5.2 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Cette proposition de calendrier détaillé devra reprendre les engagements du titulaire tels que précisés
sur le calendrier prévisionnel d’exécution établi par ses soins lors de la consultation et devra étre
complétée, le cas échéant, des éléments relatifs a la mise au point du marché.

Ce calendrier mettra en évidence les enchainements des téches avec les marges de recouvrement
tolérées, ainsi que le rattachement graphique entre I'achévement d’une tache et le démarrage de la
(des) suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt). II mettra également en évidence le ou
les chemins critiques de I'opération.

1l sera signé par le titulaire puis soumis a I'avis du maitre d'ceuvre au plus tard 15 jours calendaires
a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

1l sera notifié au titulaire par ordre de service, et aura un caractére contractuel.

Le maitre d'ouvrage pourra demander a tout moment une mise a jour du calendrier détaillé
d’exécution pour tenir compte de I'avancement réel du chantier.

Au cours du chantier et a la demande du titulaire, le calendrier contractuel détaillé d'exécution des
travaux pourra étre modifié, sous réserve de respecter les limites du délai d’exécution global. Aprés
accord du maitre d’ouvrage, le calendrier modifié sera notifié par ordre de service du maitre d'ceuvre
au titulaire, en remplacement du calendrier contractuel précédemment établi.

5.3 Prolongation du délai d'exécution

Intempéries

Le délai d’exécution des travaux est prolongé d’un nombre de jours ouvrés égal a celui pendant
lequel survient un événement présentant une entrave a l’exécution des travaux. Ces événements
peuvent étre dus soit a une force majeure (gréve, manifestation, trouble a I'ordre public...) soit a des
intempéries.

Les intempéries se caractérisent par le dépassement des intensités et durées limites d’'un au moins
des phénomeénes naturels ci-apres:

- Pluie : si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de 10 mm d’eau en 1 heure ou plus
de 30 mm dans la journée

- Vent : si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure a 60 km/h
pendant plus de 6 heures consécutives.

En cas d'intempéries, le Titulaire devra soumettre au maitre d’ceuvre le bulletin météo de la station
de mesure la plus proche du lieu d’exécution des travaux qui fera seul foi.
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1l n'est pas prévu de journées d’intempéries prévisibles au titre du présent marché.

Il est précisé que la prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donne lieu a aucune
indemnité.

Le titulaire devra informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par courrier électronique, le jour
ol le chantier est en intempéries. Les justificatifs seront ensuite transmis en fin de mois par des
relevés de météo France.

Autres précisions

Les reprises a la suite d’'une exécution insatisfaisante ou d’'une non-conformité ne peuvent en aucun
cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

Les arréts de chantier pour non-respect des régles en matiére de sécurité et protection de la santé,
d’ordre ou de propreté sur le chantier et a ses abords, constatés par les organismes compétents en
la matiére ou par le CSPS, ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais
d’exécution ou a indemnité.

5.4 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, le représentant du Pouvoir adjudicateur pourra
appliquer au Titulaire sans mise en demeure, sans invitation a présenter ses observations, et donc
sur simple constat de sa part ou de la part du maitre d’ceuvre les pénalités suivantes :

Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, si le chantier objet du présent marché n’est pas
réalisé dans les délais fixés au contrat, une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard sera
appliquée au titulaire et sans qu'il soit besoin de recourir a une mise en demeure préalable. Ces
pénalités pourront étre appliquées, sur la base du délai de réalisation des travaux figurant a I'acte
d’engagement.

Autres pénalités en cours de chantier ou en cours de préparation de chantier

Cing mille Euros (5000 Euros) pour les faits suivants :

e En cas de manquement du Titulaire a la réglementation relative au travail illégal définie a
l'article L.8211-1 1°), 2°), 3°) et 4°) du code du travail, par infraction constatée

= En cas de manquement du Titulaire aux obligations de confidentialité décrites a I'article 12
du présent CCAP

= Découverte d'un sous-traitant non déclaré ou en cas de non-respect des dispositions
législatives ou réglementaires sur la sous-traitance : par infraction constatée

= Réalisation de travaux sans document d’exécution ou avec document d’exécution non visé
par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique : pénalité appliquée par infraction constatée
et reprise des travaux a la charge du titulaire

= Refus d’exécution d’un ordre de service, ou d’'une décision du maitre d’ouvrage : par jour
calendaire, hormis les cas prévus aux articles, 14.2.2 et 50.2.1 du CCAG Travaux

Mille Euros (1000 Euros) pour les faits suivants :

= Absence de remise par le Titulaire dans les délais des attestations de régularité fiscales et
sociales décrites I'article 8.6 du présent CCAP : par jour calendaire de retard

= Absence de remise par le Titulaire dans les délais des attestations d’assurance décrites
I'article 9.6 du présent CCAP : par jour calendaire de retard
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Trois cent Euros (300 Euros) pour les faits suivants :

Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves a la réception : par jour calendaire.

Non-respect des dispositions de s(ireté, et en particulier des contraintes d’acces au site : par
infraction constatée

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale
du chantier, pour chaque infraction constatée par le coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé ou par la maitrise d'ceuvre, et par jour calendaire

Non-fourniture par le Titulaire d’'un ou des document(s) demandé(s) pendant la période de
préparation, tels que décrits a I'article 8.1 du CCAP,

Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du
maitre d’ouvrage en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et
de lutte contre le travail clandestin : par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par
le représentant du maitre d’ouvrage

Non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier : par infraction
constatée, et par jour calendaire de non-réalisation des prestations considérées

Intervention en cas de cléture défaillante de chantier (maximum 3h aprés appel sur numéro
d’astreinte prévu a cet effet)

Retard dans la remise compléte des dossiers a fournir aprés exécution des travaux,
conformément a I'article 8.2 du CCAP et a I'article 40 du CCAG Travaux : par jour calendaire
et par dossier

Absence ou retard non justifié aux réunions de chantier, aux visites de chantier : par réunion
ou visite.

Nota : la représentation par I’entreprise d’'une personne non habilitée a prendre des
décisions ou des engagements en son nom équivaut a une absence

Cent cinquante Euros (150 Euros) pour les faits suivants :

Retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (retour
d’ordre de services, notices, plans d’exécution, notes de calcul, devis de travaux modificatifs,
fiches techniques, notes techniques, études de détail, plans de synthése, fiches d'essai
COPREC, demande d’ATEX, autocontréle etc.) telles qu’elles sont fixées au calendrier détaillé
d’exécution tel que défini a I'article 5.2 ci-dessus : par document non remis et par jour
calendaire

Retard pour la transmission du dossier de demande d’agrément de sous-traitant au
représentant du pouvoir adjudicateur par rapport au délai fixé a I'article 4.5 : par demande
d’agrément et par jour ouvrable.

Travaux sur le domaine public/cours de la cour d’appel sans signalisation ou protection
efficace : par jour calendaire et par infraction

Stationnement de véhicules hors des emplacements désignés a cet effet, et/ou dans des
conditions anormales : par infraction constatée

Dépot de matériels et gravats en-dehors des zones prescrites, occupation d’espaces dans
une zone non dévolue au chantier, par jour calendaire d’infraction a compter du constat

Présence d’une personne travaillant sur le chantier dans les locaux de la cour d’appel en-
dehors de I'emprise du chantier, sans accord expresse du maitre d’ouvrage : par infraction
constatée

Absence de port de la carte BTP pour un personnel du chantier absence de vétement de
travail permettant d’identifier clairement son entreprise, par infraction constatée
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= Non-respect des dispositions relatives a la gestion des nuisances de chantier : par infraction
constatée.

= Pour les missions du titulaire confiées a une personne physique identifiée : en cas de défaut
de proposition de remplacant par le Titulaire, en cas de récusation de remplagants par le
pouvoir adjudicateur, ou en cas de substitution discréte, non déclarée au pouvoir
adjudicateur

En outre, I'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en
aura résulté.

Pénalités relatives a la GPA

= Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’un
autre désordre relevant de la GPA : 100 € par jour calendaire de retard et par désordre.

Cumuls des pénalités
Toutes les pénalités, objet des articles ci-dessus, sont cumulables.
Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le Titulaire ne sera pas exonéré d’aucune pénalité.
L'application de I'ensemble de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a

I'article 52 du CCAG.

Plafonnement des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne pourra excéder 10% du montant total du marché.

L'application de I'ensemble de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a
I'article 52 du CCAG-Travaux.

5.5 Pénalités provisoires

En application de l'article 19.2.5 alinéa 1 du CCAG, les pénalités provisoires sont appliquées sur
simple constatation du maitre d’ouvrage d'un retard par rapport a I’'ensemble des délais, hors cas
prévus a l'article 4.5 relatif a la sous-traitance.

Les pénalités provisoires seront actées dans les comptes rendus de réunion de travaux
hebdomadaires et seront soit annulées en cas de rattrapage du retard, soit transformées en pénalités
définitives a la fin des travaux.

Article 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-44 du code de la commande publique une retenue
de garantie de 5% sera prélevée sur tous les réglements du marché. L'assiette de la retenue est
égale au montant contractuel augmenté le cas échéant des avenants mais ne comprend pas les
intéréts moratoires.

Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du Titulaire, que par une garantie a premiéere
demande, établie suivant le modeéle remis par la personne publique au Titulaire. En cas de
groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
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solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché. En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.

Constitution et complément

Conformément au titre neuviéme, chapitre premier, section IV du code de la commande publique, et
dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie
a premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le
montant total du marché y compris avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés, un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des
réserves ont été notifiées au Titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur garantie
a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration
de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus
tard aprés la date de leur levée.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui
les régit.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées

Les dispositions qui préceédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au Titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

6.2 Reversement

Le recouvrement éventuel des sommes dont le Titulaire serait reconnu débiteur au titre du présent
marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

6.3 Avance

1l est fait application des articles R.2191-3 a R.2191-19 du code de la commande publique. L’option
retenue par le maitre d'ouvrage est I'option A du CCAG Travaux.

Sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, il sera versé une avance de 5 % du montant du

montant du marché et de 10% pour les PME.

Son remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
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Article 7 : REALISATION DES OUVRAGES

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au Titulaire. Toutefois le titulaire peut proposer des modifications qui seront soumises
a la validation du maitre d’ceuvre.

Pour les autres matériaux, produits et composants, le Titulaire devra soumettre a I'agrément du
maitre d'ceuvre, avant toute commande, les matériaux, produits et composants de construction dont
le choix lui est laissé.

Cet agrément sera apprécié en fonction des performances architecturales, techniques, de pérennité,
et de maintenabilité requise. Ainsi un produit qui serait susceptible d’engendrer des colts
d’exploitation supérieurs pourra étre refusé par le maitre d’ceuvre, et ceci sans que l'entreprise ne
puisse s’y opposer.

7.2 Vérification qualitative des matériaux et produits — essais et épreuves

Contréles sur chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités des vérifications, essais et épreuves, qualitatives et
quantitatives, sur le chantier.

Essais et contréles prévus au marché

Tous les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG et du CCTP seront exécutés.

Les dispositions du 3 de I'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Le modéle de fiche d'essai, qui sera établi par la maitrise d'ceuvre, devra étre utilisé pour tous les
essais et pour toutes les entreprises.

1l est précisé en outre que les rapports, les essais et les recours d'expertise nécessaires pour mener
ces procédures seront également a la charge et a I'initiative du titulaire et devront étre effectués en
temps utile.

Si I'entreprise estime que les documents fournis a I'appui du DCE (relevés, diagnostics, planches
graphiques, ...) nécessitent des compléments, il lui appartiendra de les faire réaliser a ses frais.

Essais et vérifications complémentaires

Le maitre d'ceuvre peut demander a faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché. Ils ne seront rémunérés par le maitre d'ouvrage que dans le cas ou les résultats
confirment la position de de I'entreprise. Dans le cas contraire, ils seront dus par I'entreprise, par
dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux.

7.3 Défauts d’exécution - mesures d’alertes

Le maitre d’ceuvre, sur la base de constats d’écarts entre les modalités d’exécution des travaux et
les modalités requises par les regles de I'art et les clauses techniques particulieres pourra étre amené
a alerter formellement |'entreprise sur les risques de désordres ultérieurs ou les risques de non
atteinte des performances techniques.
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1l appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les actions correctives nécessaires. Celles-ci
seront soumises a |'approbation préalable du maitre d’ceuvre avant exécution.

7.4 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que collecteurs, canalisations
ou cables, situés a l'intérieur du terrain au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué
contradictoirement avec les exploitants des ouvrages, convoqués préalablement a cet effet, sous le
contrble du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
Le titulaire devra prévenir I'exploitant des canalisations ou cables concernés dix jours au moins avant
le début des travaux.

Article 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-travaux, la période de préparation de chantier est de 3 mois.

Il est notamment procédé, par les soins du Titulaire au cours des périodes de préparation de chantier,
aux opérations suivantes :

= Les états des lieux avant travaux seront établis par huissier. Ces états des lieux seront établis
contradictoirement et seront opposables au titulaire, méme en cas d’absence de ceux-ci lors
de leur établissement. Les états des lieux porteront sur I'intégralité des espaces qui seront
mis a disposition du titulaire, ainsi que leurs avoisinants : les batiments existants, tant ses
parties intérieures qu’extérieures, les espaces de stationnement, les clétures, les voiries
bordant le site, les fagades des batiments voisins. Les différents constats d’états des lieux,
frais d’émission et de la transmission d’un exemplaire au plus tard avant toute intervention
sur le site est a la charge de I'entreprise.

= Etablissement dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de 'ordre de
service de démarrage des travaux,

= du planning d'exécution des diverses taches a accomplir pendant la période de préparation
du chantier, accepté conjointement par la maitrise d'ceuvre et le coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé, en particulier le planning des études a exécuter en
priorité pour permettre le commencement des travaux

= Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG
Travaux et a l'article 8.2 ci-apres

= Etablissement du calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux (décrit aux articles
5.2 et 5.3 du présent CCAP)

= Etablissement avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé

= Etablissement du plan général de circulation et de signalisation aprés avoir pris I'attache des
services compétents de la ville de Fort-de-France

= Etablissement de la demande de permission de voirie pour occupation éventuelle des voies
publiques et des rejets d'eaux

= Vérification de la mise en place des assurances dues par |'entreprise

Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation
n'est pas limitative et que le Titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission
dans cette énumération. Le délai de la période de préparation pourra éventuellement étre prolongé
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a la charge du Titulaire dans le cas ou il n‘aurait pas rempli toutes ses obligations dues pendant cette
période ou qu’il ne pourrait pas commencer le démarrage des travaux.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

En complément de larticle 29.1 du CCAG Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillés nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, ainsi que leur synthese,
établis et présentés sous la responsabilité du Titulaire avec les notes de calculs correspondantes,
seront soumis au visa du maitre d'ceuvre, qui devra les retourner au Titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 7 jours calendaires aprés leur réception.

1l est spécifié que le visa des documents par le maitre d'ceuvre laisse au Titulaire la totalité de sa
responsabilité pour ce qui est de I'exécution des travaux.

Le maitre de I'ouvrage sera destinataire de tous documents, plans, notes, établis par |'entreprise.

8.3 Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d'ceuvre indiquera aux entreprises leurs besoins pour la présentation des échantillons,
notices techniques et P.V. d'agrément. Le Titulaire fixe les dates de production des échantillons,
notices techniques et P.V. d'agrément et d’exécution des espaces témoins, sous réserve de I'accord
du maitre d'ceuvre.

Echantillons, prototypes

Le Titulaire transmettra les échantillons suivants, sans que cette liste ne soit limitative :

- Un échantillon d’1m? de t6le découpée comprenant le lettrage,

- Un échantillon d'1m? de tole découpée comprenant le motif décoratif ainsi qu’une jonction
verticale et le systéeme d’ouverture des ouvrants,

- Un échantillon du montage poteau triangulaire + omega + caillebotis,

- Un échantillon du lettrage du portail d’entrée fixé sur la tole (y compris systéme de fixation
invisible).

La présentation des échantillons susmentionnés pourra se faire directement sur leur site de
fabrication.

Prototypes et surfaces témoins

Sans objet.

8.4 Visas des documents

Le Titulaire soumettra pour visa au Maitre d’ceuvre I'ensemble des documents d’étude nécessaires a la
bonne réalisation des ouvrages, en particulier toutes les fiches techniques, notes de calculs, schémas
électriques, synoptiques techniques, plans de détail, plans de calepinage, plans de fabrication, etc....

La remise de ces documents au Maitre d’ceuvre se fera par mail doublé de trois exemplaires papier
transmis a chaque intervenant de la Maftrise d'ceuvre, avec un bordereau de remise précisant la date de
remise.

Le Maftre d’ceuvre formalisera son visa sur les éléments transmis au Titulaire sous un mois a compter de
la date de remise desdits documents.

Le visa du Maitre d’ceuvre prendra la forme :
- D’unvisa sans observations VSO
- D’unvisa avec observations VAO
- D’unvisarefusé R
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Le silence du Maitre d’ceuvre passé le délai d’'un mois a compter de la remise des documents a viser vaudra
visa sans observation VSO de ces derniers.

En cas de visa refusé VAO ou refusé R, le Titulaire remettra un nouveau document conforme aux
spécifications du marché sous 1 semaine a compter de la date de notification du visa.

L'attention du Titulaire est portée sur le fait qu’aucune commande ne pourra étre engagée sans le visa
préalable VSO du Maitre d’ceuvre sur les documents d’étude, sauf mention expresse du maitre d'ceuvre.

8.5 Réunions et rendez-vous de chantier
Réunions
Des réunions seront organisées a l'initiative de I'APlJ, ou du maitre d’ceuvre, sur le site de la cour

d’appel de Fort-de-France.

Le Titulaire, avisé de ces réunions avec un préavis minimum de trois jours, sera tenu d'y assister ou
de s'y faire représenter.

Ces réunions n’ouvriront droit a aucune indemnité.

1l est dérogé a l'article 3.9 du CCAG Travaux qui n’est pas appliqué.

Rendez-vous de chantier
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. Ils ont lieu, au minimum, toutes les
semaines sur le site.
Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui vaudront
convocation en bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient Titulaires ou sous-traitantes.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est membre de droit des
réunions de chantier, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Chaque entreprise sera tenue de fournir pendant la période de préparation le nom d'une personne
qualifiée, qu'elle aura désignée pour étre responsable du suivi du chantier.

Si nécessaire, le maitre de l'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourront augmenter ponctuellement la
fréquence de ces réunions, pour traiter une situation de crise. Le Titulaire, avisé de ces réunions
avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

Ces réunions supplémentaires n’ouvriront droit a aucune indemnité.

8.6 Organisation, hygiéne et sécurité du chantier

Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994
et, a ce titre, est soumis a I'obligation d'établissement et de respect des prescriptions des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R
238.27 a R 238 36 du code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier et désignées au marché, devra
soumettre au visa du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, avant
intervention, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondant a son
intervention.
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Ce délai est porté a huit jours calendaires pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

Dans tous les cas, chaque entreprise devra avoir fait approuver son PPSPS par le coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé avant son intervention sur le chantier.

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (Titulaire, cotraitant ou sous-traitant)
procédera a une inspection commune du chantier avec le coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser,
les consignes a observer.

Cette inspection commune aura lieu avant diffusion définitive du PPSPS de maniere a intégrer,
éventuellement dans ce document, les consignes résultant de I'inspection.

Le coordonnateur SPS informera sans délai le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Le coordonnateur S.P.S. aura libre acces au chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant I'hygiéne et la sécurité, sont a prendre par le
Titulaire.

Les installations d’hygiéne et les dispositifs communs de sécurité sont effectués dans les conditions
déterminées par le PGCSPS et le CCTP.

Chaque entrepreneur doit prévoir tous les équipements nécessaires a la sécurité de son propre
personnel dans le cadre des travaux dont il a la charge et en particulier les garde-corps provisoires,
filets de chute propres a I'exécution de ses travaux, tant a I'extérieur qu’a lintérieur des
constructions.

L'utilisation par une ou plusieurs entreprises des équipements de sécurité installés antérieurement
par une autre entreprise ne pourra se faire sans accord écrit de ladite entreprise. 1l sera fait mention
sur cet accord des consignes applicables a ces équipements (charge limite, ...). Un exemplaire de
I'accord sera adressé au responsable de I'OPPBTP, a l'inspecteur du travail pour visa et au
coordonnateur de sécurité.

Chaque entrepreneur devra procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel et des
équipements de sécurité qu’il utilise sur le chantier (échafaudages, engins de levage, installations
électriques, garde-corps, filets...) ou charger de ces épreuves et vérifications, sous sa responsabilité,
une personne ou un organisme agréé.

Les entrepreneurs sont et resteront seuls responsables, soit a titre individuel, soit conjointement et
solidairement, des incidents ou accidents pouvant survenir du fait du non-respect des prescriptions
ci-avant mentionnées. Ils supporteront seuls les conséquences pécuniaires ou pénales résultant
d’une quelconque carence, sans que la responsabilité du maitre d’ouvrage puisse étre mise en cause
de quelque fagon que ce soit.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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Point chaud
Tous les travaux en point chaud, seront réalisées par deux personnes au moins (pas de personne
isolée). Un extincteur devra se trouver a proximité immédiate du point chaud et les bouteilles de gaz
devront étre chaque soir fermées et stockées dans un lieu fermé a clé et ventilé. Le Titulaire devra
faire la demande d’un permis feu au Maitre d’Ouvrage 48h avant tout travail par point chaud.

Echafaudage
Pour tous les travaux en hauteur nécessitant un échafaudage, il y aura une personne de |'entreprise
au sol a proximité de I'’échafaudage et les échafaudages seront montés par des personnels qualifiés.
Les échafaudages demeurent la propriété des entreprises et ne sauraient étre prétés méme
ponctuellement a d’autres entreprises.

Travail isolé
Le travail isolé est interdit. Il y aura toujours deux personnes au moins sur un poste de travail.

Consignations électriques
Le Titulaire devra systématiquement solliciter le Maitre d’Ouvrage pour demander une consignation
d’installations électriques.

Plan de prévention
Le Titulaire devra assister a une visite préalable du site avec le chef d’établissement. Le plan de
prévention formalisant cette visite devra étre transmis au maitre d’ouvrage au plus tard une semaine
avant le démarrage des travaux.

Cas d’urgence
Le Titulaire (articles 31.4.1. a 31.4.3. du CCAG Travaux) et le maitre d’ceuvre (article 31.4.4. du
CCAG Travaux) ont respectivement la charge de prendre ou de faire prendre toutes mesures
nécessaires pour respecter les obligations en matiére de sécurité et d’hygiene, et notamment les
consignes formulées par le coordonnateur.

Cependant en cas d’urgence ou de danger immédiat, et en I'absence du maitre d’ceuvre, le
coordonnateur se substitue a celui-ci pour donner directement aux entreprises I'ordre d’arréter le
chantier et de prendre, séance tenante, les mesures conservatoires qu'il juge indispensables, et les
entreprises sont tenues d’y déférer.

L'intervention du coordonnateur ne dégage pas la responsabilité du Titulaire.

Sur le champ, il consigne ces mesures dans le registre journal de chantier et informe le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, les responsables d’entreprises et les organismes associés (CRAM,
Inspection du Travail, O.P.P.B.T.P.), par tous moyens a sa disposition, des mesures qu'il a d{i faire
prendre aux entreprises en précisant la date, I'heure et les raisons de cet arrét.

Cette substitution au maitre d’ceuvre prend fin dés que celui-ci est prévenu. Il appartient au maitre
d’ceuvre de faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le chantier puisse se poursuivre
sans danger.

Pouvoirs du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pour I'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la sécurité et des conditions de
travail, de par les textes réglementaires, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé, aura directement autorité sur la maitrise d'ceuvre, les entreprises, les travailleurs
indépendants.

Pour autant, son intervention ne dispense :

= Ni la maitrise d'ceuvre de formuler et d'appliquer les prescriptions qu'elle pourrait étre
amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises concernées

= Ni chacune des entreprises de prendre ses propres mesures pour faire respecter toutes les
conditions d'hygiéne et de sécurité applicables par les personnels concernés.
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Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, sera consignée dans le registre journal de la coordination et sera
immédiatement communiquée au maitre d'ceuvre, au Titulaire, et a la maitrise d'ouvrage pour leur
information et, s'il y a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines de compétences respectifs.

Pour toute préconisation impliquant une modification de la définition architecturale et technique de
I'opération, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, devra soumettre la
mesure qu'il propose a la décision du maitre d'ceuvre, qui aura seul pouvoir de la faire exécuter par
ordre de service.

En cas de désaccord du maitre d'ceuvre sur cette proposition, le coordonnateur en matiére d'hygiéne
et de protection de la santé, devra soumettre la mesure concernée a |'arbitrage du maitre d'ouvrage.

Application de la réglementation du travail - Protection de la main d’ceuvre - Droit
du travail - Lutte contre le travail dissimulé

Interventions de I'Inspection du Travail et des organismes de prévention

Le Titulaire qui fera I'objet d'une intervention de I'Inspection du Travail ou d'un organisme de
prévention (OPPBTP, CRAMIF...) devra communiquer au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, et au maitre d’ceuvre, une copie de cette observation et un rapport sur les
suites qu'il aura apportées a cette observation.

Protection de la main d’ceuvre - Droit du travail - Lutte contre le travail dissimulé

En application de I'article 6.1 du CCAG Travaux, le Titulaire doit étre en mesure de justifier, a tout
moment et a toute demande du représentant du maitre d’ouvrage, qu'il respecte la réglementation
relative a la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail sur le territoire francais.

En application de larticle 31.5 du CCAG Travaux, il est rappelé que le Titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu :
= De faire porter par son personnel, dans I’'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur ;

= D’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Tenus a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente, ces
documents sont remis au représentant du maitre d’ouvrage dés qu'il en demande la production.

En cas de non-production dans les délais impartis, le Titulaire encourt les pénalités prévues a l'article
5.4 du présent CCAP. |

8.7 §ignalisation du chantier

La signalisation du chantier au droit des travaux sera réalisée par le Titulaire, sous le contrdle des
services compétents et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, aprés
avoir obtenu leur accord sur le schéma de signalisation établi lors de la période de préparation du
chantier.

Le Titulaire devra soumettre a I'agrément conjoint du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé, les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

8.8 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Le Titulaire devra veiller a ce que toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la tranquillité des
riverains, notamment en matiére de bruit, de poussiéeres et de circulation soient prises et respectées
par I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Il est en outre précisé que I'emploi des
explosifs est interdit.
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Article 9 : CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX - MISE A DISPOSITION DES
OUVRAGES - GARANTIES - ASSURANCES

9.1 Réception

Le marché pourra prévoir des réceptions partielles.

9.2 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire est tenu de fournir au plus tard dés la fin de I'exécution des travaux avant le démarrage
des OPR :

= La liste détaillée de tous les documents remis avec leur date de visa de contréle interne par
le Titulaire

= La liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, avec leurs coordonnées, et le
récapitulatif de la nature de leurs interventions

= Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées
a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets

= Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)

= Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO)

Pour ce faire, il établira ces documents au fur et a mesure de I'avancement des études d’exécution
et des travaux.

Cette documentation sera soumise au contréle du maitre d’ceuvre et du responsable de I’'exploitation
maintenance de la cour d'appel.

Toutes les observations relatives a cette documentation, inexactitudes ou manques, devront étre
levées avant la signature du procés-verbal de réception. Le dossier finalisé sera remis en deux
exemplaires papiers et un exemplaire reproductible (par exemple sur clef USB).

9.3 Opérations préalables a la réception

Par dérogation au premier alinéa de l'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra aviser le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date estimée pour I'achévement des travaux qu’apres
qu’il se soit assuré que I'ensemble des vérifications, essais et contrdles recensés dans les piéces du
marché auront été effectués a la date estimée d’achévement des travaux.

Les résultats des vérifications, essais et controles doivent étre transmis a la maitrise d’ceuvre au plus
tard a la date d’achévement proposée par I’entreprise.

La date d’achévement des travaux proposée par le titulaire devra étre postérieure d’au moins 30
jours a celle a laquelle il en avisera le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Pendant cette période, le maitre d’ceuvre procédera aux vérifications nécessaires et en informera le
maitre d’ouvrage.

Une réunion de lancement des OPR se tient a l'initiative du maitre d’ouvrage, entre les 3 parties dans
un délai de 5 jours maximum a compter de la date d’achévement prévisionnelle des travaux annoncée
par le titulaire.

En cas de refus de démarrer les OPR, le maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre notifie
sa décision de refuser. Dans cette hypothése, des pénalités pour non-respect de la date
d’achévement des travaux sont applicables.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la décision du maitre d’ouvrage sur la fixation de la
date de début des opérations préalables a la réception, ou sur son refus de les organiser, doit
intervenir dans un délai de 5 jours a compter de la date d’achévement des travaux proposée par le
titulaire.

La décision de refuser le démarrage des opérations préalables a la réception sera motivée. Le titulaire
proposera alors une nouvelle date pour I'achévement des travaux.
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Le démarrage des opérations préalables a la réception ne préjuge en rien de la décision qui sera
prise par le maitre d’ouvrage a leur issue.

Les opérations préalables a la réception ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas
comprise dans le délai de réalisation des travaux.

En complément de l'article 41. 3 du CCAG Travaux, il est précisé que le délai compris entre la date
de début des opérations préalables a la réception et la date d’effet de la réception prise par le maitre
d’ouvrage ne donnera pas lieu a I'application de pénalités.

Par dérogation a l'article 41.5 du CCAG Travaux, le délai de réalisation des prestations non exécutées
est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au regard du PV de constat des OPR ou, a défaut,
égal a 2 mois. Au cas ou ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre
d’ouvrage peut les faire effectuer aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

En cas de retard dans l’exécution des travaux nécessaires a la réalisation de prestations non
exécutées relevant de I'article 41.5 du CCAG Travaux ou a la levée de réserves relevant de I'article
41.6 du CCAG Travaux, le titulaire se verra infliger les pénalités prévues a l'article 5.4 du présent
CCAP.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage pourra proposer une réfaction
au titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une réserve ou a exécuter des prestations
prévues au marché et non encore exécutées.

9.4 Décision de Réception
Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d’ceuvre
des avis du contréleur technique le maitre d’ouvrage décide si la réception est prononcée ou non.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, les réserves non levées pendant la période de la
garantie de parfait achévement pourront faire I'objet d’une proposition de réfaction a l'initiative du
Pouvoir adjudicateur.

9.5 Modalités de suivi de la garantie de parfait achévement

Délai de GPA
Conformément a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de la garantie de parfait achévement est
de 12 mois a compter de la date d’effet de la réception.

Ce délai est sans incidence sur la possibilité pour le maitre d’ouvrage de prolonger ce délai dans les
conditions précisées a l'article 44.2 du CCAG-travaux.

Pour les ouvrages ou parties d’ouvrage faisant I'objet d’une réception partielle, le délai de la garantie
de parfait achévement démarre a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

Organisation pendant la GPA

La gestion contractuelle de la garantie de parfait aménagement se fait au travers des deux outils ci-
aprés :

= Le tableau de suivi du parfait achévement
= La visite de fin de délai de parfait acheévement.

Cette gestion contractuelle est sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre, et la bonne résolution
des désordres est constatée par la maitrise d’ceuvre et le mainteneur de I'ouvrage.

Concernant le délai imparti, certains désordres touchant notamment a la slreté de I'établissement
(alarme anti-intrusion, SSI ...) peuvent faire I'objet de demandes d’intervention immédiate ou dans
un délai particulierement contraint.

Au cas ou les travaux nécessaires a la résolution du désordre ne seraient pas réalisés dans les délais
impartis, le représentant du Pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du
Titulaire, sans préjudice des pénalités de retard applicables au titre de I'article 5.4 du présent CCAP.
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Le Titulaire doit désigner nominativement une personne chargée de coordonner les interventions
nécessaires a la reprise des désordres et d’en informer le représentant du Pouvoir adjudicateur et le
maitre d’ceuvre.

A un rythme hebdomadaire, le cas échéant a adapter a la criticité et a la quantité des désordres
constatés, le Titulaire prend connaissance des observations de la maitrise d’ceuvre dans le tableau
de suivi de parfait achévement et les répercute aux entreprises concernées.

Autant que de besoin, l'organisation des interventions tient compte de Iintervention du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé et du contréleur technique. Les
interventions tiennent systématiquement compte du fait qu’elles ont lieu en site occupé, avec des
activités judiciaires qui ne peuvent étre perturbées sans validation par le chef d’établissement.

Deux fois par mois les trois premiers mois, puis une fois par mois environ en tant que de besoin et
ce jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement, le représentant désigné par le Titulaire
participe a une réunion sur site organisée par le maitre d'ceuvre et a laquelle assistent le maitre de
I'ouvrage ou son représentant, les utilisateurs et le Titulaire. A chaque visite, le Titulaire procede
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, le mainteneur et le représentant du Pouvoir adjudicateur
au constat du traitement des imperfections et malfagons.

La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions ponctuelles,
destinées a régler des problémes particuliers ou urgents.

Visite de fin du délai de parfait achévement

Cette visite constitue I'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie de parfait achévement
engagée avec le tableau de suivi de parfait achevement. Un mois et demi au plus tard avant la fin
du délai de parfait achévement, le maitre d’ceuvre organise une visite de parfait achévement.

Au cours de cette visite, qui réunit le Titulaire, le maitre de I'ouvrage et son représentant, ainsi que
les utilisateurs du batiment, les intervenants établissent un constat de I'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée.

Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du tableau de suivi de parfait
achévement qui n'aurait pas regu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non
encore consignés dans ce tableau. La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal
établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire la décision de prolonger la GPA avant la fin
d’expiration de la GPA. Cette décision vise le tableau de suivi de la GPA.

Dans I’'hypothése ou des désordres apparaissent entre cette décision et I'expiration de la GPA, le MOA
transmet le tableau actualisé de suivi des GPA. Cette transmission se fait par tout moyen y compris
par voie dématérialisée.

[Conformément & I'article 41.7 du CCAG Travaux, les réserves non levées, ou les désordres apparus
pendant la période de la garantie de parfait achévement pourront faire I'objet d’une proposition de
réfaction a l'initiative du Pouvoir adjudicateur.

9.6 Assurances

D'une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements
et normes en vigueur.

A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties dont s'inspirent les articles
1382 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par
I'article 1788 du méme Code ainsi que des principes posés par la jurisprudence.

Le titulaire s’engage :

- afournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année de travaux,
une attestation RC de droit commun ;
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Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne (E ATTESTATIONS), afin
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.
Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s'étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.

- a notifier au maitre de l'ouvrage toutes modifications affectant son / ses contrat(s)
d’assurances (nature et montants des garanties, assureurs, etc...) ainsi que tout fait de
nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties ;

- ajustifier, sur simple demande du maitre de l'ouvrage, et a tout moment du paiement de
ses primes d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le cas échéant
celui correspondant a la souscription de I'assurance complémentaire (visée ci-dessus en cas
d’insuffisance de couverture).

Le titulaire déclare étre couvert en matiere de dommages, dégats ou détournements pouvant étre
causés aux tiers et au maitre d'ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien dans
I'immeuble ol les travaux sont exécutés que dans les immeubles voisins, pendant les travaux
qu'aprés la réception des ouvrages et/ou équipements et mobiliers intégrés.

En conséquence, le Titulaire garantit le maitre de I'ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit
a son encontre a la suite de tels dommages, dégats ou détournements. Il continuera méme apres
réception a garantir le maitre d’ouvrage des recours pouvant étre exercés contre lui par les tierces
victimes de dommages du fait ou a I'occasion de I'exécution de travaux.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par le titulaire en matiére de
responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans I'offre du titulaire
et restent a la charge de ce dernier.

Les fabricants soumis a la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code Civil.

Le Titulaire devra prévenir le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses
polices d’assurance.

Assurance de responsabilité civile

Le Titulaire est tenu de posséder une police d'assurance de responsabilité civile générale et
professionnelle destinée a garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers du fait des travaux qu’elle réalise ou qu’elle sous-traite tant pendant la
période d’exécution qu'aprés I'achévement des travaux.

L’'entreprise titulaire et ses sous-traitants devront demeurer titulaires d'une police d’assurance
destinée a garantir leur responsabilité civile, autre que décennale, en cas de préjudices causés a des
tiers, y compris le maitre d'ouvrage et les autres intervenants a la suite de tout dommage corporel,
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matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a
l'occasion de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d’exécution ou terminés.

Ces garanties doivent impérativement étre étendues en cours de construction ou aprés réception,
aux responsabilités que I'entreprise encourt du fait de ses sous-traitants et tacherons, y compris en
cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et/ou d'insolvabilité des dits sous-traitants ou técherons.

Le Titulaire vérifiera que ses sous-traitants sont couverts dans les mémes conditions. La police
d’assurances souscrite par les sous-traitants ne saurait en aucun cas réduire, atténuer ou modifier
la responsabilité de I’entrepreneur vis-a-vis de la personne publique et des tiers.

Cette police devra apporter les minima de garanties définis ci-apres :
Pour le mandataire et les cocontractants :

Responsabilité civile pendant travaux avant réception ou livraison des ouvrages (montants par
sinistre) :

= Dommages corporels : 4 500 000 euros
= Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 1 500 000 euros
o Dont Dommages immatériels non consécutifs : 500 000 euros

Responsabilité civile aprés réception ou livraison des ouvrages (montants par sinistre et par année
d'assurance) :

= Dommages corporels : 3 000 000 euros
= Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 1 000 000 euros
o Dont Dommages immatériels non consécutifs : 500 000 euros

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la responsabilité. Il appartient a I'entrepreneur de souscrire des montants de garanties
a la hauteur des responsabilités qu'il considére encourir.

En cas de groupement, ces montants s’entendent pour chaque membre du groupement.

Ces garanties devront rester valides toute la durée du chantier et bénéficieront des dispositions de
la Loi n® 2003-706 du ler aolt 2003 et de son décret d'application du 26 Novembre 2004.

Le titulaire devra justifier que ses sous-traitants éventuels sont couverts par une police d’assurance
couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers, y compris le maitre d’ouvrage et les
intervenants du chantier, du fait de ses travaux.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou graduelle, et de toute
atteinte a I'environnement.

Assurance décennale
Le titulaire est tenu de posséder une police d’assurance s‘appliquant pour I'opération objet du présent
marché dont les termes devront étre conformes aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés
et/ou matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation
d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que
réalisés.

1l est par ailleurs demandé I'abrogation de la régle proportionnelle.

L'entreprise veillera a ce que |'activité exercée sur le chantier corresponde a celle assurée au titre de
sa police décennale.
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Justification des polices et qualifications

En complément de I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, a chaque échéance annuelle, le Titulaire fournira
des attestations d’assurance, émanant des assureurs, constatant qu’il est en régle pour le paiement
de ses primes.

Le Titulaire devra prévenir le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses
polices d’assurance.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si le Titulaire ne fournit pas les justifications
demandées.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, tous les intervenants, y compris les sous-traitants,
devront produire dans les 10 jours qui suivent la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, ainsi qu’une fois par an -en début d’année civile- pendant la durée du chantier, une
attestation d'assurance correspondant aux critéres définis ci-dessus, comportant les informations
précises suivantes :

e identité de la compagnie d'assurance,

¢ numéros de police

o date d'effet, période de validité,

e activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec
extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun.

¢ montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés
ci-dessus.

Ce document devra étre établi, daté et signé par la Compagnie d’assurance de I'entrepreneur.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si le Titulaire ne fournit pas les justifications
demandées

En cas de couverture insuffisante, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire.

E-Attestation
Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme E Attestations, afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.
Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.
Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite |égalité.
Cette obligation s’étend a ses co-traitants.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.

Article 10 : RESILIATION - REDRESSEMENT et LIQUIDATION JUDICIAIRE - MESURES
COERCITIVES

1l sera fait application des articles 50 a 52 du CCAG Travaux.

Si le présent marché est résilié pour faute du Titulaire en application de l'article 50.3 du CCAG
Travaux, et dans ce seul cas, les prestations déja accomplies et acceptées par le maitre d’ouvrage
sont rémunérées avec un abattement de 10 % par dérogation a l'article 51 du CCAG Travaux.

Si le présent marché est résilié pour motif d'intérét général, en application de I'article 50.4 du CCAG
Travaux, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant HT du
marché, diminué du montant HT des prestations regues, un pourcentage fixé a 2%.
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La résiliation du marché par application des articles 52.2 et 52.3 du CCAG - Travaux est prononcée
aux frais et risques de I'entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge du marché résilié.

Article 11 : LITIGES - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend entre les parties, celles-ci s‘obligent a rechercher préalablement un accord
amiable. A défaut, le Tribunal Administratif de Martinique est le seul compétent, sans préjudice des
procédures de saisine du comité consultatif de réglement amiable des litiges ou de recours a
I'arbitrage, prévus a l'article 55.2 du CCAG Travaux.

Article 12: CLAUSES DE CONFIDENTIALITE

12.1 Obligation de discrétion

Le Titulaire est tenu, ainsi que I’'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance
durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable au maitre d’ouvrage (sécurité
du projet, défense des intéréts du maitre d’ouvrage en cas de contentieux, communication dans la
presse, ...). Sauf précision contraire du Pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au Titulaire
sont réputés confidentiels.

Tous les documents graphiques présentent un caractére confidentiel.
Le Titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

= S’interdire, sauf autorisation de I’AP1J, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets
et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

= Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

= Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

= Prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment [‘utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

= Signaler au représentant du Pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere
secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

= Procéder, en fin de contrat, a la destruction, sauf instruction contraire de I’AP1], de tous
fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

= Remettre au représentant du Pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 5.4 du présent CCAP, la responsabilité du Titulaire pourra également étre engagée
sur la base des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.
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12.2 Mesures de sécurité

Le Titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information
relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique,
sauvegarde sur bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d'un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme
d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d‘informations est proscrite.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

Article 13 : CONDITIONS DE L'HABILITATION DES PERSONNELS

Il pourra étre demandé aux personnels du titulaire une habilitation particuliére pour accéder a la
zone chantier, sur le modéle de ce qui prévu par le décret n°® 87-604 du 31 juillet 1987 modifié par
le décret n°® 94-965 du 2 novembre 1994 relatif a I’'habilitation des personnes physiques ou morales
auxquelles peuvent étre confiées certaines fonctions au sein des établissements pénitentiaires et
complétant I'article R. 79 du code de procédure pénale.

Article 14 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1er du CCAG Travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles
du CCAG susvisé auxquels il déroge.
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