Décomposition du prix global et forfaitaire

CHU

BESANCON

Bureau ALPES CONTROLES

PSYCHIATRIE - Transfert vers le site de l'Hopital Jean-Minjoz,
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est a remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut étre introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail).
Il devra alors veiller a totaliser le bon nombre d'heures dans I'item ainsi décomposé
- En aucun cas un item du tableau ne peut étre supprimé ou modifié

Prestation a réaliser par le contréleur technique Chef de Spécialistes | Secrétaire Autres TOTAL |Montant HT
projet techniques Assistants
Indiquer le temps passé par chacun des intervenants, en hommes.jours, suivant la décomposition ci-dessous
CONCEPTION - PROGRAMMATION
Analyse du programme (1 dossier) 1,4 0,2 0,1 0 1,7
total temps passé en hommes.jours| 1.4 0,2 0,1 0 1,7
Coiit journalier (€ HT/jour)] 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total (€) 672,00 € 70,00 € 1,00 € 0,00 € 743,00 € 743,00 €
CONCEPTION - TRAVAUX - RECEPTION - PARFAIT ACHEVEMENT
Phase Conception
Analyse des dossiers d'Avant Projet Sommaire (3 dossiers) 35 15 0,1 0 51| 2206,00€
Analyse du dossier d'Avant Projet Définitif (1 dossier) 35 13 0,1 0 49| 2136,00¢€
Analyse du dossier autorisations administratives et modif(s) 1 0,2 0,1 0 13 551,00 €
Analyse des dossiers Projet / DCE (1 dossier) 42 17 0,1 0 6] 2612,00¢€
Phase Travaux
Avis sur documents d'exécution 11 3.4 2 0 16,4| 6490,00¢€
Participation aux réunions (dont réunions de chantier) 75 0,9 0,1 0 85| 3916,00¢€
Contréle de réalisation des ouvrages sur site 12 3.4 2 0 17.4] 6970,00 €
Phase Réception et parfait achévement
Vérifications finales - réception des travaux 1,8 1,7 0,1 0 36| 1460,00¢€
Rapport final dont RVRAT 1,8 1,7 0,1 0 3,6]  1460,00 €
Préparation et passage de la commission de sécurité 0,6 0,3 0,1 0 1 394,00 €
Interventions durant la période de parfait achévement 1,2 0,9 0,1 0 2,2 892,00 €
total temps passé en hommes.jours| 48.1 17 4.9 0 70
Coiit journalier (€ HT/jour)] 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total (€)] 23 088,00€[ 5950,00€ 49,00 € 0,00 €| 29 087,00 €] 29 087,00 €
TOTAL
total temps passé en hommes.jours| 49,5 17,2 5 0 71,7
Coiit journalier (€ HT/jour)] 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total (€)] 23 760,00€| 6 020,00 € 50,00 € 0,00 €] 29 830,00 €] 29 830,00 €

CHU Besangon - Psychiatrie - Contréle Technique



Bureau ALPES CONTROLES




