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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de sécurisation et de
confortement rocheux contre les chutes de blocs consécutifs a des éboulements rocheux ou a
l'identification de risques jugés sérieux ou imminents pour la sécurité des usagers du réseau
routier national (RRN) de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED).

Ces travaux comprennent aussi bien des ouvrages neufs que des réparations et entretien des
dispositifs existants. Les ouvrages neufs pourront étre réalisés aussi bien dans le cadre d’une
intervention de petite ampleur (par exemple, grillages sur talus routiers, écrans pare-blocs de
petite taille) que d’une opération d’ampleur bien plus importante (sécurisation de versants
¢loignés et d’acces difficile, écrans pare-blocs imposants, etc).

Ces travaux font appel a des techniques alpines et acrobatiques.

Les travaux auront pour objet de protéger, ou d’intervenir sur les protections déja existantes, des
voies exploitées par la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée dans les
département suivants :

* Lot 1: départements 30, 34 et 48 du District Rhone Cévennes (DRC - RN106
notamment) ;

* Lot 1: département 13 du District Urbain (DU — RN 296, A7, A51 et AS5 notamment) ;
* Lot 2 : départements 04 et 05 du District des Alpes du Sud (DADS - RN8S, 202 et 94).

Les travaux pourront avoir lieu a proximité direct des voies exploitées par la DIRMED, ou en
étre plus ¢éloignés afin de se rapprocher de 1’aléa. Des travaux pourront ainsi étre effectués a
proximité d’autres voies a proximité du RRN (départementales, voies ferrées etc) ou directement
sur des versants déportés.

Les prestations font I'objet d'accords-cadres a bons de commande conformément aux dispositions
des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes, validés par le
Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée ou, selon leur montant, par une autre
personne du service par délégation de signature procurée par l'arrété de subdélégation en vigueur
a la date de notification du bon de commande.
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Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi 8
h. au vendredi 12 h, par courrier électronique ou par la plate-forme des achats de I’Etat (PLACE

— https://www.marches-publics.gouv.{t/).

Le délai d'exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de
commande ou un ordre de service prévoit une date différente.

Chaque bon de commande précise :
e laréférence du marché ;
* le détail estimatif des prestations commandées et leur quantités, par exemple sous forme
d’un devis ;
* le montant de la commande hors taxe, et/ou le montant TTC ;
* le délai d'exécution de la commande ou la date limite de livraison.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1
de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalit¢ des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Le besoin en travaux est alloti, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apres qui sont traités
par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 District Rhone Cévennes (DRC) et District Urbain (DU)
Lot 2 District des Alpes du Sud (DADS)

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la DIRMED. Cette mission pourra toutefois étre déléguée
par la DIRMED, pour tout ou partie, a un prestataire extérieur.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d’ceuvre.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matié¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Un Coordinateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs sera
désigné pour les travaux qui le nécessitent, désigné(e) dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants :

Les CEI (Centres d'entretien et d'intervention) concernés par les secteurs géographiques
des lots.

Le prestataire désigné par le maitre de 1’Ouvrage pour assurer le contrdle des études
d’exécution et le contrdle extérieur des travaux ;

Le prestataire désigné par le maitre de ’Ouvrage pour assurer le controle topographique.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage (RMO)

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est la DIRMED. Pour cahque bon de
commande, la personne de la DIRMED ayant validé la commande assumera les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 1'article 14.1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance ( CCAG
art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 13.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)
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* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, par
messagerie ¢lectronique ou préférentiellement via la messagerie de la plate-forme de
dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement.

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a 'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

6/39



1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le
titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le
Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection
de ces données dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
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rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est 1'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet ..........ccceeeeeeneennn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unit¢ départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.
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1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité

décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de I’assurance :

En matiere de garanties dommage corporels sur un marché de travaux, les plafonds de garantie
des assureurs par sinistre vont usuellement de 3,5 M€ a 7,5 M€ en fonction de I'importance de la
société contractante. En mati¢re de garanties dommage matériels et immatériels sur un marché
de travaux, les plafonds de garantie des assureurs par sinistre sont usuellement d'environ 900 000
€. En matiere d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur un marché de travaux, les
plafonds minimums de garantie par sinistre a prévoir sont de 10 M€ pour les lots de gros ceuvre
et de 6 M€ pour les autres lots. Cette garantie comprend obligatoirement :

» garantie effondrement avant réception ;

« la RCD y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;

* les garanties dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la RCD du titulaire.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité¢ décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les pieces particuliecres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des €léments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Lattention du titulaire est attirée sur la forte probabilit¢ d’avoir a intervenir a proximité directe
d’habitats d’especes protégées, ce qui engendre nécessairement 1’adaptation des procédures de
travail . Le titulaire sera amen¢ a travailler sous couvert d’arrétés préfectoraux portant dérogation
a I’interdiction de détruire, de perturber, et d’altérer les habitats d’espéce protégés, ainsi que sous
le controle d’écologues mandatés par le maitre d’ouvrage. Le titulaire devra respecter les
contraintes environnementales afférentes, qu’elles soient liées a la méthodologie de travail, ou au
planning.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de 'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.
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1-8. Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, dans les cas ou il
s’agit de deux entités différentes, seront formalisées par ordre de service.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;
Les bons de commande ;

L’offre technique du titulaire ;

Par dérogation a ’article 4.1 du CCAG, le mémoire technique du titulaire joint a
son offre en sa derniére version constitue un engagement de sa part dont le maitre
d’ouvrage pourra exiger le strict respect sous peine de réfaction. En revanche,
s’agissant d’engagements unilatéraux de 1’entreprise titulaire, ils ne lui conférent
pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque
maniére, notamment a 1’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif
notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations
différeraient de ceux qu’il avait prévus.

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1'évacuation
et I'élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur et aux pieces du marché ;

* En tenant compte des sujétions d'exécution particuliére suivante assurer la protection et le
fonctionnement des réseaux existants ;

* En tenant compte du piquetage général et spécial ;
* En tenant compte des intempéries et autres phénomenes naturels.

* L'exécution des ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des travaux, méme s'ils ne
sont pas explicitement désignés dans les prix, est a la charge de l'entrepreneur (voie d'acces,
piste de chantier, acces riverains, rétablissement des écoulements naturels, etc.)

* Obligation a 'entrepreneur de tenir propre en permanence les chaussées des voies ouvertes a
la circulation publique et I'exploitation, la surveillance, la maintenance durant toute la durée du
chantier du balisage et de la signalisation temporaire;

* Tous les contrdles, a 1'exception de ceux mentionnés clairement dans le marché « a la charge
du maitre d'ouvrage » sont a la charge de I'entrepreneur ;

* En tenant compte des dépenses liées a la participation aux réunions de chantier,

* Les dépenses lies a toutes prestations intellectuelles, tous rebuts, fournitures, transports,
livraisons, main d’ceuvre, ainsi que toutes les sujétions correspondant a l'obtention de la qualité
des spécifications du présent marché. Aucune plus-value ne sera accordée si I'obtention des
caractéristiques exigées impose la réalisation d'opérations non décrites au marché (les picces
écrites et les dossiers contractuels ne reproduisant pas les réeglements généraux, normes, régles
de l'art,... sur lesquels ils s'appuient) ;

* Toutes les sujétions correspondant aux frais liés aux opérations de vérification par
l'entrepreneur de la qualité de son travail ;

* En tenant compte des dépenses liées au respect des mesures environnementales et notamment
a la gestion des déchets et a la présence d’habitats d’espéce protégées. Toute pollution, ou non-
respect des mesures environnementales définies par les services de I’Etat ou par ’écologue
mandaté par le maitre d’ouvrage, constatée du fait de l'entrepreneur, fera 1'objet d'une
interruption des travaux et sera traitée aux frais de l'entrepreneur ;

* En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
d'ouvrages au présent marché,

* Les dépenses liées aux renforcements et accessoires éventuels mis en ceuvre et qui restent
incorporés aux équipements et structures définitives pour répondre a certaines actions
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provisoires ou taches particuliéres liées aux processus d'exécution ou exigences de qualité ;
dans ce cadre il ne sera pas tenu compte dans les paiements des suppléments de quantité
pouvant résulter du choix de l'entrepreneur de se donner plus de commodité d'exécution ou de
s'affranchir des difficultés d'exécution prévues ;

* Tous les frais résultant des modifications ou corrections ou mises au point des documents
suite a des observations de la maitrise d’ceuvre en vue de leur visa, pour autant que celles ci ne
modifient pas le contenu contractuel des prestations ;

* Les dépenses liées aux actions relevant des contrdles, vérifications, essais, épreuves,
réglages... de l'entrepreneur ou transférées a sa charge et les moyens pour les effectuer, y
compris pour les ouvrages provisoires et les matériels spéciaux ;

* Les dépenses liées aux facilités données par l'entrepreneur pour les controles extérieurs
restant effectué par le maitre d’ceuvre sur le chantier, dans les usines, magasins et ateliers, chez
les fournisseurs, tous lieux de fabrication d'éléments constitutifs de l'ouvrage. Celles-ci
comprennent notamment la mise a disposition des moyens en matériels, personnels, énergies,
des matériaux, produits, composants, elles comprennent également les prestations d'études et de
travaux, éventuellement nécessaires.

Les prix sont établis en outre en tenant compte des sujétions d'exécution particulieres
suivantes :

+ FEtablissement des états des lieux prévus a l'article 8-1 du présent CCAP, préalables au début
des travaux ;

» Partage éventuel avec d'autres entreprises réalisant les travaux, des emprises réservées au
stationnement des engins. Les aires d'installation des locaux de l'entreprise ainsi que ses aires
d'assemblage et/ou de préfabrication seront d'usage exclusif a l'entreprise. Les diverses
entreprises partageront les frais résultant du gardiennage, de l'entretien et de I'exploitation des
emprises communes, au prorata de la surface utilisée par chacune d'elles ;

* Obligation de maintenir pendant toute la durée du chantier les branchements des abonnés aux
réseaux divers ;

* Présence éventuelle de réseaux enterrés ou aériens sur le site des travaux ou a proximité
notamment :
* Conduites d'hydrocarbure
* Lignes électriques M.T, H.T. gérées par Réseau Transport électricité (RTE) que les
engins de chantier ne pourront croiser qu'aprés avoir obtenu l'accord de RTE, qui
nécessitent le respect des gabarits en phase chantier imposés par RTE ;
* Réseaux Cuivre ; Fibres optiques, énergie;
* Réseaux d'eaux pluviales ;
* Présence de forages privés de pompage dans la nappe phréatique a proximité du
chantier ;

* Libre acces dans l'emprise du chantier . aprés contréle par I'entreprise . aux personnels,
véhicules et engins mandatés par les gestionnaires éventuels des divers ouvrages (Cours d'eau,
lignes RTE, ...)

* Nettoyage des acces de chantier et de leurs abords ;
* Contraintes particulieéres d'accés au chantier ou lors du charroi des matériaux;
* Contraintes particuliéres des cheminements internes ;

* Implication de personnel d'encadrement du chantier en vue d'un accompagnement
pédagogique de groupes invités par le maitre d'ouvrage. Il est précisé que les visites de chantier
organisées par l'entrepreneur sont a la charge exclusive de ce dernier ;

* Participation aux visites d'inspection commune préalables pendant les travaux avec les
services de secours, le maitre d’ccuvre et le coordonnateur SPS ;
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* Rédaction des plans particuliers de sécurité et de protection de la Santé des travailleurs et ses
additifs ;

* Respect des périodes hors chantier;

* Prise en compte des sujétions générales et contraintes qu'est susceptible d'entrainer
I'exécution simultanée des travaux extérieurs au présent marché.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage n'est pas responsable des travaux décidés par d'autres
collectivités ou divers gestionnaires de réseaux ou d'ouvrages susceptibles d'affecter les
conditions d'acces extérieures au chantier.

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-apres :
- Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois
fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;
- La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;
- La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;
- La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

Poste météorologique de référence : station METEO-FRANCE la plus proche du chantier
considére.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le titulaire
fournira :
* Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

* Un sous-détail de tous les prix unitaires.
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3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a ’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéeme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un dé¢lai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage : 11000201100044
- Le code du service exécutant de la dépense : CGFB200013

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur a
chaque notification d’un bon de commande

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a IDarticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
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approvisionnements dans le versement des acomptes.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I'acte d'engagement. Ce mois le mois précédent celui de la date de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
TPO1 Index général tous travaux
TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
TP03a Grands terrassements
TPO3b Travaux a l'explosif
TP04 Fondations et travaux géotechniques
TP13a Charpentes et ouvrages d’art métalliques

Ces index sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
TPO1 Les prix des séries 1, 3, 4 et 6 et le prix 2-1.
TP02 Les prix de la série 9.
TP03a Les prix de la série 5-1.
TPO3b Les prix de la série 5-2.
TP04 Les prix de la série 7.
TP13a Les prix des séries 8 et 10.

Les prix 2-2 a 2-4 sont des plus-values a appliquer aux autres prix de travaux. La révision de prix
sera calculée sur cette plus-value en utilisant I’index de révision concernant le prix de travaux
concerné par la plus-value.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
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La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Ci =L/l

La révision des prix d'un bon de commande est effectuée a la date de l'acte prescrivant le
commencement des prestations de la commande considérée avec :

I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix (my) ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuli¢res de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
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délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOe. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé€ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de D’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -
PENALTIES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement. Les délais d’exécution ou
date limite de réalisation propres a chaque commande sont spécifiés sur chaque bon de
commande.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Par dérogation au second alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par
une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'aveérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ccuvre peut prescrire l'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur. L’arrét des travaux
devra faire 1’objet d’un constat par le maitre d’ceuvre, sur la base duquel le délai d'exécution est
prolongé par décision du maitre d‘ouvrage.

La prolongation du délai d'exécution d’un bon de commande est établie en ajoutant au nombre de
jours ouvrés pendant lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi,
dimanche et jours fériés) de la période qui suit la date d'expiration initiale du bon de commande.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de
l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour
tenir compte de sa responsabilité.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des
travaux, une pénalité journaliere de 1000 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Des délais distincts pourront étre définis pour certains bons de commande. Pour chacun de ces
délais, par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans

l'achévement des travaux, une pénalité journaliere de 1000 €.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 1000 €.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution (DOE)

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 500 €. Cette pénalité s’appliquera en cas de non-
respect du délai fixé pour remettre ses documents, défini dans la décision de réception signé du
maitre d’ouvrage (EXEOG).

Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande qui prévoient une remise de
documents apres exécution (DOE pour ouvrages neufs notamment).

4-4.3. Documents nécessaires a l'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-aprés, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 500 €, qui s’appliquera par document non remis.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €. Cette
pénalité s’appliquera pour chaque réunion de chantier impactée.

4-4.5. Pénalité pour non pris en compte d’une commande

Pour chaque bon de commande, a partir du 15¢me jour suivant la date de lancement des travaux
déterminées par la maitrise d’ouvrage, et dans le cas ou les travaux n’ont toujours pas
commencé, une pénalité¢ journalicre de 5000 € s’appliquera, jusqu’a ce que les travaux
démarrent effectivement.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, cette pénalité s’appliquera quel que soit le montant
du bon de commande.

4-4.6. Clauses sociales

Sans objet.
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4-4.7. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.8. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité¢ fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.9. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.10. Pénalité de retard pour les travaux de levée des réserves a la réception

Tout retard dans la réalisation des travaux nécessaires a la levée de tout type de réserve
prononcée dans la décision de réception des travaux donnera lieu a ’application d’une pénalité
de retard de 1000 € par jour calendaire.

4-4.11. Pénalité pour défaut de port des EPI

En cas de défaut dans le port des EPI (absence d’EPI, EPI non complets, EPI non réglementaires
etc) constaté par le maitre d’ceuvre, par le CSPS ou par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 1000
€ par constatation est appliqué.

4-4.12. Pénalités pour atteinte a I’environnement

Les pénalités pour atteinte a l'environnement sont déclinées en trois catégories dont la liste non
exhaustive des infractions par catégories est la suivante :

Catégorie 1 : infractions de comportement et toute autre action sans conséquence directe sur
l'environnement :

- non-respect des législations sur I'environnement (eau, air, bruit, déchets);

- non-respect de la 1égislation pour le briilage des produits de déboisage et de dessouchage;

- manquement aux prescriptions du dossier de propreté de chantier;

- non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché;

- mauvaise organisation et application du tri sélectif des déchets sur le chantier;

- non-remise des bordereaux de suivi des déchets de chantier (absence de tragabilité);

- jour d'absence du responsable environnement de 1'Entreprise et absence non justifiée a une

réunion;

- non respect du PRE ;

La pénalité encourue est de 2 000 € par cas constaté.

Catégorie 2 : atteintes a I'environnement ou dégradations réparables :

- rejet direct d'hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux
superficielles ou dans le sol ;

- défaut ou absence d'entretien des dispositifs provisoires de traitement des eaux de
ruissellement, et notamment du renouvellement des filtres, curage et vidange des bassins
provisoires;

- pénétration d'engins dans des zones interdites et non-respect des limites d'emprises
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préservees;

- coupes de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du maitre
d’ceuvre;

- mélange de déchets souillés, infectés ou dangereux;

- émissions de poussieres ou d'odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs;

- dépassement des seuils de bruit de chantier autorisés;

- nettoyage ou purge des toupies a béton en dehors des fosses prévues a cet effet;

- feux non déclarés ou non autorisés;

- enfouissement de déchets de chantier de quelque nature que ce soit;

- dépdts « sauvages » ou non de déchets de chantier dans des lieux non réglementaires et/ou
non agréés , quelle que soit la nature des déchets (hors déchets dangereux);

- non-respect des prescriptions des arrétés et autorisation de la législation des transports et
notamment transport de déchets de chantier DANGEREUX par une entreprise non agrée;

- stockage de produits dangereux sans aménagement de l'aire et notamment stockage
d'hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche;

La pénalité encourue est de 5 000 € par jour ou par cas constaté.

Catégorie 3 : dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :

- destruction d'une station de plante protégée ou d'une espéce animale;

- déboisement pendant les périodes de reproduction des oiseaux protégés;

- remblaiement de zone humide non autorisé;

- destruction de milieux naturels ;

- dépdts « sauvages » ou non de déchets de chantier DANGEREUX en dehors d'un centre de
traitement agréés (I.C.P.E.);

- rejet direct d'hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant
une mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine.

La pénalité encourue est de 10 000 € par cas constaté.

L'Entrepreneur informe dans les plus brefs délais le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage de tout
dommage causé a I'environnement pendant I'exécution du marché. Il informe également l'autorité
compétente en cas d'atteinte aux milieux ( en particulier la police de 1'eau en cas de pollution des
eaux superficielles ou souterraines).

L'Entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes ou
dégradations portées a I'environnement en cours d'exécution du marché.

Le Maitre d'ouvrage suspend les paiements jusqu'a détermination du montant nécessaire a la
réparation du dommage causé a l'environnement et a l'indemnisation éventuelle des tiers. Il
applique une retenue égale a ce montant sur la premi¢re demande de paiement suivant le
dommage et les suivantes si nécessaires.

Cette retenue est restituée a I'Entrepreneur dans un délai de 45 jours a compter de la réception
par le Maitre d'ouvrage de la preuve que tous les dommages causés a l'environnement ont été
réparés, et dans le cas ou une autorité doit étre contactée (ex : pollution d'un cours d'eau,...), que
cette autorité a donné son accord sur les remedes apportés par I'Entrepreneur.

En cas de défaut d’information du maitre d’ceuvre ou du maitre d‘ouvrage de tout dommage a
I’environnement, le titulaire encourt une pénalit¢ de 2000 euros sur constatation du maitre
d’ceuvre, en sus des pénalités liées a 1’infraction environnementale décrites ci-dessus.

Les dispositions du présent article n'atténuent en rien la responsabilité civile et pénale de
'Entrepreneur.
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4-4.13. Pénalités pour non fourniture ou non respect des documents d’exécution

En cas d’exécution de travaux sans fourniture d’une procédure, ou sans fourniture de plans
d’exécution, en cas de non application partielle ou totale d’une procédure particuliere
d’exécution ou d’un plan d’exécution, une pénalité forfaitaire de 5000 € sera appliquée au
titulaire pour chacun de ces faits, diment constatés par le maitre d’ceuvre.

Suite a un avis du maitre d’ceuvre, si les travaux réalisés dans ce cadre nécessitent d’étre repris,
ils le sont a la charge exclusive du titulaire.

4-4.14. Pénalités pour non respect de point d’arrét

En cas d’exécution de travaux alors que le point d’arrét précédent n’a pas été levé, une pénalité
de 5000 € sera appliquée.

Suite a un avis du maitre d’ceuvre, si les travaux réalisés dans ce cadre nécessitent d’étre repris,
ils le sont a la charge exclusive du titulaire, et réalisés sans délai.

4-4.15 Pénalités pour dégradations de réseaux

En cas de dégradation ou de coupure accidentelle de réseaux, quelle que soit leur nature (eau,
¢lectricité, fibre optique, gaz etc), une pénalité de 2000 € par jour calendaire jusqu’a ce que le
réseau soit remis en état de marche, aux frais du titulaire.

Le cas échéant, les frais justifiés par les concessionnaires par la coupure du réseau seront
supportés par le titulaire, en plus des pénalités..

4-4.16 Non-respect du PAQ

Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 19 du CCAG une
pénalité journaliére fixée a 300 €, en cas de non respect d'une des procédures du PAQ.

4-4.17 Pénalités pour absence de déclaration d’un sous-traitant

Lintervention d’un sous-traitant, direct ou indirect sur chantier, en 1’absence de déclaration
validée par la maitrise d’ouvrage déclenchera 1’application d’une pénalit¢ de 5000 euros par
sous-traitant et par jour de présence sur chantier. Le sous-traitant sera tenu de quitter
immédiatement le chantier a la constatation du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

4-4.18 Pénalités pour retard de transmission de documents

En cas de défaut ou de retard dans la transmission des documents, les pénalités suivantes
s’appliquent :

Document Délai de transmission Montant de la pénalité
Journaux de chantier Transmission des journaux de |200 € par jour de retard et par
chantier quotidiens de la journaux de chantier

semaine en cours avant la fin
de la semaine

Planning d’exécution a 3 Lors de la semaine n, 500 € par jour de retard, y

semaines transmission du planning des  |compris si planning incomplet
semaines n+1, n+2 et n+3 (semaines manquantes)

Sous-détail de prix A partir du 15éme jour 300 € par jour de retard et par

25/39



calendaire aprés la demande  |[document

Devis A partir du 15éme jour 300 € par jour de retard et par
calendaire apres la demande  |document

Tout autre document a la A partir du 15éme jour 300 € par jour de retard et par
demande du maitre d’ceuvre ou |calendaire apres la demande  |document
du maitre d’ouvrage

4-4.19 Pénalités pour défaut de signalisation ou balisage

Chaque jour ou il aura été constaté et indiqué a I'entrepreneur une carence quelconque ou un
défaut de signalisation ou de balisage et dans le cas ou l'entrepreneur n'aurait pas réparé dans les
4 heures, il sera appliqué une pénalité¢ de 1000 €, par jour calendaire de retard.

Cette pénalité s’appliquera notamment en cas de défaut de fermeture ou de mise en sécurité des
emprises chantier en fin de journée.

4-4.20 Pénalités pour non respect des consignes de ’exploitant de la route

La signalisation et les balisages sont mis en ceuvre sous la responsabilité de I’exploitant, qui peut
demander leur modification ou leur levée en fonction des évenements qu’il doit gérer. Le titulaire
est tenu de respecter les consignes données par I’exploitant dans ce cadre, dés qu’il en a
connaissance.

En cas de non application des consignes de 1’exploitant dans la demie-heure qui suit la
transmission des consignes a mettre en ceuvre, le titulaire se verra appliquer sans mise en
demeure préalable une pénalité de 1000 € par quart d’heure entamé, et ce jusqu’a ce que les

consignes soient entierement respectées.

4-4.21 Pénalités pour non remise en service des axes routiers

Avant chaque remise en service programmée des axes routiers, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été

occupés par le chantier, a I’heure déterminée par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, qui encourt par ailleurs une pénalité de 1000 € par quart d’heure entamé.

4-4.22 Pénalités pour annulation tardive d’une nuit de travaux
En cas d’annulation d’une nuit programmée de travaux dans les 48 heures qui précedent la nuit,

hors cas particuliers d’aléas météorologique, une pénalité¢ de 2000 € sera appliquée.

4-4.23 Pénalités pour absence du titulaire lors de la mise en place d’une phase d’exploitation
spécifique

En cas d’absence du titulaire ou du responsable de ses sous-traitants alors qu’un dispositif
d’exploitation spécifique est mis en place (neutralisation de voie par exemple), une pénalité de
10000 € est appliquée.

4-4.24 Pénalité pour non respect du planning d’exécution

En cas de non mis a disposition d’ateliers conformément a ce qui était prévu au dernier planning
d’exécution transmis a la maitrise d’ceuvre, une pénalité de 5000 € est appliquée.
Cette pénalité forfaitaire ne pourra s’appliquer plusieurs fois par jour, méme en cas d’absence de
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plusieurs ateliers. Elle s’appliquera toutefois chaque jour concerné par une constatation du maitre
d’ceuvre.

4-4.25 Pénalités pour défaut de propreté

Chaque jour ou il aura été constaté et indiqué a l'entrepreneur une carence quelconque ou un
défaut de propreté des voies circulées ou a proximité des travaux li€s aux travaux ou toute autre
voie utilisée par les engins de chantier et dans le cas ou l'entrepreneur n'aurait pas nettoyé dans
les 4 heures, il sera appliqué une pénalité de 2000 €, par jour calendaire de retard.

4-4.26 Pénalités pour retard dans la présentation des documents relatifs a la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs ou non-respect de leur tenue et mises a jour

En cas de retard incombant a l'entrepreneur dans la fourniture ou la réalisation d'un ou plusieurs
des documents a établir ou a tenir a jour par ses soins, prévus a l'article 8-4.3. du présent CCAP,
l'entrepreneur encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du CCAG,
une pénalité fixée a 500 € par jour calendaire de retard.

Toutes les pénalités énumérées ci-dessus sont cumulables. Le montant cumulé des pénalités sera
retenu sur les sommes dues a 'entrepreneur.

4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront commandées par appel téléphonique. Elles seront dans un
second temps régularisées par I’édition d’un bon de commande, notifi¢ par messagerie du profil
d'acheteur (plate-forme PLACE), ou par mail.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :

* En heures ouvrables de jour (soit de 6h a 21h) : délai de 4h

* En heures nuit (soit de 21h a 6h) : délai de 6h

* En heures non ouvrables (dimanches et jours fériés) : délai de 6h
Le délai commence a courir a partir de I’appel téléphonique.
Il est compté en heures de non-intervention et non en terme de présence : des pénalités seront
appliquées si D’entreprise est présente mais dans 1’incapacité de réaliser les travaux d’urgence
demandés (pour cause de non disponibilité des machines de travaux par exemple).

En cas de non respect des délais, une pénalit¢ de 1000 € sera appliquée par demie-heure de
retard.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de 'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant minimum du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.
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Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant minimum initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 5 %.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
minimum initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux
de I’avance appliqué est supérieur ou €gal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premiere demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les picces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
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fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

La MOA ne fournit aucun emplacement, a titre onéreux ou gratuit, ni pour les installations de
chantier, ni pour les zones de stockage de matériaux. Ces frais de recherches, location sont a la
charge de I’entrepreneur.

Les dépots de matériaux a évacuer devront étre conformes avec les dispositions fixées dans le
code de I’Environnement.

Le titulaire produira, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, tous documents permettant de
justifier les autorisations réglementaires de mise en dépdt ou de réutilisation des matériaux.

Tout dépdt non conforme a la réglementation sera interdit et donnera lieu a I’application des
pénalités prévues au 4-4.12 (catégorie 2).

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
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piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des €carts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'l y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
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maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce

dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a
l'occasion de chaque commande.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du maitre d’ceuvre :
- Visa par le maitre d’ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux.

Par les soins du titulaire :
- Etablissement par le titulaire des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux.

- Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 8 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

- Etablissement et mise au point du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) dans le
délai de 8 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation. Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d’ceuvre le PRE, dans
le délai de 15 jours a compter de la notification du bon de commande, si le bon de
commande ne comprend pas de période préparatoire.

- Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, établissement et présentation au visa du
maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 8 jours suivant
l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné :
= du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
= du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
= des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi, fiches
des matériaux et produits, etc.).

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu par I’rticle L4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s'il y a lieu, a 1'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans
Particuliers de Sécurit¢ et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un dé¢lai de 30 jours a compter du début de la période de
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préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des
risques particuliers inscrits sur la liste fixée par 'arrété prévu a l'article L.235-6 du Code
du Travail, les Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

- Proposition a I'agrément du maitre d’ceuvre de la provenance, de la nature des
matériaux, des études de formulation nécessaires au démarrage des travaux :

* Dans les délais fixés au CCTP pour les matériaux signalés,

* Dans le délai de 15 jours minimum avant mise en ceuvre pour les matériaux non
visés dans le CCTP.

* Déclaration d'intention de commencer des travaux, pendant la période de
préparation, 15 jours maximum avant le démarrage des travaux ;

* Présentation a la personne responsable du marché des contrats d'assurance ;

* Présentation a I’agrément du maitre d’ceuvre du plan de signalisation et de
circulation aux acceés et a l’intérieur du chantier. Une fois le visa obtenu, le
titulaire sera chargé d’obtenir 1’arrété de circulation correspondant aupres des
exploitants, avant de pouvoir intervenir sur la chaussée.

- Etablissement des états des lieux des différents ouvrages situés aux abords ou dans
I’emprise du chantier, effectués contradictoirement entre les représentants de I’entreprise,
du maitre d’ceuvre et des divers gestionnaires et/ou propriétaires concernés ;

Remise au maitre d’ceuvre de I’ensemble des sous-détails et décomposition de prix (article 3-2.4
du présent CCAP).

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

La non-remise ou validation du/des plan(s) et notes de calcul fait obstacle au
commencement des travaux.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites.

En fonction de ’ampleur des travaux a réaliser, le titulaire pourra étre amené a travailler sans
¢tudes préalables, ou sur la base d’'une G2 PRO conforme a la norme NF P94-500.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de ces deux possibilités, sur lesquelles il a élaboré
son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢éne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

A - Principes généraux

La nature et l'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (¢chafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé¢ des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.
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C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier Simplifi¢ de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

 De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi¢re, définie par
l'arrété du 7 juin 1977 et 'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ccuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le cahier des regles générales de sécurité de la DIRMED, en annexe du présent document, devra
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étre scrupuleusement respecté.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre— Matériaux dangereux

La fabrication, l'utilisation et le transport d'explosifs devront respecter la réglementation en
vigueur (lois et décrets d'application).

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Les travaux seront interrompus durant les jours dit 'hors chantier' sur demande du maitre
d’ceuvre.

La veille des journées 'hors chantier', les travaux seront arrétés obligatoirement a seize (16)
heures, afin que le titulaire procéde a la remise en état des chaussées, a la dépose de la
signalisation et au remontage des équipements.

Il appartient a l'entreprise d'établir les DICT aupres des différents gestionnaires des voies et
réseaux situés dans l'emprise des travaux. L'entreprise effectue les demandes de police de
roulage (arrétés de circulation) suffisamment en amont du début des travaux afin de ne pas
retarder le déroulement des travaux.

Les réseaux sous-terrains sont positionnés précisément sur le site des travaux par l'entreprise
éventuellement a l'aide de sondages. L'entreprise prend toutes les précautions et mesures
nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé sur les différents réseaux rencontrés.

L'entrepreneur ne peut présenter de réclamation, de quelque nature que ce soit, du fait de la
présence de canalisation ou conduite sur le tracé de ses ouvrages ou des modifications qu'il serait
amen¢ a réaliser sur celles-ci. Il reste responsable des dommages qui pourraient étre causés. Le
cas échéant, il avertit les services compétents et prend immédiatement les mesures qui s'imposent
pour réparer les installations endommagées.

Les prix et les délais d'exécutions visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ et
le CCTP a la diligence et aux frais du titulaire, ou exécutés sur le chantier aux frais du maitre
d’ouvrage par le prestataire chargé du controle extérieur.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP , ou au PAQ, et demandés par le maitre d'ceuvre sont
a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cott est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
— Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande ;

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) visé a l'article 40 du CCAG est constitué
(liste non exhaustive) :
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* le programme et le calendrier réel d'exécution,

* le dossier de récolement des plans et notes de calculs conformes a 1'exécution,

* le dossier de synthése environnementale,

* l'ensemble des proces-verbaux de réunions,

* le PAQ de récolement et les fiches de suivi (fiches d’adaptation, fiches de non conformité
etc),

* les DAF des produits et procédures mises en ceuvre,

* les PV de réception des fournitures et matériaux,

* les PV de mesures et constatations spécifiques sur chantier,

* le journal de chantier,

* le rapport sur I'ensemble des incidents de chantier,

* le dossier photographique du chantier commenté.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
sous la forme de fichiers informatiques. Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad version 2012, les autres documents, sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice version
6.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection pendant un délai de 10 ans a partir
de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou
des conditions d'exécution.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois
Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.
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9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de 1'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

| CCAP1-1 |
CCAP 1-1 déroge a l'article  28.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
CCAP2 déroge a ’article 4.1 du CCAG
CCAP3-2.3 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7,12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
CCAP3-25B déroge a I’article ~ 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a l'article ~ 10.4 du CCAG
CCAP 3-3.2 déroge a I’article  9.4.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article  19.2.1 du CCAG
CCAP4-2 déroge aux articles 18.2.3 du CCAG
CCAP 4-3.1&4-3.2 dérogent a l'article  19.2 du CCAG
CCAP 4-4.5 déroge a I’article  19.2.2 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge a l'article ~ 34.1 du CCAG
CCAP9-1.1 déroge a I’article  24.7 du CCAG
CCAPO9-1.2 déroge a I’article 38 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article  50.3.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

¢) Normes francaises homologuées

Sans objet.

d) Autres normes

Sans objet.
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