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CCTP : CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

1.1 PREAMBULE

Ce cahier est un document qui compléte les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces
documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a chaque corps d'état ont
priorité sur ce cahier.

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1.1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), établi pour chaque corps d'état, a pour objet de définir les travaux de
réalisation de I'aménagement des bureaux du CNRS situé a RENNES et pour le compte du Maitre d'ouvrage ci-dessous :

CNRS

Délégation Bretagne et Pays de la Loire
1 rue André et Yvonne Meynier

35069 RENNES

Particularités :

- Exécution des travaux par tranches (tranches ferme RDC / tranche conditionnelle RDC et tranche conditionnelle R+1
- Travaux de rénovation ( site partiellement occupé)

1.1.1.2 LES ACTEURS DE CE PROJET

Dans toutes piéces du CCTP, le terme « maitre d'ceuvre » s'entend comme « concepteur - maitre d'ceuvre ».
1.1.1.2.1 Architectes

L' Architecte est :
Cabinet AWEN (maitrise d’ceuvre de conception / SPACE PLANNER)
Cabinet EXACT (maitrise d’ceuvre de réalisation)

1.1.1.2.2 Bureau d'études structures

Sans objet

1.1.1.2.3 Bureau d'études fluides

Sans objet

1.1.1.2.4 Economiste

Sans objet
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1.1.1.2.5 Bureau de contréle

Le Bureau de contrdle de I'opération est : a définir

1.1.1.2.6 Coordonnateur de sécurité

La coordination de sécurité est assurée par : a définir

1.1.1.3 CARACTERISTIQUES DU SITE

Dans ce projet, il sera fourni des documents graphiques caractérisés par des plans qui seront joints au dossier de consultation et
énumérés comme ci-apres :

- Plan Existant (DOE CVC et CFO/CFA)
- Plan projet APD
- Visuels 3D sketchup du projet

Autres documents joints au dossier de consultation :

- Planning prévisionnel chantier (tranche ferme, conditionnelle et macro planning projet)
- Les Clauses communes a tous les lots : présent document

- Les Cahiers des clauses techniques particulieres TCE

- DPGF TCE tranche ferme et conditionnelle

1.1.1.3.1.1 Le présent site est un batiment existant a réaménager

1.1.1.3.1 Acceés chantier

- L'acces au chantier se fait via la voie publique et le parking privé situé devant le site.

- Chaque entreprise aura a sa charge 'entretien et le nettoyage de ce parking en cas de nécessité (une attention toute
particuliére sera attendue lors des périodes de livraison de matériel ou d’évacuation de matériaux, gravats..)

- Les acces aux locaux du personnel devront étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité de I'ensemble des personnels qui interviendront sur le site (ce point sera
particulierement a approfondir lors des travaux de la tranche conditionnel des travaux RDC et R+1 ou un acces
commun servira a la fois pour le chantier et a la fois au personnel CNRS et autre travaillant dans I'immeuble ...

1.1.1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Les travaux sont décomposés en corps d'état listés ci-dessous et définis par les documents dont la liste figure dans le dossier de
consultation des entrepreneurs.
L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en ... lots, a savoir :
- Lot 00 : Dispositions communes a tous les lots ;
- Lot 01 : Démolitions, Curage
- Lot 02 : Flocage
- Lot 03 : Menuiserie intérieure
- Lot 04 : Cloisons séches - Platrerie
- Lot 05 : Cloisons modulaires
- Lot 06 : Faux plafond
- Lot 07 : Carrelage - Faience
- Lot 08 : Revétements sols souples
- Lot 09 : Peinture — Revétements muraux - Nettoyage
- Lot 10 : Electricité - Eclairage
- Lot 11 : Plomberie — CVC
- Lot 12 : Menuiserie Agencement
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Lot 13 : Acoustique

1.1.1.5 CLASSIFICATIONS DU PROJET

L'établissement répondra aux exigences du Code du Travail. Etablissement de type tertiaire « Bureaux »

1.1.1.5.1 Sécurité incendie

1.1.1.5.1.1 Réglementation sécurité incendie

Réaction au feu des matériaux et produits :

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre que
ceux répondant au classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé ;

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au
feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

Comportement au feu des ouvrages ;

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés
coupe-feu et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation en fonction du
type de locaux, de I'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage considéré ;

Le maitre d’ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché; néanmoins Il
incombera a chaque attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent marché de s'assurer que les matériaux qu'il
envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la réglementation Sécurité contre I'incendie du local
concernég, il en prendra la responsabilité ;

En tout état de cause, il incombera a chaque attributaire et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que la
réaction au feu des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché répondent a la
réglementation incendie en vigueur.

1.1.1.5.1.2 Conformité a la réglementation « sécurité incendie »

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « sécurité incendie », tous les attributaires devront assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le proces-verbal d'essai au feu du
matériau ou produit concerné.

1.1.1.5.1.3 Classement euroclasses pour la réaction au feu

1.1.1.5.1.31 Correspondances

Au regard de l'arrété du 21 novembre 2002 abrogeant l'arrété du 30 juin 1983, les classes frangaise MO a M4
disparaissent au profit des "EUROCLASSES", a savoir :

Al - incombustible ;

A2, s1,d0 - anciennement MO ;

A2, s2,d0 - anciennement M1 ;

A2, s3,d0 - anciennement M1 ;

B, s1, dO - anciennement M1 ;

B, s2, dO - anciennement M1 ;

B, s3, dO - anciennement M1 ;

C, s1, d0 - anciennement M2 ;

C, s2,d0 - anciennement M2 ;

C, s3, d0 - anciennement M2 ;

D, s1, dO - anciennement M3 ;

D, s2, dO - anciennement M4 non gouttant ;
D, s3, dO - anciennement M4 non gouttant ;
Toutes classes autres que E-d2 et f - anciennement M4 ;

S pour "smoke" (fumées) ;
D pour "drope" (gouttes enflammées) ;
DO peut étre remplacé par D1 pour des produits non thermofusibles.

1.1.1.5.2 Qualification des batiments

1.1.1.5.2.1 Secteurs de batiments
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Dénomination standardisée de la destination de batiments avec des types tels que constructions courantes, IGH (immeubles de
grande hauteur), ERP (établissements recevant du public), réhabilitation. Ces types peuvent étre liés entre eux et étre soit publics,
soit privés.

1.1.1.5.1.4.1 Tertiaire

— Bureaux.

— Commerces.

- Administrations.
- Restaurants.

- Banques.

- Hotellerie.

1.1.1.6 ETUDE ET INTERPRETATION DU CCTP

1.1.1.6.1 Etude et lecture du CCTP

Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a savoir :
- Les Clauses communes a tous les lots : présent document ;
- Le descriptif des travaux : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.
Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et
leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement
ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des soumissionnaires d'un ou plusieurs lots et participant a la présente opération est contractuellement réputé avoir
parfaite connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant et notamment
les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents
constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision
sera du ressort du maitre d’ceuvre.

Le CCTP a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un caractere
limitatif. Dans le cadre des marchés arrétés, chaque entrepreneur des marchés validés doit I'intégralité des travaux impératif a
I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également
indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les
indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des
modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots du présent marché devra donc un fois attributaire réaliser les travaux indispensables
a I'achevement des ouvrages en accord avec le maitre d'ceuvre. Chaque soumissionnaire est tenu pendant son étude d'informer par
écrit la maitrise d'ceuvre, de toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et
les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des
ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des divergences
d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la _maitrise d'ceuvre sans
entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le
présent CCTP est formellement di et vice-versa. Chaque soumissionnaire devenant |'attributaire d'un ou plusieurs lots du présent
marché a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier et cela afin de
proposer une cohérente et ne modifiant pas les autres qui y sont liés.

1.1.1.6.2 Notion d'équivalence en marché public " Commande publique en vigueur au 1/04/2019
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Conformément au code des marchés publics "Commande publique en vigueur au 1/04/2019" valide au moment du présent marché.
Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a titre indicatif compte
tenu de leurs complexités dimensionnelles et architecturales. Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres
(encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien,

etc.).

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de I'équivalence des prestations par la
maitrise d'ceuvre et le maitre de I'Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de
maintenance et d'entretien. Chaque entrepreneur doit fournir avec son offre une liste détaillée et compléte des produits qu'il aura
choisi de mettre en ceuvre afin de satisfaire aux préconisations du CCTP.

1.1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots est réputé par le simple fait d'avoir remis son offre :

S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

D'avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux ainsi que des conditions générales et
particulieres quiy sont liées ;

D'avoir pris connaissance sur I'ensemble des possibilités dites d'acces, de son d'installations de chantier, du stockage
de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

D'avoir pris tous les renseignements utiles concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

D'avoir constaté la position et |'état des ouvrages existants,

Ainsi, chaque soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Il ne pourra par la suite d'arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX

1.1.3.1 TRAVAUX A REALISER DANS UN ETABLISSEMENT DONT UNE PARTIE RESTE EN SERVICE

Les travaux sont a réaliser sur des constructions situées dans I'enceinte d'un établissement existant.

Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux.

Les attributaires du présent marché devront donc prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement.

Sécurité des personnes

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant a circuler aux abords du

chantier.

Protection et sauvegarde des abords du chantier

Les abords du chantier ainsi que les zones utilisées pour I'amenée des matériaux et/ou l'enlévement de gravois, matériels,
matériaux... devront étre restitués en fin de travaux en leur état de début de travaux.

Toutes dispositions devront étre prises par les entrepreneurs a cet effet.

Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les entreprises.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en particulier
du point de vue de la sécurité.

Cl6tures intérieures des zones de chantier

Une cl6ture de chantier sera mise en place, entretenue, pendant la durée des travaux.

Les divers dispositifs de cloture a mettre en place devront faire I'objet d'un accord de la maitrise d'ceuvre et des utilisateurs.

Descriptif de la cloture
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Cette cl6ture sera d'une hauteur de 1,8 m au minimum. Elle sera de type Héras et permettra de délimiter la zone de stockage de la
benne chantier du lot démolition / curage. Elle permettra également de dissocier le cheminement des piétons de celui des ouvriers
selon la tranche travaux.
Modularité des panneaux :
- La modularité des panneaux doit permettre une souplesse d'implantation de la cléture en fonction des obstacles
éventuels et du relief.
- Elle doit étre facilement démontable.

Sécurité :
- Aucune partie saillante ne doit pouvoir entrainer un risque de blessure aux personnes circulant a proximité
immédiate.
- Les parties saillantes ou tranchantes de la cl6ture doivent étre éliminées.

Espace libre en partie basse
La zone comprise entre le sol et la partie inférieure des panneaux ne doit pas excéder 11 cm de fagon a éviter tout débordement des
déblais a I'extérieur des emprises des chantiers.

Adaptation au relief
Le mode d'assemblage des éléments entre eux doit permettre I'adaptation de la cléture au profil du terrain.

Adaptation de dispositifs urbains divers

La pose des clotures sera accompagnée de |'implantation de dispositifs divers nécessaires au fonctionnement du site pendant la
durée du chantier : panneaux de signalisation routiere et piétonne et panneaux d'information, réceptacles de propreté, bornes de
protection.

La fixation de ces dispositifs a la cloture ou au sol devra étre démontable et se faire soit directement sur un élément de structure
porteuse de la cloture, soit indirectement par I'intermédiaire d'un accessoire adapté dont la couleur sera la méme que celle de la
cléture

Socles et fixation au sol :

- Les socles et fixations au sol doivent maintenir les éléments de cl6ture en position verticale de fagon a résister a la
poussée du vent ou des passants.

- Si les socles maintiennent la cl6ture grace a leurs masses, le dépassement de ceux-ci par rapport a |'extérieur de
I'emprise ne doit pas étre supérieur a 10 cm.

- Les scellements sont réalisés par procédés adéquats.

- A l'issue du chantier, aucun élément en saillie ne doit rester en place et les sols devront étre remis en état d'origine
ou conformes au projet.

Apreés le choix de l'attributaire désigné dans le CCTP du présent marché de cette réalisation établira son prix en prenant en compte :
- L'entretien ;
- Toutes démarches administratives réglementaires ;
- Le démontage et la remise en état des lieux en fin de chantier.

Cette cl6ture sera maintenue et entretenue durant la totalité des travaux de tous les lots.
Le chantier est situé a l'intérieur de I'enceinte d'un établissement restant en partie en service.

Dans ces conditions, et afin de limiter dans la mesure du possible les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour
assurer la sécurité des personnes, d'autre part, il pourra étre nécessaire d'installer les cl6tures provisoires de chantier.

Ces clotures devront isoler les zones de chantier a I'intérieur de I'enceinte au fur et a mesure de I'exécution des différentes phases
de travaux.

Ces clotures pourront étre réalisées au choix de I'adjudicataire désigné dans le CCTP soit en bois, soit en bardage, elles auront une
hauteur minimale de 2 m au-dessus du sol, et elles comporteront les portes nécessaires.

L'attributaire désigné pour le lot Démolition / Curage aura a sa charge :
- L'installation des cl6tures compris toutes fournitures ;
- L'entretien de ces clotures pendant la durée du chantier ;
- La dépose et I'enlevement des clétures en fin de chantier et la remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.
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Ces clotures seront mises en place a la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de |'exécution des
différentes phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par |'adjudicataire et le maitre d'ceuvre en accord avec le maitre
d'ouvrage au début des travaux, et en cours de travaux.

Frais consécutifs aux prescriptions du présent article
Les frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre seront explicitement compris et décrit dans le marché du lot Démolition /
Curage

1.1.3.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX DANS CELLULE VIDE D’OCCUPANTS

La présente intervention est dans des batiments existants dits vides de toute occupation (aucun occupant dans zone chantier)
Cette opération tiroir vise a déplacer temporairement les occupants vers d’autres locaux ou bureaux afin de réaliser les travaux dans
la zone chantier, sans qu’ils en subissent trop les nuisances.

Calendrier prévisionnel
Important :

- Le planning indiqué est prévisionnel est a été optimisé. Il peut étre amené a évoluer eu égard aux contraintes
potentielles dans I'obtention des diverses autorisations administratives et autres, etc. Il pourra étre de ce fait
réactualisé si besoin et n'est en aucun cas contractuel . Celui-ci deviendra contractuel aprés le retour d’appel d’offre
et au moment de la passation des marchés

Offre des soumissionnaires
L’offre de chaque soumissionnaire est réputée tenir compte de ce type d’opération et de ces aléas. Seuls les travaux ayant été
validés par le maitre d’ceuvre et cela par un avenant seront pris en compte dans le décompte final de chaque lot.

L'entrepreneur attributaire du présent devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes les précautions pour ne causer aucune
détérioration aux existants lors de |'exécution de ses travaux, si minime soit-elle. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc..

Les travaux a réaliser sont décrites dans les CCTP par lot et DPGF, ces travaux intégrent implicitement également tout travaux
nécessaire pour :

- Garantir la sécurité des locaux en absence des occupants ;

- Ne pas endommager les existants des autres lots.

Reconnaissance des existants
Le soumissionnaire en devenant l'attributaire du présent lot est contractuellement réputé avoir procédé sur le site a la
reconnaissance des existants avant la remise de leur offre.

- Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points des ouvrages mentionnés dans l'article
DESCRIPTION DES OUVRAGES du présent lot et cela sans que cette énumération soit limitative.

L'offre du soumissionnaire attributaire du présent lot sera contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les soumissionnaires pourront sur site faire cette reconnaissance suivant les besoins de son lot et d'effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles, mais sans faire des dégradations du site.

Protection et sauvegarde des existants
En particulier, comme le personnel de |'attributaire pourrait étre amener a passer par l'intérieur des zones occupés pour I'exécution
des travaux ou pour accéder aux espaces sanitaires ... , toutes les dispositions seront a prendre pour éviter :
- Toutes salissures ou dommages aux revétements de sols et plus particulierement aux sols textiles et moquettes, aux
parquets le cas échéant, ainsi qu'aux peintures et revétements muraux.
- Autres ............

Le maitre d'ceuvre se réservera toutefois le droit, si les dispositions prises par le présent attributaire lui semblent insuffisantes,
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d'imposer a L'attributaire du présent lot de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur attributaire du présent lot de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences

Dimensions des ouvrages a remplacer et ou a créer
- L’attributaire procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui seront nécessaires.

Travaux de dépose et de démontage
- Les travaux de démontage et de dépose devront toujours étre exécutés tres soigneusement afin de ne causer
aucune dégradation aux existants conservés.

Programmation des interventions
- I'attributaire du présent lot devra programmer ses interventions suivant le planning en accord avec le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvres.

Travaux accessoires au remplacement complet des ouvrages mentionnés dans la_description du CCTP du présent lot.

L’attributaire d’un lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux accessoires nécessaires a l'exécution et a la bonne
finition de ces travaux et font implicitement partie du marché de I'attributaire du présent lot.

Les raccords de peinture et de papiers peints seront a la charge du lot concerné et dans le présent projet " Lot PEINTURE".

Nettoyages
- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et Il'entrepreneur devra prendre toutes

dispositions utiles a ce sujet ;

- Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs ;

- En fin de travaux, I'attributaire du présent lot devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, de toutes les zones
touchées par ses travaux ;

- En résumé, l'attributaire du présent lot devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier ;

- En cas de non-respect par l'attributaire du présent lot des obligations découlant des prescriptions du présent article,
le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable,
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'attributaire du présent lot.

Enlévement des matériaux (gravats)
- Chaque entreprise aura a sa charge I'évacuation de ces propres déchets et gravats. Pas de benne commune.

1.1.4 TYPE DES MARCHES ET ATTRIBUTION

1.1.4.1 MARCHES PUBLICS

Les marchés publics sont des contrats conclus a titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis ci-dessous et les opérateurs
économiques publics ou privés, pour répondre a leurs besoins en matiere de travaux.

On entend par pouvoir adjudicateur :
- L'état et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractere industriel et commercial ;
- Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
- Sauf dispositions contraires, les régles applicables a I'Etat le sont également a ceux de ses établissements publics
auxquels s'appliquent les dispositions du Code des marchés publics.
- De méme, sauf dispositions contraires, les regles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux
établissements publics locaux.

Ces marchés publics sont régis par :
- Le CMP (Code des marchés publics) ;
- Le CCAG (Cahier des clauses administratives générales) applicables aux marchés publics de travaux.
- Types de marchés « a prix global forfaitaire » et/ ou « a prix unitaire »

CCAG - Marchés publics - articles 10.2 et 11.22

Descriptif du lot N° 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : Date : Page8/79



00 Dispositions communes PROJET CNRS 1 rue André et Yvonne Meynier e}iact

EXACT Brest - 320 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

« Est prix forfaitaire tout prix qui rémuneére I'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de
prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.

Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dG dés lors que 'ouvrage, la partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations
auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix m

CCAG - Marchés publics - articles 10.2 et 11.23

« Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique a une nature
d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'a titre prévisionnel.

Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de
natures d'ouvrages exécutées ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre. ».

1.1.4.1.1 Allotissement (article 10 du code des marchés publics)

L’allotissement avait déja été érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les attributaires, et cela quelle que soit
leur taille. L'allotissement visé par I'article L 2113-10 du Code de la commande publique et peut étre technique, fonctionnel,
géographique ou lié a des considérations de capacité ou de sécurité :

- Allotissement et marchés publics globaux de performance. "Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux
points précédents que I'obligation d'allotissement énoncée par |'article 32 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 a été
modifié par I'article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023. Cette modification a autorisé le gouvernement a
prendre des mesures temporaires pour faciliter la reconstruction et la réfection des équipements publics et des
batiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 ne s'applique
pas aux marchés qui entrent dans |'une des trois catégories mentionnées a la section 4.

- Depuis sa modification par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre la
corruption et a la modernisation de la vie économique est toujours en vigueur en 2023 1. L’article 32 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 a été modifié par I'article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet
2023. Cette modification a autorisé le gouvernement a prendre des mesures temporaires pour faciliter la
reconstruction et la réfection des équipements publics et des batiments dégradés ou détruits au cours des violences
urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 . L’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 a été publiée pour
adapter les régles de passation des marchés de travaux afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des
services publics dans les meilleurs délais. Cette ordonnance autorise les acheteurs a déroger au principe
d’allotissement des marchés nécessaires a la reconstruction ou a la réfection des équipements publics et batiments
concernés, sans justification et sans limitation de montant 1. J’espéere que cela répond a votre question

- Le Code de la commande publique réaffirme et étend le principe de I'allotissement a I'ensemble des acheteurs, y
compris les entités adjudicatrices soumises antérieurement a l'ordonnance de 2005 qui en étaient exclues. Sauf a
s’inscrire dans les exceptions prévues a L’article L2113-11 du Code de la commande publique qui est toujours en
vigueur en 2023 . Cet article prévoit des exceptions a I'obligation d’allotissement des marchés publics

* Par ailleurs, certains marchés globaux sont exemptés de I'obligation d’allotissement. Cependant, I'article 32 de
I'ordonnance n® 2015-899 a été modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et depuis lors, I'acheteur
n’est plus autorisé a permettre aux candidats de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots
susceptibles d’étre obtenus. Cette interdiction est toujours en vigueur en 2023.

Allotissement et formulaire DC4

Généralement l|'acheteur public utilisera le formulaire DC1 qui est toujours en vigueur en 2023. |l peut étre utilisé par le
soumissionnaire pour désigner le mandataire parmi ses cotraitants . Cependant, il est important de noter que l'utilisation du
formulaire DC1 n’est pas obligatoire et que les acheteurs peuvent accepter d’autres formulaires de candidature tels que le DUME
(Document unique de marché européen)..(Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants - ex DC4) pour
identifier les membres du groupe et la répartition des responsabilités, il est dit facultatif pour le soumissionnaire ou le titulaire, sauf
exigence contraire de I'acheteur. Les nouveaux formulaires DC1, DC2 et DC4 ont été publiés en 2019. Le formulaire DC4 peut étre
utilisé par le soumissionnaire pour présenter un sous-traitant lors du dépot d’une offre.

Attribution séparée
- Les offres sont examinées lot par lot. Les lots sont donc indépendants et attribués séparément.
- Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’étre obtenus.
- Un acte d’engagement est signé pour chacun des lots.
- Dans le cas ou plusieurs lots sont attribués a un méme titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul
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marché regroupant tous les lots concernés.
1.1.4.1.2 Textes et documents techniques

Documents techniques unifiés - DTU - CCTG
- CCTG : DTU approuvés par décret, pour les marchés publics.

Marchés publics :

- Le décret modifié du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation est toujours en vigueur en 2023 a
’exception de I'article 13 . Cependant décret modifié du 26 janvier 1984 , il a été abrogé par le décret n° 2009-697
du 16 juin 2009, a |'exception de I'article 13 qui rend obligatoire I'application des normes frangaises homologuées
dans les marchés passés par I'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf cas particuliers
énumérés dans le décret.

- En application des dispositions du Code des marchés publics, a été institué par décret, un Cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux du batiment constitué principalement par
les Cahiers des clauses techniques DTU et les regles de calcul DTU.

Seront documents contractuels pour le présent marché :

- les CCTG pour leurs fascicules approuvés par décret et figurant sur la liste des fascicules approuvés, applicables aux
travaux du présent marché ;

- dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine d'application, uniquement les
documents DTU et les documents ayant une valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur la
liste des fascicules approuvés ;

- les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P ;

- et tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages.

- Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non approuvés CCTG mentionnés dans le CCTP, ne sont donnés qu'a
titre indicatif et non contractuel.

Caractére contractuel des DTU/CCTG
Les DTU cités comme « Documents contractuels » dans le CCTP des présents marchés, ont un caractéere contractuel pour :
- Toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc.

A I'exclusion :
- De toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caracteére forfaitaire du marché.

Autres documents contractuels
Il est rappelé que, en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut étre rendu
applicable par la voie contractuelle.

Obligations par les assureurs du respect des DTU
L'Assemblée pléniere des sociétés d'assurances dommages a défini qu'étaient couverts dans le cadre du contrat de responsabilité
décennale en risque normal :

- Un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou autres

documents reconnus.

Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances prévoit que « l'assuré est
déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable des regles de I'Art, telles qu'elles sont définies par les
réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes... » (article A. 243.1).

Normes
Les différents types de normes a respecter sont les suivants :
- NF : norme frangaise homologuée.
- NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
- NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.
- NF I1SO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.
- FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale.
— CEl : norme européenne.
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Remarque
- Le préfixe XP ou I'absence de préfixe signifie Norme expérimentale.

- Le préfixe FD ou I'absence de préfixe signifie Fascicule de documentation.

Régles de calcul non DTU
- Ces regles seront a respecter dans le cas ou elles sont mentionnées dans les documents particuliers du marché
(CCTP).

Documents du CSTB
- Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB mentionnés dans les
documents particuliers du marché (CCTP) sont a respecter.

Avis techniques

- Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes, peuvent

faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'Avis technique, les assureurs ne
prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique.
Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de I'Avis technique, imposer des conditions particulieres.
Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis technique, I'entrepreneur aura
intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

1.1.4.1.3 Codes et reglements a observe dans le CCTP

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et plus
particulierement :

Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Regles de I'Art ;
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les
différentes mises a jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des DTU ;
- Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;
- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de
Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie législative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ...................
- Les avis des Batiments De France ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
- Le résultat de la campagne de sol ;
- Les remarques du permis de démolir ;
- Les attendus du permis de construire ;
- La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.
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Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché de
travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(plans, Devis Descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

1.1.5.2.3.1 Commentaire

L'article 6 du code des marchés publics défini les spécifications techniques, il n'est pas catégorique dans l'interdiction des marques si
I'on se réfere au paragraphe IV reproduit ci-apres :

- Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une
provenance ou origine déterminée, ni faire référence a une marque, a un brevet ou a un type, dés lors qu'une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains
produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par I'objet du marché ou, a titre
exceptionnel, dans le cas ol une description suffisamment précise et intelligible de I'objet du marché n'est pas
possible sans elle et a la condition qu'elle soit accompagnée des termes ou équivalent.

Le législateur a un regard sur deux niveaux :

L'article 6 du code des marchés publics définissant les spécifications techniques est toujours en vigueur en 2023 . Cet article stipule
que les prestations faisant I'objet d’'un marché ou d’un accord-cadre sont définies dans les documents de la consultation par des
spécifications techniques formulées soit par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats,
soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Les spécifications techniques doivent étre suffisamment précises
pour permettre aux candidats de connaitre exactement I'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles
peuvent inclure des caractéristiques environnementales .

Sachant qu'en principe, la référence aux marques est interdite. En tout état de cause, si exceptionnellement on y recourt parce que
les spécifications ne peuvent étre décrites d'une autre maniére, il faut impérativement y ajouter les mentions " ou équivalent ".

- Pour les matériaux courants tels que parpaings, cloisons, peintures, etc. (liste non exhaustive) les spécifications
techniques peuvent étre réalisées sans avoir recours a des marques ;
- Pour les autres plus techniques, de forme ou de finitions, on peut citer une marque avec la mention ou équivalent.

Il est donc ainsi possible :
- De citer des marques avec la mention ou équivalent
- D'imposer une marque en sachant que le matériau prescrit participe a I'architecture du projet. Attention toutefois a
respecter I'esprit du paragraphe IV de l'article 6 qui dit qu'il ne faut pas éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits.

1.1.4.2 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

1.1.4.2.1 Lot traité global et forfaitaire

Il est précisé aux soumissionnaires d'un ou plusieurs lots du présent AO , que dans le présent document il est fait le choix de traiter
certains ouvrages a prix global et forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un
ouvrage ou une partie d'ouvrage définis dans le marché et cela indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une
prestation décrite dans le CCTP Chaque ouvrage sera chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'ceuvre et suivant les indications du présent document. et elle est un document qui détaille les ouvrages du projet et leur
prix unitaire. Elle permet de déterminer le montant global et forfaitaire du marché

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots devra prendre connaissance des prestations des autres corps d'état dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens, et adapter son offre et ses propres travaux pour assurer une parfaite finition de I'ensemble
de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire d'un ou plusieurs lots estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou
non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, le soumissionnaire devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Toute modification s'accompagnera d'une note
explicative détaillée et jointe a son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, il ne pourra par la suite arguer d'un
oubli de description et de localisation par I'auteur du présent document pour prétendre a un supplément concernant un ensemble
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d'ouvrages traités globalement au prix forfaitaire et faisant I' objet du présent marché.
1.1.4.2.2 Lot traité au métré

Il est précisé aux soumissionnaires d'un ou plusieurs lots du présent AO, que dans le présent document il est fait le choix de traiter
certains ouvrages au métré "unitaire". Chaque partie composant I'ouvrage sera calculée et chiffrée suivant les plans de I'appel
d'offres de la maitrise d'ceuvre et par prix unitaire. Le reglement sera effectué au présent titulaire en appliquant des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées. Les prix unitaires pourront étre soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau),
soit basés sur ceux d'un recueil existant. Chaque ouvrage sera alors réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et suivant les indications du présent document.

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots devra prendre connaissance des prestations des autres corps d'état dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens, et adapter son offre et ses propres travaux pour assurer une parfaite finition de I'ensemble
de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire d'un ou plusieurs lots estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou
non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, le soumissionnaire devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Toute modification s'accompagnera d'une note
explicative détaillée et jointe a son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, il ne pourra par la suite arguer d'un
oubli de description et de localisation par I'auteur du présent document pour prétendre a un supplément concernant un ensemble
d'ouvrages traités globalement au prix forfaitaire et faisant I' objet du présent marché.

1.1.4.2.3 Obligation de résultat

Il est précisé aux soumissionnaires d'un ou plusieurs lots du présent AO , que dans le présent document qu'il devra exécuter
I'ensemble de ses ouvrages en parfait état de finition suivant les plans de I'appel d'offres et conforme a son offre de prix. Il assurera
également une parfaite coordination avec I'ensemble des attributaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les
ouvrages décrits ci-dessous.

L'obligation de résultat est définie par le présent document

- L'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle un débiteur est contraint d'atteindre un résultat précis
et déterminé en avance. Le fait pour le débiteur de ne pas atteindre le résultat escompté engage automatiquement
sa responsabilité. Dans le cadre d'une obligation de résultat, le débiteur ne pourra échapper a sa responsabilité
qu'en démontrant la survenance d'un cas de force majeur I'ayant empéché d'atteindre le résultat escompté

- Lors de la mise en ceuvre de ses ouvrages, L'entrepreneur devra respecter impérativement toutes les dispositions
techniques, architecturales, géométriques ainsi que tous les documents qui lui ont été remis, de leurs annexes et
dans les plans divers. Certaines techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages peuvent étres
omis dans le dossier, dans ce cas I'attributaire d'un ou plusieurs lots devra alors par son savoir-faire propre a son ou
de ses lots en faire la réalisation, et cela dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur au
moment des travaux.

- Il est a noter que tous les plans joints au présent dossier marché représentent graphiquement certains principes
constructifs, architecturaux et structurels, en complément au présent document. Ces plans ont pour objet une
définition architecturale des éléments des ouvrages a laquelle Une fois que le soumissionnaire d'un ou plusieurs lots
est attributaire d'un ou plusieurs lots qu'il est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et
dimensions, continuités et alignements, I'aspect des parties visibles. Ces plans sont dits des plans guides et ne font
pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des
principes exposés dans l'article 7.2 "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives et non limitatives.

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots qui est I'attributaire d'un ou plusieurs lots , qu'il devra proposer au maitre d'ceuvre
ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage de ses travaux et se reporter impérativement aux piéces générales du marché
de ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance.

1.1.4.2.4 Obligation de moyens

L'obligation de moyen est une obligation juridique en vertu de laquelle “dans le présent CCTP “ L’attributaire d’un ou plusieurs lots
s'engage a fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d'atteindre |'objectif qui lui a été fixé et cela dans le sens ou cette
obligation de moyen n'entraine pas |'obligation pour I'attributaire d'atteindre un résultat précis.

1.1.4.2.5 Contenu des prix

Il est précisé au soumissionnaire d'un ou plusieurs lots que dans le présent CCTP, que dernier a pour objet I'ensemble des
prestations du présent lot, et il devra tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages conformément
aux régles de I'art. Les prix du marché comprendront implicitement :
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- L'implantation et le calepinage appropriés, etc. ;

- Tous les moyens nécessaires a I'exécution de ses travaux ;

- L'amenée la fourniture, le stockage des matériaux ;

- Tous les réglages et mise au point éventuels ;

- Tous les essais et contrdles en cours et en fin de chantier ; Droits de voiries, de décharges et divers ;

- Dispositions diverses du CCAP, du bureau de contrdle, du SPS, de la Iégislation du travail ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses
ouvrages, en fin de travaux et apres réception ;

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'attributaire du présent lot selon le CCAP
;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- La notice d'entretien et de maintenance des matériels ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléete des travaux, ainsi que les travaux suivants :

- Le nettoyage et I'enléevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que de tous
déchets et gravois résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;

- La notice d'entretien, s'il y a lieu.

Si I'opération comporte plusieurs Lots :
- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorée ou salie par les travaux du présent Lot ;
- La quote-part du présent attributaire dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

1.1.4.2.6 Définition des unités et mode de métré

m? = surface en projection horizontale y compris pour pentes, rampes.
ml = métres linéaires.

m3 = metres Cubes .

ft = Forfaitaire

U =unitaire

Etc en fonction du type de lot.

Les quantités mentionnées dans le présent document tiennent compte des nécessités pour I'exécution du présent lot. Celles-ci sont
dans les documents listés ci-dessous en fonction du choix du Maitre d'ceuvre.:

- DPGF : Décomposition du prix global et forfaitaire ;

- BPU : Bordereau de prix unitaire ;

- DQE : Détail quantitatif estimatif.

Il est entendu que les quantités indiquées dans les documents précités soient réputées avoir été contrélées avant la remise de son
offre par le titulaire du présent lot.

1.1.4.3 CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les soumissionnaires sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

- Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et
des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d'extraction des
matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers,
éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

Les soumissionnaires doivent avoir pris connaissance :
- De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
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- De la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ;

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par le CCTP s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels pres du maitre d'ceuvre et le cas échéant du bureau de contrdle, et du
bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractére
public (service de I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, services
de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais,
prévus ou non, pour arriver au parfait achevement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au
bon fonctionnement des ouvrages, les charges financiéeres relatives aux exigences du bureau de controle, le cas échéant I'obtention
des consuels et I'essai des équipements tels que prévus aux Avis techniques et au CCTP et les frais de compte prorata et inter-
attributaire, qui ne saurait étre modifiés pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et
plans. Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

1.1.4.4 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

1.1.4.4.1 Lot principal : Démolition / Curage

Le lot principal a qui incombera les installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est :
Le lot Démolition / Curage

1.1.4.5 ATTRIBUTION DES MARCHES

1.1.4.5.1 Marché d'entreprises séparées

Le présent CCAP s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entrepreneurs attributaires et dits
séparées pour I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et agencements. Lesdits attributaires des marchés
séparés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties légales. Ces entrepreneurs attributaires
participent donc aux dépenses dites communes de chantier (voir compte prorata).

1.1.5 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

1.1.5.1 LECTURE ET INTERPRETATION DU CADRE DE BORDEREAU

1.1.5.1.1 Lecture et étude cadre de bordereau

Un cadre de bordereau (DPGF) sera joint au dossier d'appel d'offres avec ou sans les quantités du maitre d'ceuvre et il servira de
guide a la remise de prix des soumissionnaires d'un ou plusieurs lots. Ce cadre de bordereau énumere les diverses unités d'ceuvre
employées dans la construction.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) est un document qui décompose les différents éléments entrant dans le prix
forfaitaire d’'une prestation a réaliser par lot de chaque soumissionnaire.

La DPGF a une valeur contractuelle et doit étre annexée au marché public . Elle permet de déterminer le colt global des travaux et
de faciliter la comparaison des offres des soumissionnaires .

Chaque soumissionnaire est tenu de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre.

1.1.5.2 LECTURE ET INTERPRETATION DU QUANTITATIF

1.1.5.2.1 Lecture et étude du quantitatif

Un bordereau quantitatif (DPGF) sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des soumissionnaires
d'un ou plusieurs lots. Ce bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et spécifie la
quantité nécessaire de chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées aprés la
remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniere.

Chaque soumissionnaire est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise de prix, tout
recours a posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.
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Il est donc réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les indications du
dossier de consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

Dan le cas ou le soumissionnaire est devenu ['attributaire d'un ou plusieurs lots , qu'il ne pourra par la suite se prévaloir de ces
anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant
partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés.

1.1.6 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Le maitre d’ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché. Néanmoins
il incombera a L'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation Sécurité contre I'incendie du local concerné, il en prendra la responsabilité.

En tout état de cause, il incombera a chaque adjudicataire du présent marché et/ou a son ou ses fournisseurs, d'apporter la preuve
que la réaction au feu des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché répondent a la
réglementation incendie en vigueur.

1.1.6.1 REACTION AU FEU DES MATERIAUX ET PRODUITS

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant au
classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un proces-verbal d'essai.

1.1.6.2 COMPORTEMENT AU FEU DES OUVRAGES

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages mis en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés coupe-feu
et/ou degré pare-flamme et autres exigences, dans tous les cas ceux exigés par la réglementation en vigueur au moment de I'AO et
en fonction du type de locaux, de I'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage considéré.

1.1.7 REGLEMENTATION GENERALE

Reéglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés privés.
ET

Reéglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.
Ci-dessous :

1.1.7.1 REGLEMENT, CODES, LOIS, CAHIERS ET AVIS APPLICABLE AUX MARCHES PUBLICS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN « Enquéte de Technique Nouvelle ;

- L'accessibilité aux handicapés :

* La législation sur I'accessibilité aux handicapés. La loi du 5 ao(it 2015 (toujours en vigueur en 2023) et elle ratifie
I'ordonnance pour I'accessibilité aux handicapés, qui prévoit que dans les établissements d'une capacité d'accueil
de plus de 200 personnes ;

- La loi Elan n®2018-1021 du 23 novembre 2018 (toujours en vigueur en 2023) et concerne les travaux privés et a
voulu assouplir les normes d’accessibilité en modifiant, pour les demandes de permis de construire déposées a
compter du ler octobre 2019, le principe selon lequel tous les nouveaux logements doivent étre accessibles.
Désormais I'article L. 162-1 du Code de la construction et de I’'habitation (il est toujours en vigueur en 2023) |l précise

- Que les aides de I'Etat pour la construction ou I'acquisition d’un logement neuf sont soumises a des plafonds de
ressources pour les bénéficiaires;

- Que 20 % des logements d’un méme batiment d'habitation collectif doivent étre accessibles, et les 80 % restants
doivent, quant a eux étre évolutifs (article R.162-2 du Code de la construction et de I'habitation, issu
du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) . Elle précise en sus:

* La rénovation énergétique des batiments ;
* La copropriété et la gestion des immeubles ;
* La location meublée et le bail mobilier ;
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* La lutte contre I’habitat indigne et les marchands de sommeil ;
* L'accessibilité des logements aux personnes handicapées ;
* L’encadrement des loyers dans les zones tendues.

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012 et RE 2020) "pour cette derniére voir (*) en bas du présent article" ;

- Le cahier des clauses administratives générales CCAG travaux applicable depuis le 1er avril 2021 et cela au sens de
I'article L.1111-2 du code de la commande publique;

- Application de la NF P 03-002 du 3 Oct 2014. Le présent document a pour objet de mettre a la disposition des
intéressés un "Cahier des Clauses_Administratives Générales applicable aux travaux de génie civil faisant I'objet de
marchés privés". Le présent document s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de transformation et de
réparation de tous ouvrages de génie civil.

- Application du code des marchés publics depuis le 1er avril 2019 " Code de la commande publique au 1 avril 2019"
. Ce nouveau code de la commande publique (CCP) et ses modifications suivant la loi n°2021-1109 du 24/08/2021 :

* La création d’un nouveau seuil de 25 000 € HT pour les marchés publics ;

* La possibilité de recourir a la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés de
faible montant ;

* La clarification des régles relatives aux marchés de partenariat ;

* La promotion des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics ;

* La dématérialisation compléte des procédures de passation des marchés publics .

- La retenue de garantie dans les marchés publics est prévue par l'article L2191-7 du code de la commande
publique. Ce texte a remplacé I'ancienne loi n°® 71-584 du 16 juillet 1971 qui réglementait les retenues de garantie en
matiere de marchés de travaux définis par I'article 1779-3° du code civil. La retenue de garantie ne peut étre
supérieure a 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours
d’exécution. Elle est restituée au titulaire a I'issue du délai de garantie, sauf si des réserves subsistent

- Le Code civil ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Le Code de la santé publique ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le Code des communes ;

- Le code du travail ;

- Le code général des collectivités territoriales ;

- Le Code rural ;

- Les Eurocodes suivant chaque type de lot;

- Le réglement sanitaire duquel releve la ville de.............. ;

- La notice de sécurité ;

- Le résultat de la campagne de sol ;

- Les remarques du permis de démolir ;

- Les attendus du permis de construire ;

- Les avis des Batiments De France (ABF) ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les prescriptions de la santé publique ;

- Les réglementations incendie ;

- Les reglements de sécurité ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Regles Professionnelles ;

— Normes AFNOR ;

- Prescription technique du concessionnaire EDF ;

- Prescriptions techniques du CSTB ;

- Application de la Responsabilité _Elargie du Producteur qui oblige les fabricants de Produits, Matériaux et
Composants du Batiment a organiser et financer la collecte et traitement des déchets issus de leur produit(REP
PMCB) ;

- Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

- Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché

- Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les
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différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des DTU ;

- Les essais des installations techniques de batiments réalisés par les entreprises sur le chantier avant la réception,
afin de s’assurer de leur bon fonctionnement ,font désormais I'objet d’attestations d’essais de fonctionnement de
I’AQC, qui remplace les anciens PV Coprec ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction Les lois, décrets, arrétés,
circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- NF X 46-011,(de Déc 2020) pour les travaux de traitement de |'amiante modalités d'attribution et de suivi des
certificats des entreprises. Elle est toujours en révision, elle aurait d( sortir en 2023 |;

- Et en conclusion : tous les autres textes dits réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a
la sécurité des biens et des personnes.

(*) Nota :
La RE 2020 "Réglementation Environnementale" est en vigueur et est obligatoire pour tous les bdtiments neufs depuis le ler
janvier 2022. et remplace la RT 2012..

Liste ci-dessus non limitative.

1.1.8.2.1 Si il y a une divergences entre ces différents documents, la hiérarchie est la suivante

CCAP, CCTP, CCAG, CCTG, actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché, offre du
titulaire.
Cette hiérarchie est établie par le cahier des clauses administratives.

Liste des documents remis ou pour consultation du présent projet:
- Plans EDL (DOE existant)
- Plans projets, visuels 3D
- Cahier des clauses particulieres CCAP et CCTP
- Acte d'engagement
— DPGF
- Plannings prévisionnels
- Reéglement de la consultation;

1.1.8 EXIGENCES FONDAMENTALES

Dans le présent projet les soumissionnaires ayant été attributaires de un ou plusieurs lots devront respecter I'ensemble des
exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux projets de construction, notamment :

- La sécurité incendie ;

- L'accessibilité handicapé ;

- La protection contre le bruit ;

- La santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

Chaque soumissionnaires devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
- La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- Le comportement au feu des ouvrages en place .

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un proces-verbal de classement.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre
I'incendie selon le type de locaux concernés.

Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.

Il incombera a chaque attributaire d'un ou plusieurs lots de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du batiment et du local concerné et de fournir les procés-verbaux
correspondants

Nota :
En tout état de cause, il incombe a l'attributaire d'un ou plusieurs lots et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu
des matériaux et matériels concernés
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1.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.2.1.2 PROTECTION DES EXISTANTS

Protection des ouvrages existants

Avant toute exécution de travaux des existants, chaque attributaire d'un ou plusieurs lots devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles et nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité.

De principe c'est |'attributaire du lot de Curage / démolition qui doit (sauf stipulation contraire dans le CCTP), pendant toute la durée
des travaux, la protection mécanique contre les ébranlements et les chocs des arétes et des saillies, contre les épaufrures et contre
la dessiccation et le gel des divers revétements avant la mise en service et I'enléevement de la protection en fin de chantier. En outre,
il doit la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours de travaux, soit a la réception.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux qui sont utilisés pour le
passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus :
- Les revétements de sols et plus particulierement ceux qui sont en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux
en marbre ou en pierre, le cas échéant ;
- Les escaliers et plus particulierement ceux en bois, et ceux qui sont avec revétements textiles et moquette ;
- Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;
- Les appareils sanitaires et robinetteries.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.
Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation des
existants.

Ils pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par film plastique, des
écrans anti poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque attributaire du présent marché devra maintenir la protection initialement mise en place par le lot Démolition / Curage et ou
de la compléter par des protections plus adaptées a la conservation nécessaire des ouvrages existants et de ses propres ouvrages
jusqu'a la réception de ses travaux.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entreprise du lot de Démolition / Curage ou a défaut par un
attributaire principal désigné par le maitre d'ceuvre.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se
réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'attributaire qui lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de
protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en
fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'attributaire concerné et cela en début de travaux.

Dans le cas contraire, |'attributaire incriminé aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Prises en charge des frais de protection des existants
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge de chaque lot dans les conditions
suivantes :

- Les frais de protections propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état ;

- Les frais de protections communes seront a la charge de I'attributaire dit principal de Démolition / Curage

- Les frais de protections communes seront également a la charge de toutes les lots intervenant a l'intérieur du
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batiment a partir du moment ou le corps d’état intervenant estime que les protections collectives seraient
insuffisantes pour son intervention

Mesures de conservation des abords
Les abords des batiments et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.

Espace boisé classé
Sans objet

Etats des lieux
Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et apres finition de ceux-ci.

Cet état des lieux sera établi par huissier (si le maitre de I'ouvrage I'estime nécessaire), en présence du maitre d'ouvrage, du maitre
d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.

Chaque soumissionnaire doit des sa visite sur site toutes les investigations complémentaires qu'il jugera utiles pour apprécier I'état
des batiments mitoyens ainsi que |'état des abords et reste seul responsable des désordres qui pourraient intervenir en cours de

chantier ou ultérieurement.

Les frais de ces états des lieux seront supportés par le maitre d’ouvrage.

Plans des existants
Les plans des existants suivant sont annexés au dossier :
Ces documents graphiques :

- Sont des documents d'origine de la construction, ils sont donnés a titre strictement indicatif et n'ont aucune valeur
ou caractere contractuel ;

Dimensions des existants
Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non
contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont
en aucun cas contractuelles.

Les soumissionnaires étant devenus attributaires d'un ou plusieurs des lots du présent marché sont contractuellement réputés avoir,
avant la remise de leur offre, procédé sur le site au controle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les attributaires du présent marché procéderont sous leur seule responsabilité, a la totalité des levers de
cotes qui leur sont nécessaires.

Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de démolition ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence contractuel ne peut étre cité.

Les travaux de démolition devront en revanche respecter strictement les spécifications des « Spécifications techniques générales »,
les différentes réglementations les concernant et notamment :
- Les prescriptions du permis de démolir le cas échéant, coordonnateur sécurité et protection de la santé ;
- Les réglementations locales concernant les démolitions ou, a défaut, les instructions des services publics concernés
et notamment du permis de démolir ;
- Toutes les réglementations concernant la sécurité, I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers, la protection de
I'environnement, les limitations des bruits de chantier, etc.

Chaque attributaire sera censé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels applicables aux
travaux de son marché, s'étre rendue sur place et avoir effectué une visite détaillée des lieux pour établir leur offre.

Coupures des fluides - Consignation des réseaux
Il appartiendra a I'attributaire du lot Plomberie , Climatisation, CFO-CFA de prendre ainsi contact en temps voulu avec les services
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techniques de la ville si nécessaire, les services concessionnaires ... avant tous travaux de déposes ou de démolitions, pour s'assurer
que les coupures des fluides ont bien été effectuées et que les zones travaux sont bien isolés des réseaux.
Une attestation de bonne exécution de ces coupures de fluides sera exigée.

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix des adjudicataires qui devront les définir en fonction de la nature de
I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération
Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des
déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par chaque adjudicataire dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui
seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, chaque attributaire du présent marché aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront
acquis a chaque attributaire dans leur lot respectif et qui pourra en disposer a son gré apres enlevement du chantier.

Echafaudages - Agrés - Protections - Etc.
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité.

Bruits de chantier
Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

Les attributaires d'un ou de plusieurs lots du présent marché devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun
cas les limites fixées par la réglementation, et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux attributaires de chaque lot de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions
seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

Stockage de matériaux sur les planchers existants

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur avancement normal, il
appartiendra a chaque attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent marché de prendre toutes dispositions pour éviter que les
planchers existants prennent une fléche, si minime soit-elle.

En cas de non-respect par |'attributaire de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui
s'imposent, aux frais de adjudicataire du lot responsable.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les attributaires devront prendre toutes dispositions utiles a

ce sujet.
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Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, les attributaires d'un ou de plusieurs lots du présent marché devront enlever toutes les protections et effectuer
tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux de méme que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

En résumé, les attributaire de chaque lot devront, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel ils les ont trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par les attributaires de leurs obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par un intervenant extérieur de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles des attributaires d'un ou de plusieurs lots du présent marché, et aux frais de
ces derniers.

Nettoyage en fin de chantier
Le nettoyage sera réalisé en deux phases :

Phase 1. Avant opérations préalables a la réception (OPR)
- Dépoussiérage, balayage, enléevement des protections pour I'ensemble des locaux, vitrage, matériel et équipements,
afin de permettre le contréle quantitatif et qualitatif des ouvrages, appareils, chassis, etc.
Phase 2. Apres levée des réserves d'OPR et avant réception
- Nettoyage final et complet de I'ensemble des locaux, appareils, vitres, équipements, etc., pour la livraison des locaux
au maitre d'ouvrage.

Nettoyage des espaces extérieurs et des voiries y compris évacuation des gravois

De maniére quotidienne

Tout chantier devant impérativement, afin de travailler sereinement, étre propre et ordonné, le maitre d'ceuvre aura tout pouvoir
pour faire intervenir un intervenant extérieur spécialisé dont la prestation sera imputée, et ce en cas de défaillance constatée dans
le délai de 24 h aprés demande du maitre d'ceuvre des attributaires incriminés du présent marché (pour leur non-intervention) .

Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au plus tard
le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
- Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots du présent marché enlévera ses propres installations, matériels et
matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;
- L'attributaire du lot démolition / Curage ou dit aussi principal aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages
provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ;
- Cet attributaire dit principal aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de
chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des attributaires ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, les attributaires resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux
tiers.

1.2.1.3 SAUVEGARDE DES PROPRIETES VOISINES CONTIGUES

Sauvegarde des propriétés voisines contigués

L’ensemble des attributaires devront toujours prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas et cela,
pendant la durée des travaux, ainsi que de la sauvegarde et le maintien en leur état de début de chantier les propriétés voisines
contigués .

Toutes dispositions devront étre prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous dommages ou désordres, si minimes
soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les détériorations et dommages en cours d'exécution des travaux, qu'en ce qui
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concerne les désordres pouvant apparaitre aprés finition de ces travaux.

Travaux a réaliser dans des établissements en service
Les travaux sont a réaliser sur des constructions situées dans I'enceinte d'un établissement existant.

Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux.
Les attributaires du présent marché devront en fonction de leur lot prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement.
Sécurité des personnes

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant a circuler aux abords du
chantier.

Cl6tures intérieures des zones de chantier
Comme il est dit ci-avant, le chantier est situé a l'intérieur de I'enceinte d'un établissement en service.

Dans ces conditions, et afin de limiter dans la mesure du possible les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour
assurer la sécurité des personnes, d'autre part, il sera nécessaire d'installer les cl6tures provisoires de chantier qui pourront évoluer
selon la tranche de travaux dans laquels nous nous situerons.

Ces clotures devront isoler les zones de chantier a I'intérieur de I'enceinte au fur et a mesure de I'exécution des différentes phases
de travaux.

L’attributaire du lot curage / démolition aura a sa charge :
- L'installation des clotures compris toutes fournitures ;
- L'entretien de ces cl6tures pendant la durée du chantier ;
- La dépose et I'enlevement des clétures en fin de chantier et la remise en état d'origine de la zone concernée

Ces clotures seront mises en place a la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'exécution des

différentes phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par attributaire du ot ........cccccvveueenneen. et le maitre d'ceuvre en
accord avec le maitre d'ouvrage au début des travaux, et en cours de travaux.

1.2.2 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

1.2.2.1 VERIFICATION DES DOCUMENTS

1.2.2.1.1 Vérification des piéces écrites

Chaque soumissionnaire participant a un appel d’offres public est soumis a des obligations |égales et réglementaires. Ainsi, il admet
avoir une parfaite et totale connaissance du projet par le seul fait de soumissionner, non seulement il doit connaitre les pieces
contractuelles de son propre corps d'Etat mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot et de ceux
ayant un lien direct avec son lot ou de ses lots.

En ce qui concerne la vérification des pieces écrites dans les documents du maitre d’ceuvre, il est recommandé a chaque
soumissionnaire de vérifier attentivement les documents fournis par le maitre d’ceuvre et de lui signaler par écrit toute erreur ou
omission des que possible. Dans les cas d'un manque de piéces lors de I'édition des devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis
intégralement dans I'AO, celles-ci peuvent a tout moment étre consultées au bureau de la maitrise d'ceuvre et ou lui étre envoyées
par e-mail.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine
d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.
Il doit proposer également, en temps utile, a la maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient
d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une
augmentation.

Dans le cas ol les dimensions mentionnées dans le devis descriptif différeraient de celles portées sur les plans, le soumissionnaire
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est tenu d'envisager pendant son étude la solution la moins onéreuse et elle est dite forfaitaire pour des ouvrages en parfaite
finition .1l lui est fait également I'obligation et cela avant sa remise d'offre de faire par écrit toute remarque auprés du maitre
d'ceuvre . Une fois qu'il passe de I'état de soumissionnaire a I'état d'attributaire d'un ou plusieurs lots, il ne pourra plus prétendre a
aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter
inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la remise de son offre.

1.2.2.1.2 Vérification du quantitatif

Le dossier de consultation (AO) comprend (sauf stipulation contraire dans le CCTP.) un devis quantitatif établi par la maitrise
d'ceuvre, en sus du devis descriptif. Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis.
Toutefois, les candidats doivent fatalement indiquer toute constatation d'erreur et signaler l'incidence financiere sur annexe, joint a
I'offre en effet chaque soumissionnaire est soumis a des obligations dites Iégales et réglementaires.

Néanmoins, les concurrents disposent d'un délai se limitant a huit jours calendaires, a compter de la date limite de remise des offres,
afin de contréler les quantités indiquées au devis du DCE, ceci sans invitation particuliére verbale ou écrite de la maitrise d'ceuvre et
du maitre d'ouvrage. Le soumissionnaire qui est devenu l'attributaire d'un ou plusieurs lots ne s'étant pas manifesté, ce délai passé,
les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la
prestation définie par les piéces écrites et graphiques du dossier d'appel d'offres.

Tout recours engagé ultérieurement par l'un des attributaires du marché contre la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
concernant les quantités sera inévitablement considéré comme caduque.

1.2.2.2 COTES DE CONSTRUCTION

Chaque soumissionnaire du présent marché doit pendant la consultation de I'AO prendre connaissance des prescriptions des lots
ayant un lien direct avec le présent lot . Il doit vérifier la concordance entre les plans soit :

- Dans le cas d'ouvrages existants ;
Ou

- De ceux devant étre réalisés pour le présent projet apres les travaux précités.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des fagades qu’elles soient existantes
ou a créer conformément aux plans et documents joints a I'appel d’offres. Et notamment pour les tolérances dimensionnelles, du
traitement des points singuliers du présent lot avec les ouvrages avoisinants, de leur alignement, de leur fabrication et de leur mise
en ceuvre des éléments. Les cotes de construction seront relevées sur le chantier dans la mesure du possible par le titulaire suivant
les possibilités du planning d’exécution des travaux TCE.

En effet, dans le cas ou des travaux ont été réalisés avant son intervention et qu'il découvrirait, une anomalie soit au stade de son
étude ou avant le début de ses travaux, il devra en informer immédiatement le Maitre d’ceuvre et de n’entreprendre ses travaux
gu’aprés avoir eu l'aval du Maitre d’ceuvre. En cas de non-respect de cette prescription il ne pourra pas arguer d’une erreur ou
omission pour demander un supplément de prix a son offre initiale.

1.2.3 PRISE DE POSSESSION DU SITE

1.2.3.1 CONSTATS D'HUISSIER

1.2.3.1.1 Constat d'huissier

A noter qu’un constat photographique sera réalisé par le maitre d’ouvrage mais le maitre d’ouvrage n’envisage pas la réalisation
d’un constat d’huissier au vue de I'ampleur et nature des travaux

1.2.4 SOLIDITE DES OUVRAGES EXISTANTS

1.2.4.1 SOLIDITE DES EXISTANTS ET HEBERGES

Les regles et obligations en matiére de solidité des existants et hébergés dans le cadre d’un marché public peuvent varier en fonction
de la nature et de la valeur du marché public concerné.

En général, avant toute intervention sur un site public, lors de son étude chaque soumissionnaire doit avoir effectué une analyse
préalable des risques et des contraintes liés a I’environnement existant, notamment en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement et cela afin que lesdites contraintes soient prises en compta dans son offre dite forfaitaire
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Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots doit également respecter les régles et les normes applicables en matiere de
construction, de rénovation et de maintenance des batiments et des infrastructures publiques. En outre, chaque soumissionnaire
d'un ou plusieurs lots doit se conformer aux exigences du maitre d’ceuvre en matiére de formalisme des engagements, de modalités
de contréle et de la prise en compte des variations économiques.

Il est donc recommandé a chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots de se familiariser avec les regles et les normes spécifiques
applicables a leur marché public, ainsi qu’avec les exigences du maitre d’ceuvre en matiere de sécurité, d’environnement et de
qualité. Les soumissionnaires d'un ou plusieurs lots doivent également s’assurer qu’elles disposent des ressources nécessaires pour
respecter ces exigences avant de soumissionner un appel d’offres public.

1.2.4.1.1 Appréciation de la solidité des ouvrages existants

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots du présent projet , qu'il devra en fonction de son ou de ses lots, tout sondage approprié
pour connaitre les caractéristiques (les sections, autres) des éléments des ouvrages sur lequel il doit intervenir :

Exemple :

* Changeant de destination avec une augmentation ou diminution de la charge d'exploitation ou la présence de
nouveaux ouvrages ;

* Création d'ouvrages neufs (cas de la surélévation). Les notes justificatives de la solidité de la structure existante
avec les travaux neufs envisagés seront transmises pour avis technique (planchers, poutres, poteaux, fondations,
etc.). Un phasage de démolition des cloisons existantes.

* Modification par le remplacement d'ouvrages porteurs ;

Etc.

1.2.5 REALISATION DES OUVRAGES

1.2.5.1 OBLIGATION DES RESULTATS

L’obligation de résultat est un concept juridique qui implique qu’une partie a un contrat s’engage a atteindre un résultat déterminé
contractuellement. En cas de manquement a cette obligation, la partie défaillante engage sa responsabilité contractuelle .

Il n’existe pas de texte de loi unique qui détermine I'obligation de résultat. Cependant, I'article 1137 du Code civil frangais traite des
vices du consentement dans le cadre d’un contrat et définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le
consentement de I'autre par des manceuvres ou des mensonges, ou par réticence dolosive c’est-a-dire par silence intentionnel.

Dans le cas ou l'attributaire d'un ou plusieurs lots est dit débiteur, alors il sera_condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et
intéréts soit a raison de l'inexécution de I'obligation, soit a raison du retard dans I'exécution, s’il ne justifie pas que I'exécution a été
empéchée par la force majeure .

1.2.5.1.1 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

Dans le cadre contractuel de son marché, I'attributaire du présent lot devra exécuter I'ensemble de ses ouvrages en parfait état de
finition suivant les plans de I'appel d'offres et conforme a son offre de prix. Il assurera également une parfaite coordination avec
I'ensemble des autres titulaires des autres lots dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-dessous. Il est
soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

- Il est a noter que tous les plans joints au présent dossier marché représentent graphiquement certains principes en
complément au présent document. Ces plans ont pour objet de situer les prestations du présent lot dans le présent
projet. Ces plans sont dits des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés et elles ne sont gu'indicatives et non
limitatives ;

- Le présent lot devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et
prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat ;

- Lors de la mise en ceuvre de ses ouvrages, |'attributaire devra respecter impérativement toutes les dispositions
techniques, architecturales, géométriques ainsi que tous les documents qui lui ont été remis, de leurs annexes et
dans les plans divers. Certaines techniques et travaux nécessaires a I'achevement parfait des ouvrages peuvent étre
omis dans le dossier, dans ce cas I'attributaire devra alors par son savoir-faire propre a son lot en faire la réalisation,
et cela dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur au moment des travaux ;
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- L'attributaire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage
de ses travaux et se reporter impérativement aux pieces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents
dits particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance.

1.2.6 DIAGNOSTICS

1.2.6.1 DIAGNOSTICS AMIANTE (pas de nécessité suite date permis de construire batiment)

Les soumissionnaires sont informés que dans le présent marché de démolition/déconstruction, le maitre d'ouvrage qu’un diagnostic
amiante a été fait et il est joint au présent document de I'AO.

Le diagnostic a été réalisé par : pas de nécessité au vue de la date de construction du batiment

1.2.6.2 DIAGNOSTIC EN MATIERE DE RECHERCHE DE MATERIAUX ET PEINTURES CONTENANT DU PLOMB “Crep” (pas de
nécessité au vue de la date de construction du batiment)

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires sur |'état actuel de la réglementation,

Toutefois nous vous rappelons qu’au méme titre que tout autre document relatif a la recherche des agents cancérigénes, mutagenes
et reprotoxiques, le présent rapport doit étre transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque selon :

En effet, I'altération de ces matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et doit étre évalué le plus en
amont possible du début des travaux / démolitions.

Ainsi dont définies les modalités de réalisation du diagnostic en matiere de recherche de matériaux et peintures contenant du
plomb est le Décret n° 2023-828 du 28 aoiit 2023 . Ce décret précise les modalités de mise en ceuvre des traitements algorithmiques
pour la recherche de matériaux et peintures contenant du plomb. Il est également appelé CREP (Constat de Risque d’Exposition au
Plomb) . Le CREP est un diagnostic obligatoire pour les biens immobiliers construits avant le ler janvier 1949, lors de la vente ou la
location d’un bien immobilier a usage d’habitation ou mixte . Il permet d’identifier les revétements contenant du plomb et d’évaluer
leur état de conservation. Le CREP doit étre réalisé par un professionnel certifié .certaines inspections du travail réclament un
diagnostic en matiére de recherche de matériaux contenant du plomb.

Si des matériaux et peintures ont été diagnostiqués, alors le soumissionnaire devra formaliser (avec ou sans le retrait des matériaux)
et respecter les regles élémentaires pour que la réalisation du chantier se fasse dans des conditions de sécurité optimales pour les
salariés du soumissionnaire et le voisinage. Se reporter, entre autres :
- Fiche de Sécurité maladies professionnelles - plomb, OPPBTP n° en vigueur au moment du présent projet ;
- Cahier du CSTB n° en vigueur au moment du présent projet le plomb dans I'habitat ancien - diagnostic et techniques
de réduction des risques ;
- Brochure de 1TNRS Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels d'avril
2003.

A titre informatif, les mesures spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les revétements contenant du plomb sont
précisées
- Dans le guide de I'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : inrs.fr/inrs « Intervention sur les peintures
contenant du plomb — prévention des risques professionnels »;
- Dans le guide de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et de la
Fédération Francaise du Batiment (FFB) :oppbtp.fr/documentation/ « Peintures au plomb — aide au choix d’une
solution technique de traitement pour les professionnels du batiment » .
- Le constat de risque d'exposition au plomb (Crep), aussi appelé diagnostic plomb, est un document qui donne des
informations sur la présence de plomb dans les logements. Votre logement est concerné par ce diagnostic s'il a été
construit avant 1949. Le Crep doit étre intégré au dossier de diagnostic technique (DDT). Le DDT doit étre remis a
I'acquéreur ou locataire en cas de vente ou location d'un logement. Des sanctions sont prévues notamment si le Crep
n'est pas conforme a la réglementation
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1.3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Prestations a la charge des entrepreneurs

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement et d'une fagon générale:

- Toutes leurs installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils seront a leur charge selon CCAP ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- La mise a jour ou ['établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de |'ouvrage a la
réception des travaux ;

- La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations
et équipements ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour respecter les
délais d'exécution ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
des travaux.

- Seront également compris dans les prix des entrepreneur les prestations mentionnées ci-apreés.

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.3.1 GENERALITES

Les prestations des entreprises concernent la fourniture de la totalité de la main-d’ceuvre, des matériaux, de I'équipement, des
échafaudages, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour
mener a bien jusqu’a I'achevement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des plans
applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits (voir descriptifs)

Chaque soumissionnaire reconnait avoir eu connaissance de tous les plans et documents du CCTP auquel il est joint des graphiques
et écrits nécessaires a la description et a la compréhension du projet. Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature
des travaux a effectuer, sur leur nombre, dimensions, emplacements ladite description n’a pas un caractere limitatif et chaque
soumissionnaire du présent marché de travaux devra a la lumiere de son étude exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.
Ainsi , en conséquence, le soumissionnaire une fois attributaire d’un ou de plusieurs lots ne pourra jamais arguer que des erreurs ou
omissions sur les plans et devis, qui puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet d’'une demande de
supplément de prix.

Chaque soumissionnaire consulté dans le présent marché de travaux est considéré comme homme de l'art et qu’il maitrise
parfaitement toutes les techniques propres a son corps d’Etat en ayant les qualifications exigées dans le CCTP .

Dans le cas ou le soumissionnaire constaterait des omissions ou des anomalies, il devra aviser par écrit, le Maitre d’ceuvre au plus
tard avant la signature des marchés, de toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent
devis et qui lui semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction. Il devra le cas échéant motiver les raisons de ses réserves
et proposer une ou des solutions de remplacement qui ne devront en aucun étre la cause de travaux supplémentaires pour tous les
lots ayant un lien direct avec son lot.
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1.3.1.1 TEXTES ET REGLEMENTS

Dans le présent marché de travaux , il est précisé a chaque commissionnaire que tous les ouvrages devront étre conformes aux
exigences des textes traitant de la construction en vigueur a la passation desdits marchés du présent projet et ces ouvrages seront
considérés comme des ouvrages complets et cela méme si dans le descriptif / DPGF, ils ne sont pas détaillés, de plus de leurs
rappelés ci-apres. :
- Que tous les documents ne sont pas reproduits dans le présent descriptif afin de ne pas étre la cause d’un
document trop volumineux et ils sont tous supposés connus de chaque soumissionnaire , qu’il se doit de les
respecter dans leur intégralité.

Textes législatifs
— La constitution ;
- Les lois ;
- Le code de I'urbanisme et de "habitation ;
- Le Code civil ;
- Le code du travail .
Réglementaires
- Les décrets ;
- Les arrétés ministériels ;
- Les arrétés interministériels ;
- Les arrétés préfectoraux ;
- Les arrétés municipaux ;
- Les circulaires.
Régles techniques
— Les normes frangaises AFNOR ;
- Les documents techniques unifiés (D.T.U) .
- Les regles ou recommandations professionnelles .
- Les régles ou recommandations des fabricants .
- Le permis de construire du batiment ou la déclaration de travaux

Chaque soumissionnaire devenant attributaire du présent marché pour un ou plusieurs lots devra s'assurer que ses ouvrages sont
bien conformes aux prescriptions des textes, et éventuellement proposer au Maitre d'ceuvre toutes sujétions permettant de s'y
conformer et cela sans que cela apporte des travaux supplémentaires aux autres lots ayant un lien direct avec le sien.

En effet , tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait |'objet d'un avis technique accepté par la commission
technique de la section. Le descriptif est la pour cadrer le projet et a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier I'inobservation desdits prescriptions des documents ci-dessus.

1.3.1.2 CONDITIONS D’EXECUTION

Les divers descriptifs constituant le présent document du projet donnent pour I'ensemble des lots tous les renseignements utiles sur
la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, dimensions, emplacement. Mais I'ensemble de cette description n’a pas de
caractere limitatif et I'attributaire d’un ou plusieurs lots du présent projet devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achevement complet de son lot.

En conséquence, I'attributaire d'un ou plusieurs lots ne pourra par la suite arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et
descriptifs du maitre d’ceuvre , qui puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet d’'une demande de
supplément de prix .

1.3.2 SPECIFICATIONS D'ORDRE GENERAL.

Il est spécifier a tous les soumissionnaires que la nomenclature des travaux de chacun des lots a été analysée avec le plus grand soin
possible. Le présent CCTP et les plans qui y sont joint ont pour but de renseigner les soumissionnaires de chacun des lots sur la
nature, le nombre, et, les dimensions des ouvrages a réaliser. Si ce n'était |'avis de I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir
de la brieveté, ou, de I'absence d'une prestation pendant ou apres la période d'exécution.

Dans le présent projet , le cadre quantitatif "DPGF", lorsqu'il est inclus dans les documents d'appel a consultation, a pour but de
faciliter aux entreprises |'approche de I'opération et de permettre une bonne comparaison des diverses offres parvenant au maitre
d'ouvrage. Les quantités y figurant sont la base conduisant a la détermination du prix global et forfaitaire Il appartient donc aux
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soumissionnaires de formuler leurs observations pendant la période d'étude de leur proposition; en tout état de cause, jamais aprés
la remise de celle-ci. Ils devront dans ce laps de temps, indiquer au maitre d'ceuvre, toute erreur, oubli ou défaut de concordance
entre les plans, le cahier des clauses techniques particuliéres - devis descriptif- et le cadre quantitatif (s'il lui en a été fourni un).

L'attributaire " adjudicataire" disposera ainsi d'un délai de 15 jours calendaires, décompté a partir de la date de notification de
I'acceptation de son offre, pour procéder a la vérification compléete de toutes les quantités y figurant.

Ainsi le fait d'avoir soumissionné, suppose que chaque soumissionnaire a obtenu tous les renseignements nécessaires a une parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et, qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles de I'Art; quand bien méme il lui
semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis sur les documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir
prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

L'attributaire " adjudicataire" devra impérativement et sous sa responsabilité la vérification soigneuse de toutes les cotes portées
sur les divers documents et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s'il s'agit de
rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

Par le fait de débuter ses travaux de sa compétence, impliquera automatiquement son acceptation compléete des lieux tels qu'ils
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres attributaires " adjudicataires" réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devra en demander l'inscription en procées-verbal au maitre d'ceuvre ou a l'inspecteur
de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Il est fait également mention des regles énoncées dans les CCAG. et CCAP, I'attributaire " I'adjudicataire" reste ainsi responsable de
tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel et des intempéries: gel, déshydratation,
etc... Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles : - Protections, bachages etc... - Protection
contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable
compétent, une surveillance sérieuse de son chantier. En cas non concordance entre les divers documents de consultation et
d'exécution, non signalées avant signature du marché, c'est la piéce la plus contraignante pour I'attributaire " I'adjudicataire" qui
sera retenue pour I'exécution.

Ainsi compte tenu de ce qui précéde, si en cours de chantier il est constaté des anomalies ou contradictions entre les différentes
pieces du marché, la solution la plus contraignante pour I'entreprise pourra étre tenue, sans contestation possible de I'entreprise,
qui devra en accepter, et les contraintes d'exécution et éventuellement les plus-values correspondantes.

1.3.3 PRELIMINAIRES

L’attributaire du présent lot devra réaliser toutes les actions préliminaires nécessaires a la réalisation de son lot ainsi que celles des
autres lots en liens direct ou indirect.

Nota:

Ainsi_sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires d’un ou
plusieurs lots . lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le
présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au
moment de L’AO.

1.3.3.1 ORIGINE DES TRAVAUX

1.3.5.1.3 Tertiaire

Les ouvrages du présent lot devront étre réalisés suivant les plans fournis lors de I'AO ainsi que des directives du présent CCTP du
maitre d’ceuvre.

1.3.3.2 IMPLANTATION - TOLERANCES

L'entrepreneur devenant I'attributaire d'un ou plusieurs lots il est le seul responsable de la mise en ceuvre de ses ouvrages et cela
dans les limites des tolérances admises dans le DTU du présent lot.
En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

il devra vérifier les zones de son intervention, ainsi que de tous les autres ouvrages en étroite relation avec les siens et notamment
pour:

- Leur conformité aux DTU et regles de I'art ;

- Leurs implantations ;
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- Leur altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux
employés a la réalisation du second ceuvre ;

Le présent lot devra prendre connaissance de I'article 7 : Prise de possession du site bases contractuelles .

1.3.3.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il est précisé a I'attributaire du présent lot :
Que si dans le cadre du présent projet le présent attributaire est le seul intervenant :

- Qu'll lui appartiendra d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes nécessaires auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a
la réalisation des travaux Tous les frais en résultant qui seront compris dans son offre..

- Qu'll devra fournir les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre.

En effet, conformément a I'article correspondant du CCAP rendant applicable aux marchés dits privés de la norme NFP 03.001 et
ceux du CCAG Travaux publics qui es applicable depuis le 01/04/2016 et suivant cas des prescriptions du PGCSPS seront chiffrés
dans ce poste.

1.3.3.4 CONDITIONS TECHNIQUES IMPREVUES

Dans le présent document, il est précisé aux divers soumissionnaires qu'une fois attributaire du lot, il devra prendre en compte :
- Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du site et des données connues au
moment de la remise des offres des entrepreneurs dits soumissionnaires.

Si des conditions techniques imprévues, dans I'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans I'état du sol ou du
sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marché, I'attributaire du présent lot en
avisera aussitot le maitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter.

1.3.3.5 PRISE DE POSSESSION DU SITE BASES CONTRACTUELLES

1.3.4.6.2 Situation du chantier

Les soumissionnaires sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance :
- De tous les criteres et parametres concernant I'implantation géographique du site, la situation, les dimensions, etc.
du présent projet.

Ils devront, compte tenu de leurs parfaites connaissances, procéder au contréle des supports ayant un lien direct avec le présent lot
et qu'ils répondent a la description faite dans DESCRIPTION DES TRAVAUX et de suppléer (*) au éventuelles omissions et cela
suivant les regles de I'art et DTU propres du présent lot.

(*) Dans le cas contraire : le soumissionnaire établira son offre comprenant les incidences des modifications qu'il aura apportées
pour rendre le projet conforme a la réglementation.

Le soumissionnaire établira son offre sur la base du projet remis et joindra, en annexe a cette offre, une seconde offre comprenant
les incidences des modifications qu'il aura apportées pour rendre le projet conforme a la réglementation.

Si I'attributaire remet uniquement une offre sur la base du projet remis, cette offre sera réputée répondre a la réglementation en
vigueur.

1.3.4.6.3 Etat du chantier

Les travaux ne pourront étre effectués que si les différentes conditions sont toutes satisfaites, sauf instructions différentes du maitre
d'ceuvre.
Ces différentes conditions a satisfaire sont énumérées dans le NF DTU du présent lot.

La réalisation du présent se fera :

- En site libre.

1.3.4.6.4 Cotes de construction
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Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte :
- De la fonction qui leur a été attribuée sur les plans et documents d’appel d’offre et en particulier pour les tolérances
de cotes qui peuvent étre différentes suivant le type des matériaux ou des matériels utilisés ;
- De leur bonne position avec les autres types d’ouvrages avoisinants et cela afin de réaliser une mise en ceuvre
parfaite des divers matériaux ou des matériels du présent projet ;
- Les cotes définitives de construction des divers locaux elles seront relevées sur le chantier par I'attributaire. En effet
les cotes mentionnées sur les plans sont indicatives et en fonction de I'exécution propre des ouvrages de chaque lot.

1.3.4.6.5 Cantonnement, installation de chantier

Le cantonnement de chantier sera assuré par la mise a dispositions par la Maitrise d’Ouvrage au sein de I'établissement, comprenant

- Vestiaires, réfectoire, sanitaires ..

1.3.4.6.6 Local ou locaux de stockage

Stockage a réaliser sur zone chantier (en intérieur uniquement). Espace limité.

1.3.3.6 RECEPTION DES SUPPORTS DES AUTRES LOTS

Réception des supports

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra procéder a la réception des supports ayant un lien direct avec le sien..

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les ouvrages répondent bien aux exigences des DTU et aux Régles
professionnelles, et plus particulierement au DTU du présent lot.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du
présent lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre d'ceuvre, ses
réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de |'obtention de supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais
les frais en seront toujours supportés par |'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Dans le cas ou le présent intervient aprés un autre lot, alors, le présent lot doit réceptionner le support sur lequel ses travaux seront
a réaliser. Une fois les travaux entrepris, le présent ne pourra arguer d'un mauvais état dudit support pour tout recours aupres du

lot :

- Dalles BA ;

- Murs béton ou autres matériaux
Ou

- Autres
Etc.

1.3.4.7.1 Réception des planchers

Dans le cas ou le présent a des ouvrages incorporés dans les planchers de toutes natures, il devra fournir ses propres plans
d'incorporation " réservations" au le lot Gros-CEuvre. Néanmoins, I'attributaire du présent lot devra réceptionner lesdits planchers
avant I'exécution de ses travaux, en présence de I'attributaire du Gros-CEuvre et de la maitrise d'ceuvre.

Dans le cas ou une mise en ceuvre de I'attributaire du présent lot serait réalisée sans réception du support, celui-ci serait considéré
comme tacitement réceptionné. De ce fait, I'ensemble des travaux de reprise de planéité, ragréage, etc. serait a la charge du présent
lot.

1.3.4.7.2 Réception cloisons séches et traditionnelles

Dans le cas ou le présent a des ouvrages incorporés dans les supports bois, il devra fournir ses propres plans d'incorporation
réservations" au le lot Cloisons séches / Platrerie - Menuiserie. Néanmoins, |'attributaire du présent lot devra réceptionner ces
supports bois avant I'exécution de ses travaux, en présence de I'attributaire du lot et de la maitrise d'ceuvre.
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Dans le cas ou une mise en ceuvre de I'attributaire du présent lot serait réalisée sans réception du support, celui-ci serait considéré
comme tacitement réceptionné. De ce fait, I'ensemble des travaux de reprise de planéité, ragréage, etc. serait a la charge du présent

lot.

1.3.3.7 Responsabilité vis a vis des tiers

Le titulaire du présent lot sera ainsi responsable jusqu'a I'achévement des travaux :
- Du maintien en bon état des installations de toute nature effectuée ;
- Il devra en conséquence, prévoir toutes les mesures qui s'imposent afin de ne pas occasionner de dommages, ni de
motiver de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers ;
- Dans les cas d'un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de I'attributaire du
présent lot dans le cas express d'une non-connaissance du lot incriminé.

En aucun cas, la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne pourra étre recherchée.

1.3.3.8 Regles de calcul

Elles ne sont pas énumérées, elles sont réputées connues par les soumissionnaires , puis comme attributaire d'un ou plusieurs lots
et ils sont réputés comme homme de |'art.
1.3.3.9 Planning

L’attributaire d'un ou plusieurs lots du présent projet est informé que le planning joint avec I'AO n’est pas contractuel pour le
moment . lls donnent nénamoins des précisions sur la durée des interventions . Seules les dates de début et de fin d’intervention de

chaque lot peuvent évolués mais pas la durée des interventions.
1.3.4.11.1 Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution du planning, chaque attributaire s'expose a une pénalité calendaire :
- De 76€ TTC par jour de retard

1.3.4 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS

Ces choix seront réalisés :
- Selon le cas, le choix des matériaux et produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer
par l'entrepreneur.
- Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

Pour les marchés publics :
- S'agissant, non pas de spécifications techniques ou de normes, mais de « marques », le principe est leur interdiction
afin d'éviter toute discrimination ou pratique anticoncurrentielle limitant I'égal acces des sociétés a la commande

publique.
- Cependant, une marque peut étre mentionnée des lors qu'elle I'est a titre purement indicatif, qu'elle ne servira pas
de justification pour éliminer des candidats, et qu'elle est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

Nota:
Ainsi sont énumérées succinctement ci-avant et ci-dessous les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires

d’un ou plusieurs lots . Ils ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement _dans la définition de leurs obligations dans
le présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au

moment de L’AO.

1.3.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ATTRIBUTAIRE

Responsabilité :
- Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier,

dont notamment :
- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
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- Pose en intérieur ou a |'extérieur ;

- Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

- Compatibilité des matériaux entre eux, etc.

- Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre
les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d’ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Nota:

Ainsi_sont énumérées succinctement ci-dessus les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires d’un ou
plusieurs lots . lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le
présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au
moment de L’AO.

1.3.6 RESPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS

Les regles et réglementations qui peuvent affecter la responsabilité de I'entreprise vis a vis des tiers dans les marchés publics en
2023 sont définies par le Code de la commande publique.Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses
modifications du code de la commande publique est entré en vigueur le ler janvier 2023.

De plus, chaque attributaire d'un ou plusieurs lots sera ainsi responsable jusqu'a I'achévement des travaux du présent lot :
- Du maintien en bon état des installations de toutes natures effectuées ;
- Il devra en conséquence, prévoir toutes les mesures qui s'imposent afin ne pas occasionner de dommages, ni de
motiver de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers ;
- Dans les cas d'un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de I'attributaire
concerné.

- En aucun cas, la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne pourra étre recherchée.

Nota:

Ainsi sont énumérées succinctement ci-avant et ci-dessus les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un
ou plusieurs lots . Ils ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le
présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au
moment de L’AO.

1.3.7 REMISE DE LA PROPOSITION, REPRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF

Le soumissionnaire, lors de sa remise de son offre, le devis estimatif sera ainsi présenté en suivant I'ordre logique du descriptif et les
articles du bordereau quantitatif lorsqu'il est fourni. Il devra remettre son prix en le décomposant article par article. Toute autre
présentation, ou absence de détail motiverait le rejet pur et simple de la proposition.

Tous les matériaux, éléments, ou ensembles envisagés, devront satisfaire aux spécifications techniques ainsi qu'aux diverses normes
particulieres homologuée de chacun des lots. Dans le cas ol un soumissionnaire souhaite proposer : soit, des matériaux différents,
soit, un systeme constructif tendant a favoriser la rapidité de I'exécution, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation, il ne
pourrait le faire sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales plus hautes citées. D'autre part, il devrait en
tenir le maitre d'ceuvre informé pendant la période d'étude de sa proposition. Cette variante pourrait alors figurer en appendice de
sa proposition, mais seulement en variante, avec un court exposé des motifs. Le maitre d'ceuvre jugera du bien-fondé, et
transmettra au Maitre de I'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision. Ainsi , ces matériels, ou équipements, proposés
devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que les Maitres de I'ouvrage et d'ceuvre, I'exigeront.

1.3.8 PLANS DE RECOLEMENT

Le plan de récolement est dit un document qui décrit les travaux effectués sur un chantier de construction. Il permet ainsi de vérifier
que les travaux ont été effectués conformément aux plans et aux spécifications .

En 2023, les régles et obligations en matiere de plans de récolement pour les marchés publics et privés sont régies par le Code de la
commande publique. Les regles applicables aux marchés publics ont été modifiées en 2023. Depuis le 1er janvier 2023, les candidats
ou soumissionnaires a un marché public peuvent transmettre a I’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie
électronique lors de la procédure de passation du marché.
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Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur, a I'échelle :
- 1/100éme ;
- 1/ 50éme
Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du
marché.

1.3.9 PREPARATION - COORDINATION

OPC : Ordonnancement - Pilotage - Coordination

Les travaux étant réalisés en lots séparés, la coordination des travaux comprendra I'ordonnancement et le pilotage qui seront
assurés par LA SOCIETE EXACT

Cette mission comprendra :

— Gestion de tous les intervenants, organisation et coordination de toutes leurs interventions dans le cadre des délais
et des objectifs fixés dans les plannings, ainsi que dans le respect des contraintes techniques, de qualité et des regles
de l'art;

- Etablissement du planning détaillé tous corps d'état

- Etablissement des bordereaux de suivi des plans visés disponibles ;

- Déclenchement des visites qualitatives aupres des services concernés et gestion des travaux curatifs éventuels :

- Organisation des visites de pré-réception et réception, gestion des levées de réserves.

Période de préparation :

- L'article 28.1 du CCAG Travaux traite de la période de préparation des travaux. Cette période est incluse dans le délai
d’exécution du marché et correspond a la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent
étre établis. Il précise également que la période de préparation commence a la date fixée par I'ordre de service
prescrivant les dispositions préparatoires et s'achéve a la date fixée par I'ordre de service prescrivant le début de
I’exécution des travaux ;

- En ce qui concerne les regles en 2023, le CCAG Travaux a été modifié par I'arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cet arrété est entré en
vigueur le 1er octobre 2021 et est donc applicable en 2023.

Il est donc procédé au cours de cette période, a la désignation par |'adjudicataire (personne ayant pouvoir d'engager I'entreprise, ce
représentant étant l'interlocuteur du maitre d'ceuvre ) du choix de chaque de chaque attributaire d'un ou plusieurs lots ;
- Désignation des sous-traitants ;
- Etablissement et présentation des plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de
calculs et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions de I'article 29.1.1 du CCAG
Travaux traite des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les documents précités.
- Fournir les études de synthése correspondantes (cf. art. du CCAP) ;
- Fourniture de I'ensemble des échantillons des matériaux que I'entreprise se propose de mettre en ceuvre ;
- Dans les dix jours suivant la notification du marché, I'attributaire du lot Démolition / curagge devra remettre au
maitre d'ceuvre un plan d'installation et de circulation du chantier, lequel plan tiendra compte, le cas échéant, des
directives du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Plans d'exécution :
Les missionnaires sont consultés quant au « projet de base » sur la base d'un dossier DCE comprenant les plans définissant le
principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le dossier marché tous corps d'état.

Chaque missionnaire devenant attributaire d'un ou plusieurs lots et a par conséquent a sa charge la réalisation des POE
correspondants (Plans d'exécution des ouvrages) qui devront étre portés au visa du bureau de contrdle et a |'approbation du maitre
d'ceuvre, I'entreprise gardant la responsabilité du projet d'exécution de I'ouvrage.

En conséquence, les plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier, notes de calculs, études de détail, spécifications techniques
détaillées, seront fournis par chaque attributaire d'un ou plusieurs lots a ses frais et seront soumis a I'approbation du maitre
d'ceuvre qui devra les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 2 semaines apres leur réception.

Au cours de leur diffusion, en vue de leur approbation, les plans et autres documents seront transmis en informatique :
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- au maitre d'ceuvre qui vérifiera |'exactitude et/ou la fidélité a ce qu'il souhaite voir mettre en ceuvre
- au controleur technique qui vérifiera plans et notes de calcul et donnera son avis.

Cotes du projet
En complément de I'article 24 du CCAG travaux, Cet article stipule que les vérifications sont effectuées selon les indications stipulées

dans les documents particuliers du marché. Le maitre d’ceuvre indique s’il y a lieu de procéder a des vérifications sur le chantier,
dans les usines, magasins ou carriéres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Les vérifications sont exécutées par le maitre
d’ceuvre .

Dans le présent que chaque attributaire d'un ou plusieurs lots sera tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans
et aux dessins qui lui seront fournis par le maitre d'ceuvre et de s'assurer de la concordance entre les différents plans d'ensemble ou
de détails, le CCTP les ouvrages existants, afin de réaliser correctement les interfaces entre les ouvrages.

Chaque attributaire devra de plus en fonction de son ou ses lots s'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données
et signaler toutes les erreurs ou omissions au maitre d'ceuvre qui opérera, s'il y a lieu, les mises au point ou rectifications
nécessaires.

Chaque attributaire restera ainsi seul responsable de son ou de ses lots y compris de ses éventuelles erreurs, ainsi que des
modifications qu'entrainerait pour lui I'inobservation des clauses ci-dessus. A tout moment, l'architecte pourra demander
I'intervention d'un géometre expert, a la charge de I'entreprise, pour controle des implantations de I'entreprise.

Visa du contrdleur technique
Tous les plans et notes de calcul sont a la charge de chaque attributaires en fonction de leur lot et ils devront étre visés, apres
contréle par le contréleur technique mentionné au CCAP suivant les missions qui lui sont imparties.

1.3.10 DIFFUSION DES DOCUMENTS DE CHANTIER

Tous les documents comporteront un cartouche avec un numéro et indice, défini par le maitre d'ceuvre. La liste des documents
établis par I'ensemble des intervenants sera tenue a jour de maniére permanente. Liste et documents a jour seront diffusés de
maniére hebdomadaire a I'ensemble des intervenants par I'OPC.

Les plans ne seront définitivement approuvés que si leur diffusion compléete a bien été assurée.

Hypotheses de calcul

Sont celles propres a chaque Eurocode en vigueur.

Charges d'exploitation

Suivant norme NF EN 1991-1-1 « Charges d'exploitation des batiments ». Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions
générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments

1.3.11 ECHAFAUDAGE / MATERIEL DE LEVAGE

Chaque attributaire prévoira en fonction de leur lot tous les moyens d'échafaudage et de levage nécessaires a I'exécution de ses
travaux

LE BON ETAT DES ECHAFAUDAGE ET MATERIEL DE LEVAGE

Chaque attributaire a des obligations au regard des normes de sécurité sur I'ensemble des moyens utilisés en accessibilité en
hauteur . Ainsi, les obligations relatives a I'utilisation des échafaudages et du matériel de levage en parfait état de sécurité sont
régies par le Code du travail. Les articles R4323-69 a R4323-80 du Code du travail définissent les regles relatives aux
échafaudages, L’article R4323-69 stipule que les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que
sous la direction d’'une personne compétente et par des travailleurs qui ont regu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées . Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17.. En effet, les employeurs
doivent s’assurer que tous les échafaudages et matériels de levage utilisés par ses travailleurs ont été révisés d'un point de vue de la
sécurité des personnes (conformément a I'article 3 de I'arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages
précisent les éléments qui doivent étre examinés pour assurer la sécurité des travailleurs ) et que lesdits utilisateurs ont regu une
formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

En cas d’infraction, les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité de I'infraction. Les employeurs peuvent étre condamnés a
une amende allant jusqu’a 75 000 euros et/ou & une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a 2 ans. Les travailleurs peuvent
également étre sanctionnés pour non-respect des regles relatives a I'utilisation des échafaudages et du matériel de levage.
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1.3.12 LIVRAISON ET STOCKAGE

Chaque attributaire devra le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation de ses travaux , et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied d'ceuvre comprendra :

- Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires ;

- Tous emballages, protections et autres ;

- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Le stockage sur chantier sera limité au vue des espaces de stockage trés limité.

En tout état de cause, l'attributaire restera responsable des dégradations et détournements de ses approvisionnements.

Sur simple injonction du maitre d'ceuvre, chaque attributaire devra évacuer les locaux dans lesquels les matériaux auront été stockés
et qui pourraient géner la bonne marche du chantier.

Si cette recommandation n'est pas respectée, le maitre d'ceuvre pourra, 8 jours aprés la mise en demeure, procéder a leur
enlévement, les faire transporter a la décharge publique, les déposer sur des terrains en location, et/ou vendre aux encheéres
publiques les matériaux non enlevés, matériels ou déchets se trouvant dans les locaux et le tout aux frais de chaque attributaire et
sans qu'il puisse faire une réclamation.

Il ne sera alloué a chaque attributaire aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs. Les stockages se feront dans les
enceintes de chantier, tout autre emplacement sera soumis a I'accord express du maitre d'ceuvre et du maitre de I'ouvrage.

1.3.13 DOCUMENTS DOE A FOURNIS APRES EXECUTION

Les modalités de remise de ces documents seront définies au CCAP.
L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, hypothéses de calculs, etc.) seront a la
charge de I'entreprise sous la forme définie ci-aprés, contrélé, vérifié et complété.

Présentation du DOE:
- Pour chaque corps d'état, le Dossier des ouvrages exécutés sera fourni sous forme de fichier informatique plus 1
exemplaire papier (piéces écrites, notice et plans), comme indiqué au paragraphe suivant.
- Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE se présentera sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui
contiendront tous les documents (piéces écrites et plans perforés).

Le classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
- Intitulé de I'opération ;
- Nom du lot en clair;
- Numéro du lot;
- Nom de I'entreprise ;
- Numéro d'ordre du classeur.
— Un sommaire

Tous les documents devront comporter, sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractéres.
Ces plans seront complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement maniables.

Contenu du DOE

Le contenu de base commun a tous les lots techniques et ceux non techniques est défini ci-apres, les documents particuliers a
certains lots a rajouter étant définis dans les CCTP correspondants (stock de pieces détachées, quelques matériaux de rechange,
etc.).

A) Pour les lots techniques
Le dossier DOE comprendra les piéces suivantes :
- Piéces écrites :

* Listes des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques
accompagnées de plans permettant leur repérage a l'intérieur du batiment, avec des marques et des produits,
adresse et téléphone des fournisseurs, et localisation dans les batiments ;

Avis techniques et ATEX éventuels ;

Notice rappelant les hypothéses de calcul pour toutes les zones ;

Notices de fonctionnement des installations ;

Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens.

* % ¥ ¥
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Piéces graphiques :

Tous les plans d'exécution des ouvrages ;
Tous les plans d'atelier et de chantier.

Toutes ces pieces graphiques devront étre remises également sur support informatique (CD) compatible avec le logiciel AutoCAD®

B) Pour les lots de finition

Par opposition aux lots techniques, ce sont tous les autres lots de travaux.

Le dossier DOE comprendra les piéces suivantes :

Pieces écrites :

Liste des produits mis en ceuvre ;
Référence commerciale ;

Fiche technique ;

Adresse fournisseur et téléphone ;
Avis techniques et ATEX éventuels ;
Notices d'entretien des produits.

Piéces graphiques :

Plans de repérage des matériaux ;
Carnets de détails pour les menuiseries intérieures et extérieures.

Tous ces documents devront étre remis au maitre d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.
Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) le cas échéant

En vue de |'élaboration du DIUO par le coordonnateur CSPS, les attributaires fourniront en parallele au DOE, et ce pour chacun des
corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc. contenant toutes les recommandations
utiles pour I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice devra souligner notamment celles des dispositions constructives
qui joueront un réle important dans la sécurité, telles que (liste non exhaustive a compléter en fonction du CGCSS et des demandes
du coordonnateur SPS) :

Surcharges admissibles des planchers par zone ;

Précautions pour les percements et scellements ;

Maintien en position fermée des portes qui contribuent a I'encloisonnement des escaliers ;

Fixation des éléments démontables de faux-plafonds ;

Réfection périodique de peintures intumescentes ;

Puissance maximum pouvant étre demandée a chaque point de livraison du courant électrique, etc.

Chaque attributaire participera obligatoirement aux réunions animées par le coordonnateur CSPS pour la mise au point du DIUO et
complétera les fiches qui lui seront remises a cet effet par le coordonnateur.

1.3.14 LIAISONS ENTRE CORPS D'ETAT

Chaque liaison

entre les différentes entrepreneurs concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et

pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

Chaque attributaire prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui
concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses
propres travaux ;

Chaque attributaire réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires
a la bonne exécution de ses prestations ;

Chaque attributaire se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux seront liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui seront nécessaires ;

Chaque attributaire devra travailler en bonne intelligence avec les autres attributaires intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

Tous les attributaires seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun attributaire ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer

des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour
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la poursuite de leurs travaux.

1.3.15 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'attributaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un autre
entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

1.3.16 EMPLOI DE TRAVAILLEURS DETACHES DE L’'UNION EUROPEENNE (UE)

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots est informé que I'emploi en détachement de travailleurs est une pratique qui permet
a une entreprise d’envoyer temporairement des travailleurs dans un autre pays de I’'Union européenne (UE) tout en continuant a les
employer et a les rémunérer dans leur pays d’origine.

En 2023, les regles et normes en matiére de détachement de travailleurs sont régies par la directive européenne
2018/957/UE . Cette directive a pour objectif de renforcer la protection des travailleurs détachés et de garantir une concurrence
loyale entre les entreprises .Ladite directive 2018/957/UE prévoit que les travailleurs détachés doivent bénéficier des mémes
conditions de travail et d’emploi que celles applicables aux travailleurs locaux, notamment en matiére de salaire, de durée du travail,
de congés payés, de santé et de sécurité au travail .En outre, ladite directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en place
des mesures pour lutter contre la fraude et le dumping social.

A partir du 30 juillet 2024, la durée maximale du détachement sera limitée a 12 mois, avec une possibilité de prolongation d’une
année supplémentaire dans des cas exceptionnels.

Les travailleurs détachés sont donc des salariés envoyés par leur employeur dans un autre pays de I'Union européenne pour y
effectuer une mission temporaire sera limitée a 12 mois en 2024. Selon le site Service-public.fr, le statut de salarié détaché concerne
un salarié amené a travailler temporairement a I'étranger, pour le compte de son employeur frangais, avec lequel il conserve un lien
contractuel pendant le temps de sa mission. En tant que salarié détaché, celui-ci bénéficie toujours du régime frangais de sécurité
sociale et du régime unique d’assurance-vieillesse.

1.3.17 ECHANTILLONS

Obligations :
- Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons

d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

- Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

- Ils seront entreposés par chaque attributaire d'un ou plusieurs lots dans un local spécial annexé au bureau du maitre
d'ceuvre.

- Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.

- Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de
I'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

- Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'attributaire d'un ou plusieurs lots , sinon a ses risques et
périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.

1.3.18 LUTTE CONTRE LE BRUIT

BRUITS DE CHANTIERS

Le chantier est situé dans un bdtiment ou les bruits de chantier peuvent apporter une géne de voisinage.

Dans ce cas, la lutte contre le bruit devient une priorité pour l'attributaire du présent lot. La limitation des bruits de chantier devra
étre traitée par |'attributaire du présent lot dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Le présent lot est soumis a une obligations de résultat :
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Dans le cadre contractuel de son marché, I'attributaire du présent lot sera tenu a une obligation de résultat ;
Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits

aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Responsabilités en cas d'infractions :

En cas d'infractions constatées, I'attributaire du présent lot sera seul et unique responsable, et il devra en supporter

toutes les conséquences. Il devra immédiatement prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Le maitre d'ouvrage
ne pourra en aucun cas étre appelé en responsabilité, quelles que soient les infractions commises par |'attributaire
du présent lot.

1.3.20.1 LOCAUX DE TRAVAIL

Il sera fait |'application de I'article R. 235-11 du code du travail relatif a la correction acoustique des locaux de travail. ainsi que tous
autres textes officiels et il est toujours en vigueur en 2023. Cet article est défini dans I'arrété du 30 aolt 1990 pris pour I'application
de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif a la correction acoustique des locaux de travail. Cet arrété précise que le maitre
d’ouvrage d’un batiment doit intégrer des traitements de correction acoustique a la conception du lieu de travail ou lors d’un
réaménagement, des lors que des salariés sont susceptibles d’étre soumis a des niveaux d’exposition sonore quotidiens supérieurs a

85 dB (A).

Etc.

1.3.19 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés :

Selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage ;

A ce sujet, il est formellement précisé a chaque soumissionnaire qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de I'art et qu'il ne lui sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

Dans le cas ou une démolition est nécessaire et si tous les travaux effectués sont reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur
réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'attributaire dit défaillant, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne lui sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « dits non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de I'Avis technique.

1.3.20 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiere qualité en 'espece indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, les entrepreneurs ne pourront mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, les entrepreneurs ne pourront
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.
Les soumissionnaires auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité techniques, de durée, dimensions, formes,
aspects, etc.

Responsabilité de I'entrepreneur soumissionnaire

Ainsi, en passant de soumissionnaire a l'attributaire d'un ou plusieurs lots il est reconnu comme intégralement

Descriptif du lot N° 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : Date : Page39/79



00 Dispositions communes PROJET CNRS 1 rue André et Yvonne Meynier E‘ja(:t

EXACT Brest - 320 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi de
matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB chaque attributaire ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

Chaque attributaire sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur défaillant.

1.3.21 RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS, ETC.

Prescriptions générales :

Ainsi, en passant de soumissionnaire a |'attributaire d'un ou plusieurs lots du présent marché, les attributaires auront
implicitement a leur charge I|'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,
rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition de leurs ouvrages.

Dans les magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les attributaires des corps
d'état concernés. Le site étant un batiment existant, chaque lot aura a sa charge la réalisation des percements,
saignées et autres dans les éléments magonnés si besoin ainsi que les travaux de rebouchage autour des réseaux. Le
cas échéants chaque entrepreneur sera responsable de la nécessité ou non de faire réaliser une étude structure
avant la réalisation de ces travaux (nécessité en fonction du diamétre de percement, sa localisation... ). Les frais
d’étude structure seront implicitement inclus dans I'offre de I'attributaire. Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment
demander un justificatif a I'attributaire du lot permettant de confirmer la réalisation du percement, saignée ou autre
sans créer de désordre structurel aussi minime qu’il soit.

Dans les cas, I'attributaire fera valider la réalisation technique et demandera I'accord du bureau de contréle

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'attributaire du corps d'état concerné.

Tranchées - Gaines - dans des maconneries et cloisons :

Scellements :

Rebouchages

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

Fourreaux :

Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC. lls seront de diametre
immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas ou, pour des raisons de
dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le
tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant I'isolement phonique.
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Raccords :
- Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie -
platrerie- carrelage - revétements minces - peinture - etc.).
- Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
- La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

. Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les attributaires "adjudicataires"
devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires
pour maintenir la valeur d'origine de I'isolement phonique de la paroi.

1.3.22 PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état :

- Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis;

- Cette prescription s'applique notamment plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc.,
qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il ;

- Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'attributaire dit responsable en subira toutes les conséquences
financiéres et autres;

- Mise en place d'une protection adaptée a chaque ouvrage par tous les attributaires de leurs propres ouvrages ;

- Les attributaires de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la
réception ;

- Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace ;

- En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints;

- Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir ;

- Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de marche devra
étre protégé ;

- Les appareils sanitaires devront également étre parfaitement protégés, notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort collé, pelables appropriés ;

- En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes ;

- Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux et jusqu'a la réception des travaux;

- En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé "dit aussi pelable qui est congu pour étre facilement
détachable de ladite surface protégée ";

- Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

1.3.23 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés par le démolisseur et le cloisonneur aux attributaires de second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de
toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux
dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque attributaire aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas de I'emplacement prévu a cet effet aux
abords du chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque adjudicataire devra prendre ses
dispositions a ce sujet.
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Seront également a la charge chaque entreprise le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.
Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque attributaire
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a tout moment faire

procéder, par I'un des attributaires de I'opération ou par un intervenant extérieur de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois,
les frais en seront supportés par l'attributaire en cause

1.3.24 SIGNALISATION

Sur demande expresse du maitre d'ceuvre.

Ou toute installation de signalisation non demandée par le maitre d'ceuvre, mais estimée utile par I'attributaire " dit également
adjudicataire" pour la protection de son matériel ou de ses matériaux ou pour la sécurité du chantier, ne sera pas facturée et sera
considérée comme incluse dans les frais de I'entreprise compris dans les prix unitaires du bordereau.

1.3.25 ECHAFAUDAGES/ ET LEVAGES

1.3.25.1 ECHAFAUDAGES

Tous les prix du « Bordereau de prix » comprennent les échafaudages quels qu'ils soient, pour travaux exécutés jusqu'a 4 m de
hauteur depuis le niveau du sol du lieu de I'intervention.

Les échafaudages ne sont donc facturables que pour des travaux exécutés a plus de 4 m de hauteur depuis le niveau du sol du lieu
d'intervention.

1.3.26 PROTECTIONS INTERIEURES

Par un bachage
Protections verticales ou horizontales en bache toile ou plastique.

Sur demande expresse du maitre d'ceuvre.
Compris toutes fixations et lestage, montage et coltinage aux étages, descente et enlevement.

Mode de mesurage : surface réelle de bache nécessaire et effectivement utilisée.
- Double transport, mise en place et dépose;
- Déplacement et réinstallation sans descente au sol =15 % de l'installation de base;
- Déplacement et réinstallation avec descente au sol = 50 % de l'installation de base;
- Location journaliere.

1.3.42.1 PROTECTION DES OUVRAGES

Dans le cas de travaux de revétements de sol, I'attributaire concerné devra assurer la protection de ses revétements de sol jusqu'a la
réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre
moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de
papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche devra étre protégé.

Dans le cas de travaux de plomberie-sanitaires, |'attributaire devra ainsi protéger tous les appareils sanitaires, et notamment ceux en
rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

Dans le cas de travaux de menuiserie en bois, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position, risquent d'étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par
pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

Dans le cas de travaux de menuiserie en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, les ouvrages devront obligatoirement
étre protégés par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par chaque attributaire et elles seront comprises dans son offre.
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1.3.27 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

1.3.27.1 VERIFICATION DES COTES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout début
d'exécution, I'attributaire sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les
différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise
d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou I'usage auquel
les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. I'attributaire
ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne
devront étre changés sans l'accord de la maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par |'entrepreneur.

1.3.28 OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

1.3.28.1 OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

1.3.28.1.1 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'attributaire "dit également adjudicataire". Méme décrits tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par celui-ci et font partie intégrale du prix
global.

1.3.29 OUVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

Ouvrages implicitement décrites :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par chaque attributaire dans le cadre du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d(i au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendue en
I'absence de toute mention contraire. L'attributaire d'un ou plusieurs lots devra a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et
prestations nécessaires au complet achevement de I'ouvrage.

1.3.30 TERMINOLOGIES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS CE DOCUMENT

1.3.30.1 DANS LES DOCUMENTS PARTICULIERS DES MARCHES, SONT APPELES

Dans les documents particuliers des marchés, sont appelés :
- ABF: les Architectes des Batiments de France ;
- ACMH : les Architectes en Chef des Monuments Historiques ;
- CTBA : le Centre Technique du Bois et de I'Ameublement ;
- CCTG : le Cahier des Clauses Techniques Générales ;
- CCTP : le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;
- CCAG : le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
- CCAP : le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;
- BPU-DE: le Bordereau de Prix Unitaires - Détail Estimatif ;
- CCS : le Cahier des Clauses Spéciales attaché au DTU ;
- DTU : les Documents Techniques Unifié ;
- DPGF : Décomposition du prix global et forfaitaire ;
— BPU : Bordereau de prix unitaire ;
- DQE : Détail quantitatif estimatif ;
- AO : Appel d'Offres ;
- DIUO : Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;
- MOE : maitre d'ceuvre.
ET
Ceux mentionnés dans l'article 17 : GLOSSAIRE

1.3.31 CHARTE ARCHITECTE / ATTRIBUTAIRES DES LOTS
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Il est précisé aux attributaires d'un ou plusieurs lots chaque lot ,que des réunions de chantier sont hebdomadaires et toutes les
attributaires "dit également adjudicataires" convoqués sont tenus d'y assister, du début a la fin suivant I'ordre de I'horaire lui étant
assigné, et cela afin de se tenir informé de I'avancement et des modifications éventuelles de son lot, si un impératif technique d'un
autre lot apporte des ajustements pour chaque lot. Ainsi, Il en découle que toute absence ou retard, non motivés, a une réunion de
chantier seront immédiatement sanctionnés suivant les informations du. présent document .

Chaque attributaire s'engage, et cela sans restriction ni contestation possible a intervenir immédiatement sur simple demande de
I'architecte, pour effectuer une prestation susceptible de retarder le chantier. Chaque attributaire "dit également adjudicataire"
s'engage a respecter soigneusement les prestations des autres corps d'état, faute de quoi le montant des reprises et réparations
sera immédiatement retenu sur le montant des sommes dues a I'entreprise ayant détérioré.

Dans le cas ou un attributaire ne se présent pas a la date de réunions de chantier, il se verra appliqué une pénalité de 90€ HT .

1.3.32 DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Sont a charge de chaque attributaire :
- Ainsi, tous les déplacements d'installations de chantier et dépdts divers :
* Matériels, magasins, bureaux, matériaux etc.
Ces déplacements se feront au fur et a mesure de I'avancement des travaux et en fonction des besoins propres des différents corps
d'état et ou suivant I'ordre du maitre d'ceuvre ou de son représentant.

1.3.33 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES.

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de ses qualifications a I'OPQCB ou CIP pour les artisans et petites entreprises du
batiment, et de références en rapport avec la nature et I'importance des travaux a réaliser dans ce projet. Les soumissionnaires ont a
prévoir dans leurs prestations leurs études spécifiques qu'ils feront établir par un BET qualifié, mais le fait d'exécuter les travaux sans
rien y changer, ne les privent en aucune maniére de leur responsabilité professionnelle personnelle. Sont dues cependant les études
suivantes : Dans tous les cas, les entreprises titulaires doivent, comme étant inclus dans leur prix :
- Les plans, documents, notes techniques, etc... lorsqu'ils ne leurs sont pas fournis par le maitre d'ceuvre ou un bureau
d'études désigné par le maitre de I'ouvrage.
- Les documents prévus a I'article 29 du CCAG Travaux de 2021 (qui concerne le dossier d'ouvrages exécutés (DOE) que
chaque titulaire du marché doit remettre en fin de travaux au maitre d'ceuvre, puis ce dernier au maitre d'ouvrage) ;
- Les documents prévus a l'article du CCAP ;
- Plans de réservations et des ouvrages a intégrer dans ceux d'un autre corps d'Etat ;

Et plus généralement tout plan, schéma et document dont I'approbation préalable a toute exécution serait jugée indispensable par
le maitre d'ceuvre

1.3.34 CONTROLE TECHNIQUE

Le contréle technique sera conforme au décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978, concerne I'agrément des controleurs techniques et
le contrdle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-2-5 et L. 111-26 du code de la construction et de I'habitation.

Suivant le décret n°® 78-1146 du 7 décembre 1978, article R. 111-38 sont soumises obligatoirement au contréle technique prévu a
I'article L. 111-23 les opérations de constructions ayant pour objet la réalisation :

- Etablissements recevant du public tels que les hétels, les restaurants, les magasins, etc., doivent étre contrdlés par
un contréleur technique agréé avant leur ouverture au public .

- L'article R. 123-2 du Code de la construction et de I'habitation définit les établissements recevant du public comme
étant des batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes a tout venant
ou sur invitation, payantes ou non.

Nota :
- Les honoraires afférents au contréle technique sont toujours a la charge du Maitre d'Ouvrage ;
- Ainsi_les travaux tous corps d'état seront obligatoirement soumis au contrdle d'un organisme dit spécialisé en
fonction de le spécificité chacun des lots.

1.3.35 REUNIONS DE CHANTIER
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Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots sont informés que les réunions de chantier devront étre suivies régulierement par tous les
attributaires en fonction des directives et du pointage du maitre d'ceuvre sur la page de garde de chaque compte rendu de réunion .

Ces réunions de chantier permettant a chaque attributaire de pouvoir formuler leurs suggestions ou des problemes qu'ils auraient
pu rencontrer dans la préparation de leur lot et cela sans pouvoir dépasser le délai du planning.

En cas d'absence non justifiée , il sera fait a chaque attributaire incriminé I'application d'une amende forfaitaire par absences non
justifiées ou retards de 90€ HT.

1.3.36 PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Lors de I'AO il a été joint un planning dit prévisionnel pour définir le début et la fin des travaux du présent marché .Lors de la
signature du marché de chaque lot, il a été validé le planning d'exécution des travaux en parfait accord entre toutes les parties.

1.3.37 QUALIFICATIONS

Dans I'AQ il est demandé a chaque soumissionnaire du présent marché d'avoir la qualification appropriée a sont lot et notamment :
— QUALIBAT;
— QUALIFELEC;
— QUALIGAZ ;
— RGE.
- Etc.
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1.4 ETUDES PREPARATOIRES

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. Ils ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.4.1 DOCUMENTS TECHNIQUES A OBSERVER

1.4.1.1 VERIFICATION DES DIMENSIONS DES EXISTANTS PAR CHAQUE ATTRIBUTAIRE DU PRESENT PROJET

L'attributaire de chaque lot participant au présent projet devra vérifier toutes les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP et
qui ne sont que des dimensions dites approximatives et seulement données a titre strictement indicatif et en aucun cas
contractuelles. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Ainsi chaque attributaire et en fonction de lot est réputé contractuellement réputé avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur
le site au contréle des dimensions des ouvrages de leur lot. Au moment des travaux, les divers attributaires procéderont, sous leur
seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui leur sont nécessaires.

1.4.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

1.4.2.1 A LA REMISE DE L'OFFRE

1.4.2.1.1 Documentations et fiches techniques

L'attributaire " dit également adjudicataire" joint a son offre la documentation complete et les fiches techniques détaillées des
matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

1.4.2.1.2 Produits retenus

I'attributaire " adjudicataire" joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris ceux figurant en
base dans le CCTP de consultation.

1.4.2.2 A LA MISE AU POINT DU MARCHE

1.4.2.2.1 Documents complémentaires éventuels

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sont fournis par
I'attributaire " dit également adjudicataire” en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires,
conformément aux prescriptions du CPS. (Cahier des Prescriptions Spéciales ).

1.4.2.3 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

1.4.2.3.1 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis par I'attributaire "
dit également adjudicataire” est soumis a l'avis du maitre d'ceuvre. Le visa du maitre d'ceuvre n'enléve pas a l'attributaire "
adjudicataire" la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur CSPS aprés la visite d'inspection commune préalable a toute
intervention sur le site.

1.4.2.4 ETABLISSEMENT DE PLANS D'EXECUTIONS

1.4.2.4.1 Obtention des documents

L'attributaire " dit également adjudicataire" pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la
maitrise d'ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa
disposition et a celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les
exemplaires périmés

1.4.2.4.2 Etablissement de plans d'exécutions

La maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de I'entrepreneur.
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L'attributaire " adjudicataire" établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier (fagonnage
et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels
proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de
I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra a I'approbation de
la maitrise d'ceuvre et du Bureau de contréle auxquels il les diffusera gratuitement. La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de
demander a l'attributaire " adjudicataire" toutes les justifications complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire
supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a I'acceptation dans le cas de non-conformité au
projet architectural.

L'attributaire " dit également adjudicataire" ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans
I'exécution des ouvrages. I'attributaire " dit également adjudicataire" se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le
bureau de contréle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans
par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle ne saurait en rien diminuer la responsabilité L'attributaire " dit également
adjudicataire"

1.4.2.5 AVANT LA RECEPTION

1.4.2.5.1 Remise de documents avant réceptions

Les plans et autres documents conformes a I|'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de maintenance, sont
remis au maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

1.4.3 MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX

1.4.3.1 MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX

1.4.4.1.1 Modifications diverses

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins de mise en
ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit 3 demande de supplément. Si avant exécution, des
modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou
si elles découlent des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages
respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution approuvés.

1.4.4 VARIANTES

1.4.4.1 VARIANTES CHIFFREES

1.4.4.1.1 Variantes et/ou options

Le soumissionnaire pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant dans le domaine
économique que sur I'ouvrage. Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si ledit soumissionnaire a effectivement
chiffrer la solution de base et les options prévues au CCTP. Néanmoins, le soumissionnaire devra justifier aupres de la maitrise
d'ceuvre et du maitre d'ouvrage ses variantes et supporter a ses frais les plans de détails d'exécution, ainsi que toutes incidences
techniques et financiéres sur les autres lots.

Les modifications financiéres ne seront pas par prises en compte pour un service et un niveau de qualité au moins égal. Les
réservations sont prévues par trémies dans I'emprise totale des gaines techniques, avec rebouchages assurés par I'attributaire du lot
de Gros-ceuvre. Si, pour des raisons de facilités techniques, il serait décidé d'utiliser des mannequins pour des réservations plus
élaborées, les frais de reprises d'étude seront a la charge de I'attributaire du lot de Gros-ceuvre, ainsi que la fourniture des
mannequins
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1.5 INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER " DESIGNATION DU LOT "

D'une facon générale, une installation de chantier comprend :
- Outre les prestations définies au CCAG, et notamment pour I'amenée et le repli du matériel et des batiments de chantier,
et qu'en fin de travaux de la remise en état des lieux pour réception du présent projet. Dans cette prestation il est compris
la réalisation et I’entretien des accés existants ou spécialement crées a l'initiative de I’entrepreneur pour ses travaux.

- La répartition desdites prestations et des co(ts s'y rattachant concernant |'organisation générale du chantier, les matériels
et les locaux sont définis dans les prescriptions communes de I'opération.

- L'ensemble des reglements relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sont bien entendus applicables et l'installation de chantier
mise en place ainsi que les modes opératoires adoptés y seront conformes sans qu'il soit nécessaire que la description en

soit faite dans les articles ci-dessous.

La charge du lot " en principe est au lot Curage / Démolition " :

Cloture de chantier
- Une cl6ture de chantier sera mise en place et entretenue pendant la durée des travaux.

Généralités
- Les divers dispositifs de cloture a mettre en place devront faire |'objet d'un accord de la maitrise d'ceuvre et des utilisateurs.

Descriptif de la cloture
- Cette cl6ture sera d'une hauteur de 2 m au minimum.

Modularité des panneaux
- La modularité des panneaux doit permettre une souplesse d'implantation de la cléture en fonction des obstacles éventuels
et du relief. Elle doit permettre I'insertion ou la suppression aisée de portes d'acces pour piétons ou pour véhicules de
chantier.

Elle doit étre facilement démontable
- Relief de la face apparente des panneaux

Matériaux des panneaux
- Panneaux en acier avec reliefs ou de Type Héras ou équivalent
- Les ossatures des panneaux de remplissage ainsi que celle des supports de signalisation et d'information devront étre en
métal traité anticorrosion et résistantes aux chocs.

Sécurité
- Aucune partie saillante ne doit pouvoir entrainer un risque de blessure aux personnes circulant a proximité immédiate.
- Les parties saillantes ou tranchantes de la cl6ture doivent étre éliminées.
- A cet effet, une lisse horizontale doit recouvrir la partie supérieure du panneau de remplissage de la cl6ture.

Espace libre en partie basse
- La zone comprise entre le sol et la partie inférieure des panneaux ne doit pas excéder 11 cm de fagon a éviter tout
débordement des déblais a I'extérieur des emprises des chantiers.

Adaptation au relief
- Le mode d'assemblage des éléments entre eux doit permettre I'adaptation de la cl6ture au profil du terrain.

Adaptation de dispositifs urbains divers
- La pose des clotures sera accompagnée de l'implantation de dispositifs divers nécessaires au fonctionnement du site
pendant la durée du chantier : panneaux de signalisation routiére et piétonne et panneaux d'information, réceptacles de
propreté, bornes de protection.
- La fixation de ces dispositifs a la cléture ou au sol devra étre démontable et se faire soit directement sur un élément de
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structure porteuse de la cl6ture, soit indirectement par l'intermédiaire d'un accessoire adapté dont la couleur sera la méme
que celle de la cloture.

Socles et fixation au sol
- Les socles et fixations au sol doivent maintenir les éléments de cléture en position verticale de fagon a résister a la poussée
du vent ou des passants.
- Si les socles maintiennent la cloture grace a leurs masses, le dépassement de ceux-ci par rapport a I'extérieur de I'emprise
ne doit pas étre supérieur a 10 cm.
- Les scellements sont réalisés par procédés adéquats.
A l'issue du chantier, aucun élément en saillie ne doit rester en place et les sols devront &tre remis en état d'origine ou
conforme au projet.

L'adjudicataire chargé de cette réalisation établira son prix en prenant en compte :
- L'entretien ;
- Toutes démarches administratives réglementaires ;
- Le démontage et la remise en état des lieux en fin de chantier.
- Cette cl6ture sera maintenue et entretenue durant la totalité des travaux de tous les lots.

A la charge du lot Démolition /curage

Plans d'installation de chantier / Plan d'organisation de chantier
- L'entreprise définira I'organisation du chantier en respectant les réglements de sécurité et le plan d'installation de chantier
devra étre présenté au maitre d'ceuvre OPC et SPS pour approbation dans le respect du planning établi pour la période de
préparation du chantier et joint au DCE.

Le plan d'organisation de chantier comportera :
- Les acces au chantier ;
- L'aire réservée aux cantonnements des entreprises, aux bureaux de chantier ;
- Les acceés, les circulations ;
- Les aires de préfabrication et de stockage des matériaux et des composants avant montage ;
- La position et I'encombrement des engins de manutention ;
- Les installations communes d'hygiéene et de sécurité ;
- L'emplacement et le type des cl6tures de chantier ;
- L'emprise au sol des stockages, matériels, installations de chantier.

Seront mise a disposition par le maitre d’ouvrage : (vestiaires, réfectoires, bureaux, sanitaires )

- Suivant des surfaces et implantation a confirmer pendant la période de préparation dans le cadre de I'élaboration et du
phasage des installations de chantier. Ils respecteront les prescriptions du PGC. La surface de ces installations et leur
implantation devra recevoir I'approbation du coordonnateur SPS, du maitre d'ceuvre, de I'OPC et figurer sur le plan
d'organisation du chantier, en fonction des emplacements disponibles.

A la charge du maitre d’ouvrage
Dépenses de fonctionnement et de consommations :
Les dépenses de fonctionnement et de consommation telles que :
- Electricité;
- Chauffage;
- Eau;
- Téléphone, fax;
- Gardiennage, contréle d'acces.
- Consommable sanitaires
- Fourniture des clés de chantier ou badges (accés chantier)

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessus les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots .
lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement _dans la définition de leurs obligations dans le présent document , ils sont
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reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

Descriptif du lot N° 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : Date : Page 50 /79



00 Dispositions communes PROJET CNRS 1 rue André et Yvonne Meynier e}iact

EXACT Brest - 320 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

1.6 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.6.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES

Il est rappelé ici la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la construction, a laquelle tous les attributaires seront

soumis pour :
1 Marchés privés suivant la NF P 03-001 D'octobre 2017.
2 Marchés publics suivant celle au moment du projet.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet :

- Code civil - article 1793
« Lorsqu'un attributaire est chargé de la construction a forfait d'un batiment d'apres un plan arrété et convenu avec le propriétaire
du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'ceuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été
autorisés par écrit et le prix convenu avec le Maitre d'ouvrage».

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction a forfait d'un bdtiment, d'apres un plan arrété et convenu
avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de I'augmentation de la_main-
d'ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations
n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

1.6.1.1 REGLEMENTATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DU MARCHE

Obligation de respect de la réglementation ;

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes, dispositions, spécifications,
prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.

Sont rappelés ci-apres les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles » des présents marchés (sauf
précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement aux marchés, mais
chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque attributaire d'un ou plusieurs lot du présent marché s'engage a respecter cette
réglementation.

Cette réglementation est constituée par :
- Les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
- Les textes et reglements généraux ;
- Les textes et documents techniques.

Obligations contractuelles :

- Seront documents contractuels pour |'exécution du ou des présents marchés tous les documents énumérés ci-
dessous ;

- Textes législatifs et textes réglementaires ;

- Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties des travaux des présents marchés

- Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un sujet qui peut intéresser les acteurs de
I'acte de construire ;

- La réponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.

Textes et réglements généraux
Devront étre respectés ces textes et reéglements dans la mesure ou I'exécution des travaux des présents marchés entre dans leur
domaine d'application:

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN « Enquéte de Technique Nouvelle ;

- La législation sur I'accessibilité aux handicapés. La loi du 5 aolit 2015 ratifie I'ordonnance pour I'accessibilité aux
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handicapés, qui prévoit que dans les établissements d'une capacité d'accueil de plus de 200 personnes ;

La notice de sécurité ;

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

La Réglementation Thermique (RT 2012 et RE 2020) "pour cette derniére voir (*) en bas du présent article" ;

Marchés Privés :
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés privés (Norme NF P03.001 d'Octobre
2017);

Marchés Publics :
Application du code des marchés publics 2016 (décret 2016-360) applicable a compter du 01/04/2016 .
Application du nouveau CCAG TRAVAUX Entrée en vigueur : le présent arrété entre en vigueur le ler avril 2021 . Il
s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel a la concurrence
envoyé a la publication a compter de cette date. Toutefois, jusqu’au ler octobre 2021, les acheteurs publics
peuvent faire référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux dans sa rédaction antérieure au présent arrété ;

Le Code civil ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Le Code de la santé publique ;

Le code de I'environnement (partie législative) ;

Le code de I'Urbanisme ;

Le Code des communes ;

Le code du travail ;

Le code général des collectivités territoriales ;

Le Code rural ;

Le nouveau code de la commande publique (CCP) du 1/04/20 19 et des modifications suivant la loi n° 2021-1109 du

24/08/2021 ;

Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de Rennes

Le résultat de la campagne de sol ;

Les attendus du permis de construire ;

Les avis des Batiments De France (ABF) ;

Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les

différentes mises a jour et annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des DTU ;

Les essais des installations techniques de batiments réalisés par les entreprises sur le chantier avant la réception,

afin de s’assurer de leur bon fonctionnement ,font désormais I'objet d’attestations d’essais de fonctionnement de

I’AQC, qui remplace les anciens PV Coprec;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les prescriptions de la santé publique ;

Les réglementations incendie ;

Les reglements de sécurité ;

Les Regles de I'Art ;

Les Regles Professionnelles ;

Les remarques du permis de démolir ;

Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché

Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

NF X 46-011, Travaux de traitement de I'amiante modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises ;

Normes AFNOR ;

Prescription technique du concessionnaire EDF ;

Prescriptions techniques DU CSTB

Régles de calcul et DTU .

La RE 2020 "Réglementation Environnementale" est en vigueur et est obligatoire pour tous les batiments neufs depuis le ler
janvier 2022. et remplace la RT 2012.
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Liste ci-dessus non limitative.

Texte suivant la commande publique applicable au 1/04/2019 :

Nota:

A partir du 1/04/2019 application de la commande publique constitue un enjeu économique essentiel dans la
passation et I'exécution des contrats, ainsi que de susciter la meilleure prise en compte de la dimension économique
des marchés publics

Le décret n° 2018-1225 du 25/12/2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique
vise a soutenir I'innovation dans la commande publique ; ce texte crée une expérimentation de trois ans permettant
aux acheteurs de passer des marchés négociés pour leurs achats innovants d’un montant inférieur a 100 000 €.

Le décret du 26/12/2018 définit les modalités de I'obligation de déclaration a I'observatoire économique de la
commande publique des procédures d'expérimentation en matiere d'achats innovants, prévue a l'article 2 du décret
n° 2018-1225. Il porte également des mesures relatives a la révision de prix, a I'augmentation du montant des
avances et a la diminution de celui de la retenue de garantie dans les marchés publics passés par I'Etat avec des PME,
ainsi qu’a la dématérialisation de la commande publique.

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite

connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela _méme dans le cas d’abrogation

entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.

1.6.1.2 REGLEMENTATION EUROPEENNE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs

Elles sont applicables aux travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent
applicables dans I'ordre juridique frangais.

Ci-dessous la réglementation générale ; les CCTP des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun des lots

* X X X X ¥

Marquage CE

Directive « Produits de construction »
Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992, remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre
1995 et le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003. qui a été également modifié par le décret n° 2022-1000 du 2 aoiit
2022 concernant I'Aptitude a I'usage des produits de construction ;
Un « produit de construction » est défini comme suit par La directive qui définit un produit de construction est
la directive 89/106/CEE du Conseil . Cette directive a été abrogée et remplacée par le réeglement (UE)
n°305/2011 qui établit les conditions de commercialisation des produits de construction sur le marché de I'Union
européenne. Selon ce réglement, un produit de construction est défini comme un produit fabriqué en vue d’étre
incorporé, assemblé, utilisé ou installé de fagcon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie civil .
La directive impose a ces « produits de construction » sont incorporés :

1. Résistance mécanique et stabilité ;

2. Sécurité en cas d'incendie ;

3. Hygiene, santé et environnement ;

4, Sécurité d'utilisation ;

5. Protection contre le bruit ;

6. Economie d'énergie et isolation thermique.

Le marquage CE indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui transposent les normes
harmonisées, a un agrément technique européen ou a l'une des spécifications techniques nationales indiquées a
I'article 4-3 de la directive et que le systeme d'attestation de conformité établi par la décision de la Commission
concernant le produit a été appliqué. Le marquage CE est une marque de conformité qui indique que le produit est
conforme aux exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection de I’environnement applicables aux
produits commercialisés dans I’'Union européenne . Les normes nationales applicables qui transposent les normes
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harmonisées sont énoncées dans les textes des directives/réglements d’harmonisation techniques ou des mesures
nationales qui les ont transposées .
- Il existe plusieurs textes réglementaires d’harmonisation technique (directives ou réglements) qui prévoient
I'apposition du marquage CE, couvrant de vastes catégories de produits. Voici une liste indicative de textes
réglementaires (directives et réglements) prévoyant le marquage CE pour les travaux de batiment :
1. Matériel électrique basse tension: 2014/35/UE ;
. Produits de construction: Réglement UE 305/2011 ;
. Compatibilité électromagnétique (CEM): 2014/30/UE ;
. Appareils brilant des combustibles gazeux: Réglement UE 2016/426 ;
. Rendement des chaudiéres a eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux: 92/42/CEE ;
. Explosifs a usage civil: 2014/28/UE ;
. Appareils et systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphéres explosibles (ATEX): 2014/34/UE ;
. Ascenseurs: 2014/33/UE.

* % X X X X X X

00O NOULL B WN

Remarque:
Le marquage CE ne remplace pas les marques de qualité, I'objet du marquage CE est de répondre aux exigences réglementaires et

d'assurer la libre circulation des produits en cause dans I'Espace économique européen.

Guides d'agréments techniques européens :

Les Guides d’agréments techniques européens (ETAG) sont des documents qui définissent les critéres d’évaluation technique pour les
produits de construction. Les Documents d’évaluation européens (EAD) sont des documents qui décrivent les méthodes d’évaluation
technique pour les produits de construction. Les EAD sont élaborés par I’Organisation européenne pour I’évaluation technique dans la
construction (EOTA). Les EAD et les ETAG sont consultables sur le site de 'EOTA.

En France, ’Evaluation Technique Européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produits de Construction (réglement (UE)
n°305/2011). L’ETE succéde progressivement aux Agréments Techniques Européens (ATE). Les ATE en cours de validité peuvent étre
utilisés par les fabricants en tant qu’ETE pour établir la déclaration de performance et marquer CE les produits conformes :
- Ils sont établis par I'EOTA et confirment I'aptitude a I'usage de produits de construction ;
- Agréments techniques européens (ATE) ;
- IIs sont établis par I'EOTA et sont généralement délivrés aprés la rédaction d'un « Guide d'agrément européen » d'un
produit de construction, en principe pour les produits non normalisés (comme les Avis techniques en France) ;
- Euro-agréments ;
- Ils sont établis par I'UEAtc, procédure qui constitue un prolongement des agréments nationaux existants (ils ne
doivent pas étre confondus avec les Agréments techniques européens).

Attestation de conformité

Les produits qui font I'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de
I'article 4 de la directive. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications
techniques, conformément a I'annexe Il de la directive.

Normes harmonisées

- Les normes européennes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes (JOCE) définissent les spécifications techniques dont les professionnels ont besoin pour produire et
mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles.

- La conformité a ces normes n'est pas obligatoire mais les administrations nationales sont obligées de reconnaitre aux
produits conformes aux normes harmonisées, une présomption de conformité aux exigences essentielles.

- Les références correspondantes des normes frangaises transcrivant les normes européennes harmonisées pouvant
étre utilisées pour I'application de la réglementation sont publiées au Journal officiel de la République frangaise
(JORF ou JO).

Régles de calcul « Eurocodes »
Les 10 regles de calcul Eurocodes ont déja été éditées en tant que prénormes européennes et intégrées a titre expérimental dans les
collections nationales :

- Eurocode O : Bases de calcul des structures ;

- Eurocode 1 : « Actions sur les structures », définit les principes généraux de calcul et de chargement des structures a

construire "Celui-ci ayant remplacé les anciennes régles NV 65" ;
- Eurocode 2 : « Calcul des structures en béton », définit les principes généraux de calcul des structures en béton ;
- Eurocode 3 : « Calcul des structures en acier », définit les principes de calcul des structures en acier ;
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Eurocode 4 : « Calcul des structures mixtes acier-béton » ;

Eurocode 5 : « Calcul des structures en bois » ;

Eurocode 6 : « Calcul des ouvrages en magonnerie » ;

Eurocode 7 : « Calcul géotechnique » ;

Eurocode 8 : « Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes » ;
Eurocode 9 : « Calcul des structures en alliages d'aluminium ».

Les Eurocodes sont élaborés en deux temps :

Tout d'abord, les Eurocodes sont rédigés et publiés en tant que prénorme européenne (ENV), afin d'étre
expérimentés pour une durée de trois ans sur des projets de construction. Durant cette période, les régles nationales
coexistent avec les Eurocodes ;

A ce stade, la publication par I'Afnor comprend I'Eurocode, sous la forme du texte de la prénorme européenne (ENV)
tel qu'adopté dans sa totalité par le CEN, accompagné du Document d'application nationale (DAN). Ce dernier ne fait
pas |'objet d'un document séparé mais est intégré tout au long du texte et doit étre utilisé conjointement.

Ensuite, les Eurocodes sont convertis en hormes européennes (EN) :

Ces regles Eurocodes sous forme de normes européennes expérimentales ne sont pas applicables pour le moment,
sauf si elles sont citées dans les documents particuliers du marché ;

Les normes européennes fondées sur les Eurocodes ne sont pas des normes harmonisées. Elles restent des normes
volontaires et, par conséquent, les Etats ne sont pas obligés d'abandonner leurs régles nationales concernant les
mémes domaines. Il leur sera seulement demandé, s'ils décident de conserver ces régles, de faire en sorte qu'elles
n'empéchent pas I'utilisation, en alternative, des Eurocodes ;

Réaction au feu des matériaux « Euroclasses » ;

En application de la directive européenne 89/106 du 21 décembre 1988, I'Union européenne a fait paraitre une série
de normes harmonisées .Elle a été transposée en droit frangais par le Reglement_Produits de Construction
(réglement (UE) n°305/2011) ;

Parmi ces normes, la norme DIN EN 13823 d'avril 2023 : Essais de réaction au feu des produits de construction -
Produits de construction a I'exclusion des revétements de sol exposés a une sollicitation thermique provoquée par un
objet isolé en feu - Version allemande EN 13823:2020+A1:2022.

En annexe a cet arrété, il y a trois tableaux donnant les EUROCLASSES admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les
reglements de sécurité contre l'incendie (valable tant que la réglementation frangaise n'a pas été révisée pour intégrer directement
les euroclasses):

Classes selon NF EN 13501-1+A1 Exigence
Al - - Incombustible
A2 sl do MO
A2 sl d1i
A2 s2 do
s3 dl
B sl do
s2 d1i M1
s3
C sl do
s2 dl
s3
D sl do M3
s2 d1i
s3 M4 (non gouttant)
Toutes classes autres que E-d2 et F M4

Ces textes européens ont été transcrits en droit frangais par I'arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits
de construction et d'aménagement - Euroclasses qui distingue deux catégories :

Les produits de construction ;
Les produits d'aménagement ;

L'annexe 1 de I'arrété précise que les produits de construction sont classés suivant la norme européenne EN 13-501-1 (Euroclasse).
Suivant I'annexe 2 les matériaux d'aménagement sont classés par les normes frangaises de la série NF P92-5XX.
Certains produits ou matériaux n'ont pas besoin d'essais pour justifier leurs réactions au feu. On appelle cela les classements
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conventionnels, ils sont définis dans I'annexe 3 de I'arrété du 21 novembre 2002.

- Les produits de construction comprennent deux familles :
- Les produits pour revétements de sol ;
- Les autres produits.

Les produits d'aménagement ne font pas partie des Euroclasses, ils restent dans le domaine du classement « M » frangais.

Les produits de construction relévent des Euroclasses :
- Le classement de ces produits est donné a I'Annexe 1 des produits de construction autres que les revétements de sol
sont classés de A a F. Les revétements de sol sont classés de AFL a FFL.

Deux autres critéres ont été ajoutés :
- La production de gouttelettes ou particules enflammées au cours des essais : criteres d0a d2 ;
- La production de fumée définie par les critéres S1 a S3.

Les textes réglementaires frangais relatifs a la sécurité incendie ne vont pas étre repris, car I'Annexe 4 de I'arrété susvisé fixe la
correspondance entre le classement « M » et les Euroclasses.

Classification francaise

- En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la réaction au feu
des matériaux : ils vont de MO pour Il'incombustible a M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'a
leur propension a la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau a
une température donnée, est établie par des laboratoires agréés par le ministere de I'Intérieur, comme le CSTB et le
LNE dont les sites délivrent de plus amples information ;

- La combustibilité est la chaleur émise par combustion compléte du matériau, tandis que I'inflammabilité est la
quantité de gaz inflammable émise par le matériau ;

- Aujourd'hui la classification francgaise est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres
matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

Combustibilité Inflammabilité Exemples Types

MO incombustible pierre, brique, ciment,
tuiles, plomb, acier, ardoise, céramique, platre, béton, verre, laine de
roche, Staff

M1 incombustible ininflammable matériaux composites, PVC rigide, dalles minérales de faux-plafonds,
certains bois ignifugés, certains polyesters ignifugés, isolant paille
enduit.

M2 incombustible difficilement inflammable mogquette murale, panneau de particules

M3 incombustible moyennement inflammable bois (y compris lamellé-collé), revétement
sol caoutchouc, moquette polyamide, laine

M4 incombustible facilement inflammable papier, polyester, polypropylene, tapis fibres mélangées

NC non classé

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs exigences
deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.
Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou
gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces
spécifications techniques harmonisées sont :

- Les normes harmonisées ;

- Les documents d'évaluation européens.

Le Reglement Produit de Construction (RPC) impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché,
conforme & une norme harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse
I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut
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demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le
fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE du produit.

L'attributaire du présent lot aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a
I'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par
dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des
caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir
une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée,
lorsque :

- Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en
série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un
fabricant qui est responsable de I'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans
le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de |'exécution en toute
sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans |'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales
applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments
selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement
protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique
spécifique, dans le respect des regles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire
fagonnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site
www.rpcnet.fr.

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite
connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela _méme dans le cas d’abrogation
entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.

1.6.1.3 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES — RESSORTISSANTS EUROPEENS ET EXTRA-COMMUNAUTAIRES

Ainsi il est précisé a tous les entreprises européennes ou extra-communautaire, dés lors qu’elle intervient en France, doit :
- Appliquer la réglementation francgaise en matiere de_santé et de sécurité des travailleurs conformément a ce que
prévoit l'article Code du travail au moment de I'AO du présent marché de travaux.
En conséquence, I'entreprise soumissionnaire installée dans un autre Etat membre ou hors de I’'Union européenne et souhaitant
effectuer sur le territoire frangais des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux amiantés doit se conformer a la
réglementation francaise et aux normes frangaises y afférentes.

Cette entreprise soumissionnaire, qui peut par ailleurs détenir une certification dans son pays d’origine, doit apporter la preuve de
I’équivalence au dispositif frangais de ses mesures de formation, de prévention, de ses obligations documentaires et de la procédure
de certification de son pays d’origine (article Code du travail au moment de I'AO du présent marché de travaux.)

Ces entreprises soumissionnaires établies hors de France peuvent y détacher du personnel afin d’exercer une prestation temporaire.
Le recours a la prestation de services doit alors respecter les regles du Code du travail en matiére de détachement prévues aux
articles Code du travail _au moment de I'AO du présent marché de travaux.: déclaration préalable, prestation temporaire, lien
préexistant entre le salarié et son employeur, activité non permanente en France, respect du noyau dur de la réglementation du
travail, etc.

Suivant l'article du code du travail en vigueur au moment du présent marché en France , les employeurs détachant des salariés en
France sont tenus d’effectuer une déclaration préalable de détachement aupres de I'inspection du travail du lieu ol débute la
prestation. La télédéclaration, qui est disponible sur le site internet SIPSI, et elle est obligatoire depuis octobre 2016. De plus,
lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée a l'inspection du travail du lieu ou s'est
produit I'accident.
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Le détachement temporaire de salariés en France par des entreprises établies hors de France est soumis a plusieurs conditions et
formalités obligatoires. Les salariés détachés doivent bénéficier des dispositions prévues par le droit du travail frangais dans un
certain nombre de matiéres. Pour détacher des salariés en France, I'entreprise doit obligatoirement accomplir plusieurs formalités,
notamment :

1. La déclaration préalable de détachement de salariés en France .

2. La désignation d’un représentant ;

3. La carte d’identification professionnelle obligatoire dans le secteur du BTP ;

Les salariés détachés temporairement sur le territoire national bénéficient, des dispositions du « noyau dur » du droit du travail, si
elles sont plus favorables que leur contrat de travail ou la législation de I'Etat d’envoi. Pour les matiéres listées ci-dessous, les
dispositions légales et les stipulations conventionnelles de branche d’application générale leur sont applicables, comme elles le sont
aux salariés employés par les entreprises de la méme branche d’activité établies en France :

1 Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2 Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3 Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de I’enfant, congés pour événements familiaux
;

4 Conditions de mise a disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exergant une activité de travail
temporaire ;

5 Exercice du droit de greve ;

6 Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs ;

7 Rémunération au sens de larticle L._3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures
supplémentaires ;

8 Regles relatives a la santé et sécurité au travail, age d’admission au travail, emploi des enfants ;

9 Travail illégal ;

10 Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants a des charges de caractére spécial inhérentes a

sa fonction ou a son emploi supportés par le salarié détaché, lors de I'accomplissement de sa mission, en matiére de transport, de
repas et d’hébergement .

1.6.1.4 REGLEMENTATION EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE ET RPC

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs exigences
deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.
Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou
gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces
spécifications techniques harmonisées sont :

- Les normes harmonisées ;

- Les documents d'évaluation européens.

Le Reglement Produit de Construction (RPC) impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché,
conforme & une norme harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse
I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut
demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le
fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE du produit.

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots du présent projet aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de
performance et marqués CE et des produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant
des performances adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par
dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des
caractéristiques essentielles la ol il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir
une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée,
lorsque :

- Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en
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série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un
fabricant qui est responsable de I'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans
le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute
sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans I'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales
applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments
selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement
protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique
spécifique, dans le respect des regles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire
faconnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.
Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site

www.rpcnet.fr.

Nota:

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite
connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela _méme dans le cas d’abrogation
entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.

1.6.1.5 LA COMMANDE PUBLIQUE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique est en vigueur
depuis le ler janvier 2023 1. Ce décret a pour objectif de simplifier les procédures de passation des marchés publics et d’améliorer la
trésorerie des entreprises. Il prévoit notamment la possibilité pour les candidats a un marché public de transmettre une copie de
sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée, ainsi que les mesures d’application des dispositions créant un nouveau cas de
réservation des marchés et concessions pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes
détenues .

Etc.

Nota:

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite
connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela _méme dans le cas d’abrogation
entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.

1.6.2 CODES ET REGLEMENTS

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et plus
particulierement :

1.7.2.1 REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CITES DANS LES CCTP

Connaissance des réglementations et des documents contractuels. Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots est
contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux de son
marché.

En ce qui concerne les DTU, CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc., connus a la
date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.
Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.

Pour les marchés publics, du CCAG Travaux :
- Les textes des CCTG et CCAG a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix

ou
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Pour les marchés privés, CCAG (NF P03-001 du 20 Octobre 2017) :

- Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois a
celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.

- Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les dates de prises
d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans le document.

- Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'apres publication au JO (a moins que le législateur n'ait
expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires peuvent étre applicables dans un
certain délai apres sa parution au JO ou a une date précisée.

Remarque
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et

prescriptions des DTU/CCTG et des normes, il est précisé :
En ce qui concerne les CCTG, DTU ou normes :

- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui
prévaudront ;

- Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU/CCTG, ce sont
toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

Les soumissionnaires sont reconnus avoir une parfaite connaissance des Marchés :
- Publics, du CCAG Travaux ;
- Privés, CCAG (NF P03-001 du 20 Octobre 2017.

1.6.3 LES REGLES DE L'ART

1.6.3.1 MATERIAUX

1.6.3.1.1 Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de premiere qualité, mis en ceuvre suivant les regles de
I'Art.

Chaque attributaire est tenu de produire, a la demande du maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité des
matériaux. La soumission de chaque attributaire doit prendre en compte toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir
de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, chaque attributaire d'un ou plusieurs
lots est tenu de transmettre au coordonnateur CSPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis
en ceuvre dans la construction de l'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes
d'entretien et d'intervention.

1.6.3.2 DOCUMENTS DE REFERENCES

1.6.3.2.1 Documents techniques unifiés (DTU)

L'attributaire d'un ou plusieurs lots est réputé par le fait de soumissionner devra se conformer aux divers textes des Documents
Techniques Unifiés frangais de son ou ses lots en vigueur et de connaitre ceux ayant un lien direct et cela afin de pouvoir faire la
réception de travaux réalisés avant son intervention.

Nota:

Le simple fait du démarrage de ses travaux a pour valeur I'acceptation du ou des supports de toute nature. En cas de non-
conformités, cela lui impose donc d’en avertir le Maitre d’ceuvre par e-mail ou autres moyens appropriés afin que de dernier puisse
prendre toute mesure contre l'attributaire incriminé.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. La valeur de ces textes sera la
date de délivrance du permis de construire.
Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. La valeur de ces textes sera la
date de délivrance du permis de construire.

1.6.3.2.2 Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG)

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots du présent marché devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques
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Générales en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire.

1.6.3.2.3 Le cahier des clauses administratives générales CCAG travaux applicable depuis le 1 er avril 2021 et le CCAG des
marchés privés, CCAG

Chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lots et ainsi participant au projet reconnait avoir pris connaissance :
A) Marchés Publics:
- CCAG travaux qui est en application au 1 Avril 2021 suivant I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
b) Marchés Privés
- Pour les marchés privés, CCAG (NF P0O3-001 du 20 Octobre 2017)

1.6.4 LES NORMES

1.6.4.1 LES NORMES FRANCAISES (Y compris RE2020)

1.6.4.1.1 Normes estampillées NF

Chaque soumissionnaire devenant attributaire d'un ou plusieurs lots devra respecter |I'ensemble des normes frangaises pour
|'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

1.6.4.1.2 Documents techniques unifiés (DTU)

Il est fait ici le rappel a chaque soumissionnaire qu'un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables
contractuellement a des marchés de travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque
projet, définir dans ses documents particuliers, I'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou
celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. En
particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur
des batiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type reléve
d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s’avere pertinent, sur
le contenu des DTU, mais aussi sur 'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

L'exécution des ouvrages devra étre exécutée suivant la derniere mise a jour de DTU de leur propre lot ainsi que de ceux avoisinants
et qu'ils se réferent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis
Technique ou a un Document Technique d’Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au
maftre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de I'Espace économique
européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits
«EA», ou 3 défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme_NF EN /IEC 17065 Décembre 2012 et qui remplace la EN
45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation
de I'équivalence. L’acceptation par le maitre d’ouvrage d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des
DTU (CCS).

Toute norme mentionnée dans le présent document n'est qu'indicative , celle applicable est celle en vigueur au moment de I'AO du
présent marché public et ou privé.

1.6.4.2 LES NORMES EUROPEENNES

1.6.4.2.1 Normes estampillées CE

Dans le présent projet, chaque soumissionnaire devenant attributaire d'un lot ou de plusieurs lots qu'il devra respecter les normes
européennes (Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre
estampillé CE.

1.6.4.2.2 Normes européennes EN

Dans le présent projet, il est précisé aux soumissionnaires qu'ils trouveront dans le catalogue AFNOR, toutes les normes
Européennes auxquelles, ils devront satisfaire. En effet elles sont reprises dans la collection des normes frangaises, avec la référence
NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

1.6.4.3 LES NORMES INTERNATIONALES

1.6.4.3.1 Normes internationales ISO

Les soumissionnaires sont informés que toutefois ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par
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le maftre d'ouvrage pour des productions avec ce label.

1.6.5 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.6.5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

1.6.5.1.1 Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition
particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en
ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en (*) vigueur.

(*) Toute norme mentionnée dans le présent document n'est qu'indicative , celle applicable est celle en vigueur au moment de
I’AO du présent marché public et ou privé.

1.6.5.2 TEXTES PROPRES A LA SPECIFICITE DU MAITRE D'OUVRAGE

Sans objet

1.6.5.3 REGLES PROFESSIONNELLES

I est fait le rappel au soumissionnaire que lorsque celui-ci sera attributaire de un ou de plusieurs lots du présent marché qu'il devra
respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles professionnelles de son lot et de ceux ayant un lien direct avec le présent lot »

Le soumissionnaire est contractuellement réputé en avoir eu connaissance. La liste faisant référence pour le présent marché est
celle en cours a la date de signature dudit marché.

Dans le cas ou l'attributaire souhaiterait mettre en ceuvre d'autres moyens ou procédés, matériaux que ceux préconisés dans le
présent document, il devra :
- Vérifier, aupres de son assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
- Si cela est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation ainsi
que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché ;
- Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette "mise en
observation" ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.
En tout état de cause, I'attributaire ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couverts par ses assureurs.

Nota :

Dans le cas ou dans un lot il a été constaté la présence de matériaux amiantés dans les divers ouvrages du présent projet, chaque
attributaire devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour satisfaire a la norme NF X46-101 est obligatoire depuis le ler
janvier 2020 pour les organismes certificateurs de qualification en matiere d’attribution, de suivi et de retrait des certificats de
qualification des entreprises dans le domaine du traitement de I'amiante friable (matériaux ou produits friables contenant de
I'amiante et elle remplace la norme NF X46-011, |'attributaire d'un ou plusieurs lots devra avoir une certification en vigueur au
moment des travaux.

1.6.5.4 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie propre pour chaque lot
concerné, et il devra respecter I'ensemble des exigences fixées par la réglementation incendie, concernant le comportement au feu
et la protection de son installation de son ou de ses lots etc..

Lorsqu'une résistance au feu est requise, les regles pour la justification de la protection et du dimensionnement des éléments
formant I'ouvrage de toute nature et sont contenues dans les Eurocodes appropriés a chacun des lots .

Le présent attributaire devra prendre toute mesure nécessaire pour ne pas étre le responsable d'un incendie pendant |'exécution de
son lot et la durée légale de responsabilité de recours, il devra respecter notamment :

Etablissements recevant du public :
- Réglement de sécurité incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre
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premiéres catégories ;

- Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 1 Généralités - Articles GE1 a GE10;

- Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 2 Construction - Section 5 Fagades - articles CO 19 a CO 22 (arrété du 25
juin 1980 et modifié).

Le soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non-portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation
des ouvrages décrits.

Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories suivant les arrétés et lois en vigueur
Le titulaire doit suivre et respecter I'ensemble des exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
- La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

- Le comportement au feu des ouvrages en place.

Le choix du type des matériaux en fonction du type des travaux devra répondre aux prescriptions découlant de la classification du
batiment (fonction de son type) et satisfaire au Code du Travail.

1.6.5.5 EUROCODES EN VIGUEUR

Dans la présente description chaque soumissionnaire d'un ou plusieurs lot du présent projet et devenant attributaire, il est réputé
avoir une pleins connaissance de chaque Eurocode approprié a son ou ses lots.

Les Eurocodes
lls sont un ensemble de normes européennes qui harmonisent les méthodes de calcul utilisées pour vérifier la stabilité et le
dimensionnement des différents composants de batiments ou de structures lls visent a harmoniser les techniques de construction
en Europe et a faciliter le libre accés des entreprises aux marchés des autres Etats membres . Les Eurocodes sont répartis en 10
familles, chacune couvrant un aspect spécifique du dimensionnement et de la justification des structures de batiment et de génie
civil :

- Eurocode 0 : Base de calcul des structures;

— Eurocode 1 : Actions sur les structure ;

- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;

- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier ;

- Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton ;

- Eurocode 5 : Calcul des structures en bois ;

- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie ;

- Eurocode 7 : Calcul géotechnique ;

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;

- Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium .

Nota:

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite
connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela_méme dans le cas d’abrogation
entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.
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1.7 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.7.1 DEPENSES LIEES A LA MISSION "SANTE SECURITE"

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé-sécurité" (santé, sécurité, équipements communs, consommation
commune, ...) sont définies et réparties dans le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé) établi par le coordonnateur de sécurité CSPS désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque soumissionnaire devenant attributaire d’'un ou plusieurs lots devra se référer obligatoirement a ces documents afin de
déterminer |'affectation et la répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans |'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.

1.7.2 HYGIENE, SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.
Sauf dans le cas d'intervention d'un seul intervenant (Lot) sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra.

Chaque soumissionnaire devenant attributaire d’un ou plusieurs lots sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui
s'imposent a leur lot et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation
de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les attributaire du présent projet sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs
marchés.
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

Ainsi chaque attributaire d’un ou plusieurs lots doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation ci-dessous.

Hygiéne, sécurité et conditions de travail :

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4eme partie : Santé et sécurité au travail (partie
Législative créé par I'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du
code du travail (annexes | et Il a la présente ordonnance) fait I'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour)

Coordination sécurité :
Les principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant seront celles ci-dessous (non limitatives)

De respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1;

- De rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (IT, CRAM, et OPPBTP) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74, 4eme partie livre V;

- De participer et laisser participer les salariés au CISSCT, De respecter les obligations résultant du plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L.
4534-1 et décrets non codifiés ;

- De respecter les obligations issues de la 4éme partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7
mars 2008, etc.) ;

- De viser le RIC et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

Directive européenne

Une nouvelle directive 2001/45 CE du 27 juin 2001 est parue, il s'agit de la directive sur le travail en hauteur.

Les buts de cette directive sont de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, d'assurer une méme protection pour tous les
travailleurs européens et d'alléger le colit économique des accidents.

Compte tenu des nombreuses regles pour la protection contre les chutes de hauteur contenues dans la réglementation frangaise, la
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directive entraine assez peu de modifications, a cela prés que les régles et conditions d'utilisation des équipements les plus courants
(échelles, échafaudages) sont désormais applicables a tous les secteurs. Ceci dit, les textes renforcent les prescriptions en
échafaudage par exemple, en introduisant des prescriptions pratiques quant aux techniques de cordes.

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante
Décrets :

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour |'exécution des dispositions du livre Il du code du travail (titre Il :
Hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

- modifiant le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés
a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis ;

- Décret n® 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret N° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif a la protection
des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussieres d'amiante ;

- Décret n® 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis et le décret N° 96-
98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante ;

- modifiant le décret N° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de I'amiante et le décret N° 96-98 du 7
février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante ;

- Décret N°2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

Norme :
- NF X46-020 Ao(t 2017 : Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
immeubles batis - Mission et méthodologie.

Pour tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d'inhalation de poussiéres d'amiante :
- Flocages d'amiante ;
- Calorifugeage en amiante ;
- Matériaux contenant de I'amiante tels que ouvrages de couverture, bardages, tuyaux, gaines, etc., en fibrociment et
autres ;
- Faux-plafonds en plagues contenant de I'amiante ;
- Revétements de sols en vinyle-amiante

L'attributaire de chaque lot doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

Ainsi_sont énumérées succinctement ci-dessus les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires d’un ou
plusieurs lots . lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le
présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au
moment de L’AO.

1.7.2.1 AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR CSPS

1.7.2.1.1 Autorité du coordonnateur CSPS

Le role du coordonnateur CSPS devra informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS devra prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

1.7.2.1.2 Moyens donnés au coordonnateur CSPS

Le coordonnateur CSPS. a libre acces au chantier. L'attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent projet communique directement
au coordonnateur CSPS :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
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- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent projet s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur CSPS. et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 1.5 du présent CCAP.

L'attributaire informe le coordonnateur CSPS
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

L'attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent projet donnera suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS Tout différend entre I'attributaire concerné et le coordonnateur CSPS. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur CSPS ['attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent projet vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

L'attributaire s'engage ainsi a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la
loi n®93-1418 du 31 décembre 1993.

1.7.2.2 OBLIGATION GENERALES DE CHAQUE L'ENTREPRENEUR ATTRIBUTAIRE DU PRESENT MARCHE

Les prix du marché comprendront implicitement tous les types d'échafaudages, agres, etc. nécessaires et appropriés en fonction du
lot concerné et cela afin de réaliser lesdits travaux du présent marché, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages,
écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et de tout autre intervenant susceptible de les utiliser.

1.7.2.2.1 Pour chaque entrepreneur

Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots, en ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant a toutes les
obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

1.7.2.2.2 Spécialement

Spécialement, I'attributaire d'un ou plusieurs lots doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise
sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces
vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

L’article R4323-72 du Code du travail stipule que les échafaudages doivent faire I'objet de vérifications périodiques. Les employeurs
sont tenus de faire contréler les échafaudages conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cet article exige
également que les assemblages soient réalisés de maniére sire, a I'aide d’éléments compatibles d’une méme origine et dans les
conditions pour lesquelles ils ont été testés. Ces éléments font I'objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute
opération de montage d’un échafaudage.

Echafaudages
Controle Fréquence Obligatoire ou Référence
Recommandé
Examen, montage et Avant mise en Obligatoire R 4323-72
installation service
Examen, montage et Journaliere Obligatoire R 4323-72
installation
Examen approfondi de 3 mois Obligatoire Arrété du 21
I’état de conservation décembre 2004
relatif aux
vérifications des
échafaudages

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et
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par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées .Le contenu de cette formation est
précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. |l comporte, notamment :

Article R4323-69 ;

1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de |'échafaudage ;

2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de I'échafaudage ;

3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait étre préjudiciable aux personnes en
affectant la sécurité de I'échafaudage ;

5° Les conditions en matiere d'efforts de structure admissibles ;

6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues a l'article R. 4323-3. La formation a la sécurité dont bénéficient les
travailleurs chargés de I'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que
nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) et valide en 2023

Article R4323-70 :

- La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y
participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les
instructions qu'ils peuvent comporter.

- Lorsque le montage de I'échafaudage correspond a celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément
a la note de calcul a laquelle renvoie cette notice.

- Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas
prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.

- Lorsque la configuration envisagée de I'échafaudage ne correspond pas a un montage prévu par la notice, un plan de
montage, d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.

- Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.

Article R4323-71 :
- Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant
I'acces a tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.

Article R4323-72 :
- Tous les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance appropriées a
leur emploi.
- Tous les assemblages sont réalisés de maniere sire, a I'aide d'éléments compatibles d'une méme origine et dans les
conditions pour lesquelles ils ont été testés.
- Ces éléments font I'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un
échafaudage.

Article R4323-73 :
- La stabilité de I'échafaudage doit étre assurée ;
- Tout échafaudage est construit et installé de maniere a empécher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une
quelconque de ses parties constituantes par rapport a I'ensemble.

Article R4323-74 :
- Tous les échafaudages fixes sont construits et installés de maniere a supporter les efforts auxquels ils sont soumis et
a résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du vent. lls sont ancrés ou
amarrés a tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de
renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente;
- La surface portante a une résistance suffisante pour s'opposer a tout affaissement d'appui.

Article R4323-75 :
- Lors du déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de
|'utilisation est empéché par des dispositifs approprié ;
- Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
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Article R4323-76 :
- La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de maniere visible sur I'échafaudage ainsi que sur chacun de ses
planchers.

Article R4323-77 :
- Les échafaudages sont munis sur les cotés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus a
I'article R. 4323-59.

Article R4323-78 :
- Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées a la nature du travail a
exécuter et adaptées aux charges a supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de maniéere sdre. Les
planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur
utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimetres ne doit exister entre le bord des planchers et I'ouvrage ou
I'équipement contre lequel I'échafaudage est établi ;

- Lorsque la configuration de I'ouvrage ou de I'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le
risque de chute est prévenu par |'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions
et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 a R. 4323-61. Il en va de méme lorsque I'échafaudage est
établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet
échafaudage

Article R4323-79 :
- Des moyens d'acces slrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de I'échafaudage.

Article R4323-80 :
- Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prétes a I'emploi notamment pendant le montage, le
démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accées limité qui sont équipées de dispositifs
évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

Ainsi_sont énumérées succinctement ci-dessus les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires d’un ou
plusieurs lots . lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans la définition de leurs obligations dans le
présent document , ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au
moment de L’AO.

1.7.2.3 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS

1.7.2.3.1 Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter tous accidents
aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre
quelconque sur le chantier.

1.7.2.3.2 Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux ou le fait de
ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. |l s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre
d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expres.

1.7.2.3.3 Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.
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Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

Sécurité des ouvriers contre les chutes

1) Réglementation francaise :
I'attributaire "adjudicataire" doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur :
- Code du travail - 4éme partie - Livre V Articles R4511-1 aR4511-1 et chapitre IV Article R4534-1 a R4534-156 des
prescriptions techniques de protection durant I'exécution des travaux ;
- DTU 43.3 (juin 1995) Travaux de batiment - Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale
des parties 1 et 2 du DTU 43.3) - Annexe B.

Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'attributaire "adjudicataire" devra également prendre toutes
dispositions pour garantir le personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a la réglementation en vigueur :
- Recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

2) Directive européenne

Une nouvelle directive 2001/45 CE du 27 juin 2001 est parue, il s'agit de la directive sur le travail en hauteur.

Les buts de cette directive sont de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, d'assurer une méme protection pour tous les
travailleurs européens et d'alléger le colit économique des accidents.

Compte tenu des nombreuses regles pour la protection contre les chutes de hauteur contenues dans la réglementation frangaise, la
directive entraine assez peu de modifications, a cela prés que les régles et conditions d'utilisation des équipements les plus courants
(échelles, échafaudages) sont désormais applicables a tous les secteurs. Ceci dit, les textes renforcent les prescriptions en
échafaudage par exemple, en introduisant des prescriptions pratiques quant aux techniques de cordes.

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante

Décrets :
- N° 96-97 du 7 février 1996 modifié par I'arrété du 21/12/2000 et relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.
- N° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante.
- N° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.
- N°® 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret N° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif a la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussieres d'amiante.
- N° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis et le décret N° 96-
98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante.
- N° 2002-839 du 03 mai 2002 modifiant le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.
- N° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret N° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de
I'amiante et le décret N° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussiéres d'amiante.
Norme :
- NF X46-020 de novembre 2002 : Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles batis - Mission et méthodologie.
Etc..

Liste non limitative

L'attributaire "adjudicataire" doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

1.7.2.4 TRAVAUX SOUMIS A COORDINATION EN MATIERE CSPS

1.7.2.4.1 Objet du marché

- Objet du marché. Le marché peut avoir pour objet, selon les indications fixées au CCAP :
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* Soit une opération de premiere catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS et a Collége Inter-
entrepreneurs de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

* Soit une opération de deuxieme catégorie soumise a déclaration préalable, a PGCSPS ;

* Soit une opération de troisieme catégorie pour les autres opérations au sens de l'article R 238-8 du Code du
Travail.

1.7.2.4.2 Documents joints au marché

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

* le projet de réglement du CISSCT ;
* le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé.
* Si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement d'un DIUO, ce

dernier est fourni a |'attributaire "adjudicataire" par le maitre de |'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de reglement ou le reglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le cas échéant, le DIUO est
(sont) remis a chacun des sous-traitants par |'attributaire "adjudicataire" principal.

1.7.2.4.3 Collége inter-entreprises de sécurité et de santé et des conditions de travail

L'attributaire "adjudicataire" est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera constitué par le
maitre de |'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux. L'attributaire "adjudicataire" qui envisage de sous-traiter est
tenu d'informer chacun des sous-traitants que I'opération est soumise a la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils seront
tenus de participer aux réunions de ce College.

Application des dispositions des articles :
- Du Code du Travail réputé connu par l'attributaire du lot VRD et notamment dans le cas des opérations visées dont
le montant est supérieur a huit cent mille euros.

1.7.2.4.4 Responsabilité de I'entrepreneur

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'attributaire "adjudicataire" ou a ses sous-traitants éventuels en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere CSPS désigné
dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur CSPS.

1.7.2.4.5 Danger grave et imminent

Lorsque le contrat de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur CSPS peut arréter
tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menagant la sécurité ou la
santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des adjudicataires.

1.7.2.4.6 Obligations de I'attributaire " adjudicataire” en matiére de coordination, sécurité et protection de la santé

L'attributaire d'un ou de plusieurs lots du présent projet s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan
Général de Coordination.
- L'attributaire "adjudicataire" laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. I'attributaire "adjudicataire" le
PPSPS et ses mises a jour ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;

* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce
college ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

* Les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.

- L'attributaire "adjudicataire" s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
CSPS et les intervenants ;

- L'attributaire "adjudicataire" informe le coordonnateur CSPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la
sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indiquent
leur objet ;

- L'attributaire "adjudicataire"” donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur CSPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

- Tout différend entre I'attributaire "adjudicataire" et le coordonnateur CSPS est soumis au maitre de I'ouvrage ;
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- L'attributaire "adjudicataire" vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.
1.7.2.4.7 Obligations de I'attributaire "adjudicataire" vis a vis de ses sous-traitants
L'attributaire "adjudicataire" s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des

prescriptions de la Loi en vigueur au moment des travaux du présent marché.

LES MENTIONS INDISPENSABLES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Garanties de paiement des sous-traitants
- Comme tout contrat, celui de sous-traitance devra indiquer l'identité de ou des entreprises donneuses d'ordre,
détailler I'ensemble des spécifications techniques relatives a la mission, les conditions de paiement ou encore les
charges variables garanties de paiement des sous-traitants.

Garantie de bonne fin
- La garantie de bonne fin impose en principe a I'entrepreneur de réparer les vices et défauts de conformités nés du
fait de sa prestation.
Responsabilités et assurances
- La loi prévoit que I'entrepreneur principal demeure seul responsable envers le maitre d’ouvrage de la bonne
exécution du contrat d’ouvrage. En effet, le maitre d’ouvrage n’est pas lié par le contrat de sous-traitance, sauf si ce
dernier a consenti a une délégation dite de paiement .Pour mieux se protéger, le sous-traitant peut souscrire a des
assurances complémentaires (risques d’effondrement, d’incendie, dommages, etc.
Clause compromissoire
- Définir par avance avec votre sous-traitant le mode de réglement de leurs éventuels litiges. Ainsi, dés la conclusion
du contrat, le recours a I'arbitrage par décision qui s'imposera aux parties) et notamment :

* Obligation de moyen ou de résultat pour le sous-traitant ;
* Cas des avenants au contrat de sous-traitance ;
* Comment mettre fin au contrat de sous-traitance .

1.7.2.5 ETABLISSEMENT EN ACTIVITE

1.7.2.5.1 Travaux effectués dans un établissement en activité

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un établissement en
activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.

1.7.3 PLAN D'HYGIENE & DE SECURITE

1.7.3.1 PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE

1.7.3.1.1 PGC

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début de la période de
préparation et comprendra :
- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration
préalable ;
- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS.
- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur SPS. et les sujétions qui en découlent, concernant

notamment :
* Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
* Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne

I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;

* La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier

s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses ;

Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

Les conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés ;

L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique générale ;

Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité

* ¥ ¥ ¥

Descriptif du lot N° 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : Date : Page71/79



00 Dispositions communes PROJET CNRS 1 rue André et Yvonne Meynier e}iact

EXACT Brest - 320 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

duquel est implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant,
notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés
au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de
santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;

* Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

Nota :

- Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui
définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son
achévement des risques pour les autres entreprises.

1.7.3.2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

1.7.3.2.1 Généralité

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'attributaire d'un ou plusieurs lots établit ce plan avec toute la rigueur de
son lot et est tenu de le donner au coordonnateur CSPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur CSPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'attributaire (entreprise
générale, cotraitants, sous-traitant) qui exécute une tache sur le chantier.

Dans le cas ou I'un des attributaires envisagerait de sous-traiter une partie de son lot qu'il est tenu d'informer chacun de ses sous-
traitants que, 'opération étant soumise a I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur CSPS un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur dans les délais fixés par
le décret en vigueur au moment des travaux. Les PPSPS sont remis au coordonnateur CSPS dans le cas ou |'opération serait classée
en 1lre et 2éme catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

1.7.3.2.2 PPSPS 1

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant :
- Les noms et adresse de |'attributaire de chaque lot
- L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,
- Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

1.7.3.2.3 PPSPS 2

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniére détaillée :
- Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, et notamment :

* Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;

* L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont regu l'instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d'urgence ;

* L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

* Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de

toute victime d'accident semblant présenter des lIésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé,
mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

- Les mesures prises pour assurer I'hygiene des conditions de travail mentionnées par L'OPPBTP et celle des locaux
destinés au personnel, en application notamment des dispositions R.4534-137 a R.4534-145 du Code du travail
concernent les bases vie et les installations d’hygiene sur les chantiers. Tout chef d’entreprise employant au moins
un salarié doit mettre a disposition de son personnel des bases vie et des installations d’hygiene adaptées. Le type et
le nombre de bases vie et d’installations d’hygiéne dépendent de la durée du chantier, du nombre des opérateurs,
des nécessités et contraintes du chantier. Le Code du travail prévoit une base commune de régles a respecter en
matiere d’installations, et ce, quelle que soit la durée du chantier.

Nota:

Liste ci-dessus est réputée non limitative, mais qu’a titre d’information, les soumissionnaires sont reconnus ayant une parfaite
connaissance des divers textes , loi , décret en vigueur au moment de leur offre de prix et cela _méme dans le cas d’abrogation
entre le moment de la présente rédaction et la date de I’AO.
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1.7.3.2.4 PPSPS 3

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :

- Les mesures spécifiques prises par I'attributaire destinées a prévenir les risques spécifiques qui en découlent ;

- De l'exécution par d'autres attributaires de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliére sur la
sécurité et la santé des travailleurs de I'attributaire de chaque lot ou du travailleur indépendant ;

- Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiere de circulations ou d'activités
d'exploitation particulierement dangereuses ;

- La description des travaux et des processus de travail de I'attributaire pouvant présenter des risques pour la sécurité
et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques
particuliers tels que ceux énumérés sur la liste du nouveau code du travail.

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de
I'attributaire de chaque lot lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par l'attributaire de chaque lot qu'une
ou plusieurs des mesures mentionnées au présent Il n'ont pas a étre prises du fait de I'absence de risques, résultant en particulier de

I'exécution de travaux figurant sur la liste prévue dans le nouveau code du travail et réputé connu par I'attributaire, puis il en fait
mention expresse sur le plan.

1.7.4 SECURITE DES PERSONNES

1.7.4.1 EQUIPEMENTS INDIVIDUELS ET COMMUNS

1.7.4.1.1 Casques et garde-corps de chantier

L'attributaire du lot de gros-ceuvre est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra fournir en quantité
suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter tout accident sur ces personnes lors de
leurs déplacements sur le chantier.

1.7.5 SECURITE COLLECTIVE

1.7.5.1 RESPONSABILITE COLLECTIVE

1.7.5.1.1 Responsabilité collective

Conformément au décret et des normes en vigueur au moment des travaux et concernant la sécurité des personnes (cléture
compléte du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du
chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de
I'attributaire lot_Gros-ceuvre ou Vrd. Bien que la responsabilité de la maitrise d'ceuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce

titre, I'attributaire concerné ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes.

1.7.6 NUISANCES

1.7.6.1 CONTRAINTES DIVERSES

1.7.6.1.1 Nuisance pour enseignement

L'établissement n'étant pas fermé durant les travaux et les cours étant toujours dispensés, les attributaires devront tenir compte des
horaires de classe et éviter |'utilisation d'engins bruyants ou nocifs. L'emploi de scies diamantées ou des interventions durant les
week-end et périodes de vacances scolaires seront nécessaires a la bonne entente avec les utilisateurs.

1.7.6.1.2 Nuisance pour voisinage

L'ouvrage étant situé dans un périmétre sensible, les attributaires devront tenir compte des horaires de présence et éviter
I'utilisation d'engins bruyants ou nocifs. L'emploi de scies diamantées ou des interventions durant les week-end et jours fériés seront
nécessaires a la bonne entente avec les utilisateurs.

1.7.6.2 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.
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En cas de non-respect de cette obligation, I'attributaire fautif sera seul responsable des conséquences et le maitre d’ceuvre a la
possibilité de faire intervenir une autre entreprise aux de cet attributaire défaillant.

1.7.7 SECURISATION DES OUVRAGES

Ainsi défini le présent chantier objet du marché est réputé étre la propriété de I'entreprise dite générale ou du groupement
d’entreprises, et a ce titre I'ensemble des ouvrages sont placés sous leur responsabilité, donc que tous les ouvrages doivent étre
sécurisés :

- présent chantier doit étre maintenus fermés dés la fin des journées de travail suivant les horaires affichés et cela
pour éviter toute dégradation ou actes dits de vandalisme. Chaque attributaire d'un ou plusieurs lots dont les
ouvrages détériorés en cours de chantier seront remplacés suivant le proces-verbal du maitre d'ceuvre , en cours
d'exécution ou lors des réceptions de travaux, et cela conformément aux dispositions du présent CCAP.

1.8 COORDINATION TECHNIQUE

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots .
Ils ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document , ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.8.1 BUREAU DE CONTROLE

1.8.1.1 BUREAU DE CONTROLE

1.8.1.1 Nom du bureau de controle

Il est porté a la connaissance des attributaires du présent projet que le maitre d'ouvrage nomme un bureau de contréle technique
ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation
des ouvrages. Les attributaires du présent projet sont ainsi tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le
bureau de controle jugera nécessaire. Les frais d'études et d'analyses seront a la charge des différents lots.

Mission confiée a : entreprise a définir

1.8.2 COORDINATION SPS

1.8.2.1 MISSION SPS

1.8.2.1.1 Nom du coordonnateur CSPS

Il est porté a la connaissance des attributaires du présent projet que le maitre d'ouvrage confie a un bureau spécialisé en une
mission de coordination SPS, ce en étroite relation avec la maitrise d'ceuvre. Les avis et décisions de ce cabinet prévalent toutes
dispositions aux plannings et calendriers de chantier.

Mission confiée a : entreprise a définir
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1.9 DEPENSES COMIMUNES INTER-ENTREPRISES

Aucune dépense commune n’est prévu dans ce présent dossier.

1.9.1 COMPTE PRORATA

Aucun compte PRORATA de prévu dans cette opération

1.9.2 GARDIENNAGE DE CHANTIER

A la charge du lot maitre d’ouvrage si nécessaire

1.9.3 PANNEAU DE CHANTIER ET SIGNALISATION

Panneau de chantier et signalisation
Rappel aux attributaires :

1) Panneau de chantier (non concerné)

2) Panneaux de sécurité,
A la charge du lot démolition / curage

1.9.4 PRECHAUFFAGE EN SAISON ET HORS SAISON

1.9.4.1 CHAUFFAGE POUR SECHAGE

Lorsqu'un attributaire d'un ou plusieurs lots doit utiliser un systeme de chauffage quelconque ou le systéme de chauffage du
batiment pour une utilisation personnelle telle que le séchage de platres, chapes, peintures ou autres, les conséquences d'utilisation
et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des attributaires dont les ouvrages nécessitent une telle
contrainte sauf contre indication de la maitrise d’ouvrage.

Si aucun moyen de chauffage n’est disponible sur site, I'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de tout moyen
complémentaire pour permettre le séchage de ces ouvrages et ne pas engendrer de retard dans le planning chantier.

1.10 GLOSSAIRE

- AES : Alimentation Electrique de Sécurité ;

- BPRI : Bureau de la Prévention et de la Réglementation Incendie ;

- CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
- CCH : Code de la Construction et de I’Habitation ;

- Cccs : Commission Centrale de Sécurité ;

- CLAMC : Combustible Liquide pour Appareil Mobile de Chauffage ;
- DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ;

- DUS : Directeur Unique de Sécurité = RUS EAE : Extinction Automatique a Eau;
- EAS : Espace d’Attente Sécurisé ;

- ERP : Etablissement Recevant du Public ;

- ETP : Equivalent Temps Plein ;

- FDS : Fiche de Données de Sécurité ;

- HCFC  : Hydrochlorofluorocarbure ;

- ICPE : Installation Classée pour la Protection de I'Environnement ;
- PDS : Plan Directeur de Sécurité ;

- PSLV : Parc de Stationnement Largement Ventilé ;

— PSH : Personne en Situation de Handicap ;

- Rf : Textes de référence RIA : Robinets d’Incendie Armés ;

- RUS : Responsable Unique de Sécurité = DUS ;
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- RVRMD : Rapport de Vérification Réglementaire sur Mise en Demeure ;

- RVRAT : Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux ;

- RVRE :Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation ;

- SDSIAS : Sous-Direction des Services d’Incendie et des Acteurs du Secours ;
- SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale ;

— SIS : Service d’Incendie et de Secours ;

- SSI : Systéme de Sécurité Incendie ;

- SSIAP  : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance a Personnes ;
- SSS : Systéme de Sonorisation Sécurisé.

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessus les abréviations qui sont intégrées dans les divers articles composant le présent document
pour en simplifier I'écriture. Tous les attributaires d’un ou plusieurs lots ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’un manquement dans
la définition des divers articles dans le présent document, ils sont reconnus ayant la connaissance parfaite de ces abréviations ainsi que
des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AQO.
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1.11 LIVRAISON DES OUVRAGES

Ainsi sont énumérées succinctement ci-dessous les préconisations qui seront a_respecter pour tous les attributaires d’un ou plusieurs lots
. lls ne pourront en aucun cas s’affranchirent d’'un manquement dans la définition de leurs obligations dans le présent document, ils sont
reconnus ayant la connaissance parfaite des derniéres mises a jour des textes, lois en vigueur au moment de L’AO.

1.11.1 PROTECTION DES OUVRAGES

1.11.1.1 PROTECTION DES OUVRAGES

1.13.1.1.1 Protection par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger de ses ouvrages jusqu’au jour de la réception de chantier finale.

1.11.2 RECEPTION DES SUPPORTS

1.11.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

1.11.2.1.1 Réception des supports par chaque entreprise

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages
constituent le subjectile d'une prestation d'un autre attributaire.

L'attributaire d'un ou plusieurs lots est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler,
par écrit a la maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise
exécution des supports seront déduits du compte de l'attributaire dit défaillant. Par le fait de soumissionner, les attributaires
s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto,
I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

1.11.3 RECEPTION DES OUVRAGES

1.11.3.1 ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTIONS

1.11.3.1.1 Entretien des ouvrages

En fin de chantier, I'attributaire "adjudicataire" procédera a la révision compléete de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'attributaire "adjudicataire"
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela
s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'attributaire "adjudicataire" devra procéder a I'entretien de ses ouvrages,
donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie
contractuelle.

1.11.3.2 RECEPTION DE TRAVAUX

1.11.3.2.1 Principe des réceptions de travaux

Du fait du contrat, I'attributaire "adjudicataire" est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces-verbal
sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus a I'attributaire "adjudicataire" de
I'exécution de ses ouvrages.

1.11.4 CONTROLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS

1.11.4.1 PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIFS

1.11.4.1.1 P.V. acoustiques

L'attributaire "adjudicataire" fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances acoustiques
sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits d'impact et le coefficient
d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes francaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront
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étre récents (de moins de trois ans).
1.11.4.1.2 P.V. de résistance au feu

L'attributaire "adjudicataire" fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour lesquels
un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit
par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de controle.

1.11.4.1.3 Justification des P.V.

L'attributaire "adjudicataire" justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés, ainsi
gu'aux matériaux et matériels utilisés.

1.13.4.2 CONTROLE DES NORMES

1.13.4.2.1 Controle des DTU

Les controles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU publiés de
I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en ceuvre des
matériaux, les contréles permettent de s'assurer que les régles d'exécution de DTU ont été observées.

niveau de I'enveloppe du batiment.

1.11.5 NETTOYAGE

1.11.5.1 NETTOYAGE DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

1.11.5.1.1 Nettoyage du chantier

Chaque attributaire "adjudicataire" est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci au fur et
a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou
détériorées.

Un nettoyage final dit de finition sera néanmoins réalisé par une entreprise spécialisé dans le cadre d’un marché de travaux
spécifique de nettoyage de fin de chantier.

1.11.5.2 NETTOYAGE DES OUVRAGES

1.11.5.2.1 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, |'attributaire "adjudicataire" doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enléevement de toutes les
projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniere a ne pas altérer les
ouvrages. Chaque attributaire "adjudicataire" a a sa charge la démolition et I'enlevement de ses protections provisoires, et ce a une
date la plus proche possible de la réception. I'attributaire "adjudicataire” du lot Démolition curage doit déposer les installations de
chantier sur simple demande de la maitrise d'ceuvre.

1.11.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

1.11.6.1 DOCUMENTS POUR LES DOE.

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les plans.
Ces documents comprennent :
- Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans des installations
techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;
- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contrdle ;
- Proces-verbaux d'essais et d'analyse ;
- Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;
- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue frangaise ;
- Certificats de conformité ;
- Certificats de garantie ;
- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;
- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.
A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance et I'entretien des
installations.
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Il appartient a l'installateur d'informer ['utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de
maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents écrits ou graphiques
suivants :

1.13.6.1.1 D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis a jour en fin de
chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir. Résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour,
schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature des matériels installés, les notices techniques des
matériels installés, les certificats de conformité des installations exécutées.

1.11.6.2 DOCUMENTS POUR LES DIOU.

1.13.6.2.1 D.I.0.U. (dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages) comprenant

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a I'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et
I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des constructeurs étant
habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations ainsi
que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous forme de
tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant généralement
trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des travaux d'entretien.

1.11.7 GARANTIES

1.11.7.1 GARANTIE DECENNALE

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- Soit compromettent la solidité du batiment ;

- Soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- Soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou
son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

1.11.7.2 GARANTIE BIENNALE (GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT)

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".
La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

1.11.7.3 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le maitre d'ouvrage lors de la réception de
travaux.
La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux
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