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Préambule

L’Agence de I’eau Seine-Normandie agit pour la protection de I’eau, la biodiversité et ’adaptation
au changement climatique.
C'est un établissement public de I'Etat sous tutelle du ministére de la transition écologique.

L’Agence préléve des taxes auprés des usagers de I'eau, collectivités, industriels et agriculteurs pour
aider financiérement les maitres d’ouvrage publics et privés a réaliser des travaux pour la préservation
de la ressource en eau et pour répondre aux enjeux du changement climatique et de la biodiversité.

Article 1 : Objet de la consultation
Contexte de I'opération
Elle est propriétaire d’'un batiment situé au 30 chaussée du Port, a Chalons en Champagne.

Ce batiment posséde 2 parkings dont I'un fait 'objet du présent projet. La surface concernée par le
projet est d’environ 2 600mz?, dont environ 1 760 m2 de parking (cf. plan ci-dessous).

Afin de faire preuve d’exemplarités vis-a-vis des porteurs de projet qu’elle accompagne, '’Agence de
'eau souhaite désimperméabiliser ce parking et en faire un espace de démonstration des solutions
envisagées pour favoriser linfiltration. Par ailleurs, I'Agence de I'eau Seine-Normandie est engagée
dans une démarche RSE et souhaite a la fois réduire son impact mais aussi développer la biodiversité
sur son site. Le projet de désimperméabilisation est donc couplé a la mise en place d’'ombriéres
photovoltaiques, tout en maximisant le développement de la biodiversité.

Pour cela, 'Agence de I'eau Seine-Normandie souhaite se faire accompagner par un maitre d’ceuvre
avec toutes les missions habituelles de la loi MOP et d’'une assistance a maitrise d’ouvrage, objet de la
présente mission.



Le projet comprend donc 4 objectifs hiérarchisés :
- Désimperméabiliser le parking

- Mettre en place des ombriéres photovoltaiques, pour assurer un ombrage et une production
d’électricité, en partie auto-consommée (électricité du site et chargement de véhicules
électriques).

- Favoriser la biodiversité sur le site.

- Mettre en place un espace de démonstration de solutions différentes d’infiltration des eaux
pluviales.

Une étude de faisabilité pour la mise en place des ombriéres photovoltaiques a été réalisée et son
rapport est en annexe 1. Dans ce cadre, des propositions de CCTP pour les études géotechniques, la
consultation d’un écologue et la consultation d’'un hydrogéologue ont été réalisées. lls pourront étre mis
a disposition du candidat retenu.

Le budget prévisionnel affecté aux travaux est de 950 000 € TTC.

Article 2 - Contenu de la prestation

La mission constitue de fagon générale une mission d’assistance générale au Maitre d’Ouvrage
comportant différentes phases allant du diagnostic du besoin jusqu’a 'accompagnement du Maitre
d’Ouvrage dans 'analyse des offres pour le marché de maitrise d’ceuvre et la bonne exécution de ce
marché.

Le rble du titulaire du marché n’est pas de se substituer au Maitre d’Ouvrage, mais d’étre force de
proposition sur les alternatives de définition du projet et de I'éclairer systématiquement sur les
conséquences des choix qui s’offrent a lui

Il est rappelé instamment que le titulaire doit intégrer des contraintes importantes de nature
réglementaire, normative, budgétaire et de délai sur cette opération. Ces contraintes doivent
nécessairement étre prises en compte tout au long de la mission.

Le prestataire aura une mission d’assistance générale au maitre d’ouvrage qui portera sur les étapes
techniques, administratives, juridiques et financieres comprenant :

- Le diagnostic des besoins: La phase diagnostic devra permettre de cerner toutes les
problématiques a résoudre. Elle aboutira a I'élaboration d’'un document destiné a étre
communiqué aux futurs candidats du marché de maitrise d’ceuvre afin de les renseigner sur
I'état de I'existant.

- La passation du marché de maitrise d’ceuvre : TAMO effectuera I'analyse des candidatures et
des offres.

- L’encadrement du maitre d’ceuvre dans ['élaboration d’'un préprogramme de I'opération
comprenant 'ensemble des opérations induites a mener sur le site ;

La phase de préprogramme devra se traduire par la proposition d’au minimum 1 scenario
d’organisation du parking, en apportant tous les éléments d’appréciation dans l'atteinte des
objectifs cités précédemment nécessaires a la prise de décision par le Maitre d’Ouvrage.

Des options seront identifiées, notamment concernant :
» Laréorganisation des abords piétons et du local & vélos
= Lagestion des eaux de toiture du batiment

Ce Préprogramme sera présenté en commission de site afin de bénéficier des retours des
experts présents (CENCA, OFB, AESN...)

Puis, 'encadrement du maitre d’ceuvre dans I'élaboration du programme technique détaillé.

- La passation des marchés de travaux : '’AMO réalisera une analyse critique de I'analyse du
maitre d’ceuvre concernant la pertinence des offres et la capacité des candidats.

- Les travaux et leur suivi : TAMO aura vocation a proposer les choix techniques les plus adaptés
a la maitrise d’ouvrage quand une décision de cet ordre sera a prendre. Il ne remplace pas le



maitre d’ceuvre mais contrdle les calculs ayant orienté les éventuelles propositions ou avenants
techniques aprés la notification du marché.

- Les opérations de réception.

Missions en phase amont
- Le diagnostic des besoins :

o Prise de connaissance de I'ensemble des objectifs du projet.
o Production d’'une note synthétique sur les enjeux.

- Assistance dans la passation et 'exécution du marché de maitrise d’ceuvre :

Assistance a la rédaction des pieces de la consultation
Analyse des offres

Assistance pendant toute la consultation

Vérification des décomptes

Etablissement des acomptes, avenants...
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- Lencadrement du maitre d’ceuvre dans ['élaboration d’'un préprogramme de I'opération
comprenant 'ensemble des opérations induites a mener sur le site :

o Animation et suivi de la production des documents et dossiers par la maitrise d’ceuvre
o Auvis et validation des dossiers réalisés par le maitre d’ceuvre

- L’encadrement du maitre d’ceuvre dans I'élaboration du programme technique détaillé :

o Animation et suivi de la production des documents et dossiers par la maitrise d’ceuvre
o Auvis et validation des dossiers réalisés par le maitre d’ceuvre

Missions en phase conception

a) Assistance dans le suivi des études du maitre d’ceuvre

- Animation et suivi de la production des documents et dossiers par la maitrise d’ceuvre (APS,
APD, PRO ...)
- Elaboration d’avis sur ces dossiers

b) Assistance au lancement et au suivi des marchés des prestataires (OPC, CSPS, CSSI, CT ...)

- Assistance a la rédaction des pieces de la consultation
- Assistance a la passation des contrats

- Vérification des décomptes

- Etablissement des acomptes, avenants ...

c) Assistance a la souscription des contrats d’assurance

- Conseils sur la souscription (ou non) des contrats d’assurance liés aux travaux

d) Assistance dans la consultation relative aux travaux et 'exécution des marchés de travaux

- Auvis et validation des dossiers réalisés par le maitre d’ceuvre (DCE, EXE)

- Participation et conseil concernant la consultation relative au(x) marché(s) de travaux,
notamment aux stades de la négociation et du choix technique des offres

- Vérification du rapport d‘analyse des offres



- Suivi de la mise au point des marchés avec les candidats retenus, le cas échéant

- Validation des avenants, des actes de sous-traitance transmis par le maitre d’ceuvre

- Vérification des actions entreprises par le maitre d’ceuvre de 'opération (notamment le contrdle
de l'opportunité et de la teneur des ordres de service — démarrage des travaux compris -, des
avenants ...)

Lors de la consultation, le prestataire contrdlera les réponses du MOE aux demandes éventuelles
d’'informations complémentaires des entreprises au maitre d’ouvrage.

Cette phase sera considérée comme achevée lorsque I'ensemble des marchés de travaux aura été
notifié par le maitre d’ouvrage.

Missions en phase travaux
Cette phase comprend :

- Animation de la réunion de cadrage avec les acteurs du projet

- Rédaction des projets de rapport de présentation des avenants

- Assistance a la gestion de I'acceptation des sous-traitants des marchés de travaux

- Organisation, participation et animation des réunions entre le maitre d’'ouvrage, 'AMO, le maitre
d’ceuvre, le coordinateur SPS, le contréleur technique, y compris rédaction des comptes rendus

- Controle et visa des situations aprés maitrise d’ceuvre

- Participation a toutes les réunions de chantier
NB : L’Agence attend de 'AMO sa présence lors des réunions de chantier ainsi que 2 visites
aléatoires par mois. Un compte rendu sera élaboré dans les 48h suivant les visites.

- Assistance a la gestion du marché de maitrise d’ceuvre

- Suivi de la procédure des dossiers des ouvrages exécutées (DOE)

- Vérification de I'organisation proposée par le maitre d’ceuvre pour la réception des ouvrages

Missions en phase réception

Cette phase concerne l'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception de
l'ouvrage et de I'équipement ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement et a pour
objet de :

- Produire des avis sur les propositions de réception du maitre d’ceuvre,

- Suivre les levées de réserves,

- Vérification et transmission au maitre d’ouvrage du décompte général définitif (DGD) du marché
de maitrise d’ceuvre,

- Mise en place du cahier de parfait achévement,

- Assistance a la gestion de la garantie de parfait achévement,

- Assistance aux procédures de cléture de I'opération.

Il revient au prestataire de respecter et faire respecter par tous les intervenants le programme,
'enveloppe financiére prévisionnelle et les délais. Il portera une attention particuliére au respect par le
maitre d’ceuvre du co(t prévisionnel inscrit dans son contrat de maitrise d’ceuvre ou validé par la MOA
en APS/APD.

L’assistant a maitrise d’ouvrage se verra confier les missions suivantes :

- Gestion avec le maitre d’'ouvrage et conseil concernant tous les éléments de litiges et
contentieux éventuels

- Coordination entre les différents intervenants (MOA, MOE, Utilisateurs ...).

- Présence lors des différents contrbles et essais

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION

Les conditions suivantes seront appliquées a I'exécution de la présente consultation :

- si TAMO n’a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de
le signaler immédiatement a ’Agence de I'eau Seine-Normandie ; Si les sollicitations de la MOA
n‘ont pas d'effet, une proposition de mise en demeure sera rédigée par 'AMO, formalisée par la



MOA et envoyée par la MOA.

les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du contrble de l'opération, personne physique désignée a cet effet ; Pour autant et surtout en
cas de singularité d'un sujet, I'AMO est tenu d'avertir la MOA de toutes les conséguences voire
risques, des sujets abordés dans les avis.

I’Agence prendra les dispositions nécessaires pour informer, dés I'origine, les maitres d’ceuvre,
entreprises, bureaux d’études et, d’'une maniére générale, tous les intervenants a la construction,
de I'existence du présent contrat.



