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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage".

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

® 1-1. Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux d’isolation thermique d’un batiment qu'occupe le secteur de Haute
Tarentaise du Parc national de la Vanoise.

Cet immeuble, situé sur la commune de Bourg Saint Maurice, abrite des bureaux, un atelier et du stockage
de matériel.

La batisse, en béton banché et aux toitures terrasses accessibles, date des années 70. Ses murs et ses
toitures sont dépourvus d'isolation thermique performante. Les menuiseries ont été remplacées il y a une
dizaine d'années. Le chauffage des locaux est assuré par une chaudiére a granulés bois via des radiateurs
a eau.

Les travaux envisagés consistent & isoler les facades par I'extérieur (environ 280 m?) ainsi que les toitures
terrasses existantes (150 m2) en reprenant leurs étanchéités.

Concernant le lot n°1 (isolation des toitures terrasses), deux options seront a chiffrer également : 'isolation
sous dalle du Rez-de-chaussée et la mise en peinture des garde-corps métalliques.

Concernant le type d’isolant destiné aux facades (lot n°2), en plus de l'offre de base (isolant XPS), deux
variantes (imposées) seront a chiffrer obligatoirement dans I'offre des entreprises (en fibre de bois et en
laine de roche).

Le remplacement de 2 menuiseries est également prévu au lot n°3.

Laréalisation des travaux est prévue a partir du mois d’avril 2025 pour une durée prévisionnelle de
5 semaines.

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Bureau de secteur du PNV - 126 rue de la Météo —
73700 BOURG SAINT MAURICE.

Il s’agit d’'un batiment a usage principal de bureaux. Les travaux décrits dans le présent cahier des charges
sont soumis a un taux de TVA a 20%.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).
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® 1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots distincts désignés ci-apres qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 DEMOLITION - ETANCHEITE - ITI - SERRURERIE
Lot 2 ITE - FACADES
Lot 3 MENUISERIES EXTERIEURES

® 1-3. Intervenants

) 1-3.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage
Sans objet.
) 1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par le Code de la Commande publique, les
attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale visées a l'article
1-4.4. ci-apres.

) 1-3.3. Conduite d'opération

La conduite de l'opération sera assurée par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

) 1-3.4. Maitrise d'ceuvre

ARCHITECTURE ENERGIE
Alpespace

114 voie Einstein - Francin

73800 PORTE DE SAVOIE
phcaire@architecture-energie.com

) 1-3.5. Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché ne sont pas soumis au contrdle technique.
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° 1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a la coordination d’'un coordonnateur SPS
(consultation a venir).

Elle est désignée dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

) 1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Réalisé par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

1-4. Dispositions générales

° 1-4.1. Qualification de I'entreprise

L’Entreprise adjudicataire de chaque lot devra étre titulaire des qualifications O.P.Q.C.B. minimales
nécessaires pour I'exécution des travaux de son lot. Elle devra obligatoirement fournir un certificat de
qualification notifié conforme lors de la remise de son offre.

) 1-4.2. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réeglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article D.8222-5 modifié du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire,
qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers
qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

) 1-4.3. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues dans le Code de la Commande Publique, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ...,
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Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du CCAP
relatif au marché identifié ci-dessus.

Le prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

) 1-4.4. Assurance de responsabilité civile pendant et apres travaux

A. - Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de 'opération.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :

Pendant les travaux :

dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages immatériels non
consécutifs : 75 000,00 € ;

Aprés les travaux :
tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages immatériels non
consécutifs : 75 000,00 €.

B. - Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 de la loi précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de
la construction.

C. - Les titulaires doivent étre couverts par une assurance décennale et fournir I'attestation correspondante.

Par dérogation & l'article 8 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir
une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée
de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment
du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

) 1-4.5. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

) 1-4.6. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

) 1-4.7. Autres dispositions générales

Sans objet.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Pour chaque lot, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

A - Pieces particulieres

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Le calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;
La décomposition du prix global et forfaitaire ;

Le mémoire technique justificatif.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il
est défini a l'article 3-3 du présent CCAP.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

Le CCAG-Travaux applicable aux marchés publics de travaux en vigueur a la date de la consultation.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes - Travaux en
régie

® 3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de
la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur ;

En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots
visés au 1-2 ci-dessus ;

En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-2.9 ci-
apres ;

En tenant compte des intempéries prévisibles au marché (article 4-2 ci-apres).
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® 3-2.2. Outre les éventuelles facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

) 3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

) 3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

) 3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

) 3-2.6. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

L'Entrepreneur pourra produire des demandes d'acompte mensuel au fur et a mesure de I'exécution de
ses travaux.

Ces états d'acomptes seront présentés sous forme cumulative de I'avancement réel des travaux.

Par dérogation aux articles 12.1 et 12.2 du CCAG, ceux-ci devront étre adressés par mail au maitre
d’ouvrage, pour validation sous 8 jours (stephane.martin@vanoise-parcnational.fr).

Aprés vérification, les factures validées devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro par
I'entreprise.

Le Maitre d’'Ouvrage se libérera des sommes dues par mandatement dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la facture sur Chorus Pro.

Décompte final : Par dérogation a l'article 12.3 du CCAG, apreés réception des travaux et fourniture des
documents de récolement, I'Entrepreneur établira une facture valant DGD (Décompte Général Définitif)
précisant :

* Le numéro du marché,

= |es quantités et prix prévus au marché,

= les quantités en plus et moins,

= les justificatifs de ces variations (attachements, bons de livraisons, etc...),

= |le cas échéant, I'actualisation du prix du marché,

= e cas échéant, le montant de la retenue de garantie (pour mémoire),la balance finale.

® 3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours, & compter de
la réception du décompte déposé sur Chorus Pro par le prestataire. Le défaut de paiement dans ce délai
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement conformément aux dispositions des articles L2192-12 a 14 et R2192-31 a 36
du Code de la Commande Publique (intéréts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement).

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général
définitif par le maitre de l'ouvrage via Chorus Pro.

® 3-2.8. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

® 3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3-3. Nature des prix

Les prix forfaitaires indiqués dans la DPGF (lots 1 a 3) sont fermes et actualisables.

Dans la mesure ou un délai supérieur a trois mois s'écoulera entre la date a laquelle le candidat a fixé son
prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations, l'actualisation se fera aux conditions
économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d'exécution des

ITE bureaux du secteur de Haute Tarentaise
CCAP
10/22


mailto:stephane.martin@vanoise-parcnational.fr

prestations.
Le prix ainsi actualisé restera ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constituera le
prix de réglement.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est appelé « mois zéro » (mo). L'actualisation des prix se fera
donc par référence a la variation de l'indice BTO1 (Tous corps d'état — Base 2010) entre le mois mo (BT01
mo) et une date antérieure de 3 mois a la date de début d'exécution (BTO1 n-3) telle que :

Prix actualisé = Prix initial x BTO1 n-3/BT01 mo
L’indice est publié sur le site internet de I'INSEE (www.insee.fr).

3-4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subi par le maitre de l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'auto-liquidation de la TVA, le titulaire étranger n'ayant pas d'établissement en France,
doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre de l'ouvrage et
mentionner les dispositions du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas
collectée par le titulaire.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-traitants étrangers n'ayant pas d'établissement en France,
payés directement par le maitre de I'ouvrage.

3-5. Modalités particulieres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes (Articles R2193-11 a
2193-15 du Code de la commande publique) :

- Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre
de l'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre
d'ouvrage ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ouvrage, accompagnée des
factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de
l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.7 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de l'ouvrage de l'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre
de l'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

- Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une attestation par laquelle
le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

® 4-1. Délai de réalisation

Le délai de réalisation de I'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

) 4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans le délai d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution qui est joint dans le dossier de consultation d’entreprise.

) 4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution
qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date mentionnée dans I'acte d’engagement
(Article 3).

C) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a
'acte d’engagement.

4-2. Intempéries prévisibles

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 7 jours, pour autant qu’il ait
eu entrave a I'exécution des travaux diment constatés par le maitre d’ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée, pour autant qu'il ait eu entrave
a I'exécution des travaux diment constatés par le maitre d’ouvrage :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie Supérieure a 60 mm durant toute la journée
Gel Température inférieure a -10°C pendant au moins 4 h
Vent Supérieur a la valeur limite admissible par la grue
pendant au moins 4 h
Neige Supérieure a 10 cm au sol pendant au moins 4 h

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus proche
du chantier.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu'une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

® 4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.3 du CCAG, les dispositions suivantes sont appliquées lot par
lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution
élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

L'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité de 250 €.
Ce retard sera pénalisé par simple demande du Maitre d'Ouvrage ou du maitre d'CEuvre, deés que ces
derniers considéreront que la non-réalisation d’'une tache dans les délais impartis pénalise le chantier.
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Absence aux Opérations Préalables a la Réception, a la Réception et aux jours prévus de levée des
réserves : L’entrepreneur subira par jour d’absence non justifiée ou non excusée une pénalité de : 500 €.
Ces absences seront pénalisées immédiatement.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la derniere,
de chaque entrepreneur sur le chantier

Sans objet.

) 4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

) 4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.1 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution, sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

) 4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours & compter de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupeés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article
37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 100,00 €.

° 4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de non remise de documents dans les délais fixés par la maitrise d’ouvrage lors de la préparation
de chantier (PV, détails, plans...) ou en cours de chantier, I'entrepreneur subira par jour calendaire de
retard, une pénalité de : 100,00 €.

) 4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées
a l'article 8-1 ci-aprés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €.

° 4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence aux réunions de chantier non justifiée, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 (deux cents cinquante) Euros par absence. Cette
pénalité sera stipulée par le maitre d’ceuvre dans le compte rendu de réunion et sera effective sur la
situation suivante de I'entreprise.

) 4-4.5. Autres pénalités diverses
Les autres pénalités sont décrites au chapitre 00.6 PENALITES du CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS.

ITE bureaux du secteur de Haute Tarentaise
CCAP
13/22



e ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

® 5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % (ou de 3 % pour les PME, TPE et artisans) est exercée sur les acomptes
par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

® 5-2. Avance

Sans objet.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres états
membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la
preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de I'ouvrage
les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la
clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans
les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

) 6-3.1. Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

® 6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis
par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piguetage général

Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

® 3-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :

e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs ;

e Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec les
entrepreneurs ;

- Par les soins des entrepreneurs :

e Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, établissement et présentation aux visas du maitre
d'ouvrage du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 7 jours qui suivent le
commencement de la période de préparation.

Il est accompagné :
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter.

e Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

® 3-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entreprises titulaires des différents lots.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére
suffisant de ces documents.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’'ouvrage et ce dans les délais prévus par ceux-
Ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

° 8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces installations doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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® 8-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent

Les déblais seront entierement réemployés pour les besoins du chantier et seront stockés sur une zone
définie et mise a disposition par le maitre d’ouvrage.

) 8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la
limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il
a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie
du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
e Lalliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants.
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Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique
leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre
Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent marché relatives
a la coordination SPS.

) 8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise du Lot n°02 « ITE - FACADES ».

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de
celle prévue a l'origine.

® 8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Aucune stipulation particuliére.

o 8-4.6. Démolition de constructions

Aucune stipulation particuliére.

° 8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre

Sans objet.

® 8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Le titulaire est tenu de procéder a la remise en état de toutes dégradations qu’il aurait faites sur les voies
publiques.

e ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

® 9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

® 9.2. Réception

® 9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 & 41.3 du CCAG :

- Laréception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a
la date de cet achevement ;

- Le maitre d'ceuvre est chargé d'aviser le maitre d’ouvrage de la date a laquelle ces travaux sont
ou seront considérés comme acheveés.
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Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme
il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

) 9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), au plus
tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francgaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4 et fichier au format
PDF.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par Le Pouvoir Adjudicateur des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 52 du
CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 50 du CCAG, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés dans le Code de la Commande Publique peut entrainer, sans
mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG, la résiliation du marché par décision
du maitre de l'ouvrage signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8
du Code du Travail conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique ou aux articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage signataire du marché peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et
assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois & compter de la notification
de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

ITE bureaux du secteur de Haute Tarentaise
CCAP
19/22



ARTICLE 11. ORGANISATION, HYGIENE, SECURITE DU CHANTIER

11-1. Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Pour l'installation des chantiers, dépo6ts provisoires de matériels et matériaux, I'entrepreneur bénéficie de
I'emprise du terrain qui sera définie par le maitre d’'ouvrage.

Lesdits emplacements doivent étre remis en état par I'entrepreneur a la fin des travaux avant I'expiration
du délai d’exécution.

Tous ces ouvrages sont maintenus en parfait état. Les réparations nécessaires doivent étre effectuées par
des effectifs qualifiés. Les frais entrainés par l'application du présent alinéa sont supportés par
I'entrepreneur.

Les dispositions sont complétées par le CCTP et le Plan de Gestion de Chantier (PGC).

Le plan d’installation de chantier ainsi que les équipements prévus sont soumis a l'autorisation du
coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du Directeur du Parc National de la Vanoise avant leur mise en
place.

11-2. Rendez-vous de chantier

L’entrepreneur convoqué est tenu d’assister aux rendez-vous de coordination organisés a la demande du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Les réunions organisées pendant la période de préparation des travaux auront lieu, dans la majorité des
cas, dans un des bureaux du maitre d’ouvrage. Cependant, 'entrepreneur se rendra au moins une fois sur
site pour prendre connaissance des lieux, apres naotification du marché, valant démarrage de la période de
préparation.

Les réunions hebdomadaires organisées pendant la période de réalisation des travaux auront lieu sur site.

Lors des réunions, I'absence de I'entrepreneur, ou son remplacement par une personne insuffisamment
qualifiée pour le représenter, entraine la responsabilité de I'entrepreneur et mention en est portée sur le
compte-rendu de chantier. Les pénalités mentionnées a l'article 4.4.4 du présent CCAP seront appliquées.

11-3. Locaux pour le personnel

Les entreprises pourront utiliser pour leur besoin les commodités présentes dans le batiment a rénover.
Un vestiaire, des sanitaires, un espace pour la prise de repas et une piece dédiée aux réunions de chantier
seront mis a disposition des entreprises pendant toute la durée du chantier.

11-4. Reqgistre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG-Travaux.

11-5. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

Aucun matériau ne sera br(lé sur place.

Tous les gravats, restes de ciment, planches, ferrailles, tuyaux, gaines... seront rassemblés et évacués
par I'entreprise émettrice au fur et a mesure de son avancement.

Le titulaire sera garant de la propreté du chantier sur site et veillera a ce que les zones de stockage.
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e ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG Travaux:
CCAP 1-4.4 déroge a l'article 8 du CCAG

CCAP 3-2.6 déroge aux l'articles 12.1 & 12.3 du CCAG
CCAP 4-3.1 déroge aux articles  19.2.1 et 19.2.3 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1 a 41.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 52.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux

Sans objet.

Le pouvoir adjudicateur :
A Chambéry, le 06 novembre 2024

Le Directeur, Pare natl
= 7§

AAmyim
\“:Ii\ 1 IGT

Xavier EUDES

—

Le Prestataire (Nom et cachet de I'entreprise) :

Lu et approuvé,
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