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PREAMBULE - LEXIQUE
Dans le présent document :

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

ESID Lyon : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon
RPA : Représentant du Pouvoir Adjudicateur

USID : Unité de Soutien de I'Infrastructure de la Défense
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1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE ET

INTERVENANTS

1.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

Le présent marché est un accord-cadre a bons de commande (AC-BC) pour la réalisation de travaux
d’entretien du poste d’amarrage des pétroliers sur la BA126.

Le présent accord-cadre est un marché mono-attributaire.

Le site d’exécution concerné par le présent marché est le poste d'amarrage de la Base aérienne 126
de Ventiseri-Solenzara.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
'exécution des travaux d’entretien du poste d’amarrage sur la BA126.

1.2 DESIGNATION DES INTERVENANTS

1.2.1 DELEGATION DES ATTRIBUTIONS DE RPA

La signature des bons de commande et des décisions de réception est déléguée au chef de 'USID de
Corse.

Tache Délégation
Signature des ordres de Le maitre d’ceuvre désigné a I'acte d’engagement
service

Conduite et contréle de Le maitre d’oeuvre désigné a 'acte d’engagement
I’exécution des travaux
Signature d’avenant Le RPA
Délivrance au titulaire des Le RPA
piéces définies a I’article
4.2 du CCAG/Travaux

1.2.2 MAITRISE D’'CEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par 'USID de Corse représentée par les personnes mentionnées en
page de garde de l'acte d’engagement. Elle est chargée d’'une mission sur projet (sans études
d'exécution) comprenant la direction de I'exécution du contrat des travaux, l'assistance pour les
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement

Les études d'exécution ainsi que les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) sont a la charge du
titulaire.

Conformément a I'article 28.5 du CCAG/Travaux, le maitre d’oeuvre tiendra un registre de chantier.
L’'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le déroulement du
chantier, sera répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans ce registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur comme de tous les intervenants autorisés.
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1.2.3 AUTRES INTERVENANTS

1.2.3.1 CONTROLEUR TECHNIQUE

Sans objet

1.2.3.2 COORDINATION SECURITE — PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Sans objet

1.2.3.3 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

La mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination est assurée par la maitrise d’ceuvre représentée
par 'USID de Corse.

1.2.3.4 REPRESENTATION DES PARTIES

En complément des articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG/Travaux, la personne physique habilitée a représenter
le titulaire est celle désignée comme interlocuteur unique dans I'acte d’engagement. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours d’exécution. En cas
de changement d’interlocuteur unique le titulaire doit le signifier par lettre recommandée, celui-ci doit au
minimum avoir les qualités de la personne désignée au mémoire technique.

2 CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE

COMMANDE

2.1 FORME DE L’ACCORD-CADRE

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire, a bons de commande, sans minimum et avec
un montant maximum de deux-cent mille euro hors taxes (200 000,00 € HT) par période de validité,
passé en application des articles R.2162-1 a -6 et R.2162-13 a -14 du décret 2018-1075 relatif au code
de la commande publique. L’exécution des prestations est subordonnée a I'’émission préalable d’'un bon
de commande par le RPA.

Les commandes sont émises au fur et a mesure de ses besoins sur la base des prix établis
conformément aux stipulations de l'article 8 du présent document.

Les informations relatives aux modalités d’émission et d’exécution des bons de commande figurent a
l'article 5.2.2 du présent CCAP.

2.2 ALLOTISSEMENT

Sans objet.

2.3 TRANCHE(S)

Le présent accord-cadre ne comporte pas de tranche.
2.4 PHASE(S)

Le présent accord-cadre ne comporte pas de phase.
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2.5 PRESTATIONS SIMILAIRES

L’acheteur se réserve la possibilité de confier a I'attributaire de I'accord-cadre a bons de commande, en
application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du marché dans le cadre d'une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux accords-cadres a bons de commande peuvent étre conclus
ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent accord-cadre a bons de commande.

2.6 CLAUSE D'EXCLUSIVITE — LIMITES DE PRESTATIONS

Le titulaire du marché dispose, par principe, de I'exclusivité pour I'exécution des prestations.

Toute commande qui ne peut étre réalisée par le titulaire aprés réalisation de la totalité des étapes
prévues a l'article 5 du CCAP « modalités d’émission des bons de commande » est exclue de I'objet du
présent accord-cadre.

Toutefois, le maitre d’'ouvrage disposant de régies qui ont pour mission d’assurer le soutien des
installations de la Base de Défense de Ventiseri-Solenzara, celui-ci pourra étre amené a recourir a
celles-ci pour réaliser certains travaux entrant dans le cadre de I'objet du présent marché.

Le titulaire ne pourra alors réclamer aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

2.7 DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET RECONDUCTION

La durée initiale de I'accord-cadre est de douze (12) mois a compter du lendemain de sa date de
notification.

L’accord-cadre est reconductible tacitement 3 fois, a la date anniversaire de sa notification, pour une
durée de douze mois, sauf en cas de décision expresse de non reconduction prise par I'acheteur et
notifiée au titulaire au plus tard deux (2) mois avant I'’échéance de la période de validité en cours.

La durée totale de I'accord-cadre ne pourra excéder quatre (4) ans soit quarante-huit (48) mois.
Conformément aux dispositions de l'article R.2112-4 du décret précité, le titulaire ne peut s’opposer a
la reconduction de I'accord-cadre. En cas de non reconduction, il n’a droit & aucune indemnité.

L’émission des bons de commandes ne peut intervenir que pendant la durée de validité du
marché. Les bons de commande peuvent étre émis au fur et a mesure de la survenance du
besoin jusqu’au dernier jour de validité de I’accord-cadre a bons de commande sans que leur
durée d’exécution ne puisse dépasser un délai de six (6) mois aprés la date d’expiration dudit
accord-cadre a bons de commande.

2.8 DELAIS D’EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

Les délais d’exécution des travaux objets de chaque bon de commande sont définis a Iarticle 10.3 du
présent CCAP.

3 CONFIDENTIALITE — PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES -

MESURES DE SECURITE

Les prescriptions faisant I'objet du présent CCAP intéressent les armées ; le Titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de I'article 5.3 du CCAG/Travaux.

10
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3.1 CONSERVATION DES DOCUMENTS REMIS PAR LE RPA

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, schémas ou documents
divers qui lui seront remis par le RPA en vue de I'exécution du présent marché.

3.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES DE CONTROLE ET D’ACCES

|3.2.1 PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Sans objet

3.2.2 CONTROLE DE SECURITE DES PERSONNES PHYSIQUES, AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES

Préalablement au début d’exécution des prestations du contrat, les personnes physiques devant
effectivement exécuter les prestations du présent contrat font 'objet d’'une enquéte administrative de
sécurité.

Le titulaire transmet pendant la phase de démarrage du marché les fiches de contrdle primaire (modele
en annexe 1 du présent CCAP) pour 'ensemble des personnels amenés a intervenir pendant la durée
du marché, y compris pour les personnels de ses sous-traitants.

3.2.3 CONTROLE DES ACCES

Le titulaire se conforme strictement aux régles de contréle d’accés définies lors de la transmission de
la précommande.

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant la
phase de démarrage, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le
titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique
du personnel peuvent étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer sont a
restituer dés la fin des prestations.

3.2.4 CONTROLE NOMINATIF

Une liste nominative des personnels participant au marché est établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par 'Administration. Cette liste comporte pour chaque personnel les références de la carte
d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ceuvre exige a
'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre
de travail dont la date de validité est périmée, est exclu des intervenants.

Le titulaire doit certifier que tous les personnels qu’il emploie dans le cadre de ce marché sont en régle
vis-a-vis des dispositions Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire doit s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

LE TITULAIRE EST INFORME QUE LES CONTRAINTES D’ACCES PEUVENT ETRE
RENFORCEES EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE SUR DECISION DES
UTILISATEURS.

3.3 IDENTIFICATION DES SALARIES EMPLOYES SUR LE CHANTIER — PORT D’UN BADGE

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a I'obligation
de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée comportant les éléments
suivants :

- Photo
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- Nom de la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)

- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification du port
effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a I'obligation du port du badge ou de
constatation d’un badge non valide les sanctions prévues a l'article 11.2.2 ci-dessous sont mises en
ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de badges non
validés est signalé aux services de l'inspection du travail compétents par compte-rendu immédiat.

4 MODALITES DE DEFINITION DES BESOINS

Le besoin a satisfaire est défini dans une précommande établie par le maitre d'ceuvre ou son
représentant sous forme de croquis simplifié et/ou de descriptifs succincts des travaux a réaliser.

Les plans de l'existant seront fournis par le maitre d’ceuvre ou son représentant s’ils sont en sa
possession, ou réalisés par Le titulaire dans le cas contraire si le maitre d’ceuvre en fait la demande.
Cette demande de projet de commande est transmise au titulaire, sous toute forme permettant de
pouvoir en dater I'origine (demande écrite spécifique, compte rendu de réunion, mail, fax...). A cette
fin, le titulaire s’engage a consulter quotidiennement (hors week-end et jours fériés) la ou les
adresses mail définies en phase préparatoire.

Cette demande spécifie la nature et I'étendue des ouvrages a réaliser et le mode de réglement par
référence a l'article 8 du présent CCAP. Il sera précisé dans la demande :

- La date de commencement souhaitée des travaux, fixée dans le respect de délais de
prévenance conformément a l'article 10.2 du présent CCAP ;

- Ladate limite d'achévement ou le délai d'exécution impératif, si nécessaire ;

- Les ouvrages ou parties d'ouvrages susceptibles de donner lieu a garanties particulieres et
I'étendue de celles-ci ;

- Le caractére nécessaire ou non d'une visite spécifique préalable de prévention d'hygiéne et de
sécurité.

Pour I'établissement du projet de commande, le ou les entrepreneur(s) concerné(s) par les travaux et
le maitre d’ceuvre se rendent, si nécessaire, sur les lieux des travaux a exécuter.

Le maitre d’ceuvre, ou son représentant, indique également les documents qui doivent accompagner la
réception du chantier notamment les notes de calcul des différents ouvrages ; les plans c6tés de tous
les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques ; les plans de réseaux de
courants forts ; les plans de réseaux de courants faibles (alarmes, télévision, téléphone, sonorisation) ;
les notices, ainsi que les fiches techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, fiche
de maintenance, feuille de paramétrage et mise en service pour les matériels et matériaux utilisés) ; les
procés-verbaux, certifications des équipements mis en place.
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5 FORME ET NOTIFICATION DES COMMANDES, DOCUMENTS ET

INFORMATIONS

5.1 COMMUNICATION DES TITULAIRES

Toute communication a 'acheteur, au maitre d’'ouvrage ou au maitre d’ceuvre doit étre adressée soit
par courrier en letire recommandée avec accusé de réception (LRAR) soit directement a un
représentant dment qualifié contre récépissé.

Cependant, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre peut demander aux titulaires
la transmission des documents par voie électronique en lieu et place de la remise spécifiée ci-dessus
sans que les titulaires puissent réclamer une indemnité.

5.1.1 FORME ET TENEUR DES PROJETS DE COMMANDES

Dans le délai précisé a I'article 10.1 du présent CCAP, le titulaire fournit un projet de commande (détail
de la commande) comprenant :

- L’évaluation H.T. en prix de base des travaux, établi conformément aux stipulations de I'article
8.2 ci-apres, le montant de la T.V.A. et le montant TTC ;

- Le délai d'exécution sur lequel le Titulaire s'engage et la date pour le début des travaux, assortis
du nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, le cas échéant ;

- Les ouvrages ou parties d'ouvrages pour lequel Le titulaire s'engage a assurer des garanties
particulieres, et I'étendue de celles-ci ;

- Les éventuelles demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement par acte spécial ;

Le défaut ou retard de réponse du titulaire a la demande de fourniture d’un projet de commande entraine
une pénalité définie a l'article 11.1.3.1 du CCAP. Cette pénalité est constatée par OS en notifiant le
montant et les modalités de calcul.

5.1.2 RESERVES DE LA PART D’UN TITULAIRE

Les stipulations du CCAG/Travaux sont seules applicables.
5.2 COMMUNICATION AU TITULAIRE

Par dérogation a I'article 3.1 du CCAG/Travaux, et sauf autres stipulations particuliéres au marché, la
notification des documents ou informations faisant courir un délai est réalisée par le maitre d’ceuvre.
Conformément a larticle 3.3 du CCAG/Travaux, le représentant de l'acheteur apte a prendre les
décisions nécessaires est le directeur de I'Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de
Lyon, le cas échéant son délégataire dument désigné.

5.2.1 ORDRES DE SERVICE

Il est fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG/Travaux.

Les OS peuvent étre notifiés par courrier postal en recommandé avec accusé réception, par courrier
électronique ou par télécopie.

Notifications transmises par courrier électronique : La transmission du courrier électronique
constitue un moyen permettant de donner une date certaine a I'accusé réception que doit retourner par
courrier électronique le titulaire. Le représentant du PA, le maitre d’ceuvre et le titulaire devront confirmer
la ou les adresses électroniques vers lesquelles devront étre adressés les courriers électroniques. Le
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titulaire s’engage a consulter quotidiennement (hors week-end et jours fériés) la ou les adresses
précédemment mentionnées.

Notifications transmises par télécopie : en cas de défaillance du courrier électronique, les
notifications pourront étre transmises par télécopie. La transmission de la télécopie constitue un moyen
permettant de donner une date certaine a I'accusé réception que doit retourner par le méme moyen le
titulaire. Le représentant du PA, le maitre d’ceuvre et le titulaire devront confirmer les numéros de fax
vers lesquelles devront étre adressés les télécopies.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG/Travaux, si le titulaire estime que les prescriptions de I'ordre
de service appellent des réserves de sa part, il les notifie au Maitre de I'Ouvrage.

5.2.2 FORME ET NOTIFICATION DES COMMANDES

Chaque prestation fait 'objet d’'un bon de commande adressé en recommandé avec accusé de
réception. La transmission électronique du bon de commande est autorisée, cet envoi fait I'objet d’'un
accuseé de réception. A cette fin, le titulaire s’engage a consulter quotidiennement (hors week-end
et jours fériés) la ou les adresses précédemment définies.

La date de réception du bon de commande vaut date de notification.

Le détail de la commande est établi a partir du bordereau des prix unitaires du titulaire du marché
sollicité pour la commande.

Le bon de commande précise :

- L'intitulé et le lieu d'exécution de I'opération dans laquelle s'insére la commande ;

- L’objet et la description sommaire des travaux ;

- Les documents qui doivent accompagner la réception du chantier ;

- L’identité du représentant du maitre d'ceuvre ;

- La période de préparation éventuelle et la durée des travaux. Les durées d’exécution
pourront étre négociées entre Le titulaire et le maitre d’ceuvre

- L’organisme chargé de l'inspection du travail si ce dernier est différent de celui mentionné
a l'article 14.10.1 du présent CCAP,

- La date de l'inspection préalable éventuelle, la date de début et le délai d'exécution des
travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles (par défaut 0 jour
d'intempéries réputées prévisibles) ;

- Les ouvrages ou parties d'ouvrages donnant lieu a garanties particuliéres et I'étendue de
celles-ci ;

- Le mode de reéglement de la commande ;

- Les montants des travaux H.T. et T.T.C. en prix de base révisé, des prestations sous-
traitées, tels qu'ils ressortent du devis estimatif accepté ou rectifié ;

- Eventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de
paiement acceptés par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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6 CONDITIONS DE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE

Les dispositions applicables sont celles de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance, des articles L.2193-1 a -14 et R.2193-1 a -13 du code de la commande publique et de l'article
3.6 du CCAG/Travaux.

Le sous-traitant, direct ou non, doit étre accepté et ses conditions de paiement agréées par écrit par le
maitre de l'ouvrage. De plus, dans le cas ou les travaux rendent obligatoires l'intervention d’un
coordinateur SPS, le sous-traitant doit transmettre un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé.

Le titulaire de I'accord-cadre a bons de commande reconnait étre parfaitement informé qu’il n’est pas
autorisé a sous-traiter une quelconque prestation objet de I'accord-cadre a bons de commande avant
que notification lui soit faite par le RPA.

Les délais d’agrément d’'un sous-traitant par le maitre d’ouvrage ne sauraient remettre en cause
I'obligation de respecter les délais de réalisation des travaux.

Tout sous-traitant occulte constaté par le RPA donne lieu a une mise en demeure du titulaire de
régulariser la situation. Si cette mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur peut notifier sa décision
de résilier 'accord-cadre a bons de commande pour faute aux frais et risques de le titulaire principale
titulaire de I'accord-cadre a bons de commande.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de sous-traitance, il demeure tout de méme
personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant de I'accord-cadre. Par
conséquent, toutes les sanctions prévues au présent accord-cadre a bons de commande lui sont
applicables.

6.1 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC https://subclic.com/.
Pour répondre a cette obligation, le titulaire est tenu de compléter l'article 2.6 de I'acte d’engagement
désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des
actes de sous-traitance.

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet la transmission, la validation et la
signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire sera d0ment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le
sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte
modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le
montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux
de TVA en cas d’auto liquidation) ;

- Un extrait Kbis ;

- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;

- Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant :

0 Qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr)
ou équivalent ;

00 Ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
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6.2 DEMANDE DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant didment agréé bénéficie du paiement direct dans les conditions fixées par l'article R-
2193-10 du code de la commande publique (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% du montant
total).

En l'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n°1975-1334 du 30 décembre
1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée
par une délégation de paiement.

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire fait parvenir au RPA les factures, établies par les
sous-traitants, revétues de son acceptation. Les factures établies par les sous-traitants comprendront
les informations décrites a I'article 8.6.2 du présent CCAP.

Dans le cas ou plusieurs sous-traitants seraient impliqués dans une méme facture, le titulaire doit faire
parvenir 'ensemble des factures relatives a ses sous-traitants dans un méme envoi.

Il est précisé que le montant total des mandatements effectués au profit d’'un sous-traitant ne peut
exceder le montant maximum a sous-traiter.

Si le titulaire désire, durant I'exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-traitées, il
doit en faire préalablement la demande au RPA par acte spécial modificatif.
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7 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/Travaux, les piéces contractuelles du marché sont par ordre de
priorité décroissante :

7.1

YV VVYVYYVYVY

PIECES PARTICULIERES

L’Acte d’Engagement (AE) ;

Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

Les bons de commande et leurs annexes éventuelles émis au titre du marché ;

Les actes spéciaux de sous-traitance. Le montant de ces actes spéciaux ne modifiera pas les
documents de prix et les montants éventuellement sous-traités ne pourront étre supérieurs aux
prix correspondants mentionnés dans les documents de prix ;

Le mémoire technique et achat responsable (MTAR), rendu contractuel, le cas échéant, en tout
ou partie, au titre d’'une mise au point du marché public ;

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de 'ouvrage font seuls foi en cas
de litiges. En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale
prévaut. En cas de contradiction entre deux annexes, 'annexe dont le numéro est le moins élevé
prévaut.

7.2 PIECES GENERALES

>

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux
(CCAG/Travaux) (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux - NOR : ECOM2106871A derniére
version en vigueur).

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux ;
Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'’économie et des finances relative aux cahiers
des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte
tenu des modifications qui leur sont apportées par 'annexe 2 a cette circulaire ;

8 PRIXET MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8.1

CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de I'accord-cadre a bons de commande sont réglés par
application des prix unitaires proposés par I'opérateur économique (cf. le bordereau des prix unitaires),
aux quantités d’ouvrage effectivement réalisées et diment constatées par le maitre de I'ouvrage dans
les conditions prévues aux articles 12 a 16 du CCAG/Travaux.

Le BPU s'entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de la
consultation.

Les prix indiqués dans I'accord-cadre a bons de commande sont unitaires, par application du BPU, hors
TVA et sont établis en tenant compte des stipulations du CCAG applicables aux Marchés Publics de
Travaux, complétées par ce qui suit :
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» Le titulaire doit considérer comme normalement prévisibles, les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués par les stations météorologiques les plus proches du chantier
au cours des cing derniéres années ;

» Le titulaire doit tenir compte des sujétions susceptibles d’étre entrainées par I'exécution ou la
démolition simultanée ou différée de certains ouvrages, ou de sujétions des travaux exécutés
par les compagnies concessionnaires ou Services Publics, ainsi que tous les autres
intervenants éventuels, et des contraintes éventuelles en résultant, pour les accés au chantier.

8.2 CONTENU DES PRIX

Les prix du présent accord-cadre a bons de commande sont hors TVA, et leur contenu est conforme a
l'article 9.1 du CCAG/Travaux. En complément de cet article, les prix du présent accord-cadre a bons
de commande sont également réputés tenir compte des dépenses de fonctionnement de chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux. |l ne peut donc s’en prévaloir en vue d’obtenir la facturation de travaux supplémentaires
lorsqu’aucune modification n’est opérée par le maitre d’ceuvre.

Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution des
prestations faisant I'objet de I'accord-cadre a bons de commande, la marge du titulaire pour défaillance
éventuelle des sous-traitants chargés de certaines prestations.

L’ensemble des prix s’entend « fourniture et pose ».

8.2.1 LES PRIX TIENNENT COMPTE DES SUJETIONS D’'EXECUTION SUIVANTES
Les prix de I'accord cadre sont établis en tenant compte notamment :

- Des sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de
I'activité des services dans les locaux ou sont effectués les travaux ;

- Des consignes particuliéres des établissements, précisées lors de la précommande, en
particulier : des régles de circulation, des restrictions éventuelles d'accés, des horaires de
travail ;

- Des sujétions que sont susceptibles d'entrainer les mouvements du personnel et du matériel
de I'établissement a travers les installations de chantier ;

- Des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations
environnantes conservées et leurs équipements, ainsi que les ouvrages neufs jusqu’a la
réception ;

- Des dépenses d’entretien permettant le nettoyage quotidien, ainsi que le nettoyage final de la
zone d’exécution ;

- Des dépenses liées au coltinage, transport et droit de décharge, suite aux travaux de dépose
ou démolition ;

- Des dépenses liees aux mesures de sécurités particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux (objet du présent accord cadre) et les activités des organismes
utilisateurs du ministére de la défense ;

- Des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés par le titulaire ;

- Des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnements des fournitures ;

- De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
reglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

- Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification de I'accord cadre jusqu’a la fin de la derniére levée des réserves ou a
la fin de la garantie de parfait achévement ;
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Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux ;

Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées
par les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et
de remise en état sont réputés a la charge de I'entreprise ;

Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous
moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de 'aménagement
d’une aire de stockage ;

Du temps passé pour la participation aux diverses réunions ;

Des frais d'établissement et de diffusion des documents, devis, factures ou mémoires ;

Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

De la fourniture des matériaux ou matériels décrits dans chaque article ;

De la fourniture des petits matériels non décrits explicitement dans les articles du BPU et
nécessaires a la réalisation des travaux ;

Des déplacements, quel qu’en soit le nombre pour une méme affaire ;

De toutes sujétions inhérentes a I'exécution des ouvrages ainsi que celles liées a amener a
pied d’ceuvre des matériaux et matériels ;

Des primes d’assurance ;

Des sujétions dues aux exigences techniques de divers organismes de sécurité ou des
contréleurs techniques ;

De I'établissement et la mise a jour du dossier d’exécution ;

Des frais d’établissement des plans d’entreprises, relatifs aux ouvrages exécutés, les frais de
photocopies, clichés, reproductions et autres documents demandés au cours de I'exécution des
travaux.

8.2.2

LES PRIX NE TIENNENT PAS COMPTE DES SUJETIONS D’EXECUTION SUIVANTES

Les prix de I'accord cadre établis ne tiennent pas compte notamment de :

La découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations
inconnues ;

La découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier
de consultation laissant prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de
vestiges anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a
une interruption de chantier ;

La découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

La découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiféres non répertoriés
au dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au
regard des textes réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires
extérieurs et a une interruption de chantier.

8.3 MAJORATION EN CAS DE TRAVAUX EXECUTES HORS HEURES OUVREES (NUITS)

Sans objet

8.4 PRESTATIONS NON DEFINIES DANS LES BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES —

Les prestations non définies dans les BPU peuvent étre commandées. Elles doivent faire également
l'objet d’un devis détaillé réalisé par le titulaire.
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Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG/Travaux, lorsque I'acheteur et le titulaire sont d’accord pour
arréter les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix peuvent faire I'objet
d’'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties et notifié par ordre de service.

|8.4.1 OBLIGATIONS PARTICULIERES DU TITULAIRE

Dans les dix (10) jours a compter de la demande du maitre d’ceuvre ou Maitre d’ouvrage, le titulaire doit
produire tout document lui permettant de fournir des informations complémentaires sur les prix proposés
(sous-détail de chacun des prix).

8.5 APPROVISIONNEMENT

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG/Travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

8.6 MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES

8.6.1 REGIME DU REGLEMENT DES COMPTES

Par dérogation a l'article 10.2 et a I'article 12 du CCAG/Travaux, le réglement des comptes de I'accord-
cadre se fait par facturation conformément aux bons de commande émis au titre de I'accord-cadre.

Le détail des factures est conforme au détail des prestations commandées par bon de commande et
réellement exécutées.

8.6.2 MODALITES DE FACTURATION

Par dérogation a l'article 12.1 du CCAG/Travaux, pour les bons de commande dont le délai d’exécution
est inférieur ou égal a trois mois, chaque bon de commande fera I'objet d'un paiement unique qui est
effectué a l'issue de I'exécution des prestations.

Aprés exécution des prestations d'une commande, Le titulaire transmet la facture correspondante. Les
factures détaillées porteront obligatoirement (a défaut la facture pourra étre rejetée) mention de :

o Code SE : D10711F069

o N° d’engagement juridique, n° marché et n° du bon de commande

o Nom ou raison sociale et adresse compléte

o Numéro de SIRET ou SIREN

o Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)

o Numéro et date de la facture

o Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC

Et sera accompagnée d’'une copie du bon de commande correspondant.

En cas de sous-traitance, la facture fait apparaitre en plus du montant (HT et TTC) en paiement direct
au sous-traitant (avec la mention auto liquidation) et est impérativement accompagnée de l'acte de
sous-traitance préalablement agréé par I'acheteur.

L’'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 modifiée relative au développement de la facturation
électronique, a rendu obligatoire le dép6t des factures sur le portail Chorus pro depuis le 1¢" janvier 2017
pour les grandes entreprises, depuis le 1°" janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire et
depuis le 1¢" janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises.
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Le titulaire doit adresser les factures de fagon dématérialisée en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro.
Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre des procédures de paiement dématérialisé sont
disponibles sur le site https://chorus-pro.gouv.fr . A défaut, les factures sont réputées non parvenues
dans les services de I'Etat conformément au décret n°2016-1478 du 02 novembre 2016.

Le titulaire du marché s’engage a prévenir l'interlocuteur de 'USID de Corse et le service facturation de
'administration contractante de toute modification intervenant dans les caractéristiques de la société
(changement de raison sociale, de compte bancaire, de SIRET...) au fur et a mesure qu’elles
interviennent, sous peine de refus des créances par le comptable public.

Le non -respect de cette obligation entraine systématiquement la suspension du délai global de
paiement.

Le mode de reglement proposé est le virement administratif.

| 8.6.3 MODALITES DES REGLEMENTS DES BONS DE COMMANDE DONT LE DELAI D’EXECUTION EST
| SUPERIEUR OU EGAL A TROIS MOIS

Pour les bons de commande dont le délai d’exécution est supérieur a trois mois, conformément aux
dispositions de l'article R.2191-22 du code de la commande publique, ceux-ci sont fractionnés en
acomptes, versés trimestriellement. Le montant des acomptes est calculé au prorata des prestations
réellement achevées. La demande de paiement est accompagnée d’'un projet de décompte et d’'une
facture établie comportant les informations définies ci-dessus.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours comptés a partir de la date de la derniére facture remise
dans le cadre du marché pour adresser a I'acheteur s'il le juge utile le mémoire prévu par l'article 12.4.3
du CCAG/Travaux.

Les projets de décomptes ainsi que la facture de liquidation sont a adresser dans les conditions
évoqueées a l'article 8.6.2 du présent CCAP.

Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur
de la taxe.

8.6.4 MODALITES COMMUNES A TOUS LES BONS DE COMMANDE

Il est précisé qu'une facture ne peut correspondre qu'aux prestations d'une seule commande.
En cas d'exécution simultanée de plusieurs commandes il y a ainsi autant de factures que de
commandes.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait
générateur de la taxe.

Dans le cas ou le titulaire n’est pas soumis a l'obligation de dématérialisation, les factures seront
impérativement adressées a :
USID DE CORSE
Travo
20240 VENTISERI

8.6.5 MISE EN GARDE DU TITULAIRE

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité, avant envoi des factures pour paiement, a se
rapprocher de 'USID bénéficiaire de I'accord-cadre pour accord sur les prestations, quantités ou tout
autre point pouvant présenter probléme.
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|8.6.6 SuUIVI DU SERVICE FAIT

Afin que I'USID puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et/ou les quantités réellement
mises en ceuvre, le(s) titulaire(s) de I'accord-cadre envoie(nt) par courrier électronique au bénéficiaire
(USID) une copie des factures qui ont été éditées et transmises conformément a l'article 8.6.2 sur les
modalités de facturation.

L’adresse électronique de 'USID a utiliser est précisée au titulaire dés le début d’exécution de I'accord
cadre.

|8.6.7 DELAIS DE PAIEMENT

Conformément a l'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé a
30 (trente) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par I'acheteur (article
R.2192-12) ou a compter de la date d’achévement de I'exécution des prestations si la date de
réception de la demande de paiement est antérieure (article R.2192-13).

8.7 INTERETS MORATOIRES

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2193-14 et R.2192-
31 a R.2192-36 du Code de la commande publique.

8.8 VARIATION DANS LES PRIX

Les prix sont révisables.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprées.

8.8.1 MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DE L’ACCORD CADRE

Les prix du présent accord cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la remise des offres qui figure en page de garde de I'acte d’engagement.
Ce mois est appelé Mo « mois zéro ».
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8.8.2 MODALITES DE REVISION DES PRIX

La révision des prix du bordereau des prix unitaires du marché sera effectuée annuellement aux dates
anniversaires de la notification du marché, par application de la formule :

I
P =P, (0.125 +0.875 ’; 4)

0
Dans laquelle :

- Poestle prix indiqué au bordereau des prix unitaires,

- loestla valeur de l'index mentionné a I'article 8.8.3 ci-aprés du mois zéro (MO),

- In4 est la valeur de l'index mentionné a l'article 8.8.3 ci-aprés, pour le mois n de la révision
moins quatre mois.

Le titulaire transmet a la personne publique le projet de bordereau de prix unitaire révisé.

8.8.3 CHOIX DES INDEX DE REFERENCE

L’index de référence (1), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
l'objet de l'accord cadre, est : TP07b - Travaux de génie civil béton et acier pour ouvrages
maritimes et fluviaux

Les index T.P. et B.T. sont publiés par 'INSEE ainsi qu’au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

8.8.4 REVISION PROVISOIRE

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier paiement suivant la parution de l'index correspondant.

8.8.5 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Le montant de chaque commande est calculé en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement.

Conformément a la loi de finances n°2013/1278 — article 25 du 29/12/2013, le maitre de I'ouvrage
paie le(s) sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et le
titulaire principale auto liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.

8.9 MODALITES DE PAIEMENT EN CAS DE GROUPEMENT

La remise de la facture a I'acheteur par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer

a chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le contrat.

23



PROJET ESID 25-040 DAF_2024_001687

9 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 RETENUE DE GARANTIE
Sans objet.
9.2 AVANCE

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu dans
les cas de l'article R.2191-16 du code de la commande publique. Celui-ci est effectué, selon les
modalités stipulées ci-aprés, si le montant initial du bon de commande est supérieur a cinquante-mille
euros hors taxes (50 000,00 € HT) et si son délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Son montant sera égal a 20% du montant du bon de commande.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du bon de commande si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
date de notification du bon de commande.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 a -10 du code de la
commande publique

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R.2191-19 du code de la commande
publique.

10 DELAIS D’EXECUTION

10.1 DELAI DE COMMUNICATION DES PROJETS DE COMMANDES

Aprés acceptation de la précommande transmise par 'USID, le titulaire dispose du délai ci-aprés pour
transmettre en retour son projet de commande réalisé dans les condition de I'article 5.1.1 du présent
CCAP.

Durée d des travaux envisagée par I’'USID Délai Dosre de fourniture du projet de
commande

d <5 jours 5 jours calendaires

5 jours <d <1 mois 10 jours calendaires

1 mois < d < 3 mois 15 jours calendaires

d > 3 mois 20 jours calendaires

Les délais supra sont les délais maximums laissés au titulaire, si le jour maximum de fourniture tombe
un week-end ou jour férié, le devis doit étre fourni le premier jour ouvré suivant.

10.2 DELAI DE COMMUNICATION DES COMMANDES

Un délai de prévenance minimum est respecté entre la date de notification du bon de commande et la
date de début d’exécution des travaux :

Le délai de prévenance est fixé & 1 (un) mois calendaire.

Le délai supra est le délai minimum que I'USID doit laisser au titulaire, durée nécessaire notamment
pour tenir compte des délais éventuels de fabrication ou tout autre délai préparatoire.
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10.3 DELAI D’EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

Les bons de commande ne peuvent étre émis que pendant la durée de validité du marché.

La personne habilitée a représenter I'acheteur se réserve la possibilité de notifier des commandes avant
le terme du marché dont I'exécution se poursuivrait au-dela de la date de fin de marché. La durée
d’exécution de ces bons de commande ne doit pas excéder six (6) mois par rapport a la date de fin de
marché.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que des bons de commande peuvent étre émis pendant toute
la durée de validité du marché y compris en période estivale (mois d’aolt notamment).

10.3.1 DETERMINATION DU DELAI

Chaque bon de commande précise la date a laquelle doivent étre entrepris les travaux et leur délai
d’exécution.

Le délai entre la notification du bon de commande au titulaire et la date de début des travaux spécifiés
dans le bon de commande ne peut étre inférieur au délai fixé a I'article 10.2 du présent CCAP.

10.3.2 DATE DE DEPART DU DELAI

A défaut de précision dans le bon de commande, en application de l'article 3.2 du CCAG/Travaux, le
délai court a compter de 00h0O0 le lendemain du jour de notification de la commande.

Lorsque les travaux faisant I'objet d'une commande sont soumis a une visite préalable de prévention
d'hygiéne et de sécurité prévue par I'arrété ministériel du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application
des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de
génie civil dans un organisme du ministére de la défense ci-annexé, la date de départ du délai
d'exécution de la commande ne peut étre antérieure a la date du procés-verbal de la visite.

10.4 CALENDRIERS

10.4.1 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION

Conformément a l'article 5.1.1 du présent CCAP, Le titulaire transmet au maitre d’ceuvre un planning
et/ou un délai d’exécution. Le titulaire s’engage sur ce calendrier a la notification du bon de commande.

10.4.2 CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

S’il y a lieu, durant I'exécution du bon de commande, il est établi en concertation entre le maitre d’ceuvre
et le titulaire un calendrier détaillé d’exécution. Celui-ci est a la charge du titulaire et ne peut en aucun
cas modifier le délai d’exécution lorsque celui-ci est intervenu dans les modalités de répartition du bon
de commande.

10.5 PROLONGATION DU DELAI D’'EXECUTION

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et
18.2.3 du CCAG/Travaux, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d’'une décision
de l'acheteur.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisible est fixé selon les termes de l'article 8.1 du présent CCAP. Si une
mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous l'effet des intempéries, a des arréts de
chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a au titulaire la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
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d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux sur I'appréciation du maitre d’ceuvre, le délai
d’exécution est prolongé d’'un nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels dépasse les intensité et durées limites.

Aucune prolongation des délais d’exécution n’est accordée au titre des congés annuels ou de fermeture
temporaire de du titulaire. En conséquence, et pendant ces périodes, les opérateurs économiques
doivent prendre toutes mesures propres a permettre 'exécution des travaux qui leur ont été demandés
dans les mémes conditions et avec la méme activité que pendant le reste de I'année.

Chaque délai d’exécution est éventuellement prolongé dans le cas de non accessibilité des locaux
résultant de nécessité de service.

Compte tenu de la nature des travaux et de I'affectation des locaux dans lesquels ils sont a exécuter, il
est spécifié, en dérogation a I'article 53.1.1 du CCAG/Travaux, que le titulaire de I'accord-cadre ne peut
prétendre a aucune indemnisation d’attente pour les interruptions de chantier, étant entendu qu’il peut
reprendre ses installations et que le chantier n’est pas sous sa garde au cours de I'interruption.

10.6 SURSIS DU DELAI D’EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

Le maitre d’ceuvre ne peut en aucun cas accorder un sursis au délai d’exécution lorsque celui-ci est
intervenu dans les modalités décrites a 'article 5 du présent CCAP.

11 PENALITES

Les pénalités sont cumulables entre elles. Elles s’appliquent sur la facture du bon de commande
correspondant.

11.1 PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro sans
mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

11.1.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 19.2 du CCAG/Travaux sur les sommes dues au titulaire.

En cas de retard dans I'exécution d’'une commande, le titulaire subira une pénalité par jour calendaire
de retard égale a :

- Cinquante euros (50,00 €) pour une commande d’'un montant inférieur a cinquante-mille euros
hors taxes (50 000,00 € HT)

- Cent euros (100,00 €) pour une commande d’'un montant supérieur ou égal a cinquante-mille
euros hors taxes (50 000,00 € HT)

11.1.2 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A I'expiration du délai de trente (30) jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues a I'article
37.2 du CCAG/Travaux seront mises en ceuvres au frais du titulaire, sans préjudice d’'une pénalité
journaliere de cinquante euros hors taxes (50,00 € HT) par jour calendaire de retard.
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11.1.3 DELAIS ET RETENUES DE RETARD POUR DOCUMENTS A REMETTRE

11.1.3.1 RETARD DANS LA FOURNITURE D’UN PROJET DE BON DE COMMANDE PAR LE TITULAIRE

En cas de non-respect du délai de fourniture d’'un projet de commande fixé a I'article 10.1 du présent
CCAP, le titulaire subit une pénalité journaliére égale a cent euros hors taxes (100,00 € HT) par jour
calendaire de retard.

11.1.3.2 DOCUMENTS A REMETTRE AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard dans la remise de documents d’exécution nécessaires aux démarrage des travaux
prescrits par le bon de commande, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est
fixé a cinquante euros hors taxes (50,00 € HT) par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliere
s’applique tant que l'intégralité des documents prévus n’est pas remise au RPA et démarre a I'expiration
du délai prévu dans le bon de commande ou dans I'OS prescrivant le début des travaux.

11.1.3.3 DOCUMENTS A REMETTRE EN COURS D’EXECUTION

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre
d’ceuvre, une pénalité journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a cinquante euros
hors taxes (50,00 € HT) par jour calendaire de retard.

11.1.3.4 DOCUMENTS A REMETTRE APRES L’'EXECUTION DES TRAVAUX

Lorsque cela est demandé a I'étape de I'émission des bons de commande (article 5 du présent CCAP)
afin que le titulaire puisse en prévoir le codt, il est obligatoire pour le titulaire de fournir au maitre d'ceuvre
les plans de récolement des ouvrages exécutés a la réception des travaux.

Ces documents sont a fournir en trois (3) exemplaires dont un reproductible. Une version informatique
est demandée par le Maitre de l'ouvrage.

lls sont remis au plus tard un (1) mois apres la réception.

Aprés réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG/Travaux, une retenue égale a trois-cent euros hors taxes (300,00
€ HT) par jour calendaire est opérée dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG/Travaux sur
les sommes dues au titulaire.

Les documents a fournir aprés exécution sont dus au titre de chaque commande et sont a remettre a
l'issue des prestations ; la remise de ces documents conditionne la réception.

11.2 PENALITES DIVERSES

11.2.1 PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

En complément de I'article 19 du CCAG/Travaux, en cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la
réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise d’ouvrage ou la maitrise d'ceuvre,
une pénalité forfaitaire de cent-cinquante euros hors taxes (150,00 € HT) est appliquée par absence, a
tout titulaire (ou sous-traitant) absent diment convoqué.

Est considéré comme absent tout retard d’un représentant de plus d’'une heure.
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| 11.2.2 PENALITES RELATIVES AU NON PORT DU BADGE PROFESSIONNEL

En cas de non-respect de l'obligation du port du badge mentionné a I‘article 3.3 du présent CCAP, le
titulaire encourt une pénalité de cinquante euros hors taxes (50,00 € HT) par manquement constaté
(aprés un premier rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d’'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du chantier
et le titulaire s’expose aux sanctions relatives au travail illégal.

| 11.2.3 PENALITE POUR SOUS-TRAITANCE NON DECLAREE

Le titulaire encourt une pénalité de trois-mille euros hors taxes (3 000,00 € HT) pour sous-traitance
constatée sur le chantier n’ayant pas fait I'objet au préalable d’'une acceptation de I'acheteur et de
'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d’'une décision du RPA notifiée par
ordre de service sans mise en demeure préalable.

|11.2.4 INOBSERVATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
| DISSIMULE

Conformément a I'article L.8222-1 du Code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 (six) mois
et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation
en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié a
I'étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1
(disponible sous www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d’alerte, si le RPA est informé par un agent de contréle que le titulaire n’a
pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose
d’'un délai de quinze (15) jours pour répondre a la mise en demeure.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il peut lui étre appliqué une pénalité
journaliere de cing cents euros hors taxes (500,00 € HT), dans la limite des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant de I'accord-cadre a
bons de commande.

Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de six (6) mois, le RPA peut résilier le contrat sans
indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de l'article 50.3 du CCAG/Travaux.
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Dispositif de vigilance avec e-Attestations.
A/Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer
toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres
(acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. « e-
Attestations » agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’informations, a 'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

B/ Documents a produire
Le titulaire doit remettre a 'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
soit :
- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
- Unjustificatif d'immatriculation, dans le cas ou 'immatriculation est obligatoire au regard
des articles précités du code du travail ;
- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la
piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste
nominative des salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salari€, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsF O/fo/E-Attestations.html
Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du
droit du travail.
Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » les documents mentionnés ci-dessus.
Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°® 574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n® 1408/71.
En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur peut résilier
le marché dans les conditions prévues au CCAG/Travaux.
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12 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DE

MATERIAUX ET PRODUITS

12.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le bon de commande fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales contractuelles
de l'accord cadre ou déroge aux dispositions desdites pieces.

12.1.1 INTERDICTION DE L’AMIANTE

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante,
il est fait interdiction au titulaire et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.
Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production
d’'une « déclaration en vue d’exceptions a I'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les deux
arrétés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction
d’amiante » et aux « exceptions a l'interdiction de I'amiante ».

12.1.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT

Sans objet.

12.2 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

12.2.1 COMPLEMENTS ET DEROGATIONS

Le bon de commande définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG/Travaux et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge du titulaire.

12.2.2 VERIFICATION OU SURVEILLANCE EN USINE, MAGASIN

La précommande précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou
des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

12.2.3 ECHANTILLONS

Le titulaire est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels,
de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie,
disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute
substitution.
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12.2.4 AGREMENTS - ESSAIS — ANALYSES

Le titulaire ne peut mettre en ceuvre que des matériaux titulaires d’'un avis technique du CSTB et il doit
toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve. Le titulaire est
également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge du titulaire.

13 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

13.1 EFFECTIFS ET MOYENS HUMAINS

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté au chantier doit étre en nombre
suffisant pour mener a bien 'ensemble des opérations prévues au présent accord-cadre, et respecter
les délais. En cas d’insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations, le titulaire
augmente a ses frais, en cours d’exécution, le nombre de personnes affectées a ces opérations, s’il
s’avere que celui-ci est en cause.

Le personnel du titulaire doit respecter le réglement intérieur du lieu concerné par les travaux.

13.1.1 ENCADREMENT DU PERSONNEL

Pour chaque bon de commande, le titulaire désigne un agent responsable de I'encadrement et de la
discipline du personnel, du mode d'exécution des prestations et de I'application des clauses du présent
accord-cadre. Il est le correspondant exclusif représentant le titulaire auprés du service conducteur
d’opération et transmet son numéro de téléphone pour appel direct ainsi que son numéro de portable
et son adresse courriel.

Cet agent informe le maitre d’ceuvre de tous les problémes rencontrés dans I'exécution des prestations.

13.1.2 TENUE ET COMPORTEMENT DES PERSONNELS

Tous les personnels devront étre identifiables facilement : le nom du prestataire doit figurer de maniére
apparente sur la tenue vestimentaire en état correct de propreté.

Les personnels doivent avoir un comportement exempt de tous reproches et devront entre autre,
respecter les regles suivantes :

- Interdiction de fumer en dehors des zones autorisées ;

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y
pénétrer en état d’ivresse ;

- Consignes intérieures de sécurité et sureté de chaque site militaire.

Chaque intervenant doit étre équipé des équipements de protection obligatoires (EPI).
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13.2 MOYENS MATERIELS
En cas d’insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations, le titulaire change ou

augmente a ses frais, en cours d’exécution de I'accord-cadre, le matériel affecté a ces opérations, s'il
s’avere que celui-ci est en cause.

14 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire est réputé connaitre et appliquer toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires
relatives a sa mission et a I'application de sa mission.

La mission donnée au titulaire est a réaliser dans le cadre d’'un devoir de résultat. Il lui appartient donc
de réaliser toutes les prestations nécessaires a un parfait rendu.

Il est rappelé au titulaire son devoir de conseil au sens du code civil. Il appartient donc au titulaire d’attirer
l'attention de l'acheteur en cas d'inadéquation entre la mission, ses objectifs et d’éventuelles
circonstances particuliéres.

14.1 HORAIRES DE TRAVAIL ET REGLEMENT INTERIEUR.

Le titulaire doit se conformer :

- Aux horaires de travail du site sur lequel il intervient. S’il s’avére nécessaire pour le titulaire de
pratiquer d’autres horaires, il établira une demande de dérogation réglementaire a I'horaire
normal de travail. Cette dérogation pourra lui étre refusée sans que le titulaire puisse se
prévaloir d’un quelconque préjudice ;

- Aux consignes de sécurité et aux régles de circulation spécifiques en vigueur dans le site ou il
intervient.

14.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES

14.2.1 PIQUETAGE GENERAL

En cas de besoin, les indications nécessaires a ce piquetage général seront précisées sur chaque bon
de commande.
Il sera fait contradictoirement, conformément a l'article 27.2.3 du CCAG/Travaux.

14.2.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

En cas de besoin, les indications nécessaires a ce piquetage spécial seront précisées sur chaque bon
de commande.

S’ily a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a réaliser sera effectué en méme temps que le piquetage
général dans les conditions 27.3 du CCAG/Travaux.

14.3 PERIODE DE PREPARATION

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG/Travaux, les conditions particulieres
relatives a la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a
lieu, a 'occasion de chaque bon de commande.

Toutefois, pour les commandes supérieures a cinquante mille euros hors taxes (50 000,00 € HT) la
période de préparation est au minimum d’'un mois.
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14.4 PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous les relevés
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par Le
titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'ceuvre / d’'ouvrage et
du contréleur technique. Celui-ci doit les renvoyer a Le titulaire avec ses observations éventuelles au
plus tard quinze (15) jours aprés leur réception.

Ces prestations sont réputées intégrées dans les prix unitaires des travaux.

14.5 FACILITES ACCORDEES AU TITULAIRE POUR LE(S) CHANTIER(S)

14.5.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
l'ouvrage : les installations, matériels, fluides et énergie ci-aprés désignés sont a la disposition du
titulaire pour I'exécution des travaux dans la mesure ou cela n'est pas incompatible avec les besoins
opérationnels des Armées.

14.5.2 FLUIDES ET ENERGIE

Le titulaire peut en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses installations aux
réseaux suivants appartenant au maitre de 'ouvrage :

- Electricité : puissance 5 kVA ;
- Eau.

Les consommations d’eau et d’électricité sont a la charge du Maitre d’ouvrage.
14.6 LOCAUX OCCUPES PENDANT LES TRAVAUX
Sans objet.

14.7 INSTALLATIONS REALISEES PAR LE TITULAIRE OU LE MANDATAIRE DU
GROUPEMENT D’ENTREPRISES

Les installations de chantier et les installations propres aux personnels du titulaire sont définies avec le
maitre d’ceuvre durant la période de préparation du chantier.

14.7.1 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de 'ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

Il est, d'autre part, stipulé que tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la
disposition du titulaire ne seront pas démontées et les lieux remis en état, le titulaire restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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14.7.2 DEBLAIS, STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVATS ET DECHETS

Chaque titulaire assure les nettoyages consécutifs a ses interventions et I'évacuation de ses gravats et
déchets. En outre, sur simple décision avec notification portée au compte rendu de chantier, le Maitre
d’ceuvre peut faire réaliser par le titulaire les nettoyages qu’il juge nécessaires.

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au
fur et a mesure a la décharge publique a toute distance et par tous moyens. Le titulaire fera son affaire
des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront a sa charge. Chargement par tous les moyens inclus.
En outre, le titulaire s'engage a respecter les filiéres de traitement des déchets conformément a la
réglementation en vigueur a la date de passation de la commande concernée sans prétendre a
indemnisation au titre du présent marché.

14.7.3 SIGNALISATION DES CHANTIERS

La signalisation des emprises de chantiers et les installations de chantier sont a la charge du titulaire.
14.8 UTILISATION DES VOIRIES ET POLICE D’ACCES AU CHANTIER

Si nécessaire et avant le début des travaux un état des lieux de voiries desservant le chantier est
effectué et fera I'objet d’un procés-verbal. Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG/Travaux, en cas de
dégradation, la remise en état de la voie publique est entierement a la charge de Le titulaire, en
assimilant les voies du domaine militaire aux voies publiques.

Lorsque depuis I'entrée du quartier, la route menant au chantier du présent accord cadre est aussi
utilisée par d’autres véhicules civils ou militaires, le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires
pour éviter les accidents de la circulation.

La police du chantier incombe au titulaire.

14.9 EMPLOI D’EXPLOSIFS
Par dérogation a l'article 31.11 du CCAG/Travaux, I'emploi des explosifs est interdit.

14.10 MESURES D'ORDRE SOCIAL — TRAVAIL DISSIMULE - APPLICATION DE LA
REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés
sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de
'exécution de I'accord cadre.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de
faire appel pour I'exécution des prestations, objet de I'accord-cadre a bons de commande, a des salariés
de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont autorisés a exercer une
activité professionnelle en France.
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14.10.1 INSPECTION DU TRAVAIL

L'inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance et le contréle des
entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Adresse :

Ministére des Armées
Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées

60, boulevard du général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS CEDEX

14.11 MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE

Les mesures particulieres ci-apres, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre
par le titulaire.

14.11.1 LOCAUX POUR LE PERSONNEL

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les installations pour le personnel du titulaire (ou de son sous-traitant) sont a charge du titulaire (ou de
son sous-traitant).

14.11.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les travaux effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure.
Ces dispositions figurent dans les instructions ministérielles :

- N°300611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention concernant
les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la Défense par une ou
plusieurs entreprises extérieures.

- N°300612/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative a certaines dispositions de prévention
applicables aux opérations de batiment ou de génie civil effectuées dans un organisme de la
Défense.

Le titulaire s’engage pour ce qui le concerne a s’y conformer.

L’attention du titulaire est attirée sur les dispositions particuliéres spécifiques relatives aux mesures de
prévention. Le maitre d’ceuvre peut faire ponctuellement appel a un coordonnateur SPS rémunéré
directement par la maitrise d’ouvrage (chantier clos et indépendants avec plusieurs entreprises ou
chantiers classés « dangereux ») ou dans les autres cas, au bureau prévention de I'organisme en
travaux.

Conformément au dernier alinéa de I'article 1.6 de l'instruction n°300611/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars
1998, I'organisme utilisateur dans lequel sont exécutés les travaux est mentionné dans le bon de
commande pour tenir compte du lieu d’exécution des travaux.

Les prestataires intervenants (sous-traitants compris) fournissent alors au service de prévention les
renseignements prévus par le 3° de l'article R.4532.38 a4 R.4532.41 du code du travail.
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14.12 MESURES DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

14.12.1 TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS - PERMIS DE FEU.

En ce qui concerne les opérations nécessitant I'utilisation de dispositifs chauffants, le titulaire de
I'accord-cadre doit obtenir au préalable I'autorisation de I'officier incendie qui lui délivre un permis de
feu.

Pour ce faire, le titulaire lui fournit une fiche indiquant :

- Lanature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
- Les moyens de prévention prises contre les risques d’incendie,
- Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier considéré.

L’absence de permis de feu justifie I'interdiction par le maitre d’ceuvre de toute intervention avec source
de chaleur.

Le titulaire doit obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux par points
chauds.

14.12.2 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Le titulaire du présent marché doit assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de
protection contre I'incendie ; elles comportent la présence obligatoire sur ses chantiers :

- D’un extincteur efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins,
véhicules employés,

- D’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise et/ou
relevant de sa responsabilité.

De plus, le titulaire doit désigner nominativement pour chacun de ses chantiers un responsable assurant
a tous les arréts de travaux 'extinction des feux et le contrble des mesures de sécurité, notamment
'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par I'emploi d’appareils de chauffage, de
chalumeaux ou autre équipement.

14.13 ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le titulaire s'engage a saisir immédiatement le représentant du maitre de l'ouvrage de tout accident
survenant a l'un des salariés employés sur son chantier.

15 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

15.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrOles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCAP sont a la charge du titulaire. Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG/Travaux
relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces
essais.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
l'ouvrage. Dans le cas contraire, ces essais et controles sont pris en charge par le titulaire.

15.2 RECEPTION
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15.2.1 RECEPTION DES TRAVAUX OBJETS DES BONS DE COMMANDE

Un constat de quantité est établi entre le titulaire et le maitre d’ceuvre a la fin des travaux.

15.2.1.1 BON DE COMMANDE INFERIEUR OU EGAL A VINGT-CINQ-MILLE EUROS HORS TAXES (25 000 €
H.T.)

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG/Travaux, la procédure de réception n'aura pas lieu. Elle
sera remplacée par la certification du service fait (CSF) bon de commande correspondant a la prestation
a réaliser. En cas d’application de pénalités, le montant de celles-ci sera indiqué sur le bon de
commande correspondant. Le mandatement des sommes dues vaut notification de la réception et sa
date d'effet est celle de la facture. Toute facture (ou mémoire) recue avant achévement des travaux est
donc retournée au titulaire pour un nouvel envoi en temps opportun.

15.2.1.2 BON DE COMMANDE SUPERIEUR A VINGT-CINQ-MILLE EUROS HORS TAXES (25 000 € H.T.)

Les stipulations du CCAG sont applicables : le procés-verbal des opérations préalables, les propositions
du représentant du maitre d'ceuvre et la décision de réception faisant toutefois I'objet d'une notification
unique, par dérogation aux dispositions de I'article 41 du CCAG/Travaux.

15.2.1.3 REFUS DE RECEPTION

En cas de refus de réception, le titulaire s’expose aux pénalités techniques prévues par l'article 11 du
présent CCAP.

15.2.2 RECEPTION DE L’ACCORD-CADRE

A lissue du délai contractuel d’exécution, derniére période reconduite comprise en cas de reconduction
et de la réception des travaux objets du dernier bon de commande en cours d’exécution valant point de
départ de I'émission du projet de décompte final, la réception de I'accord-cadre est rendue effective par
la signature conjointe du titulaire et de I'acheteur, du décompte général définitif de 'accord-cadre.

15.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Les documents a fournir aprés exécution sont présentés selon les modalités définies a l'article 4 du
présent CCAP.

Les délais de remise de ces documents sont fixés selon les termes de l'article 40 du CCAG/Travaux. A
défaut les pénalités prévues au 11.1.3.4 du présent CCAP seront appliquées.

16 RESPONSABILITES ET ASSURANCE

16.1 GARANTIES CONTRACTUELLES

16.1.1 DELAIS DE GARANTIE

Les délais de garanties sont prévus conformément aux articles 1792 du code civil et 44 du
CCAG/Travaux.

Le titulaire de I'accord-cadre est notamment tenu par I'obligation de parfait achévement pendant un an,
pour chaque réception de prestation, dans les conditions prévues a l'article 44.1 du CCAG/Travaux.
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16.1.2 GARANTIES PARTICULIERES DE MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

Le titulaire garantit le Maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en
ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant le délai fixé, la tenue de ces matériaux et
fournitures n’est pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande, par les matériaux
et fournitures désignés par le Maitre d'ouvrage aprés avis du maitre d'ceuvre.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

16.1.3 APPEL EN GARANTIE

Le titulaire peut étre appelé en garantie par le Maitre de I'ouvrage pour tous dommages aux tiers
trouvant leur origine dans I'exécution du présent accord-cadre a bons de commande, méme apres avoir
prononce la réception des travaux alors méme que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus a
la date de réception. Si les dommages sont apparents et connus avant I'établissement du décompte
général, ils peuvent faire 'objet d’'une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde du présent accord-
cadre a bons de commande sans préjudice d’éventuels appels en garantie.

16.1.4 DEFAUT A CARACTERE SYSTEMATIQUE

S’il apparait un défaut présentant un caractere systématique, ne permettant pas au matériel de satisfaire
aux spécifications techniques contractuelles, le titulaire s’engage a procéder, dans le cadre de la
garantie, a la mise a hauteur de la totalité des matériels.

Les modalités d'intervention sont arrétées en accord avec le titulaire.

16.2 ASSURANCE

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire ainsi que les éventuels cotraitants et sous-traitants désignés au marché doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances ci-aprés.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. lls
doivent en outre adresser ces attestations au Maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de
chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du Maitre de I'ouvrage, les
titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-
traitants.

16.2.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PENDANT ET APRES TRAVAUX

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance,
portant mention de I'étendue de la garantie, destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
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16.2.2 ASSURANCE DE GARANTIE

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction et par I'annexe | de I'article A 243-1
du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes
de la construction.

16.2.3 DISPOSITIONS DIVERSES

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’'ouvrage et en
toute hypothése les surprimes qui en résulte éventuellement pour le maitre d’'ouvrage au titre des
polices qu’il souscrit sont intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélevement sur les sommes qui lui sont dues au titre de son accord-cadre a bons de commande.

De méme le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

16.2.4 SINISTRES

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne peut s'opposer a
I'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.
Le titulaire ne peut s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation aprés sinistre.

17 MISE EN DEMEURE

Dans le cas de prestations non conformes, I'acheteur peut, par lettre recommandée avec accusé de
réception, mettre le titulaire en demeure de remédier a 'ensemble des non-conformités constatées dans
le délai indiqué dans la lettre de mise en demeure. Pour les cas d’urgence, ce délai peut étre inférieur
a quinze (15) jours conformément a l'article 52.1 du CCAG/Travaux.

Si, a I'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer une prestation normale, I'acheteur peut y pourvoir
aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités s’appliquent par simple constat de I'acheteur de la non-conformité des prestations. Elles
continuent a courir aprés la mise en demeure.
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18 RESILIATION

18.1 RESILIATION POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS LEGALES

En application des articles R.2144-1 a -7 du code de la commande publique, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du code précité ou du
refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail
conformément aux articles précédemment cités, peut entrainer, par décision de I'acheteur, aux frais et
risques du déclarant, les sanctions suivantes :

- Lareprise en régie des prestations prévues a I'accord-cadre a bons de commande,
- La résiliation de I'accord-cadre a bons de commande, suivie ou non de la passation d'un autre
accord-cadre a bons de commande.

En cas de résiliation pour faute, le titulaire n’a droit a aucune indemnisation.
18.2 AUTRES CAS DE RESILIATION
Il est fait application des articles 50, 51 et 52 du CCAG/Travaux.

Conformément a l'article 8.8.2 concernant la révision des prix, si 'augmentation des prix est supérieure
a 3 % l'acheteur se réserve le droit de résilier la part non exécutée de I'accord-cadre.

18.2.1 EFFETS DE LA RESILIATION

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n’a d’effet que pour I'avenir. Elle ne peut anéantir les
prestations réalisées avant son entrée en vigueur.

Lorsque le Maitre d’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au prestataire les
prestations réalisées et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure,
jusqu'a la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui peut
éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu en obtenir pour
I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

18.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DEFAILLANCE DU MANDATAIRE D’UN
GROUPEMENT CONJOINT

Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG/Travaux, lorsque le mandataire
est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement
ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

- De prononcer la résiliation pour faute de la totalité de I'accord-cadre a bons de commande ;

- De laisser la possibilitt aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire ;

- De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
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19 MODIFICATIONS DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre a bons de commande peut étre modifié dans les conditions prévues aux
articles R.2194-1 a -9 du code de la commande publique.

A tout moment, 'acheteur peut demander le chiffrage de prestations hors BPU devenues nécessaires
dans les conditions de I'article 8.4 du présent CCAP.

Ces références sont incorporées au BPU du lot correspondant par modification du contrat.

Cette faculté ne modifie pas le montant du contrat.

20 REGLEMENT DES LITIGES

20.1 LEGISLATION APPLICABLE EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs frangais sont seuls
compétents.

La monnaie des comptes de I'accord-cadre a bons de commande est I'euro.

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent étre rédigés en frangais.

20.2 INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS

En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, les parties au présent accord-
cadre a bons de commande conviennent que le Tribunal Administratif de Bastia est compétent en cas
de litige durant I'exécution de I'accord-cadre a bons de commande.

Tribunal administratif de Bastia
Villa Montepiano
20407 BASTIA Cedex
T:04.95.32.88.66 — F : 04.95.32.38.55
greffe.ta-bastia@juradm.fr
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21 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

21.1 DEROGATIONS AU CCAG/TRAVAUX

Le présent CCAP déroge partiellement au CCAG/Travaux en ses articles ci-dessous énonces :

Articles du présent CCAP Articles du CCAG/Travaux auxquels il est dérogé

Art. 5.2 Article 3.1

Art. 5.2.1 Article 3.8.2

Art. 7 Article 4.1

Art. 8.4 Article 13.5
Art. 8.5 Article 10.4

Art. 8.6.1 Articles 10.2 et 12

Art. 8.6.2 Article 12.1

Art. 10.5 Articles 18.2.1 et 53.1.1
Art. 11.1 Article 19.2.1

Art. 14.3 Articles 28.1 et 28.2
Art. 14.8 Article 34.1

Art. 14.9 Article 31.11

Art. 15.2.1 Articles 41 et 42

Art. 18.2.2 Articles 52.7.2 et 52.7.3

21.2 DEROGATIONS AU CCTG ET CPC TRAVAUX PUBLICS

Sans objet.

21.3 DEROGATIONS AUX NORMES FRANCAISES

Sans objet.
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