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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet de |I'accord cadre

L'objet de cet accord-cadre consiste en la réalisation de travaux de voirie et réseaux
divers sur routes nationales et autoroutes, pour les besoins des unités de maitrise
d'ouvrage de la DiRIF. Il permettra de réaliser des prestations ponctuelles et
classiques d’une opération DIiRIF (assainissement, balisage, aménagements
paysagers...) sans avoir recours a un nouveau marché. Les prestations sont de faibles
ampleurs, généralement apres les Inspections Préalables a la Mise en Service (IPMS)
ou concernant des obligations du propriétaire.

L'accord-cadre sera utilisé pour la réalisation de prestations pour le compte du
maitre d’ouvrage en amont ou en aval d’opérations de travaux plus importantes et
plus techniques, qui font I'objet de marchés de travaux spécifiques.

Ce marché permettra a la DiRIF de bénéficier de réactivité pour la réalisation de
travaux simples et courants. Les prestations seront commandées par bons de
commandes.

Les prestations relévent de la catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du code du
travail.

Les prestations font |'objet d'accords-cadres a bons de commande conformément
aux dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-
14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes
signés par le représentant du pouvoir adjudicataire

Elles sont passées dans les conditions suivantes: les bons de commande pourront
étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi 8 h. au vendredi 12 h,
selon les modalités définies ci-dessus.

Chaque bon de commande précise :
o Ladurée et la date de commencement de la période de préparation ;
o La quantité commandée par catégorie;
o Les prix unitaires et/ou forfaitaires;
o Le montant par catégorie de produits ;
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e« Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant
TTC;

o Lelieu d'exécution/de livraison et la zone géographique concernée,

e Le délai d'exécution des travaux ;

o« Laréférence du marché;

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a
I'article 3-1 de I'acte d'engagement, I'exécution de la totalité des prestations ci-
dessus définies, suivant commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement
est solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 7 lots désignés ci-apres
qui sont traités par marchés a lots séparés:

Désignation des lots
Signalisation verticale et horizontale - Glissieres métalliques et
Lot 1 , .
béton - Balisage
Lot 2.1 Aménagement, maconnerie, espaces verts — Secteur Nord Ouest
’ (Départements 60, 78, 92, 93 et 95)
Lot 2.2 Aménagement, magonnerie, espaces verts — Secteur Sud Est
) (Départements 75, 77, 91 et 94)
Lot 3.1 Terrassement et réseaux — Secteur Nord Ouest
’ (Départements 60, 78, 92, 93 et 95)
Lot 3.2 Terrassement et réseaux — Secteur Sud Est
) (Départements 75, 77, 91 et 94)
Lot 4 Structure de chaussée et enrobé
Lot 5 Nettoyage - Gestion des déchets

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par |'article R.2193-1 du
CCP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article
1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est différent suivant I'opération.
I

est chargé d'une mission comprenant:
- Les études d'avant-projet (AVP);
- Les études de projet (PRO) ;

- L'assistance au maitre de |'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT) ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études
de synthése et le devis quantitatif détaillé (EXE) ;

- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution
réalisées par les entrepreneurs (VISA) ;

- Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achévement" (AOR);

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du
maftre d’ouvrage est réalisée par le maftre d'ceuvre.

1-3.5..Contréle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée
parle CSPS de l'opération désigné(e) dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.
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1-3.8. Autres intervenants
Le terme « exploitant » stipulé dans les pieces de ce marché désigne :

* Pour la majorité des cas, les services d’exploitation de la DiRIF hiérarchisés de la
maniere suivante :

o Les Arrondissements de Gestion et d’Exploitation de la Route (AGER)
répartis sur 4 secteurs geéographiques (Nord, Est, Sud, Ouest). Les
arrondissements sont représentés par le Chef d’AGER.

o Les Unités d’Exploitation de la Route (UER), Elles sont sous la
responsabilité opérationnelle des AGER. Elles sont territorialisées en
zones distinctes et chargées de mettre en ceuvre la politique d’entretien
et d'exploitation de I’AGER. Les unités sont représentées par le Chef
d'UER.

o Les Centres d’Entretien et d’Intervention (CEl) répartis sur I'ensemble du
réseau routier géré par la DiRIF. IIs rassemblent notamment les équipes
de terrain chargées de I'exploitation et de I'entretien du réseau routier au
quotidien. Les centres sont sous la responsabilité opérationnelle des UER.
Dans le cadre de ce marché, leur rble sera de valider les demandes
d’intervention de lI'entreprise et leur permettre I'acces et la protection
lors des interventions. A noter que les CEIl ne réalisent pas de balisage
temporaire, elles pourront uniquement intervenir pour de la protection
ponctuelle sur le réseau. Les centres sont représentés par le Chef de CEl
en journée et par le Responsable d’interventions lors des interventions de
nuit.

= Plus ponctuellement, les sociétés autoroutieres privées concessionnaires du
réseau routier concédé

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, parle service de la modernisation du réseau de la DiRIF,
chargé de la maitrise d’ouvrage des opérations de la DiRIF. Le représentant du MOA
pourra étre le responsable de I'opération, le chef du département ou la cheffe du
service de la modernisation du réseau de la DiRIF (SMR).

Une personne sera référente au niveau du SMR et elle s'occupera du suivi du marché
(comptabilité et numérotation des bons de commande).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du
titulaire (ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications,
sont celles mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a
son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre
lieu.
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En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations,
les parties veilleront tout au long de I'exécution de l'accord cadre a ce que les
adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer
des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations de |'accord cadre, le maitre d'ouvrage et/
ou le maitre d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par
voie électronique, via la messagerie de |la plate-forme de dématérialisation PLACE, au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité
et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le
destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer
de facon certaine la date et I’'heure de sa réception de I'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et |I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
généré par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information
sur PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information
(ou de la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été
notifiés a l'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire,
ne mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le
lendemain de I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I'heure suivant celle oU s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maftre d'ouvrage et/ou le
maftre d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui
permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas
échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir
dans les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maftre
d'ouvrage et [ ou le maftre d'ceuvre.

1-3.11. Passation d’'une commande
Le titulaire désigne, en début de marché, un interlocuteur unique dédié a la gestion
des commandes et des prestations exécutées dans le cadre du présent marché, qui

sera l'interlocuteur de référence unique de maitre d’ouvrage pour I'organisation, la
préparation, I’'exécution et la réception des commandes.
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Les dates d’échanges téléphoniques ne pourront étre pris en compte dans les étapes
ci-dessous, seules les dates d’envoi et de réception de mails font foi.

Etape 1: La DiRIF ou le maitre d’ceuvre sollicite par mail le responsable du marché de
I'entreprise désigné lors de la consultation. C’est la date d’envoi du mail qui fait office
de sollicitation. La DiRIF ou le maitre d’ceuvre apportera un maximum d’éléments
lors de cette premiére prise de contact écrite (contexte, périmetre, nature des
travaux souhaités, coactivité, période et délais d'intervention, photos, plans, croquis,
schémas, quantités estimatives...) pour que l'entreprise puisse réaliser son deuvis.

Etape 2: L’entreprise pourra communiquer avec la maitrise d’ceuvre ou la maitrise
d’ouvrage par mails, par appels téléphoniques ou par visioconférence pour obtenir
des compléments d’'information sur la commande.

Etape 3: L'entreprise devra produire un devis estimatif sous 12 jours maximum a
compter de la date de la premiere sollicitation. Le responsable du marché précisera
I'interlocuteur désigné de |'entreprise et I'inclura dans les échanges de mails.

Etape 4: La DiRIF ou le maitre d’ceuvre valide le devis par réponse de mail. En cas
d’erreur ou de refus de la DiRIF, I'entreprise dispose de 48 heures (jours ouvrables) a
compter du mail de refus pour corriger son devis estimatif.

Etape 5: La DiRIF procede a la notification de la commande a I'entreprise par mail,
précisant notamment le délai d’exécution et, le cas échéant, le délai de remise des
documents d’exécution.

Etape 6: L'entreprise accuse, par retour de mail, bonne réception de la notification
de la commande sous un délai maximum de 48 heures (jours ouvrables) a compter
de la notification. Cet accusé de réception équivaut a la date de notification. A
défaut d’'une réponse de l'entreprise, la date d’accusé de réception retenue sera la
date et I’horaire maximum de réponse par |'entreprise.

Etape 7: En cas d‘intervention de nuit sous fermeture ou de jour sous balisage,
I'entreprise transmet sa demande d’intervention par mail a I'exploitant au moins 7
jours avant la date d’intervention en précisant les coordonnées des responsables du
chantier, les moyens mis en ceuvre ainsi que les dates d’intervention. Ce document
sera soumis a validation du CEl concerné par retour de mail.

L’entreprise s’engage a assurer une continuité de service lors des périodes de congés
des interlocuteurs désignés.

9/38



1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le
maitre d'ouvrage et s’interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine |'application de la pénalité définie a
I'article 4.4.7 du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données
personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la
sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat. L'exécution du
présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d’exécution de
I'accord cadre, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en assurer le
traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du reglement de |I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de
carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a |'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coUts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification de I'accord
cadre et jusqu’a la fin de l'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur
I'honneur notamment prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
I'environnement et du logement, a I'adresse suivante: https://www.e-
attestations.com.

10/38



1-6.1. Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel
que soit leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues
par les huit conventions fondamentales de |I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre
I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a l'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu’a la fin de |'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification
de l'accord cadre, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative
des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée
aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du
titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi
ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification
de I'accord cadre, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative
des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a I"autorisation de travail mentionnée
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aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du
titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent accord cadre, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte de I'accord cadre est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste
inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée:
"J]’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du
marché N°............. du ... ayant pour objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de |'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I'article L.1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
accord cadre doit conformément aux articles L.1262-1-1et R.1263-2-2 du Code du
travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d'ouvrage les documents suivants:

e Une copie de Ila déclaration de détachement transmise a [|'unité
départementale mentionnée a |l'article R.1263-4-1, conformément aux
dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant:

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,
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o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail
dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d'affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la
connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu
par l'article R.4534-139 du Code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les
informations requises par l'article D.1263-21 du Code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun
des Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a
['article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités
découlant des lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par
une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a
des tiers, y compris le maftre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les
minimums de garantie suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché:
« dommages corporels: 4 500 000 € par sinistre;
o« dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale:

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de
responsabilité décennale en état de validité au jour de |'ouverture du chantier le(s)
garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes
pour les montants suivants adaptés aux limites du marché de I'assurance :

En matiere de garanties dommage corporels/ 3,5 M€

En matiere de garanties dommage matériels et immatériels sur un marché de travaux/
900 000 €

En matiére d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur un marché de
travaux/ 6 M€

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant
la notification de l'accord cadre, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi
que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Pendant toute la durée de l'exécution de son(leur) accord cadre, le(s)
titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris
pour ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité
et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre
d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt)
a obtenir de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie
nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou
de I'un de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa
part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution de I'accord cadre peut
entrainer la résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent
des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la
gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractere
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable
en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
I'environnement et progres social.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont fait I'objet, et ne pouvaient
faire I'objet, d’aucun reglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Exceptions —prestations non incluses dans |'accord-cadre

Le présent accord-cadre ne crée pas d’exclusivité.

L’acheteur pourra recourir a un tiers en cas d’incapacité du titulaire a lui fournir des
prestations du présent accord-cadre.

1-8. Clauses de réexamen de l'accord cadre

Sans objet.

1-9 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui
précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
['objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Mafitre d’CEuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-10. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les
stipulations du chapitre 6 du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DE ACCORD CADRE

Les pieces constitutives de I'accord cadre sont, par ordre de priorité, les suivantes:

o L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont |'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties) ;

o« Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités
pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants;

o Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du
30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié;

o Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP;

o Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ);
e Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) ;
o L'offre technique du titulaire;

o Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché;

o Le bordereau des prix;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3-2.1. Les prix de I'accord cadre sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché:

o En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution
simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

o En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses
sont prévues au 3-2.8 ci-apres;
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3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune
prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de I'accord cadre sont réglés par
application des prix unitaires et/fou forfaitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d’'un avenant dans les
conditions fixées a l'article 13 du CCAG.

En I'absence de |la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3
du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans un avenant ou un OS signé par le RPA dans les conditions de I'article 13
du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.
3-2.5. Réglement des prestations

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des prix uni-
taires et/ou forfaitaires dont la référence et le libellé sont donnés dans le bordereau
des prix.

Les prix affichés au bordereau des prix sont fermes pendant la période initiale du
marché.

Les prix sont établis tous frais compris. lls comprennent notamment, sans que cette
liste soit limitative, toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, le co(t des frais de
réunion, de déplacement, d'hébergement, de restauration, de fourniture de la docu-
mentation relative a I'exécution des prestations.

En cas de co-traitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dé-
penses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle effectués
par le mandataire, y compris les frais généraux, imp6ots, taxes ou autre, la marge pour
risque et bénéfice.

3.2.6. Modalités de réglement :
Par dérogation aux articles 11 et 12 du CCAG, les paiements se feront sur facture.

Les prestations relevant du Bordereau des Prix, qui seront prescrites par bons de
commande, feront I'objet de demandes de paiements afférentes. Pour chaque com-
mande, le titulaire dépose une facture sur la plateforme en vigueur (actuellement
CHORUS PRO).
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Il est précisé que les paiements se feront qu’apres service fait. Pour toute demande
de paiement, le Prestataire devra avoir transmis avant la mise en paiement des fac-
tures les documents indiqués a la rubrique « documents attendus » de chaque mis-
sion du CCTP. La dépose de la facture se fera une fois les prestations et rapports
validés. La périodicité des réglements se fera a I'échéance de chaque bon de com-
mande.

Toutefois, lorsque le délai d’exécution d’une mission est supérieur a 3 mois, ces pres-
tations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce cas,
la facturation partielle établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement
de sa mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant
d'établir le constat en vue du paiement. Ce pourcentage, apres accord du RA, sert
de base au calcul du paiement partiel correspondant.

Toutes les factures déposées sans validation de la réception de la prestation pourra
faire I'objet d’'un rejet ou d’une suspension de paiement.

Il n'y a pas de décompte du type marché de travaux.

3-2.7. Modalités de transmission et de paiement
3-2-7-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre
les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de
marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le
lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I"article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de |la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-7.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus
aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.8. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
co0t des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres:

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de
I'évolution du colt des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3
et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé en page 1 de |'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui
de la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des
travaux faisant I'objet de I'ensemble des lots sont :

TPO2 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou
rénovation
TPO3a Grands terrassements
TPO8 Travaux d'aménagements et entretien de voirie
TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés
Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec
TP10a .
fourniture de tuyaux
TSH Travaux de Signalisation Horizontale
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Ces index sont publiés:

o Cesindex ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants:

TPO8 Du prix 1.1.1 au prix 1.5.19
Lot 1- Slgng[|sat|onlverF|caIe et h?nzontale - DRRO2 Du prix 1.6.1 au prix 1.6.10
Glissiéres métalliques et béton
TSH Du prix 1.7.1 au prix 1.7.11
Lot 2 - Aménagement, magonnerie, espaces verts TPO8 Du prix 2.1.1 au prix 2.8.6
TPO3a Du prix 3.1.1 au prix 3.5.5
Lot 3 - Terrassement et réseaux
TP10a Du prix 3.6.1 au prix 3.7.7
TPO3a Du prix 4.1.1 au prix 4.3.5
Lot 4 - Chaussée et enrobé
TPOS Du prix 4.4.1 au prix 4.5.9
Lot 5 - Nettoyage - Gestion des déchets TPO8 Du prix 5.1.1 au prix 5.4.5

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de

dédit ou d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier

index défini dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

La révision des prix est annuelle, elle est effectuée a la date anniversaire de la

notification du marché.

La révision des prix est effectuée a chaque période de reconduction et le coefficient
de révision Cn applicable pour le calcul d’ajustement des prix du bordereau des prix

est défini par la formule suivante :

Cn =In-6/lo-6

La périodicité de la révision est de 12 mois. La premiere révision est effectuée au mois

anniversaire de la notification avec:

lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur du dernier index de référence | a la date d’anniversaire de la

notification du marché;

lo-6 =Valeur de I'index de référence | prise 6 mois avant le premier mois de la

reconduction ;

In-6 =Valeur du dernier index de référence | prise 6 mois avant le premier

mois de la reconduction.
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La révision est proposée par le titulaire et validé par le comptable de la DIRIF en
charge du marché.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

o le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de
reglement, que la TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les
dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe
n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation);

o Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de [|'article 289A
du Code Général des Imp6bts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes:

e Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire
du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

« Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a |'article 12.5.1 du
CCAG Marchés de travaux, la maitrise d'ceuvre recoit la demande de paiement
du sous-traitant.

e Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'’émission d’une demande de
paiement d’un sous-traitant.

o Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans
Chorus Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée
ala MOE.;

e Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant;

o Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global
de paiement fixé a |'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par
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le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de |'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisieme alinéa;

o Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant;

o Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte
spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par
laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité;

o Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre paye si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-
traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas
prévu de prix fait I'objet d'un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau.
Cet OS fait suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’CEuvre et a un accord
du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de
I'OS, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3
du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans notification d'un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du
Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I'article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur
le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne
seront pas payés.
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ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES,
PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a |'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Plafond des pénalités pour retard d'exécution : conformément a l'article 19.2.2 du
CCAG, les pénalités de retard sont plafonnées a 10% du montant hors taxes de la
commande.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure
contradictoire conformément a I'article 19.2.4 du CCAG.

L'ensemble des étapes de passation d’'une commande et les dates de référence qui
en découlent sont précisées a l'article 1-3-11 de ce CCAP.

4-3.1. Pénalités pour non-réponse a une sollicitation de la DiRIF

En cas d’absence de réponse de |'entreprise dans un délai de 12 jours suite a une
sollicitation par mail du maitre d’ouvrage pour la réalisation d’'une commande, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 250 € a laquelle s’ajoute une pénalité
de 250 € par semaine de retard, soit 7 jours calendaires, a compter de la date
d’accusé de réception de la commande par I'entreprise.

4-3.2. Pénalités pour non-intervention a la date désignée

Les conditions d’interventions sur réseau national demandent une préparation et
une concertation de la part de la maitrise d'ouvrage. A ce titre, une absence
d’intervention de l'entreprise a la date programmeée peut induire un retard non
négligeable suite a une programmation ultérieure. A ce titre, en cas de non-
intervention a la date prévue et validée par l'exploitant lors de la demande
d’intervention, I'entreprise encourt une pénalité fixée a 100 € par jour d’absence.

4-3.3. Pénalités pour non-intervention a la date désignée dans le cas d’une fermeture
programmeée

Les fermetures du réseau routier national sont ponctuelles et programmeées plusieurs
mois en amont. A ce titre, une absence d’intervention de |'entreprise lors d’'une
fermeture programmée peut induire un retard non négligeable suite a une
programmation ultérieure. A ce titre, en cas de non-intervention a la date prévue et
validée par l'exploitant lors de la demande d’‘intervention dans le cadre d‘une
fermeture programmeée, I'entreprise encourt une pénalité forfaitaire fixée a 1 500 €.
L’entreprise dispose d’'un délai de prévenance maximum de 30 jours calendaires.
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Cette pénalité ne pourra pas s’appliqué en cas:
- d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
- de greve du personnel d’exploitation en charge de la fermeture de l'axe
concerné.

4-3.4. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, l'entreprise encourt une pénalité pour
retard d’exécution en cas de non-respect du délai fixé lors de la notification du bon
de commande dans les cas suivants:

Cas n°1-Bon de commande inférieur a 10 000 € HT : Une pénalité forfaitaire est fixée
a 250 € a laquelle s'ajoute une pénalité de 250 € par semaine de retard, soit 7 jours
calendaires, a compter de la date d’accusé de réception de la commande par
I'entreprise. Cette pénalité est plafonnée a 10% du montant hors taxes du bon de
commande.

Cas n°2 - Bon de commande supérieur a 10 000 € HT : La pénalité est fixée a 1/300°me
du montant hors taxes de la commande par jour de retard a compter de la date
d’accusé de réception de la commande par I'entreprise. Cette pénalité est plafonnée
a 10% du montant hors taxes du bon de commande.

4-3.5. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.
4-3.6. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents nécessaires a I'exécution du marché
En cas de non-respect des délais fixés a |'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.3. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard, de non-remise ou d'une remise de documents incomplete, d’'une
précision ou d‘une qualité insuffisante dans la fourniture de documents prévus dans
le cadre du marché le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire pour
un seul document.
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La pénalité est donc multipliée par le nombre de documents non-remis.

La pénalité s'applique a I'ensemble des documents que le titulaire doit fournir, qu’ils
soient demandés en période préparatoire, en cours d’exécution, ou pour contribuer
au dossier de récolement.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il est tenu compte du jour de la date
réelle de remise du document qui permet au contrdle extérieur d’émettre son avis
(fichiers transmissibles et complets), par rapport a la date limite de remise du docu-
ment.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'oceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50
€.
4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a I'article infra, il sera fait
application d’une pénalité d’un montant de 1000 € pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCAP,
le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 500 €

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1500 €

4-4.9. Infractions au SOPAQ

Le strict respect des dispositions prévues par le SOPAQ est un impératif absolu. Une
pénalité de 500 € sera appliquée a chaque infraction sur simple constatation d'un
représentant du maitre d’ceuvre, sans préjudice de |'exclusion du chantier des per-
sonnels concernés.
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Ces pénalités pourront étre appliquées journellement tant que l'infraction en cause
persistera.

4-4.10. Infractions au SOGED

Le strict respect des regles fixées au SOGED est un impératif absolu. Une pénalité de
500 € sera appliquée a chaque infraction sur simple constatation d'un représentant
du maitre d’ceuvre, sans préjudice de l'exclusion du chantier des personnels con-
cernes.

Ces pénalités pourront étre appliquées journellement tant que l'infraction en cause
persistera.

4-4.11. Infractions constatées au dossier d’exploitation

Le strict respect des conditions d’exploitation des espaces publics, et notamment du
balisage, de la signalisation de chantier, des conditions de circulation de chantier (de
personnels ou de véhicules), définis au dossier d’exploitation, est un impératif absolu,
dans le but de préserver la sécurité tant des usagers que des personnels de chantier,
et de maintenir des conditions convenables de communication pour les riverains du
chantier. Ainsi il est prévu I'application de pénalités en cas d’infractions constatées
a ces principes.

Une pénalité de 500 € sera appliquée a chaque infraction sur simple constatation
d’un représentant du maitre d’ceuvre, sans préjudice de I'exclusion du chantier des
personnels mis en cause.

4-4.12. Non-respect des normes applicables dans le CCTP

Le strict respect des normes applicables prévues par le CCTP est un impératif absolu.
Une pénalité de 500 € sera appliquée a chaque infraction au CCTP sur simple cons-
tatation d'un représentant du maitre d’ceuvre, sans préjudice de I'exclusion du chan-
tier des personnels concernes.

Ces pénalités pourront étre appliquées journellement tant que l'infraction en cause
persistera.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par |I'option A de l'article 10.1 du CCAG.
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Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au
titulaire lorsque le montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 €
et sa durée d’exécution supérieure a deux mois. Elle n‘est due que sur la base du
montant des bons de commande diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de
commande du lot si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou,
si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a:

Lot 1 - Signalisation verticale et horizontale - Glissieres métalliques et 5og*
béton - Balisage

Lot 2 - Aménagement, magonnerie, espaces verts 5%*
Lot 4 - Terrassement et réseaux 5%*
Lot 6 — Structure de chaussée et enrobé 5%*
Lot 7 - Nettoyage - Gestion des déchets 5%*

* % du montant initial TTC du bon de commande du lot.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de
I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement
fixé a |'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de |'acte qui emporte
commencement d'exécution du bon de commande du lot.

by

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du bon de commande du lot atteint 65 % du montant initial TTC du bon de
commande du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux
de I'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I'avance
intervient dés la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent
sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire
et les cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant
de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque
cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le
montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque
reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le
droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I'acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC
des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les
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sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au
titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence
technique qui doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un
label, le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les
solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié,
que son offre est conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes
correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d’équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents
justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de
soumettre au visa du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et
épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de production qui relévent du contréle
intérieur.

Les opérations de contrble intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du
titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles
extérieurs est rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est
rémunérée au titulaire.
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6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage devra réaliser la Déclaration d'Intention de Commencer les
Travaux (DICT) conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants
sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de
marquage piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la
consultation, constitue un point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts
sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des
éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la
plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage
prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique
dans un délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la
période de préparation. En |'absence de réponse par un exploitant dans un délai de
neuf jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra
le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas oU un délai de plus de trois mois
s'écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux
annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois
mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT
et ses récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants
intervenant a proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de
chantier, justifient d’'une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s'engage a communiquer a la demande du maitre d'ouvrage la copie des
attestations AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
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7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour
la réalisation des travaux.

7-4. Piguetage général

S'ily a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué
par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est
effectué, par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué
les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le
code de lI'environnement, articles R.554-19 3 554-38 et dans |'arrété du 15 février 2012
pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de |'environnement
relatifs a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, |'entrepreneur titulaire du marché
prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il
préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans
les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les
mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce
réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice dOment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le
maftre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de
préjudice dOment prouvé par ce dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives
a la période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront
précisées, s'il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOGED, dans le délai
de 7 jours a compter de la notification du bon de commande.

Les mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS)
seront précisées, s'il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au
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coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des
risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article L.4532-8 du
Code du Travail, les Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a
lieu, précisées a I'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces-verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais
prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants:

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Réunions

L’entreprise devra participer a minima a:
- une visite préalable;
- une réunion de lancement en visioconférence ou en présentiel ;
- une réunion intermédiaire en visioconférence ou en présentiel.

Seules la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront juger de la nécessité de
chaque réunion et pourront le cas échéant décider de ne pas la réaliser.

L'entreprise se tiendra disponible par téléphone tout au long de la réalisation de la

commande pour informer la maitrise d'ouvrage ou la maitrise d'ceuvre des
conditions d’intervention et de I'avancement des travaux.
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8-4.4. Planning

Pour les commandes dont le montant est supérieur a 15 000 € HT, |la maitrise d’ouvrage
ou de la maitrise d'ceuvre pourront exiger un planning de la part de I'entreprise.

8-4.5. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application
des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a ['obligation et |a
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en
place par un intervenant pour |'exécution de ses prestations spécifiques ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps
d'état quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de
hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprées
avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:
o Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS);

o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé;
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o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

o Dans les 5 jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

« Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du
College Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail
(CISSCT), les noms de ses représentants au sein du college dans les conditions
fixées aux articles R.4532-80 a 83 du Code du Travail ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS;

o La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a |'article
2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

o De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet;

o Deson/sesintervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA);

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre
II1) et les stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est
réalisée sous le contréle du service ci-apres :

Elle doit étre conforme a I'lnstruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier
se révele différente de celle prévue a l'origine.

Par dérogation a l'article 31.6 du CCAG, les dispositifs de signalisation mis a
disposition du titulaire sont :
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La signalisation au droit des travaux est réalisée par |'entreprise. La signalisation
peut étre demandée par le Maitre d’Ouvrage a une entreprise spécialisée. A ce
titre, cela sera précisé a l'entreprise dans le bon de commande.

Un DESC devra étre fourni par l'entreprise au MOE pour chaque bon de
commande. Ce dernier devra le valider au moins 15 jours avant le début des
travaux.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit
étre doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la
chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches
rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant
fréguemment sur la chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a
I'article 122 paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de
I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, 8eme partie
signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent
les usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée
ou ses dépendances.

8-4.7. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.8. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.9. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.10. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

34/38



ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des
ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées,
les fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées
par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par
le maitre d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7
du CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co0t est
supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes
homologuées, les fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les
conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrbles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a
la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co0t est supporté par le
titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
« Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre
d'ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30
jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de
['achévement des travaux ou de la date de réception de I'avis mentionné a I'article
41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si
cette derniere date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre
ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception,
la réception ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4, Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le délai de remise du DOE devra étre précisé a chaque bon de commande. A défaut,
il devra étre remis au maximum 14 jours calendaires apres la date de fin de délai
d’exécution par dérogation a l'article 40 du CCAG. Le contenu du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

o Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement;
o Les prescriptions de maintenance ;

Les bons de commande précisent les documents a fournir apres exécution ainsi que
les modalités particulieres de leur remise.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique.
Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés
: Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents,
ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf -ils
ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans |'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de
I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RPA des
documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application
de I'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :
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o L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable,
la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais
et risques du déclarant.

o Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 3 5 du Code du Travail,
le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier
le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de
I'exclure d’un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif,
conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de
I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement
judiciaire ou en liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du
CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure,
cette derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication
de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le
titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront
convoqueés par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme
électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application
de I'article L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
de résilier le marché en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le
travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises
homologuées ci-apres:

CCAP1.3.10 complete l'article 3.1du CCAG
CCAP1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
CCAP1.6.6 compléte I'article 18.3 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-25 déroge aux articles  12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article 13.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.6 déroge aux articles 11 et 12 du CCAG

CCAP 3-2.8 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-3.3 déroge aux articles  13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG
CCAP 3-34 déroge a l'article 9.4.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a l'article 19.2.1du CCAG
CCAP4.3.4 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG
CCAP6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1et 28.2 du CCAG
CCAP 8-4.6 déroge a l'article 31.6 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a l'article 38 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG

CCAP 9-21 déroge a l'article 41.1du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles  41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAPS9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP10 déroge a l'article 50.3.1du CCAG
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