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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet principal du présent marché, concernent la fourniture, le transport et la
mise en ceuvre d'enrobés bitumineux sur les chaussées du réseau routier national des
départements des Cotes d’Armor, du Finistére, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Maine-
et-Loire, de Mayenne, du Morbihan, ainsi que les aires, tous les dispositifs d'échanges s'y
rattachant et les voies de désenclavement, voies de substitution, délaissés routiers appartenant a
I’Etat et qui n’ont pas fait I’objet d’un déclassement ainsi que 1’exécution de travaux connexes a

I’opération.

Ces prestations comprennent ¢galement (sans que cette liste puisse étre considérée comme

exhaustive) :

les travaux de décaissement de chaussée,

I’exécution d’engravures transversales ou en rives,

le sciage des chaussées avant décaissement,

le fraisage et la reconstruction des chaussées,

les purges locales de chaussées,

la mise en dépdt des déblais sur les accotements ou en dépot définitif,
le nettoyage et le balayage mécanique des chaussées existantes,

la réalisation de couches d’accrochage,

les raccordements de chaussées,

la réalisation de joints d’étanchéité au mastic polymeére entre ancien et
nouveau revétement (bords de purges ou de décaissement, tours de regards,
grilles, tampons, etc.),

la réalisation d’enduits superficiels,

la mise en ccuvre de matériaux non liés.

Ces prestations ne comprennent pas :

* le scellement de fissures,

* tous les travaux sur les ouvrages d’art, sauf le renouvellement de couche de
roulement.
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Ces prestations pourront étre complétées par des prestations annexes, telles que des ouvrages
d'assainissement ou des dispositifs de retenue dans la mesure ou elles sont connexes aux travaux
de mise en ceuvre des enrobés décrits ci-dessus.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le cas échéant, les ¢léments relatifs au(x) tranche(s) optionnelle(s) seront définis lors de la
consultation relative a chaque marché subséquent.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :

défini en fonction des chantiers et sera mentionné dans les documents de la
consultation.

11 est chargé d'une mission comprenant :

* Les ¢études de diagnostic (DIA) ;

* Les études d'avant projet (AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

» L'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalit¢ des études de synthese
et le devis quantitatif détaillé (EXE) ;

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par
les entrepreneurs (VISA) ;

* Ladirection de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
“Garantie de Parfait Achévement” (AOR) ;

* L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

5/37



1-3.5..Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les modalités de mise en ceuvre de la coordination en matiere de Sécurité Protection de la Santé
des travailleurs (SPS) seront définis dans le cahier des clauses spéciales des marchés
subséquents.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Les activités liées aux autres intervenants seront mentionnées éventuellement dans le cahier des
clauses spéciales.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5).

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP ( CCAG art. 3.6.2.4).

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAQG art. 3.6.2.6).

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6).
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 12.2.2).

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2).

La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4).

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art.
27.3.1).

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2).

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre
(CCAQG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
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dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de Iarticle 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre procéder(a)ont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commencent a courir @ 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caracteére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.
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1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG et d'une facon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le
titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le
Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection
de ces données dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur ’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'0Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pi¢ces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........ ayant pour objet ..........cceeveerrennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire
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Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
Code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet aftichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.
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Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de I’assurance :

En matiére de garanties dommage matériels et immatériels sur un marché de travaux, les
plafonds de garantie des assureurs par sinistre sont usuellement d'environ 900 000 €.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
¢manant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché peuvent comporter des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. Il s'agit de 1'action d'insertion par
l'emploi qui sera définie le cas échéant dans le cahier des clauses spéciales.
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1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 20.2 du CCAG, les picces particuliéres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché pourront comporter des éléments a caractere
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions seront énumérées a travers les marchés subséquents.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le cahier des clauses spéciales afférents a chaque marché subséquent et ses annexes
éventuelles;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;
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* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

* Les picces complémentaires mentionnées éventuellement dans le cahier des clauses
spéciales.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Le cas échéant, les ¢léments relatifs au(x) tranche(s) optionnelle(s) seront définis lors de la
consultation relative a chaque marché subséquent.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché :

— En tenant compte des sujétions d'exploitation de la route définies dans le cahier des clauses
spéciales des marchés subséquents ;

— En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des travaux
ci-apres extérieurs au présent marché :
- Réalisation de la signalisation horizontale ;
- Réalisation de travaux sur ouvrage d'art (dépose et pose de joints d'ouvrage,
réalisation d'étanchéité, dépose / pose et remise en peinture de garde-corps...) ;
- Réalisation de travaux sur les dispositifs de retenues ;
- Réalisation de travaux d'entretien en régie ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués ci-apres :
- Nombre de jours de gel a — 10° entre 7 h et 20 h constaté pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus
proche et qui a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la méme
période au cours des trente années précédant la consultation ;
- Hauteur cumulée des précipitations, mesurée pendant la période correspondant a
la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été
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atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la consultation ;
- Hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été
atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la consultation ;

Le poste météorologique de référence sera mentionné dans le dossier de consultation.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix, aux quantités
réellement exécutées a I’exception de la fourniture et de la mise en ceuvre des enrobés y compris
plus-values qui peuvent faire 1’objet d’une correction. En effet, les entreprises qui proposent des
formulations d’enrobés dont la Masse Volumique Réelle des enrobés (MVRe) est supérieure a
2,65 T/m? subiront une réfaction sur les tonnages mis en ceuvre calculée suivant la formule
suivante :

Tr=(T*2,65)/ MVRe
ou
Tr : Tonnage rémunéré
T : Tonnage mis en ceuvre
MVRe : Masse Volumique Réelle des enrobés définie conformément a la norme NF EN 12697-5.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En 1'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira un sous-détail du/des prix unitaire(s) ou une décomposition du/des prix
forfaitaire(s) selon les cas.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants.
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La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment
pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, 1'état de réglement, I’état de prestations et le projet de
prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets
que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a 1’article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué¢ et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAGQ, par dérogation au 12.4.4 du CCAQG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dlies par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 1..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
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de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché ;
- Le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre ;

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché » ;

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoyé au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 104 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotlt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet

du marché est :

TP 09 : Fabrication et mise en ccuvre d'enrobés

Il est publié sur le site internet de 'INSEE.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.=L/L

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés

hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;
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— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A 10). Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant ;

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’ceuvre et a un accord du Maitre d’ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, & compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu’il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION — PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement des marchés subséquents.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution dans l'achévement des travaux

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans 1'ach¢vement des
travaux les pénalités ci-apres :

4-3.1.1. Chantier se déroulant sur la période de 6 heures a 20 heures

Le titulaire subit, en cas de retard dans 'achévement des travaux, une pénalité journaliére :

» Pour un trafic de moins de 20 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité de 5 000 € par jour
de retard ;
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» Pour un trafic compris entre 20 000 et 50 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité de
10 000 € par jour de retard ;

» Pour un trafic supérieur a 50 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité¢ de 20 000 € par
jour de retard.

Le jour de retard est le jour calendaire.

4-3.1.2. Chantier se déroulant sur la période de 20 heures a 6 heures
Le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliére :

» Pour un trafic de moins de 20 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité de 10 000 € par
jour de retard ;

» Pour un trafic compris entre 20 000 et 50 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité de
20 000 € par jour de retard.

» Pour un trafic supérieur a 50 000 véhicules / jour (TMJA) une pénalité de 30 000 € par
jour de retard.

Le jour de retard est le jour calendaire.

4-3.2. Pénalités liées aux contraintes d'exploitation.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, en cas de non-respect de l'horaire de fin de chantier
indiquée dans le cahier des clauses spéciales (comprenant le repliement et 1'évacuation des
installations et des matériels du titulaire pour une remise en circulation des chaussées
concernées) le titulaire subit les pénalités fixées ci apres.

4-3.2.1 Chantier se déroulant sur la période de 6 heures a 20 heures
Le titulaire subit une pénalité de 500,00 € par quart d'heure de retard.

4-3.2.2 Chantier se déroulant sur la période de 20 heures a 6 heures
Le titulaire subit une pénalité de 1 500,00 € par quart d'heure de retard.

En cas de chantier se chevauchant sur les 2 périodes (chantier de jour et de nuit), la
pénalité la plus forte s’applique pour le retard lié aux contraintes d'exploitation et pour le
retard dans ’achévement des travaux.

4-3.3. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard d'exécution des
délais distincts les pénalités visées a I'article 4-3.1.1 ou 4-3.2.2.

4-3.4. Primes d'avance

Sans objet

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 1 500 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5 et a
I’article 4-1-4 du chapitre A du Cahier des Clauses Techniques Particulieres communes aux
marchés subséquents, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 300 €.

4-4.5. Clauses sociales
La typologie ainsi que le montant de ces pénalités seront définies dans le cahier des clauses
spéciales des dits marchés subséquents.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 10 000 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 150 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

4-4.9.1. Granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées dans le C.C.T.P. ne sont pas admis et
doivent étre évacués aux frais de 1’entrepreneur dans un délai de trois (3) jours a compter de la
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date fixée par le maitre d'ceuvre.

4-4.9.2. Uni longitudinal

Les prescriptions relatives au contrdle de 1'uni sont applicables par lot de contrdle tels que définis
au C.C.T.P. Pour les travaux d'entretien, elles ne sont applicables que si la section revétue a fait
l'objet de mesures avant travaux.

A - Application des pénalités
Les pénalités s‘appliquent sur I’intégralité du lot contr61é¢ non-conforme, tel qu’il est défini dans
le CCTP.
Pour les non-conformités constatées :
* en PO, le montant des pénalités s’¢leve a 15 % du prix de fourniture, fabrication,
transport et mise en ceuvre de la couche de roulemen
* en MO, le montant des pénalités s’¢leve a 10 % du prix de fourniture, fabrication,
transport et mise en ceuvre de la couche concernée ;
* en GO, le montant des pénalités s’¢leve a 10 % du prix de fourniture, fabrication,
transport et mise en ceuvre de la couche concernée
Les pénalités sont cumulables par bandes d’onde.

L’entreprise pourra proposer une solution de mise en conformité des lots concernés adaptée aux
défauts relevés en respectant les régles de I’art. Cette proposition fera 1’objet d’une validation par
le maitre d’ceuvre. Elle ne pourra étre acceptée qu’a condition de vérifier I’ensemble des clauses
suivantes :

—ne pas créer d’interface supplémentaire dans la structure,

— limiter le nombre de reprises partielles a 2 par lots,

— mettre en ceuvre des techniques prévues dans les conditions initiales du marché,

— traiter I’intégralité de la largeur de la voie,

— apporter un soin particulier au joint longitudinal.

Sur la base de la solution technique retenue, le maitre d’ceuvre fait procéder aux travaux de
remise en conformité aux frais du titulaire du marché.

B - Réfection

Quand les seuils de réfection sont atteints, le titulaire doit faire une proposition de remise en
conformité des lots concernés. Cette proposition fera 1’objet d’une validation technique par le
maitre d’ceuvre. Elle ne pourra étre acceptée qu’a condition de vérifier I’ensemble des clauses
suivantes :

—ne pas créer d’interface supplémentaire dans la structure,

— limiter le nombre de reprises partielles a 2 par lots,

— mettre en ceuvre des techniques prévues dans les conditions initiales du marché,

— traiter I’intégralité de la largeur de la voie,

— apporter un soin particulier au joint longitudinal.

Sur la base de la solution technique retenue, le maitre d’ceuvre fait procéder aux travaux de
remise en conformité aux frais du titulaire du marché.

Ces travaux feront 1I’objet d’une nouvelle réception aux frais du titulaire du marché.

Les prescriptions relatives au contrdle de 1'uni sont applicables par lot de contrdle tels que définis
au C.C.T.P. Pour les travaux d'entretien, elles ne sont applicables que si la section revétue a fait
l'objet de mesures avant travaux.

Pour chaque lot ou partie élémentaire refusé, l'entrepreneur propose au maitre d'ceuvre une
solution de remise en conformité des lots concernés adaptée aux défauts relevés. Apres réfection,
’uni longitudinal est de nouveau contr6lé selon les modalités prévues au CCTP.

La totalit¢ des prestations concernant les travaux de reprise des lots concernés pour non-
conformité au CCTP ainsi que les mesures de I’uni longitudinal complémentaires sont effectués
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aux frais de l'entrepreneur. Le colt des mesures d’exploitation, y compris les charges de
personnel, et le cotlit de la signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la
remise en conformité seront facturés toutes taxes comprises a I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

4-4.9.3. Macrotexture

Seules sont applicables les stipulations ci-apres :

Le CCTP fixe les seuils en dessous desquels les lots de controles sont refusés sans appel si les 2
lignes de mesures sont concernées ou déclarés litigieux si sur une seule ligne les valeurs requises
ne sont pas obtenues.

Dans ce dernier cas, le lot de contrdle déclar¢ litigieux fait 1'objet de mesures complémentaires
de coefficient de frottement longitudinal (CFL) a la remorque Adhéra, aux frais de 1'entrepreneur.
Au vu de ces résultats, le lot de controles litigieux est soit accepté soit refusé sans appel. En cas
de refus de I'entrepreneur de réaliser ces mesures, le lot est déclaré non conforme.

Pour chaque lot ou partie élémentaire refusé, 1'entrepreneur propose au maitre d'ceuvre une
solution de réfection de la couche de roulement. Apres réfection la macrotexture est de nouveau
controlée selon les modalités prévues au CCTP.

La totalit¢ des prestations concernant les travaux de reprise des lots concernés pour non-
conformité au CCTP ainsi que les mesures de macrotexture complémentaires sont effectués aux
frais de I'entrepreneur. Le cotlit des mesures d’exploitation, y compris les charges de personnel, et
le colit de la signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la remise en
conformité seront facturés toutes taxes comprises a I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

La non-conformité de la macrotexture n’est pas éligible a quelque réfaction de prix que ce
soit.

4-4.9.4. Non respect de la fabrication des enrobés : dosage en liant et mélange granulaire

En début de chantier les dosages en liant hydrocarboné (ou d’une autre nature) théoriques des
diverses catégories d’enrobés, et la courbe granulaire du mélange fixé a 1’étude de formulation
correspondante, sont proposé€s par l'entrepreneur et indiqués dans son PAQ.

En cas de constatation a posteriori sur I’enrobé fabriqué et mis en ceuvre, la quantité moyenne de
liant contrdlée sur au moins 4 valeurs ne doit pas différer de plus ou moins 0,3 % par rapport au
dosage théorique. De méme, les résultats de controle de la granularité du mélange aux tamis des
coupures des fractions granulaires et la teneur en filler a 0,063 mm doivent respecter les
spécifications figurant dans les tableaux du CCTP, en regard des seuils de refus fixés pour 4
analyses par lot de contrdle journalier.

Pour chaque lot ou partie élémentaire refusé, l'entrepreneur propose au maitre d'ceuvre une
solution de remise en conformité des lots concernés adaptée aux défauts relevés. Apres remise en
conformité, le dosage en liant et la granularit¢ du mélange sont de nouveau contrdlés selon les
modalités prévues au CCTP.

La totalit¢ des prestations concernant les travaux de reprise des lots concernés pour non-
conformité au CCTP ainsi que les controles d’exécution complémentaires sont effectués aux frais
de I'entrepreneur. Le colt des mesures d’exploitation, y compris les charges de personnel, et le
coit de la signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la remise en
conformité seront facturés toutes taxes comprises a I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

La non-conformité du respect du respect du dosage en liant et du fuseau de fabrication
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n’est pas éligible a quelque réfaction de prix que ce soit.

4-4.9.5 Non respect de la teneur en vide

Si a I'issue des contrdles occasionnels de pourcentage de vides et des mesures, il apparait que les
objectifs prescrits au CCTP ne sont pas obtenus.

Pour chaque lot ou partie €lémentaire refusé, l'entrepreneur propose au maitre d'ccuvre une
solution de réfection. Apres réfection, la teneur en vide est de nouveau contrdlée selon les
modalités prévues au CCTP.

La totalit¢ des prestations concernant les travaux de reprise des lots concernés pour non-
conformité au CCTP ainsi que les mesures de la teneur en vide complémentaires sont effectuées
aux frais de l'entrepreneur. Le colt des mesures d’exploitation, y compris les charges de
personnel, et le colit de la signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la
remise en conformité seront facturés toutes taxes comprises a I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

La non-conformité de la teneur en vide n’est pas éligible a quelque réfaction de prix que ce
soit.

4-4.9.6 Non respect de la drainabilité pour les enrobés drainants

En cas de non-respect des valeurs de perméabilité prescrites au CCTP, les lots considérés sont
fraisés, évacués et reconstruits aux frais de l'entrepreneur, toutes prestations de fournitures et
d’exécution comprises. Les contrdles d’exécution complémentaires sont effectués aux frais de
l'entrepreneur.

Le colt des mesures d’exploitation, y compris les charges de personnel, et le colit de la
signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la remise en conformité seront
facturés toutes taxes comprises a I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

La non-conformité de la drainabilité pour les enrobés drainants n’est pas éligible a quelque
réfaction de prix que ce soit.

4-4.9.7 Non respect des épaisseurs

Si la quantité moyenne mise en ceuvre par unité de surface est inférieure a 90 % de la quantité
prescrite (pour le lot de contrdle correspondant a la journée de mise en ceuvre), le lot est refusé,
I’entrepreneur propose au maitre d’ceuvre une solution de remise en conformité. Les travaux de
remise en conformité ainsi que les mesures complémentaires sont a la charge de I’entrepreneur.
Le colt des mesures d’exploitation, y compris les charges de personnel, et le colt de la
signalisation horizontale, supportés par le maitre d’ouvrage, liés a la remise en conformité seront
facturés toutes taxes comprises a ’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre
d’ceuvre.

Si la quantité moyenne est supérieure de 10 % a la quantité prescrite, le tonnage au-dela de cette
valeur n'est pas rémunéré a l'entrepreneur.

La non-conformité des épaisseurs minimales n’est pas éligible a quelque réfaction de prix
que ce soit.

4-4.9.8 Pénalités pour transport en surcharge

Par dérogation a l'article 25.2 du C.C.A.G., seules les quantités en surcharge ne sont pas prises en
compte pour le réglement du transport. De plus, il est appliqué une pénalité égale a cent (100)
fois la surcharge (exprimée en euros) en tonne si elle est inférieure a une (1) tonne et deux cents
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(200) fois la surcharge (exprimée en euros) en tonne si elle est supérieure ou égale a une (1)
tonne.

4-4.9.9. Pénalités concernant les performances environnementales.
La typologie ainsi que le montant de ces pénalités seront définies dans le cahier des clauses
spéciales des dits marchés subséquents.

4-4.9.10. Pénalités concernant les marchés prenant en compte le concept de performance.

Dans le cadre des marchés prenant en compte le concept de performance, des pénalités autres que
celles mentionnées pourront étre appliquées.

La typologie ainsi que le montant de ces pénalités seront définies dans le cahier des clauses
spéciales des dits marchés subséquents.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30% de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée. Le montant de 1’avance est port¢ a 40 % en cas de
contractualisation avec une PME.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢ a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient
des la premiére demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
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avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.
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7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour tous les ouvrages.

7-5S. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le Code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le Maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de I'article 28.1 du CCAG, la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d'ceuvre :

® Flaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

® Flaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
titulaire ;
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— Par les soins du titulaire :
® FEtablissement et mise au point du SOSED ;

® FEtablissement, sous la coordination du responsable de 'OPC et présentation au visa du
maitre d'ceuvre, du programme des études d'exécution, dans le délai de 10 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de 'OPC et présentation au visa du maitre d'ceuvre du
programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de
15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

I1 est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* duSOSED;

® Ftablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation.

® Ftablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad

* Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
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d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Licux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.
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C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé, demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du Code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par
les services de la Direction Interdépartementale des Routes Ouest.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Le titulaire doit soumettre a 1’agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.
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Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
vétement de haute visibilit¢ norme EN 471.

Les véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I’intérieur du chantier doivent étre
équipés de :

. feux spéciaux (normalement 1 ou 2 feux tournants ou a décharge),
. bandes de signalisation rouges et blanches (avant, arricre, cotes).

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
8éme

livre I- partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite sur route bi-directionnelle, un ou plusieurs agents munis d'un fanion
K1, avertissent les usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la
chaussée ou ses dépendances.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34
du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux seront mentionnés dans le cahier des clauses
spéciales.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
La réception de certains ouvrages désignés le cas échéant dans le cahier des clauses

spéciales ne peut €tre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP ou du cahier des clauses spéciales.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprend a minima :

® un plan synoptique des travaux avec un repérage li¢ aux points reperes (PR) sur
lequel devra apparaitre les ouvrages caractéristiques de la section (ouvrage d’art,
échangeur...). Les plans sont datés, 1égendés et comportent 1’échelle (le cas
échéant), la désignation des voies, les directions et le nord.
Ce plan synoptique devra synthétiser et localiser 1’ensemble des travaux
réellement réalisés dans le cadre du marché (travaux d’assainissement, travaux
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d’élargissement, travaux de purges, travaux de rabotage et travaux de mise en
ceuvre des enrobés sur les différentes couches...),

® Un dossier comprenant 1’ensemble des fiches produits (et constituants) utilisés
sur le chantier,

® Un dossier «journal de chantier » rappelant les éventuelles intempéries ou
difficultés techniques rencontrées et les incidences ou décision qui en ont
découlées.

® les résultats finaux des controles intérieurs avec un tableau récapitulatif des écarts
constateés.

® Les résultats environnementaux

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

* Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois
Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité
Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)
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Pour les marchés subséquents hors cas généraux et d'urgence, des garanties particuliéres pourront
étre demandées. Ces garanties seront mentionnées dans le Cahier des Clauses Spéciales.

ARTICLE 10. INTERVENTIONS URGENTES

Les interventions urgentes feront 1’objet d’une consultation envoyée par télécopie ou par mail le
jour J.

Le délai de remise des offres pourra €tre fixé a J. Les travaux débuteront a J ou a J+1.

Les ¢léments relatifs a la consultation comprendront la localisation des travaux a effectuer, la
date d'intervention, le délai d’exécution, le détail estimatif.

L’offre pour les marchés lors des interventions d’urgence est composée du détail estimatif dater
et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) de I’entrepreneur .

Le paiement de ces interventions sera effectué a réception de la facture.

ARTICLE 11. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a D’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
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celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 12. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 81.3 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles  12.1.1, 12.1.7, 12.3.1 et 12.4.4 du CCAG du CCAGY

CCAP3-2.7  déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge aux articles  19.2.1 et 19.2.2 du CCAG

CCAP4-3.1  déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP4-3.2  déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP4-3.3  déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 4-4.9.8 déroge a l'article 25.2 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a l'article 27.3.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge aux articles  28.2.2 2éme alinea du CCAG et 28.2.2 3¢me alinea
du CCAG

CCAP §-2 Y/déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8  déroge a l'article 34.1 du CCAGY

CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1.2 et 41.1.3 du CCAGY

CCAP 11 déroge a l'article 50.3.1du CCAG

AE 3-1 déroge a l'article 28.1 du CCAGY

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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