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1 Champ d’application

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux, et le
présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), s'appliquent aux marchés dont I'objet est
défini a l'article ci-apreés.

Le présent CCAP décrit les éléments complémentaires et ou dérogatoires au CCAG - Travaux et les
dérogations éventuelles qui sont récapitulées au dernier article.

2 Objet du marché

2.1 Présentation de I'opération

Voir la fiche de présentation de I'opération.

2.2 Lots du marché de travaux

N° Intitulé du lot Codes CPV principaux

0 Généralités communes a tous les lots

45112500-0 / 45112000-5 /
45111100-9 / 45262311-4

45261000-4 / 45261213-0 /
45261220-2 / 45443000-4
Menuiseries extérieures aluminium et PVC - Occultations — | 45421000-4 / 45421140-7 /
Serrurerie — Métallerie 45421150-0

45410000-4 / 45421146-9 /
90911200-8 / 45442100-8
45442110-1/ 45431000-7 /

1 VRD - Démolition — Gros ceuvre — Espaces verts

2 | Charpente bois — Couverture — Etanchéité — Enduits de fagades

Platrerie — Plafonds suspendus — Peinture — Revétements de sols
4 | carrelage et sols souples — Menuiserie intérieure — Signalétique —

~

Nettoyage 45432111-5 / 45421000-4
5 | Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Plomberie 45330000-9
6 Electricité courants forts et courants faibles 45310000-3

Il est précisé que les clauses des documents contractuels qui décrivent des limites de prestations ou des
interfaces entre corps d'état n‘ont de valeur qu’en ce qu’elles concernent des lots différents. Pour les corps
d'état d'un méme lot, ces clauses ne sont qu'indicatives, le titulaire du lot ayant la responsabilité de prévoir
et réaliser I'ensemble des prestations visées par son marché, y compris ces interfaces.

3 Définitions

En complément de I'article 2 du CCAG-Travaux, sont précisés les éléments ci-apres mentionnés :

3.1 Les intervenants a I'opération de construction

3.1.1 Maitrise d’ouvrage
Voir la fiche de présentation de I'opération.
3.1.2 AMO et Conduite d’opération
Voir la fiche de présentation de I'opération.
3.1.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Voir la fiche de présentation de I'opération.
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3.1.4 Maitrise d’ceuvre
Voir la fiche de présentation de |'opération.
3.1.5 Controle Technique
Voir la fiche de présentation de I'opération.
3.1.6 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Voir la fiche de présentation de I'opération

3.2 Décompte de délais - Forme des notifications

En cas de contradiction entre la date d'accusé de réception portée sur un document par I'entrepreneur et la
date de l'avis de réception postal, cette derniére fait foi.

4 Cotraitance

En complément du CCAG, il est ajouté les points suivants :

Si au cours de l'exécution du marché un des membres du groupement releve d'un cas d'exclusion des
marchés publics tels que définis aux articles L.2141 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement doit informer sans délai I'acheteur. Ce dernier exigera son remplacement par un autre opérateur
économique ne faisant pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de 10 jours a réception de la
demande par le mandataire. Le remplagant (cotraitant ou sous-traitant) devra avoir des compétences et
expériences équivalentes au cotraitant remplacé. A défaut d'acceptation par le maitre d'ouvrage diiment
justifiée, le mandataire aura de nouveau un délai de 10 jours pour présenter un nouveau remplacant. Passé
ce délai, a défaut de présentation d'un nouveau candidat ou si le maitre d'ouvrage refuse de nouveau le
remplacant proposé par le mandataire, le marché pourra, le cas échéant étre résilié.

En tout état de cause il appartient au mandataire de maintenir, pendant toute la durée de |'exécution des
prestations du marché et sans interruption, un niveau constant de compétences des intervenants, de
connaissance du domaine concerné et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualités
prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

5 Sous-traitance

En complément du CCAG, il est précisé les points suivants :

Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande a l'acheteur d'accepter chaque sous-
traitant et d'agréer ses conditions de paiement. Si au cours de I'exécution du marché un sous-traitant,
régulierement accepté ainsi que ses conditions de paiement, releve d'un cas d'exclusion des marchés publics
tels que définis aux articles L.2141 du code de la commande publique, le titulaire doit informer sans délai
I'acheteur. Ce dernier exigera son remplacement par un autre opérateur économique ne faisant pas l'objet
d'un motif d'exclusion dans un délai de 10 jours a réception de la demande par le titulaire. Le remplagant
devra avoir des compétences et expériences équivalentes au sous-traitant remplacé. A défaut d'acceptation
par le maitre d'ouvrage diiment justifiée, le titulaire aura de nouveau un délai de 10 jours pour présenter un
nouveau remplacant. Passé ce délai, a défaut de présentation d'un remplacant qui convient ou si le maitre
d'ouvrage refuse de nouveau le remplagant proposé par le titulaire, le marché pourra, le cas échéant étre
résilié.

En tout état de cause, il appartient au titulaire de maintenir, pendant toute la durée de I'exécution des
prestations du marché et sans interruption, un niveau constant de compétences des intervenants, de
connaissance du domaine concerné et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualités
prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

Les régles relatives a la sous-traitance applicables au présent marché sont celles mentionnés aux articles
L.2193-1a L.2193-14 et R.2192-22 a R.2192-23, R.2193-1 a R.2193-22 du code de la commande publique.
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5.1 Obligation de déclarer le sous-traitant avant son intervention sur le
chantier

Il est rappelé qu’en application de la loi sur la sous-traitance et des dispositions du droit du travail relatives a
la lutte contre le travail illégal, aucun sous-traitant et aucun de ses salariés ne peuvent étre présents sur
le chantier tant que le sous-traitant n'a pas été préalablement accepté par le maitre de lI'ouvrage et
sans que ses conditions de paiement n’aient été agrées par lui.

En conséquence le titulaire doit déclarer dans les meilleurs délais ses sous-traitants. S'il ne le fait pas, le
titulaire s'expose a des sanctions pénales (notamment une amende de 7 500 euros, cf. art L.8271-1-1 du
code du travail).

A toutes fins utiles, il est rappelé que le Maitre d'ouvrage ne peut pas accepter un sous-traitant :

= Lorsque le paiement direct du sous-traitant n'est pas possible en raison d'une cession de créances ou
d'un nantissement ne laissant pas une marge suffisante pour le paiement direct (articles R.2193-5 a
R.2193-8 du code de la commande publique)

= Lorsque le sous-traitant est interdit de commande publigue ou que le sous-traitant n‘apporte pas la
preuve qu'il ne I'est pas - cf. par exemple quand il ne fournit pas l'attestation sur I'hnonneur de non
interdiction et qu'il ne transmet pas les justificatifs afférents (cf. attestations fiscales, sociales etc..).

Autrement dit toute demande de sous-traitance incompléte ne pourra étre valablement opposable au
Maitre d'ouvrage.

5.1.1 Quand

= Lors de la préparation du chantier

Pour ce faire, lors de la préparation du chantier, la maitrise d'ceuvre ou la personne en charge de
I'ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier fixera la date limite de remise des
déclarations des sous-traitants.

= En cours d'exécution du marché

De méme si en cours d'exécution de marché, le titulaire décide de recourir a la sous-traitance il devra se
manifester dans les meilleurs délais et devra respecter la date limite de remise des documents de déclaration
du sous-traitant fixée par, la maitrise d'ceuvre ou la personne en charge de |'ordonnancement, de la
coordination et du pilotage du chantier

= Pénalité en cas de retard dans la remise des documents de déclaration de sous-traitant.

Au-dela de cette date butoir, tout retard de remise des déclarations completes et établies en bonne et due
forme entrainera pour le titulaire une pénalité par jour calendaire de : 50 €HT.

Cette mesure coercitive a pour but de responsabiliser chaque titulaire sur la nécessité de respecter les
dispositions légales relatives au recours a la sous-traitance ainsi que sur I'organisation de son intervention et
celle de son sous-traitant sur le chantier ; et d'éviter ainsi de créer du retard dans I'exécution de son lot de
marché de travaux, ce retard pouvant également retarder l'intervention sur le chantier d'autres titulaires
d’autres lots.

5.1.2 Le contenu de la déclaration de sous-traitance :

Le titulaire remet a cet effet au représentant du Maitre d’ouvrage une déclaration indiquant :
= soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré,

= soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances :

Avant de procéder a la déclaration de sous-traitance le titulaire doit vérifier qu'aucune cession ni
aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-
traitant, et il doit le prouver en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances.
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Les mémes piéces de candidature qui ont été demandées dans le reglement de la consultation
ayant abouti a la conclusion du présent marché

Une déclaration de sous-traitance ou formulaire DC4 (avec déclaration sur I'honneur qu'il n'entre
pas dans le cas d'interdiction de soumissionner, attestations de régularité sociale et fiscale,
I'extrait Kbis de moins de 3 mois ou équivalent)

Déclaration du candidat ou formulaire DC2 (avec les éléments prouvant sa capacité écomique et
financiere : déclaration du chiffres d'affaires et attestations d'assurances pour les risques
professionnels y compris I'assurance civile professionnelle et décennale — les éléments prouvant
sa capacité technique: liste des références, déclaration sur les effectifs moyens, certificat de
qualification...)

La nature des prestations sous-traitées ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant :

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire (cf. I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux)

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le paiement direct.

5.1.3 Précision sur les attestations de régularité sociales au titre de la lutte contre
le travail dissimulé

Sous-traitant établi en France :

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale
émanant de |'URSSAF, datant de moins de 6 mois.

Une copie de sa carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers
ou

une copie de I'extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (extraits K ou
K bis) de moins de 3 mois,

ou

un récépissé de dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription

O En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de travail : une
liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Cette liste devra impérativement étre complétée si le sous-traitant décide en cours
d’'exécution du chantier, d’'employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu a l'origine
soumis a autorisation de travail.
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Sous-traitant établi ou domicilié a I’étranger

Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire

ou

si le sous-traitant n'est pas établi dans un pays de I'Union européenne, un document
mentionnant l'identité et I'adresse du représentant du sous-traitant aupres de
I'administration fiscale francaise.

Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du reglement (CE)
n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale.

Il peut s'agir des certificats de détachement (dits « A1 »)

et, lorsque la Iégislation de son pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de
I'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant qu'il est a jour de ses
déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent.
Ou

A défaut des documents mentionnés ci-dessus, une attestation de fourniture des
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de I'URSSAF.

Lorsque I'immatriculation du sous-traitant a un registre professionnel est obligatoire dans le
pays d'établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le
registre professionnel

Ou

un document équivalent certifiant cette inscription.

Avant le début du détachement de salariés sur le chantier :

|

Copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité territoriale compétente,

Copie du document désignant le représentant de I'entreprise en France chargé d'assurer
la liaison avec les agents de contrdle pendant la durée du détachement des salariés
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O En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de travail : une
liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Cette liste devra impérativement étre complétée si le sous-traitant décide, en cours
d'exécution du chantier, d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu a l'origine,
soumis a autorisation de travail

A noter que ces piéces sont a produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

5.2 Sous-traitance indirecte

La sous-traitance indirecte n'est autorisée que dans le respect des conditions prévues a l'article 3.6.2 du
CCAG Travaux.

5.3 Dispositions générales

A tout moment au cours de I'exécution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut solliciter par
ordre de service au titulaire la communication des justificatifs de la présence d'une entreprise sur le chantier.

6 Convocation de I'entrepreneur - Rendez-vous sur chantier - Visites de

chantier

6.1 Participation de I'entrepreneur aux réunions

Chaque entrepreneur convoqué (par courrier, par mail ou par mention sur le compte rendu de chantier
précédent), est tenu d'assister personnellement, ou de déléguer un représentant qualifié agréé par le
coordonnateur de chantier et ayant tout pouvoir de décision, aux réunions organisées par le Maitre d'ceuvre,
I'OPC et le Coordonnateur SPS.

En cas d'absence constatée, ou de retard supérieur a 15 minutes constaté, d'un entrepreneur convoqué, ce
dernier est réputé avoir assisté a la réunion des le début de celle-ci et avoir pu y formuler ses observations. Il
ne pourra donc en aucune maniére, se prévaloir du fait que les décisions aient été prises en son absence
pour s'y soustraire.

Toute absence non autorisée constatée par le Maitre d'ceuvre sera sanctionnée par l'application d'une
pénalité fixée ci-apres.

NOTA : Un retard supérieur a 30 minutes de I'entrepreneur convoqué, pourra étre assimilé a une absence et
sanctionné par l'application de la pénalité fixée ci-apres, sur simple décision du Maitre d'ouvrage, du
conducteur d'opération ou du Maitre d'ceuvre.

6.2 Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre et/ou du coordonnateur de chantier (OPC).

6.3 Participation aux réunions de spécifiques

Chaque entreprise concernée et/ou convoquée sera tenue d'assurer la présence, a cette réunion, de chacun
de ses intervenants prévus pour la réalisation des prestations sur le chantier.

Par la suite, seuls les intervenants de |'entreprise ayant participé a la réunion seront habilités pour réaliser les
prestations. Ces intervenants devront étre en nombre suffisant pour permettre la réalisation des prestations
dans les temps impartis, y compris remplacements pour congés ou arréts maladie.

En cas de besoin de faire intervenir d'autres personnels en renfort, I'entrepreneur devra obligatoirement
organiser, a ses frais, une nouvelle réunion de sensibilisation avant que ces personnels puissent intervenir.
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NOTA : Un retard supérieur a 15 minutes de I'entrepreneur convoqué, pourra étre assimilé a une absence et
sanctionné par l'application de la pénalité fixée ci-apres, sur simple décision du Maitre d'ouvrage, du
conducteur d'opération ou du Maitre d'ceuvre.

6.4 Réunions hebdomadaires de chantier et de points d’étape mensuels

Les réunions hebdomadaires de chantier ont lieu a raison d'une fois par semaine.

Une fois par mois, la réunion sera précédée ou suivie par un point d'étape mensuel MOA, AMO, OPC, MOE,
CSPS, CT. Si besoin, I'entrepreneur sera convoqué.

A chaque réunion hebdomadaire, le Maitre d'ceuvre et I'OPC rédigent un compte rendu et le diffusent par
mail aux intervenants.

Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les
remarques formulées par chacun.

Les entreprises ont un délai de 72 heures aprées réception pour formuler leurs observations. Passé ce délai et
en absence d’'observation formulée dans le délai imparti, I'entrepreneur est réputé avoir tacitement accepté
I'ensemble des clauses, décisions, constats, etc. notés au compte rendu.

En cas d'observation formulée par un entrepreneur, celle-ci est transmise au moins par courriel au Maitre
d'ceuvre et a I'OPC, avec une copie au Conducteur d'opération et au Maitre d'ouvrage. L'observation est
portée au compte rendu de la réunion suivante, le sujet fait I'objet d'un nouvel examen et une prise de
décision est notée au compte rendu de la réunion.

6.5 Reéunions d'étude, de coordination et de synthese

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d'ceuvre et de I'OPC, soit sur le chantier, soit dans les locaux de la
Maitrise d'ceuvre, soit dans les locaux de la Maitrise d'ouvrage.

7 Pieces contractuelles

7.1 Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant :
= L'acte d'engagement (A.E.)
= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
= Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
= Le cahier des clauses techniques communes (CCTC)
* Le calendrier détaillé d’exécution
= Le plan d'installation de chantier
= Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et leurs documents annexés
= Le cahier des charges fonctionnel du Systeme de Sécurité Incendie (SSI) ainsi que les plans de zoning
= Les pieces graphiques
= Les fiches espaces
» Les autres pieces écrites du DCE, non listées ci-avant
* Le cadre de réponse du mémoire technique de I'entreprise
» Les décompositions des prix globaux forfaitaires (DPGF)

NOTA 1 _: La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, pour
I’établissement des situations et le cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs. Les quantités
qu’'elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et forfaitaire. Il appartient a
I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de
l'ouvrage décrit dans les piéces du marché et réalisé dans les conditions de prix et d‘organisation
fixées par I'ensemble des piéces contractuelles.
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Le plan général de coordination sécurité (PGC) et ses annexes

Le rapport initial du Contréleur Technique (RICT)

Le rapport étude sol G2 AVP et PRO et les essais de perméabilité des sols

Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics (CCTG) de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix défini dans le présent CCAP

Cahier des clauses administratives générales issu du décret de mars 2021 applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG travaux) en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini
dans le présent CCAP

Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, de I'lnspection du Travail, de la CRAM et de
I'OPPBTP, les normes homologuées en France (NF et EN), les cahiers DTU, les régles de calcul DTU, les
avis techniques et cahiers techniques du CSTB en vigueur

Code de la commande publique dans sa version en vigueur a la remise des offres

Les lois, décrets, arrétés, et prescriptions relatifs au Code du Travail, a I'Inspection du Travail, a la
CARSAT, a I'INRS et a I'OPPBTP

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, dans
sa version en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini dans le présent CCAP
(CCAG Travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021)

Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale applicables aux marchés publics de travaux,
dans leur version en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix défini dans le présent
CCAP

Les normes, ou documents équivalents, applicables au présent marché, et qui sont, par ordre de
présence :

Les normes nationales transposant des normes européennes

Les agréments techniques européens

Les spécifications techniques communes

Les normes nationales transposant des normes internationales

Les autres normes internationales

Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation, ou lorsque ceux-
ci n'existent pas, les autres normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les
spécifications techniques nationales en matiere de conception, de calcul, et de réalisation des
ouvrages et de mise en ceuvre des produits, tels les cahiers DTU, les régles de calcul DTU, les avis
techniques et cahiers techniques du C.S.T.B. en vigueur

Les spécifications techniques définies par les entreprises, leurs fournisseurs ou leurs fabricants au
moyen de note ou cahiers des charges de mise en ceuvre éventuellement approuvés par un
organisme tiers et indépendant

Chaque point de la liste ci-dessus s'entend comme suivi du terme "ou équivalent”.

En complément aux dispositions de I'article 28.2.3 du CCAG Travauy, la liste des pieces rendues contractuelles
postérieurement a la conclusion du marché est la suivante :

Les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires
établis comme mentionné a l'article 14 du CCAG Travaux

Le calendrier détaillé d'exécution de travaux établi conformément aux dispositions de I'article 19.1.3
du présent CCAP

Le calendrier détaillé des études d'exécution

Le calendrier détaillé des études de synthese.

7.2 Ordre de priorité

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG Travaux, en cas de contradiction entre les pieces
constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées a l'article ci-dessus.
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Les spécifications non portées au CCTP, mais inscrites sur les pieces graphiques contractuelles ont méme
valeur que celles des CCTP.

Toute prestation décrite sur une seule piece du marché et non sur les autres est due par le titulaire.
Ces dispositions, consécutives a I'ordre de priorité sont d'application générale sauf dans les cas suivants :

* Lorsqu'une indication est manifestement erronée suite, par exemple, a une erreur de frappe ou
d'impression et aboutirait a une réalisation aberrante. L'indication qui apparait comme la plus logique
sera appliquée méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité ;

*= En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle
priment. Si I'échelle est identique, la solution jugée la plus pertinente par le Maitre d'ceuvre prime,
méme s'il s'agit de la solution la plus contraignante pour I'entreprise ;

* Lorsque l'ordre de priorité ne peut étre établi, la disposition jugée la plus pertinente par le Maitre
d’'ceuvre prime, méme s'il s'agit de la solution la plus contraignante pour I'entreprise ;

= En cas d'accord express signé intervenu entre le Maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

7.3 Pieces a remettre au titulaire

En complément du CCAG il est précisé que :

* Les regles relatives a la cession ou au nantissement des créances sont fixées par les articles L.2191-
8 et R.2191-45 a R.2191-63 du code de la commande publique.

* Les régles relatives a la retenue de garantie, a la garantie a premiere demande et a la caution
personnelle et solidaire sont fixées par les articles L.2191-7 et R.2191-32 a R.2191-44 du code de la
commande publique.

7.4 Pieces a remettre a I’acheteur

En complément du CCAG il est précisé que le titulaire du marché devra produire, tous les six (6) mois jusqu’a
la fin de I'exécution du marché, les certificats a jour délivrés par les administrations et organismes
compétents ainsi que les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

8 Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 5 % (CINQ POUR CENT) du montant du marché augmenté de ses avenants.
Ce taux sera appliqué au montant de chaque acompte.

Conformément aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du code de la commande publique, la retenue de garantie
peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.

Si la garantie n'est pas constituée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée.

Si le titulaire substitue une garantie a premiere demande, en cours de marché, cette garantie sera constituée
pour le montant total du marché y compris les avenants, et les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie seront reversés au titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés dans les conditions prévues a I'article R2191-35 du code de la commande publique.

9 Confidentialité — Mesures de sécurité

En complément de I'article 5 du CCAG-PI il est précisé que :

Le titulaire s'engage a appliquer et a faire appliquer le secret professionnel sur les informations et les
documents auxquels il a acces pendant la réalisation de ses prestations.
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Tout support comportant des informations confidentielles confiées au titulaire devra étre remis a 'acheteur
en fin de marché.

L'obligation de confidentialité continuera apres I'expiration du marché. Elle devient caduque si I'information
tombe dans le domaine public en dehors de toute intervention du titulaire.

9.1 Données a caractere personnel

Concernant les données a caractere personnel, le titulaire est tenu au respect de la reglementation en
vigueur et, notamment le reglement européen [(UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractéere
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (dit Réglement Général
sur la Protection des Données — RGPD)] et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

En conséquence, les données a caractere personnel contenues dans les supports et documents provenant de
I'acheteur et du maitre d'ouvrage étant strictement couvertes par le secret professionnel; le titulaire
s'engage a prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment
d'empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Plus précisément, le titulaire s'engage a respecter de facon absolue les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :
= Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a I'exception de celles
nécessaires pour les besoins de I'exécution du marché,

= Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché,

*= Ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales,

= Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché.

La méconnaissance de cette obligation est passible de sanctions pénales et pourra donner lieu si elle est
constatée par I'acheteur ou le maitre de I'ouvrage a la résiliation du marché aux torts, frais et risques du
titulaire.

9.2 Précisons concernant la RGPD

Pour l'application des dispositions précitées relatives a la RGPD, le responsable de traitement au sens du
RGPD est I'acheteur et le sous-traitant est le titulaire du marché public.

10 Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail

Le présent article ne fait I'objet d'aucune clause particuliere au titre du présent CCAP.

11 Assurances

En complément de l'article 9 du CCAG-travaux sont précisés les points suivants :

11.10bligation pour chaque entreprise d’étre assurée

Chaque entrepreneur devra étre assuré pour les risques professionnels.

En cas de sinistre visant directement, indirectement ou de quelque maniére que ce soit la responsabilité du
Titulaire, celui-ci s'engage a ne pas opposer le montant de sa franchise au Maitre d'ouvrage.

Les polices d'assurances de chaque entreprise prévoiront que toute indemnité versée a ce titre au Maitre
d’'ouvrage soit réglée en T.T.C.
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11.2Absence ou insuffisance de garanties

Toute surprime appliquée par les assureurs du Maitre d'ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance d'un intervenant ou d'un fabricant, d'une absence de qualification professionnelle reconnue, ou
du fait de I'utilisation d’'une technique particuliere ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la
charge de l'entrepreneur, lequel s'engage a la régler au maitre d'ouvrage des que la notification lui en est
faite par ce dernier.

En outre, au vu des attestations d'assurances fournies par |'entrepreneur, le Maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des intervenants si |'ouvrage
objet du marché nécessite des garanties plus élevées ou plus étendues.

Faute par les entrepreneurs ou les sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus, et du
paiement régulier des primes, sur simple notification du maitre de I'ouvrage a tout moment de I'exécution
des ouvrages, leur marché sera résilié de plein droit a leurs torts exclusifs.

11.3Assurance de responsabilité civile

Chaque entreprise, y compris ses sous-traitants, doit justifier d'une assurance au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code Civil, garantissant les tiers pendant et apres les travaux
pour les conséquences pécuniaires de dommages de toute nature, corporels, matériels et immatériels causés
aux biens et personnes par accident, incendie, explosion, eau et vol, etc.

Chaque entreprise doit justifier de I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de ses cotisations et
ce, au moyen d'attestations précises. Les assurances en responsabilité civile travaux étant en général
renouvelables par tacite reconduction, I'entreprise doit justifier, a chaque date anniversaire de son marché,
de son assurance en responsabilité civile travaux.

Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d’ouvrage ne fera jamais
obstacle a ce que le titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier notamment si sa responsabilité
civile professionnelle venait a étre recherchée et / ou engagée suite a la réclamation d'un tiers du fait de
dommages découlant de |'exécution du présent marché.

Le Maitre d'Ouvrage appellera donc le titulaire en garantie pour tout dommage qu'il subirait lui-méme et/ou
dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte du titulaire ou des travaux et/ou prestations
qu'il a réalisés.

11.4 Assurance dommages ouvrage

L'entrepreneur est informé que le Maitre d’ouvrage souhaite souscrire une assurance dommage ouvrage.

11.5Assurance en responsabilité civile décennale

Chaque entreprise signataire du marché doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les
articles 1792 et suivants du Code Civil et les articles L-241-1 et suivants du Code des assurances) souscrire un
contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée sur le fondement de la
prescription établie par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

Chaque entreprise doit fournir a la date réglementaire d'ouverture de chantier (date communiquée par le
Maitre de I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier) une attestation qui justifie qu’elle a souscrit
un contrat d'assurance en garantie décennale la couvrant pour la totalité des prestations visées au présent
CCAP, pour chaque batiment construit, dans le cadre du marché. Cette attestation devra comporter a minima
les mentions fixées par 'arrété Arrété du 5 janvier 2016 fixant un modeéle d'attestation d'assurance prévu par
I'article L 243-2 du code des assurances (J.O. 13 janvier 2016) — Art. A.243-2 a A. 243-5 du Code des
assurances et applicable aux attestations émises a compter du 1ler juillet 2016 pour des opérations de
construction dont la date d'ouverture de chantier est postérieure au Ter juillet 2016.

Si les travaux comportent des activités spéciales ou I'utilisation de procédés, de matériels ou de matériaux
non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal des contrats d'assurances, les entreprises concernées
doivent justifier que les dispositions de leur contrat sont adaptées aux particularités du risque a courir.
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En cas de changement d'assureur en cours de chantier, I'assuré doit continuer a déclarer I'ensemble des
éléments concernant ce chantier et notamment le montant des travaux, avenants, ordres de services de
travaux supplémentaires, a |'assureur initial qui restera tenu a la garantie toute la période de la garantie
décennale.

11.6Contrat collectif de responsabilité décennale

Aucun contrat collectif de responsabilité décennale n'est prévu par le Maitre d'ouvrage.

11.7Véhicules et engins

Sur toute réquisition, l'entrepreneur doit pouvoir justifier des assurances souscrites pour ses propres
véhicules et engins, ou ceux loués par lui pour la réalisation des travaux.

12 Constatations et constats contradictoires

En dérogation a l'article 12.4 du CCAG Travaux, le délai imparti a I'entrepreneur pour présenter ses
observations ou réserves est fixé a 10 jours calendaires.

13 Contenu et caractére des prix

Les regles relatives a I'exécution financiere du présent marché sont fixées par les articles L.2191-1 et suivants
et R.2191-1 et suivants du code de la commande publique.

13.1Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire précisé
dans I'Acte d'Engagement, le prix comprend toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des travaux.

13.2Contenu des prix
13.2.1TVA

Les prix du marché sont hors T.V.A.
13.2.2 Sujétions réputées couvertes par le prix global et forfaitaire

Le prix global et forfaitaire du marché est réputé établi en tenant compte de toutes les dépenses et de toutes
les sujétions visées a l'article 10.1 du CCAG Travaux, et notamment de celles qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux ainsi que, de facon particuliére,
de toutes les sujétions, aléas et prestations diverses laissées a la charge de I'entrepreneur aux termes du
présent CCAP, du CCTP, et des autres pieces particulieres du marché.

Les prix sont notamment réputés établis :

= En considérant comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-apres, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
décrites au présent CCAP;

= En tenant compte de toutes les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de
I'ensemble des marchés des différents lots nécessaires a I'exécution des travaux de l'opération ;

= En prenant en compte a la charge de I'entrepreneur, I'ensemble des moyens de déchargement ou
d'approvisionnement, de constitution de recettes a matériaux, de piste provisoire, d'échafaudage, de
nacelles, d'étaiement, de pose de protections, etc., nécessaires pour la réalisation des prestations ;

= En tenant compte de toutes les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
d'autres opérations de travaux de démolition, de construction ou de rénovation de voiries et réseaux,
a proximité de la zone de réalisation de la présente opération (travaux de rénovation de voiries et
réseaux sur le site, travaux de création ou d'entretien d'espaces verts, etc.) ;
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En incluant les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, et notamment toutes les mesures de mise en place, de contrdle journalier, d'entretien, de
dépose, de modification, de déplacement, etc. des systemes de barrieres, de cldtures, de protections
de tranchées, de portails et portillons, de signalisations, de nettoyages, etc. jugés nécessaires par le
Maitre d'ouvrage, le CSPS, 'AMO, I'OPC et le MOE, et ce autant de fois que nécessaire ;

En tenant compte des frais de participation du titulaire a la cellule de synthese ;

En tenant compte des sujétions d'organisation générale du chantier : I'entrepreneur reconnait avoir,
avant la remise de son offre, pris connaissance complete et entiére du site dans sa globalité, du
terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'acces, des horaires d'acces, des possibilités de
desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution des travaux ;

En incluant les frais relatifs au raccordement et a la consommation d'électricité, d'eau, et de toute
énergie nécessaire a la réalisation des travaux.

En ayant parfaitement apprécié, au besoin aprées avoir effectué les reconnaissances que I'entrepreneur
aurait jugé utiles a sa connaissance, apres en avoir demandé |'autorisation a la commune :

* L'état de structure et de surface des voiries du secteur de desserte et leurs capacités a supporter
le trafic de véhicules de transport d'approvisionnement et d'évacuation pour le chantier ;

* Les réfections que I'entrepreneur aura a prendre en charge, apres réalisation des travaux, pour
remettre a |'état initial I'ensemble des voiries empruntées.

En tenant compte de toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses identifiées
dans le marché ou visibles in situ : eaux, électricité, courants faibles, gaz, etc,, a proximité du lieu des
travaux et de toutes les précautions a prendre pour assurer leur protection ;

En incluant les frais de mise au point des prototypes et locaux témoins nécessaires, en particulier de
I'exécution d'une gaine technique témoin et d'une chambre témoin, complétement réalisées et
équipées, y compris finitions, suivant positionnement sur le calendrier prévisionnel et descriptifs des
CCTP;

En incluant les frais d'études, d'élaboration des documents d'exécution et notes de calculs, les frais
d'élaboration des documents remis apres exécution, en autant d'exemplaires que nécessaire ;

En incluant la participation de I'entrepreneur au compte des dépenses communes (dit compte
prorata), y compris frais de chauffage et d'éclairage du chantier et gardiennage des ouvrages, des
gue des matériaux ou matériels sensibles aux vols sont approvisionnés ;

En incluant les frais de mandataire dans le cas de groupements ;

En incluant les frais de protection des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, y compris
enlévement et évacuation des protections ;

En incluant les frais de nettoyage en continu (en méme temps que I'exécution des prestations) de la
zone de travail de |'entrepreneur, y compris collecte des chutes, emballages, cartons, protections,
palettes, déchets, etc., y compris aspiration des poussieres, sciures, toutes particules fines, balayage et
enlevement des restes de colles, mortiers, platre, peinture, etc., et y compris évacuation au jour le
jour;

En incluant tous les frais d'identification des employés de I'entrepreneur et de ses sous-traitants, et
tous les frais de contrdle d'acces aux différentes zones du chantier ;

En incluant tous les frais que I'entrepreneur devra engager pour disposer des matériels et outils
logiciels permettant d'assurer I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a retirer et a
produire ;

En incluant tous les frais relatifs a la réalisation des dossiers DIUO, DOE, DEM et dossier d'exploitation
et de maintenance a mettre en ceuvre et a alimenter dés le démarrage du chantier ;

En incluant les frais de mise a disposition des documents et plans sur une plateforme commune a
I'ensemble des lots. Plateforme mise a disposition au frais de la maitrise d'ouvrage ;
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= En incluant tous les frais de déplacement des zones de stockage (matériels et container, base vie,
bureaux de chantier) autant de fois que cela peut s'avérer nécessaire au phasage d’'exécution et sur la
durée du chantier ;

= En incluant tous les compléments nécessaires a la sécurisation du site occupé par les résidents et sa
séparation avec les zones chantiers ;

= Enincluant toutes les pertes financieres d'entreprises liées a I'allongement de la durée du chantier qui
ne serait pas expressément dd a la responsabilité de la maitrise d'ouvrage ou son manquement dans
la direction de l'opération ;

= Enincluant toutes les pertes financiéres d'entreprise liées a I'allongement de la durée du chantier du
fait des intempéries survenues en cours du chantier et non incluses dans la période définie dans le
présent CCAP;

= Enincluant les frais relatifs a une gestion différentiée des décomptes mensuels suite a une éventuelle
application de différents taux de TVA suivant la nature de travaux considérés ;

= En incluant les frais relatifs a une gestion de décompte mensuel selon un bordereau imposé par le
maitre de I'ouvrage ou son assistant et tel que défini au présent CCAP.

13.3Variations dans les prix

13.3.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de
remise des offres fixé a I'Acte d’Engagement. Ce mois est appelé « mois zéro » ou mois « MO0 ».

13.3.2 Modalités des variations des prix

Les prix sont révisés mensuellement par application d'un coefficient C,,, pour I'acompte du mois « n », donné
par la formule suivante dans laquelle I,_¢ et I,_gsont les valeurs prises par lindex de référence I
respectivement au mois « zéro-6 mois » et au mois « n-6 mois », le mois d'exécution étant le mois « n » :
C, = 0,15+ 0,85 X j"—‘ﬁ
0-6
Le résultat est arrété au millieme supérieur.

13.3.3 Choix des index de référence

Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour |'actualisation ou la révision des prix des
travaux faisant I'objet du marché sont définis dans le tableau ci-apres :

I: ot Intitulé Lot Index BT Pourcentage
BT02 25
1 VRD - Démolition — Gros ceuvre — Espaces verts BT50 15
BT06 60
BT16b 30
2 Charpente bois — Couverture — Etanchéité — Enduits de facades BT34 50
BT52 20
3 Menuiseries extérieures aluminium et PVC - Occultations - BT19b 75
Serrurerie — Métallerie BT42 25
BTO8 25
Platrerie — Plafonds suspendus — Peinture — Revétements de sols BT09 15
4 carrelage et sols souples — Menuiserie intérieure — Signalétique — BT10 35
Nettoyage BT18a 10
BT46 15
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BT38 36

5 Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Plomberie BT39 36
BT40 28

6 | Electricité courants forts et courants faibles BT47 100

13.3.4 Régime de variation des prix applicables aux avances, indemnités, pénalités,
retenues et primes

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG Travaux, les avances, indemnités, pénalités, retenues et primes ne
seront ni actualisées ni révisées.

13.3.5 Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune autre actualisation ou révision avant |'actualisation ou révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

13.3.6 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

14 Rémunération de I’entrepreneur

14.1 Avances

Les regles relatives aux avances sont fixées par les articles L.2191-2 a L.2191-3 et R.2191-3 et suivants et
R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique.

14.1.1 Avance forfaitaire

Une avance de 5 % est accordée de droit au titulaire du présent marché, dans les conditions fixées par les
articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-19, sauf si ce dernier I'a expressément refusée dans I'Acte
d'Engagement.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation des prix.

Deés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (article R2193-19, alinéa 1). Dans ce cas, le
versement de cette avance s'effectuera conformément aux dispositions des articles R.2193-17 et suivants du
code de la commande publique.

Le mandatement de I'avance intervient sur présentation d'une demande d'acompte, dans le délai de 50
jours a partir de la date de notification du Marché.

Toutefois, le Titulaire doit justifier au préalable de la constitution d'une Garantie a Premiére Demande égale
au montant total de |'avance.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant
des prestations exécutées atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marchés (articles R.2191-11 a
R.2191-12 du CCP).

14.1.2 Garanties financiéres de I'avance forfaitaire

Le titulaire, sauf s'il s'agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

4822 - 03. CCAP Travaux - V1 MAS
© SOCOFIT S.AS. — Tous droits réservés 21/48



Centre Hospitalier Intercommunal de Haute Comté s\ S O CO F I T

Extension et réhabilitation de I'UHR de 'EHPAD du LARMONT

14.1.3 Avance facultative

Aucune avance facultative ne sera versée a |'entrepreneur.

14.2Rémunération en cas de tranches conditionnelles

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP.

14.3Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants
payés directement

14.3.1 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme hors taxe (H.T.) a régler par le Maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance, ainsi qu‘un récapitulatif des sommes déja payées a chaque sous-traitant concerné
et le montant cumulé.

Si, en fin de travaux, le total des sommes cumulées, que I'entrepreneur a proposé de payer a un sous-traitant
déterminé, est inférieur a la somme figurant dans l'acte spécial, I'entrepreneur doit fournir au Maitre
d'ouvrage un mémoire justificatif de cette différence, visé par le sous-traitant, avant de pouvoir
éventuellement percevoir celle-ci a son profit.

En cas de groupement, si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également les documents cités au présent article.

14.3.2 Modalités de paiement en cas d’entrepreneurs groupés

Chaque cotraitant produit le projet de décompte correspondant a sa part de marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation par le
mandataire du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement.

15 Modalité de reglementdescomptes

15.1Projets de décomptes mensuels

Les projets de décompte sont obligatoirement et exclusivement adressés au maitre d'ceuvre précité via
Chorus Pro. lls seront transmis avant le 5 du mois suivant I'exécution des travaux. Tout décompte recu apres
cette date sera rejeté et présenté dans le projet de décompte du mois suivant.

Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux et selon un modele
qui sera fourni par I'AMO ou la MOE a I'entreprise au début des travaux.

Ce modeéle sera, si besoin, modifié par le Maitre d'ouvrage pour s'adapter aux éventuelles modifications de
réglementations (taux de TVA, modifications concernant l'auto liquidation, etc.). L'entrepreneur sera alors
tenu d'utiliser les nouveaux documents.

15.2Demande de paiement incompléte

L'attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait, et
notamment par sa carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché et/ou
I'absence d'informations concernant les coordonnées du titulaire ou les éléments ci-dessous :

* Modification de la raison sociale ;

= Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
= Retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

* Quantité, prix, tva, révision, etc., dont le montant est erroné ;

= Et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production
des documents, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur

4822 - 03. CCAP Travaux - V1 MAS
© SOCOFIT S.AS. — Tous droits réservés 22/48



Centre Hospitalier Intercommunal de Haute Comté \\ S 0 CO F I T

Extension et réhabilitation de I'UHR de 'EHPAD du LARMONT

d'adressage des factures et autres documents, retard dans la production des indices de référence,
etc.)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de paiement,
du délai compris entre la notification par le maitre de I'ouvrage a I'entreprise de son refus de paiement et la
réception par le maitre de I'ouvrage des éléments rectifiés et validés par la maitrise d'ceuvre.

15.3 Précisions concernant la présentation des factures au format
dématérialisé

Conformément a l'ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique et ses textes reglementaires d'application, le titulaire ainsi que son(ses) sous-traitant(s) admis au
paiement direct doivent transmettre leurs demandes de paiement sous forme électronique.

Pour le dépdt, la réception et la transmission des demandes de paiement sous forme électronique, le maitre
de l'ouvrage ainsi que le titulaire et son(ses) sous-traitant(s) admis au paiement direct utilisent le portail de
facturation dénommé « Chorus Pro » dont I'adresse est la suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour toute aide a la création d'un compte sur la plate-forme chorus-pro, le titulaire et son(ses) sous-
traitant(s) admis au paiement direct sont invités a consulter la fiche pratique dédiée a ce sujet qu'ils
trouveront a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

Identifiant MOA (SIRET ou numéro de TVA | SIRET 262 504 624 000 12
intracommunautaire, etc.) :

« Code service » : ST
« Libellé service » : SCES TECHNIQUES
« Numéro d’engagement » : UHR

I[dentifiant MOE (SIRET ou numéro de TVA SIRET 480 626 647 000 48
intracommunautaire, etc.) :

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

15.4Acomptes mensuels

Les regles relatives aux acomptes sont fixées par les articles L.2191-4 et R.2191-20 a R.2191-22 du code de la
commande publique.

15.5Délai de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par les articles L.2192-10 et L.2192-11 et R.
2192-10 a R.2192-34 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement des sommes
dues en exécution du présent marché est fixé a cinquante (50) jours par l'acheteur en sa qualité
d'établissement public de santé.

Conformément a l'article R2192-12 du code de la commande publique, le délai de paiement court a compter
de la date de réception de la demande de paiement par I'acheteur.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique par le mode portail ou service, la date
de réception de la demande de paiement correspond a la date de notification a I'acheteur du message
électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur cette solution mutualisée (cf. article
R.2192-15, alinéa 2 du Code de la commande publique).
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15.6Suspension du délai global de paiement

Conformément aux articles R.2192-27 et suivants du code de la commande publique, lorsque la demande de
paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que
celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre interrompu une seule fois par
I'acheteur.

Cette interruption fait I'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au
paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.

RAPPEL : tout changement de RIB du titulaire ou d'un (ou plusieurs) membre(s) du groupement titulaire ou
de leur(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct devra faire I'objet d'une alerte immédiate de la part du
titulaire ou du mandataire du groupement. A défaut, le paiement des factures sera aussitdt suspendu car
rejeté par le comptable assignataire.

15.7Intéréts moratoires en cas de retard de paiement

Conformément aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-36 et suivants du code de la
commande publique, lorsque les sommes dues au créancier qui a rempli ses obligations légales et
contractuelles, ne sont pas versées par l'acheteur a I'échéance prévue au marché ou a l'expiration du délai de
paiement ; des le lendemain le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

15.7.1 Le taux des intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires précités est égal au taux d'intérét appliqué par la banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points en pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du lendemain de I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date
de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte
ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés le cas échéant de
I'application des clauses de pénalisation.

15.7.2 L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant précité, le créancier peut demander
une indemnisation complémentaire, sur justification (article L.2194-13 dernier alinéa).

15.7.3 Délai de paiement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

16 Réeglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications des travaux
pourront étre émises par le Maitre d'ceuvre.

Ces fiches définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.

Le Maitre d'ceuvre fournira a I'entrepreneur le détail quantitatif des travaux modificatifs avec la fiche de
demande de modification.

Le titulaire devra ensuite fournir au Maitre d’'ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum a
compter de la date de notification de la demande, le devis de travaux correspondant, avec l'incidence sur le
planning d'exécution.
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Ce devis devra étre détaillé par poste, accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa
compréhension. Il sera établi dans I'ordre et la logique des DPGF du marché et reprendra les prix unitaires de
la DPGF du marché.

Si les travaux demandés ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement,
des prix provisoires sera appliquée dans le respect du CCAG Travaux. Plus concretement |'entreprise
présentera pour ces postes, un devis de travaux avec le détail des prix nouveaux proposés.

Sauf dans le cas d'application des dispositions de l'article 15.3 du CCAG Travaux, |'entrepreneur ne peut
prétendre a indemnité si les études et devis n‘ont pas de suite.

17 Augmentation dans la masse des travaux

17.1Marché négocié

Un marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité préalable pourra étre attribué au titulaire
initial pour la réalisation de prestations complémentaires ou similaires a celles du marché initial dans les
conditions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

17.2Modification du marché

Il est précisé que toute modification (et pas seulement les modifications de caractere technique) devenant
nécessaire en cours d'exécution doit étre réalisée dans les conditions prévues par les articles L.2194-1 et
suivants et les articles R.2194-1 et suivants du code de la commande publique.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Tant que la masse initiale des travaux n'est pas atteinte, I'entreprise devra obligatoirement réaliser les travaux
non prévus (ne représentant pas plus de 5% du marché initial) des la demande écrite de la Maitrise d'ceuvre
ou de I'OPC dans son compte rendu. En cas de retard sur ces travaux, les pénalités pourront étre appliquées.
Tant que la masse initiale des travaux n’est pas atteinte, et que les travaux non prévus représentent plus de
5% du marché initial, I'entreprise devra obligatoirement réaliser les travaux non prévus apres notification par
O.S.

Dans le cas ou le titulaire exécuterait des travaux supplémentaires sans un engagement par écrit (comptes
rendus, ordre de service ou avenant préalable) aucun supplément de prix, ni prolongation du délai
contractuel d'exécution ne sera accordé.

18 Diminution dans la masse des travaux

Le présent article ne fait I'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP.

19 Changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrages

Le présent article ne fait I'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP.

20 Pertes et avaries

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP.
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21 Fixation et prolongation des délais

21.1Délais d’exécution
21.1.1 Origine du délai

En application de I'article 19.11 du C.C.A.G,, la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution de
la prestation de chaque lot est unique et fixée par ordre de service notifié.

21.1.2 Décomposition du délai
Sans objet.
21.1.3 Calendrier prévisionnel de I'ensemble des lots
La durée prévisionnelle des travaux est fixée a l'acte d’engagement et suivant le planning prévisionnel

général des travaux joint au DCE.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots pour chaque phase, s'insérent dans le délai global
d'exécution d'ensemble de la phase, conformément au calendrier prévisionnel des travaux.

Il est rappelé que ce planning ne reflete que les taches principales et que les interventions de I'entreprise
doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération et ceci dans le cadre de
son marché.

21.1.4 Calendrier détaillé d’exécution

A partir du calendrier prévisionnel des travaux, I'OPC établit, en concertation avec le Maitre d'ceuvre, le
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé, et les entrepreneurs titulaires des différents lots, le
calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Chaque entrepreneur doit, dans les 10 jours suivant la demande du Maitre d'ceuvre, indiquer par écrit a
I'OPC les définitions des taches de son lot, leur durée, les liaisons avec les taches précédentes de son lot ou
d'un autre lot.

Il précise, en outre, pour chaque phase :
* La cadence d'exécution ;
* Les moyens en personnel et matériels prévus ;
= Les contraintes particulieres de préfabrication ou d'approvisionnement ;

= Les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements préalables
divers, chauffage, taux d'humidité, délai d'attente relatif au séchage, etc.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques dont se compose chaque marché,
les enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achevement d'une tache et la suivante
qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemin(s) et jalon(s) critique(s) de I'opération.

Apres mise au point entre 'OPC, le Maitre d'ceuvre, les entrepreneurs et le Coordonnateur Sécurité et de
Protection de la Santé, I'OPC remet le calendrier détaillé des études d'exécution et des études de synthése,
ainsi que le calendrier détaillé d'exécution des travaux dans leur version définitive au Maitre d'ouvrage. lls
sont alors notifiés par ordre de service aux entrepreneurs.

Ces calendriers détaillés d'exécution deviennent contractuels en lieu et place du calendrier prévisionnel des
travaux pour I'ensemble des lots.

Au fur et a mesure de I'exécution des travauy, ils sont tenus a jour par I'OPC.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, I'OPC peut les modifier dans la
limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots. Le ou les calendriers modifiés sont alors notifiés par ordre
de service a tous les entrepreneurs.

En cas de désaccord avec I'OPC sur la mise au point de ces calendriers détaillés, et passée la période de
préparation de chantier, les calendriers prévisionnels seront établis sur la base du calendrier prévisionnel
fourni dans le dossier de consultation, et deviennent contractuels sans que I'entreprise ne puisse émettre
quelque réserve que ce soit.
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21.2Prolongation des délais d’exécution

21.2.1 Nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour application de l'article 19.2.3 du CCAG
Travauy, est fixé a 15 (quinze) jours ouvrés pour la durée du chantier et pour I'ensemble des lots.

21.2.2 Intempéries résultant de disposition Iégale ou réglementaires

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries, I'entrepreneur doit signaler au Maitre d'ceuvre les
journées qui répondent aux dispositions Iégales et qui sont prises en compte par la caisse d'intempéries, les
feuillets A étant transmis au maitre d'ceuvre pour visa.

L'arrét de travail sur le chantier doit étre explicitement constaté par le Maitre d'ceuvre.
21.2.3 Intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire

Nonobstant I'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme intempéries les
phénomenes météorologiques ci-apres et sous réserve que soit dépassée |'une des intensités limites
suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite

Température inférieure a -5°C pendant plus de trois
Gel heures consécutives durant les heures normales de
travail de I'entreprise

Supérieure a 30 mm sur la durée des heures

Pluie , ; , . , .
normales d'une journée de travail de I'entreprise
Vent Supérieur a 60 km/h pendant plus de 2 heures
consécutives
Supérieure a 3 cm d'épaisseur sur la durée des
Neige heures normales d'une journée de travail de

I'entreprise

NOTA : En cas de litige concernant les phénomeénes atmosphériques, seuls les bulletins de la station
météorologique la plus proche seront pris en compte.

Il est toutefois précisé que l'acceptation de l'arrét pour intempéries par le Maitre d'ceuvre est liée a la
spécificité des travaux de |'entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions d'abri et de
protection, etc., permettant de juger de I'opportunité d'un arrét de travail.

Cette disposition vise notamment les travaux réalisés a l'intérieur des locaux mis hors d'eau ou hors d'air.

L'arrét de travail sur le chantier doit étre explicitement constaté par le Maitre d'ceuvre, qui seul est
responsable de la direction des travaux et du respect du calendrier d'exécution.

21.2.4 Prolongation de délai en cas d’intempéries

En vue de I'application éventuelle du deuxiéme alinéa de I'article 19.2.2 du CCAG travaux, le délai d'exécution
des travaux est prolongé du nombre de jours d'arrét de chantier accepté par le Maitre d'ceuvre en accord
avec le Maitre d'ouvrage en défalquant le nombre de journées prévisibles.

21.2.5 Autres prolongations de délai

Si, a un moment quelconque des travaux le Coordonnateur SPS ou toute autre autorité habilitée (inspection
du travail, organisme d'assurance maladie, OPPBTP, Maitre d'ceuvre, etc.) constate un exces de coactivité, le
Coordonnateur SPS examine avec les acteurs concernés (OPC, Maitre d'ceuvre, entrepreneur) toutes mesures
de réorganisation de I'ordonnancement des travaux permettant de conduire a un niveau de coactivité
admissible.

S'il n‘existe pas d'autre solution pour réduire I'excés de coactivité que de prolonger le délai contractuel de
réalisation des travaux, ce délai est prolongé par simple décision du Maitre d'ouvrage sur le vu d'un rapport
du Coordonnateur SPS exposant l'origine de cette situation et la nécessité de la prolongation.
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Ce rapport est complété par des rapports de I'OPC et du Maitre d'ceuvre établissant l'origine des
responsabilités en matiere d'exces de coactivité.

En cas de responsabilité de I'entrepreneur dans l'origine de I'exces de coactivité, notamment si cet exces
résulte d'un retard ou d'une erreur d'organisation qui lui est imputable ou d'une erreur d'ordonnancement
des travaux décelable au stade de I'élaboration du calendrier détaillé des travaux, la prolongation de délai
est assortie d'une pénalité dont le taux, par jour de prolongation, est égal au taux de pénalité fixé par le
marché en cas de retard dans |'exécution des travaux.

Les présentes dispositions s'appliquent, dans les mémes conditions, que |'excés de coactivité affecte des
taches réalisées I'entrepreneur responsable de cet exces ou des taches réalisées par d'autres entrepreneurs.

Toute prolongation de délais du fait d'un exceés de coactivité relevant du défaut d'organisation d'une ou
plusieurs entreprises pourra donner lieu a I'application de pénalités aux entreprises concernées.

22 Pénalités, primes et retenues

Pour rappel : Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’'une livraison de biens ou d'une prestation de
service. Elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG-travaux, les pénalités sont dues méme si leur montant ne dépasse
pas 1000¢€.

22.1Pénalités et retenues pour retard

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux lui incombant, qu'il s'agisse de
I'ensemble de son marché ou d’'une prestation particuliere pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une
date limite de fin a été fixé aux calendriers détaillés d’exécution, les pénalités ou retenues sont appliquées,
sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin d'exécution des travaux concernés
et la date d'expiration de ces travaux, fixée aux calendriers détaillés d'exécution.

22.1.1 Montant des pénalités et retenues

En aggravation des dispositions de I'article 20.1 du CCAG:

Le montant de la pénalité journaliere ou de la retenue journaliere est fixée a 300 euros par jour calendaire
de retard.

Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple constatation du retard par le Maitre d'ceuvre et sans
qu'il soit besoin pour celui-ci d'adresser a I'entreprise une mise en demeure préalable.

En complément des dispositions de l'article 20.6 du CCAG Travauy, il est précisé que les contestations
éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres d'un groupement ne peuvent
pas étre opposées au Maitre d'Ouvrage ou a son Maitre d'ceuvre.

Conformément a I'article 20.4 — alinéa 1er du CCAG Travaux, le montant des pénalités n'est pas plafonné.
22.1.2 Retenues pour retard dans la réalisation des interventions successives

Les pénalités pour retard sur un délai partiel de la phase considérée, calculées selon les mémes indications
que celles de l'article ci avant, qui seraient appliquées sur simple constat du Maitre d'ceuvre en cas de retard
dans l'intervention, I'avancement et/ou I'achévement de chaque intervention successive de l'entrepreneur
telle que définie aux calendriers détaillés d'exécution, ne pourront étre reversées a |'entrepreneur que si
I'intégralité du retard de la phase considérée se trouve résorbé et avant qu'il n‘ait provoqué de géne dans le
déroulement des travaux d'un autre lot, ces deux conditions étant cumulatives.

Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin des taches considérées, les retenues sont
transformées en pénalités sur simple constatation du Maitre d'ceuvre.

22.1.3 Effectif insuffisant

Si en cours de chantier, I'effectif s'avérait insuffisant, I'entrepreneur s'étant engagé a maintenir sur le chantier
le personnel nécessaire a la bonne exécution des travauy, il sera appliqué une pénalité provisoire égale a 200
euros par jour ouvrable et ce jusqu'au jour ou le nombre d'ouvriers sera redevenu satisfaisant sur le chantier.
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Cette pénalité versée viendra en réduction de celle qui pourrait étre due au titre du dépassement du délai
contractuel. Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n'était constaté dans la livraison du batiment, cette
pénalité serait restituée a I'entrepreneur.

22.2Retenues liees a la coordination des difféerents marchés de
I'opération

22.2.1 Retard dans la remise ou la diffusion de documents ou d’échantillons

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents ou d'échantillons, dont I'établissement est dl
par l'entrepreneur dans le cadre de ces obligations contractuelles et plus particulierement les pieces
constitutives du marché, ou consécutivement a la demande expresse du Maitre d'Ouvrage, du Maitre
d’'ceuvre, du Coordonnateur SPS, du pilote OPC ou du contréleur techniques, ou tout documents nécessaires
a I'ordonnancement, a la coordination des travaux, aux travaux de la synthése, [liste non exhaustive : plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, documentation environnementale,
production de devis de travaux modificatifs, ... (sauf impérieuse nécessité, le délai de production de ces devis
est fixé a 10 jours), etc.] I'entrepreneur encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article
48-1 du CCAG Travaux, une retenue immédiate de 200 euros par document et par jour calendaire de
retard.

Dans le cas ou le DOE ne serait pas fourni dans les délais mentionnés au présent C.C.A.P., I'entreprise pourra
subir des pénalités calculées sur la base de 600 euros par jour calendaire de retard.

Par ailleurs I'établissement du DOE sera évalué forfaitairement a 2 % (deux pour cent) de la valeur du
marché. La somme correspondante sera retenue jusqu'a la fourniture complete du document

Si au bout de 90 jours le DOE n'était pas parvenu chez le Maitre d'Ouvrage, outre les pénalités définies ci-
dessus, I'entreprise supporterait intégralement les frais d'établissement de cette documentation.

Retard dans la remise du décompte final : 30 euros par jour calendaire.
22.2.2 Absence et retard a une réunion de chantier

Toute entreprise (y compris sous-traitants directs) ayant été diment convoquée par courrier, courriel ou
mention sur le compte rendu de chantier de la précédente réunion, devra étre représentée aux réunions de
chantier par un des représentants nommément désignés au début des travaux.

Toute absence de ce représentant ne résultant pas d'un cas de force majeure sera sanctionnée par une
retenue de 200 euros.
Cette retenue est définitive.

NOTA : Par respect des autres participants et pour permettre a 'OPC de manager la réunion dans des
conditions normales, et apres un premier rappel noté au compte rendu, tout retard a une réunion, constaté
par I'OPC, méme de moins d'un "4 d’heure, pourra étre sanctionnée de la retenue pour absence ci-dessus,
sur décision de I'Assistant du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'ouvrage.

Les retards constatés valent pour les réunions organisées sur convocation directe ou sur compte rendu de la
précédente réunion tant pour la maitrise d'ceuvre que pour le coordonnateur O.P.C.

22.3Lutte contre le travail illégal

En cas de manquement aux dispositions du CCAP relatives a la lutte contre le travail illégal, une pénalité de
200 euros par ouvrier et par jour sera appliquée.

22.4Pénalités pour défaut de nettoyage du chantier

Chaque entreprise est tenue d'assurer le nettoyage continu (au minimum journalier) et au fil de I'eau de
chaque zone du chantier ou elle intervient, y compris les voies d’accés a l'intérieur du site, les voies
d’accés a l'extérieur du site si nécessaire ainsi que la base vie du chantier.

Dans le nettoyage di par I'entreprise, il est compris :
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= La collecte des emballages de matériaux, appareillages, accessoires, etc., y compris avec toutes les
précautions spécifiques pour I'utilisation systématique des filieres de récupération quand elles
existent ;

= La collecte des chutes, des restes, excédents, découpes, etc., de matériaux quel que soit leur nature, y
compris avec toutes les précautions spécifiques pour [l'utilisation systématique des filieres de
récupération quand elles existent ;

= |'aspiration en continu des poussiéres, sciures, particules fines générées par l'exécution de la
prestation, y compris pour les percements, découpes, poncages, rabotages, démolitions, etc. en tous
genres ;

* Le transport depuis I'endroit de la collecte du déchet jusqu'a son point de dépot provisoire autorisé,
ou jusqu'au point de prise en charge par les acteurs de la filiere de récupération ;

* La dépose du déchet a l'intérieur du récipient de collecte fixé pour ce déchet ;
= Le balayage humide soigné de la zone de travail ;
= Le balayage, 'aspiration, le lavage des voie publiques d'accés au chantier.

En cas de constat par le Coordonnateur SPS, la Maitrise d'ceuvre, I'OPC, le Maitre d'ouvrage ou son assistant,
d'un manquement aux consignes ci-dessus, le Coordonnateur SPS ou le Maitre d'ceuvre procéderont a un
premier rappel a I'ordre de I'entrepreneur concerné et le notifiera par courriel a I'entrepreneur concerné,
avec copie au Maitre d'ouvrage. Cette notification sera portée a I'ordre du jour de la réunion de chantier
suivante et consignée dans son compte rendu.

Si, apres ce premier rappel a I'ordre, notifié tel que ci-dessus, I'entrepreneur n'a toujours pas procédé au
nettoyage dans le délai de 48 heures (2 jours ouvrés), une pénalité d'un montant égal a 5% de sa situation
mensuelle, et au minimum égale a 500 euros sera appliquée, sur la situation de travaux du mois ou, a
défaut sur la suivante.

Apres un deuxiéme rappel, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le Maitre d'ouvrage,
si I'entrepreneur n'a pas procédé au nettoyage des parties qui lui ont été assignées dans le délai de 72
heures (3 jours ouvrés) a compter de la date d'accusé de réception, et apres un simple constat, effectué par
le Maitre d'ouvrage ou son assistant, lors de la réunion de chantier suivante, la pénalité appliquée sur la
situation de travaux sera de 10% et au minimum égale a 1000 euros.

Ces pénalités ont un caractére définitif.

Dans le cas ou plusieurs entreprises sont intervenues simultanément dans une zone et que le Coordonnateur
SPS, la Maitrise d'ceuvre, I'OPC, I'Assistant du Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'ouvrage constatent un défaut
de nettoyage, le Maitre d'ceuvre déterminera, a partir de I'examen des déchets trouvés sur place et, apres
concertation avec le Coordonnateur SPS, les entreprises responsables a mettre en demeure et/ou a pénaliser.
Les entreprises seront pleinement pénalisées dans les conditions ci-dessus, il n'y aura pas de répartition au
prorata des volumes de déchets constatés.

22.5Pénalités pour défaut de protections et de sécurité des travailleurs

Chaque entreprise est tenue, avant son intervention, d'assurer la protection des ouvrages réalisés par les
autres corps d'état des risques de dégats et salissures provoqués par sa prestation, quels qu’en soient la
nature.

La fourniture a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre, le retrait, I'enlevement et I'évacuation des protections des
ouvrages sont réputés faire partie intégrante de la prestation.

Le début d'exécution de la prestation ne pourra étre autorisé par I'OPC et le Coordonnateur SPS qu'apres
constat de la mise en ceuvre de I'ensemble des protections nécessaires.

En cas de retard d'exécution consécutif a un refus d'autorisation de début d'exécution pour absence ou
insuffisance de protection, les pénalités pour retard s'appliqueront automatiquement.

En cas de constat d'exécution d'une prestation sans mise en place des protections d'ouvrages appropriées,
une pénalité de 1000 euros par jour calendaire sera appliquée, et les colits consécutifs aux éventuelles
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reprises ou remplacements d'ouvrages dégradés feront |'objet d'une réfaction correspondante sur les
sommes dues a I'entrepreneur responsable, par simple décision du Maitre d'ouvrage ou de son assistant.

D'autre part, en cas de non-respect par I'entrepreneur des indications portées par le coordonnateur SPS dans
le PGC, le registre journal ou par courrier, et aprés mise en demeure sans effet, il sera appliqué une pénalité
égale a deux 200 euros par jour ouvrable et ce jusqu'au jour ou les demandes du Coordonnateur SPS seront
complétement satisfaites.

Ces pénalités et réfactions ont un caractére définitif et ne sont pas plafonnées.

22.6Pénalité pour chantier non clos

Le chantier se déroulant en site occupé, il devra étre clos a tous moments sauf lorsqu'un véhicule ou une
personne autorisés rentreront ou sortiront. Dans ce cas, il sera refermé juste apres, sans délai, méme si un
autre passage est prévu peu de temps apres. Pour tout non respect de cette cloture de chantier, sur simple
constatation du MOA, du MOE, de I'OPC, du CSPS ou de 'AMO, une pénalité de 1000 euros sera appliquée.
Si une entreprise est prise sur le fait, la pénalité lui sera attribuée dans sa totalité. Si aucune entreprise n'est
prise sur le fait, la pénalité sera répartie entre toutes les entreprises de tous les lots, sans distinction des
entreprises présentes sur chantier ou non.

Ces pénalités et réfactions ont un caractére définitif et ne sont pas plafonnées.

22.7Pénalité de défaut de remise en état des lieux

Chaque entreprise est tenue d'assurer la remise en état de chaque zone du chantier ou elle intervient, y
compris les espaces paysagers, les voies d'acces a l'intérieur du site, les voies d'acces a I'extérieur du site si
nécessaire ainsi que la zone d'implantation de la base vie du chantier.

En cas de constat par le Coordonnateur SPS, la Maitrise d'ceuvre, I'OPC, le Maitre d'ouvrage ou son assistant,
d'un manquement aux consignes ci-dessus, le Coordonnateur SPS ou le Maitre d'ceuvre procéderont a un
premier rappel a I'ordre de I'entrepreneur concerné et le notifiera par courriel a I'entrepreneur concerné,
avec copie au Maitre d'ouvrage. Cette notification sera portée a I'ordre du jour de la réunion de chantier
suivante et consignée dans son compte rendu.

Si, apres ce premier rappel a I'ordre, notifié tel que ci-dessus, I'entrepreneur n'a toujours pas procédé a la
remise en état de la zone impactée dans le délai de 48 heures (2 jours ouvrés), une pénalité d'un montant
égal a 5% de sa situation mensuelle, et au minimum égale a 500 euros, sera appliquée, sur la situation de
travaux du mois ou, a défaut sur la suivante.

Apres un deuxiéme rappel, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le Maitre d'ouvrage,
si I'entrepreneur n'a pas procédé a la remise en état des parties qui lui ont été assignées dans le délai de 72
heures (3 jours ouvrés) a compter de la date d'accusé de réception, et apres un simple constat, effectué par
le Maitre d’'ouvrage ou son assistant, lors de la réunion de chantier suivante, la pénalité appliquée sur la
situation de travaux sera de 10% et au minimum égale a 1000 euros.

Ces pénalités ont un caractere définitif.

Dans le cas ou plusieurs entreprises sont intervenues simultanément dans une zone et que le Coordonnateur
SPS, la Maitrise d'ceuvre, I'OPC, I'Assistant du Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'ouvrage constatent un défaut
de remise en état, le Maitre d'ceuvre déterminera, a partir de I'examen de la zone et, aprées concertation avec
le Coordonnateur SPS, les entreprises responsables a mettre en demeure et/ou a pénaliser. Les entreprises
seront pleinement pénalisées dans les conditions ci-dessus, il n'y aura pas de répartition au prorata des
constats réalisés.

22.8Salissures des voies publiques, par jour ouvrable

A défaut d'utilisation du dispositif de décrottage en vue d'oter les salissures présentes sur la voie publique,
par jour de travail, une pénalité de 500 euros sera appliquée aux entreprises concernées.
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22.9Pénalité pour retard dans la levée des réserves

A l'occasion des opérations de réception des travaux, le maitre d'ceuvre fixe, un délai pour I'exécution des
travaux inscrits en réserve au proces-verbal de réception, ainsi que pour la remise des DEM et des DOE
complets. Passé ce délai, si I'entreprise n'a pas rempli la totalité de ses obligations elle se verra appliquée
une pénalité calculée sur la base de 200 euros par jour calendaire de retards.

La non contestation par le titulaire dans un délai de quinze jours a réception de la notification du PV de
réception signé par la maitrise d'ouvrage vaut acceptation de sa part de ce délai et ne pourra plus faire
I'objet de quelconque réclamation sur I'application de ces pénalités.

Le titulaire du marché informe par écrit la maitrise d'ceuvre de la date a laquelle il a terminé la levée de ces
réserves. Sur constat établi par proces-verbal si le maitre d’'ceuvre constate la levée totale de ces réserves
C'est cette date qui tient lieu de fin d’exécution des levées de réserve. Dans le cas contraire les pénalités
continuent a courir jusqu'a la levée totale des réserves dans les conditions identiques a celles énumérées ci-
dessus.

22.10 Coupes et Abattages d’arbres

En cas de non-respect des prescriptions du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre concernant les coupes et
abattages d'arbres protégés ou classés soumis a autorisation, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure il
sera appliqué une pénalité immédiate et définitive 1000 euros par arbre coupé ou abattu.

22.11 Pénalités pour non-respect des engagements du mémoire
technique

En cas de constatation significative de manquement aux engagements réalisés par |'entreprise dans le cadre
de son mémoire technique, une pénalité de 200 euros sera appliquée, par jour calendaire et par
manquements, jusqu’a restitution des conditions d’engagements pris par I'entreprise.

Les conditions du cadre mémoire technique valent conditions inséparables d'exécution du marché.

Etant précisé que le maitre de l'ouvrage se réserve également la possibilité suivant la gravité du
mangquement commis de résilier le marché aprés mise en demeure restée infructueuse ou d'opérer une ou
plusieurs réfactions proportionnelles a la faute commise sur le ou les décomptes mensuels.

22.12 Cumul des pénalités et retenues

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au CCAG Travaux ou au présent CCAP sont cumulables et non
plafonnées.

22.13 Prime pour avance

Il n"est pas prévu de prime pour avance.

23 Provenance des matériaux et produits

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits, matériels et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché.

24 Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

Le présent article ne fait I'objet d'aucune clause particuliere au titre du présent CCAP.
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25 Qualité des matériaux et produits - Application des normes

25.1 Caractéristiques et qualités des matériaux

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et
les fascicules du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

25.2Matériaux et fournitures de type nouveau

Si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau mais d'un niveau de qualité
et de performance conforme aux prescriptions du CCTP, il s'engagera, par écrit, a garantir le Maitre
d'ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures pendant un délai arrété d'un commun
accord avec le Maitre d'ceuvre et prenant effet a la date de réception.

Cette garantie engage l'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue des matériaux et fournitures
ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d'ouvrage par des
matériaux et fournitures validés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

L'engagement de I'entrepreneur sera rédigé dans les termes suivants :

« L'entrepreneur garantit le Maitre de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
Ci-apres mis en QeUVIe SUI SA PIrOPOSITION | .......ovverveereerresieeseiresisesssssss s ssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssses pendant le délai
de ... ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants et transmet au maitre de
l'ouvrage lattestation du contrat d’'assurance le couvrant pour les risques professionnels et les garanties de
maintenance et/ou de remplacement inhérents a lutilisation et a la mise en ceuvre desdits matériaux et
fournitures. »

25.3Appréciation de I'équivalence de normes

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres états
membres de I'Union Européenne, si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer au Maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes d'épreuve en vigueur dans
d’autres états membres I'Union Européenne, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
signataires des accords dits « de reconnaissance EA » ou a défaut en fournissant la preuve de leur conformité
a la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au Maitre d'ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires a |'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n‘amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise ou la marque
de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y compris si le
Maitre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du CCAG Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au Maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au
moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai
précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit étre immédiatement
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jour calendaire pour accepter ou refuser le produit proposé.

Le silence du Maitre d'ouvrage a l'issue de ce délai vaut refus du produit proposé, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.
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25.4Echantillons et prototypes

Les échantillons et prototypes sont présentés au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage assortis des
documentations techniques correspondantes, 3 mois minimum avant toute mise en ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage doivent disposer d'un délai minimum de 1 mois pour se prononcer
sur I'échantillon ou le prototype. Le silence du Maitre d'ouvrage a l'issue de ce délai vaut refus du produit
proposé, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

L'entreprise doit prendre en compte ce délai de décision dans le cadre de ses commandes et de
I'approvisionnement des matériaux.

25.5Locaux témoins

Des locaux témoins sont prévus pour cette opération (chambre témoin, etc). lls seront completement
réalisés et équipés par I'ensemble des entrepreneurs, y compris toutes finitions, pour les prestations de leur
lot, suivant les prescriptions décrites CCTP, y compris mise en ceuvre provisoire d'étanchéité et d'évacuation
des EP, si nécessaire et mise en ceuvre de branchements provisoires sur les installations de chantier en EF et
électricité.

Ces travaux sont prévus dans le planning global. Un planning d’'exécution particulier sera établi pendant la
période de préparation et chaque entrepreneur devra le respecter, sous peine d'application des sanctions
prévues au présent CCAP.

Il est rappelé que les locaux témoins doivent étre refaits en totalité ou partiellement suivant les remarques
émises par le maitre d'ceuvre ou maitre d'ouvrage.

26 Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves

26.1Vérifications de qualité

Nonobstant les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux, I'entrepreneur est tenu d'assurer ses propres
vérifications de qualité et a ses frais. Cela jusqu'aux et avant les « Opérations Préalables a la Réception »
réalisées a sa demande par la maitrise d'ceuvre, lesquelles ne doivent pas se substituer aux opérations de
vérification de finition et de qualité apportées par le titulaire au titre de son marché.

26.2Essais et épreuves prévus dans le marché

Les fascicules du CCTG et autant que de besoin le CCTP, précisent quels matériaux, produits et composants
de construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carriéres de I'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

26.3Essais et épreuves non prévus dans le marché

Le Maitre d'ceuvre peut prescrire I'exécution d'essais ou épreuves en sus de ceux prévus au marché.
Par dérogation aux dispositions de I'article 24.6 du CCAG Travaux :

= Si ces essais ou épreuves mettent en évidence une non-conformité de la prestation aux dispositions
du marché ils sont a la charge de |'entrepreneur ;

» Si ces essais ou épreuves ne mettent pas en évidence de non-conformité de la prestation aux
dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.
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27 Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

27.1Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par un géometre agréé, missionné a cet effet par I'entrepreneur du lot
GROS-GEUVRE et visé par le Maitre d'ceuvre avant le commencement des travaux dans les conditions
précisées dans le CCTP du lot correspondant.

27.2Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables se trouvent au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, un piquetage spécial est effectué en méme temps dans le cadre du piquetage
général a la charge du lot VRD.

28 Préparation des travaux

28.1Période de préparation

Elle commence a courir a compter de la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution de la
prestation de chaque lot, fixée par I'ordre de service notifié a I'entrepreneur titulaire du lot GROS-GEUVRE et
porté a la connaissance de chaque entrepreneur.

28.2Taches a réaliser au cours de la période de préparation

En sus de la réalisation du programme d'exécution il est procédé, au cours de cette période, aux opérations
énumérées ci-apres a la diligence respective des parties contractantes, du Coordonnateur SPS et de 'OPC :

28.2.1 Par les soins du Maitre d'ouvrage
* Mise a la disposition de I'entrepreneur des terrains nécessaires.

28.2.2Par les soins du Coordonnateur SPS avec le concours de tous les
entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris)

= Inspections communes avec chaque entreprise, dés réception par les intervenants concernés de la
copie du DC4 signé par le Maitre d'ouvrage. Au cours de l'inspection commune, le Coordonnateur
SPS précisera en particulier, en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les dispositions particulieres de
sécurité et de protection de la santé a prendre pour I'ensemble de I'opération ;

= Adaptation du Plan Général de Coordination (PGC) a l'installation de chantier proposée par chaque
entreprise et acceptée par le Coordonnateur SPS, 'OPC, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage,
ainsi qu'aux plannings de travaux définitifs notifiés par ordre de service aux entreprises.

28.2.3 Par les soins de chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-
traitants compris), sous la Coordination du Coordonnateur SPS

= Etablissement et remise au Coordonnateur SPS des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de
la Santé ;
= Fourniture au Coordonnateur SPS des renseignements prévus par le code du travail ;
= Fourniture de la liste des personnels de I'entreprise, qui seront affectés au chantier ;
= FEtablissement des badges de ses personnels et des personnels de ses sous-traitants. Une copie de
ces badges sera affichée dans le bureau de chantier.
28.2.4 Par les soins des entrepreneurs, sous la coordination de la Maitrise d’ceuvre

= Fourniture a la Maitrise d'ceuvre des réservations, contraintes particulieres et, d'une facon générale,
de l'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser les études de synthese et pour permettre
I'intervention des titulaires des marchés devant intervenir les premiers ;

4822 - 03. CCAP Travaux - V1 MAS
© SOCOFIT S.AS. — Tous droits réservés 35/48



Centre Hospitalier Intercommunal de Haute Comté s\ S O CO F I T

Extension et réhabilitation de I'UHR de 'EHPAD du LARMONT

= FEtablissement du projet d'installation de chantier, des notes de calculs, des études de détail,
nécessaires a |'établissement des plans de synthese et au démarrage du chantier ;

= Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et
I'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et
I'évacuation des eaux usées de ces mémes équipements ;

= Réalisation des installations de chantier telles que prévues au PGC.
28.2.5 Par les soins de la Maitrise d’ceuvre

= Réunion de toutes les entreprises concernées afin de définir les calendriers des études, les principales
réservations, les contraintes particulieres et, d'une fagcon générale, I'ensemble des éléments
nécessaires a la synthése de I'ensemble des lots ;

= Validation du projet d'installation de chantier, des notes de calculs, des études de détail ;
= VISA des plans de synthése réalisés et transmis par les entreprises ;
= Validation des plans d'EXE, d'atelier et de chantier pour tous les lots.

28.2.6 Par les soins du Coordonnateur SPS

= Diffusion des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises de
Gros (Euvre aux autres entreprises appelées a intervenir sur le site.

= Validation du projet d'installation de chantier ;

= Mise a jour du PGC;

= Mise en place du registre journal sur le site.

29 Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

29.1Généralités

Les entreprises fourniront, a la demande du Maitre d'ceuvre, I'ensemble des plans d’'exécution, tous leurs
besoins de réservations, passages, contraintes techniques, caractéristiques des matériels, documents, notices,
notes de calcul, etc. nécessaires.

29.2Ftudes de synthéses - Elaboration des plans

29.2.1 Dessins assistés par ordinateur

Les documents d'exécution (notes de calcul, plans, études de détail) des ouvrages sont élaborés
conformément aux dispositions fixées dans le CCTP commun pour I'élaboration des dessins assistés par
ordinateur, et transmis en DWG et PDF au Maitre d'ceuvre.

29.2.2 Coordination des études de synthése et d'exécution

Chaque entreprise a la charge de diffuser chaque document en autant d'exemplaires que nécessaire, au
Maitre d'ceuvre et a sa cellule de synthése. Le schéma de circulation des plans et pieces écrites est déterminé
par 'OPC en accord avec le Maitre d'ceuvre.

La reprographie et la diffusion des plans assortis du visa du maitre d'ceuvre est a la charge de I'entreprise.

Les plans d'exécution des entreprises sont élaborés de concert avec les plans de synthese de telle fagcon que
les plans d'exécution puissent recevoir le visa du maitre d'ceuvre aux échéances fixées par le calendrier
détaillé d'exécution précité.

Lorsqu'a l'issue du visa de la maitrise d'ceuvre ou du contréleur technique un document d'exécution fait
I'objet de réserves, I'entreprise doit assurer les corrections permettant la levée de ces réserves et diffuser de
nouveau selon le méme circuit le document corrigé.

Le maitre d'ceuvre et le contréleur technique donnent trois types de visa : document refusé, document
approuvé avec réserves, document approuvé sans réserve. Seul ce dernier visa ("sans réserve") permet a
I'entreprise I'émission du plan "bon pour exécution”.
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En aucun cas, les plans de synthese et les plans de maitrise d'ceuvre ne peuvent se substituer aux plans
d'exécution.

30 Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

30.1Installation des chantiers de I'entreprise

Les installations de chantier pour chaque phase bénéficieront des facilités suivantes données par le Maitre
d'ouvrage :

= Les emplacements désignés sont mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, des que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour ses installations de chantier et dépots
provisoires de matériels et matériaux et déblais suivant le plan d'installation de chantier.

La charge de réalisation des installations communes de chantier et de leur maintenance, la répartition des
frais de consommation entre les entreprises, sont explicitées ci-apres.

30.2Sécurité et hygiene des chantiers

30.2.1 Locaux pour le personnel
Les dispositions en la matiere sont prévues au PGCSPS.

30.2.2 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé

Le chantier est soumis aux dispositions réglementaires relatives a l'intégration de la sécurité et de
I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, lors des opérations de
batiment ou de génie civil.

30.2.3 Mesures de sécurité

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et
consignes de l'autorité compétente.

[l assure notamment I'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure
gu’'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cloture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation interne du site si celle-ci n'a pas été déviée et pour la protection des
résidents, visiteurs et personnels de I'établissement.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent étre éclairés et,
au besoin, gardés.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiene prescrites ci-dessus et dans le PGC sont a la charge de
I'entrepreneur.
30.2.4 Mesures d’urgence sans mise en demeure préalable

En cas d'inobservation par I'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et du PGC et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le Maitre d'ceuvre peut prendre aux frais de I'entrepreneur les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes ou du Maitre d'ceuvre ne dégage pas la responsabilité de
I'entrepreneur.

30.2.5 Voies et réseaux divers de chantier

Les travaux correspondants sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot VRD, et sont a réaliser pendant
la période de préparation, selon les dispositions prévues aux CCTP et au PGC.
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30.3Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le représentant du Maitre d'ouvrage, le Coordonnateur SPS,
le Maitre d'ceuvre et les autorités compétentes de tout accident survenant a I'un des salariés employés sur le
chantier.

30.4Mesures destinées a limiter les risques de coactivité excessive

30.4.1 Notion d’excés de coactivité

Lorsque la coactivité, imposée par des impératifs techniques, est susceptible de générer des risques pour la
sécurité ou la santé des travailleurs concernés l'entrepreneur doit mettre en place toutes les mesures de
protection nécessaires pour faire cesser ces risques.

La coactivité est dite excessive lorsque l'intervention simultanée de plusieurs entrepreneurs en un méme lieu,
non imposée par des impératifs techniques, est susceptible de générer des risques pour la sécurité ou la
santé des travailleurs concernés, impossibles a traiter par des mesures de protection pouvant étre mises en
place.

30.4.2 Conséquences sur la mise au point du calendrier détaillé d’exécution des
travaux

Lors de la mise au point du calendrier détaillé d'exécution des travaux, il appartient a I'entrepreneur de
s'assurer que ce calendrier ne conduit pas, a un moment quelconque de la réalisation des travaux, a un exces
décelable de coactivité.

S'il décele un risque d'excés de coactivité I'entrepreneur doit, en liaison avec tous les autres acteurs
concernés (OPC, Coordonnateur SPS et Maitre d'ceuvre) rechercher une organisation différente conduisant a
un niveau de coactivité admissible.

30.4.3 Analyse du projet de calendrier détaillé d’exécution des travaux par le
Coordonnateur SPS

Sur le vu du projet des calendriers détaillés d'exécution des travaux, des plans d'exécution éventuels, des
Plans d'Installation de Chantier (PIC), des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),
le Coordonnateur SPS identifie géographiquement (sur les plans) et temporellement (sur le calendrier
d'exécution) les lieux d'intervention simultanée de plusieurs acteurs.

[l établit en liaison avec les intervenants concernés, notamment les entrepreneurs, la synthese des niveaux de
coactivité propres a l'opération et identifie les phases critiques caractérisées par des regroupements de
taches susceptibles de conduire a un exces de coactivité.

[l notifie aux entrepreneurs, au Maitre d'ceuvre et au coordonnateur de chantier la nature et la localisation
des phases critiques.

L'entrepreneur doit alors rechercher avec tous les autres acteurs concernés (OPC, Coordonnateur SPS et
Maitre d'ceuvre) des organisations différentes présentant un niveau de coactivité admissible. Le calendrier
détaillé de réalisation des travaux est alors corrigé en conséquence.

30.4.4 Cas de danger grave et imminent

En cas de danger grave et imminent, le Coordonnateur SPS, les représentants du Maitre d'ceuvre, les
représentants du Conducteur d'opération, les représentants du Maitre d'ouvrage ont autorité pour faire
arréter les travaux de I'entreprise concernée dans la zone jugée dangereuse ou de simplement faire arréter la
tache dangereuse ou enfin de faire délimiter ou condamner une zone jugée dangereuse pour tous.

La notion de danger grave et imminent est laissée a I'appréciation de ces personnes.

30.5Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions de I'article 31.5 du CCAG Travaux sont applicables. Le Maitre d'ceuvre procédera a chaque
réunion de chantier ou plus souvent au besoin, a une vérification de |'enregistrement exhaustif des
personnes employées sur le chantier par le titulaire et par ses sous-traitants.
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En complément des dispositions de I'article 31.5 du CCAG travauy, il est précisé que :

= En application des dispositions de I'article L 8222-1 du Code du travail, le titulaire du marché devra a
peine de résiliation de son marché adresser automatiquement, au pouvoir adjudicateur tous les 6
mois a compter de la conclusion du marché et jusqu'a la fin de I'exécution du contrat, les mémes
pieces que celles exigées avant la signature du contrat et prévues par :

* les articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail pour le cocontractant établi en France ;

° et les articles D. 8222-6 a D. 8222-8 pour celui établi a |'étranger ; ces documents sont
mentionnés dans le formulaire « NOTI1 — Information au candidat retenu » ;

* En particulier, le cocontractant établi en France doit justifier qu'il est a jour de ses obligations de
déclaration et de paiement aupres des organismes de recouvrement que sont les URSSAF, les
caisses générales de sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité
sociale agricole, dans les conditions de l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale.

= En application des dispositions de I'article L 8222-6 du Code du travail, si le pouvoir adjudicateur a
connaissance que le titulaire du marché ne respecte pas ses obligations au regard de la
réglementation sur le travail dissimulé, il le mettra en demeure de faire cesser ou de régulariser sans
délai cette situation. Si le titulaire n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation dans
un délai maximal de deux mois, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché, sans indemnités,
aux frais et risques de |'entrepreneur.

30.6Signalisation des chantiers

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du site de
I"établissement est réalisée suivant les prescriptions du PGC, du CCTP commun, sous le controle du
Coordonnateur SPS, de I'OPC, du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage et celle dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique sera réalisée par le méme entrepreneur.

30.7Sujétions spéciales pour travaux exécutés a proximité de batiments

L'opération de travaux étant réalisée pres de batiments, en site occupé, des sujétions spéciales décrites au
PGC et dans les CCTP s'appliqueront a I'ensemble des travaux.

En sus, I'entrepreneur devra tenir compte du fait que les voisins devront pouvoir accéder a leur terrain
pendant toute la durée des travaux, sans éprouver de géne excessive. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas
arguer de cet état de fait pour Iégitimer des retards quels qu'ils soient.

En conséquence, toutes dispositions devront étre prises pour :

= Limiter au maximum, a des niveaux acceptés par les riverains situés a proximité, les nuisances du
chantier (bruit, poussiere, fumées, circulation des engins, stationnement des véhicules de
I'entrepreneur et personnels, etc.) ;

= Mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et des engins de
chantier, ainsi que dans l'intégralité des zones d'action des engins de levage.

L'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, centrale a béton, compresseurs, etc.) sera soumise a
I'agrément du Maitre d'ouvrage, en fonction des niveaux sonores maximum garantis et seront
éventuellement limités sur certaines plages horaires d'intervention.

30.8Emploi des explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

30.9Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si un des marchés de I'opération est résilié par application des articles 45 a 49 du CCAG Travaux :
= e titulaire du lot GROS-GEUVRE, pour la période avant hors d’eau hors d’air
= e titulaire du lot CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE — SANITAIRE, pour la période suivante
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En cas de défaillance de ces derniers celui qui sera désigné par la maitrise d’'ceuvre assure la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce, jusqu'a la
désignation d'un nouvel entrepreneur. Les frais et charges inhérentes a cette substitution sont supportés par
I'entrepreneur défaillant.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde seront a la charge du titulaire du marché résilié.

30.10 Dépenses d'intérét commun

Le lot GROS-CGEUVRE sera gestionnaire du compte prorata.

Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs des entrepreneurs concourant
a la réalisation de |'opération, ont pour but ou pour effet d'assurer, en vue de la bonne marche du chantier,
la préparation et I'organisation du chantier, I'hygiéne et la sécurité des personnes, la coordination et
I'exécution des travaux, la fermeture et le controle d'acces du chantier.

Les dépenses d'intérét commun incombent aux entrepreneurs participant au chantier, titulaires de chacun
des lots. Elles ne sont pas a la charge du Maitre d'ouvrage.

Il sera imputé, entre autre, dans les dépenses d'intérét commun, le gardiennage du chantier, alarme et
vidéosurveillance, le nettoyage de chantier, le chauffage du chantier, I'éclairage du chantier, le Systeme
d'Echange de Données Informatiques, etc. voir CCTC

Les dépenses d'intérét commun sont détaillées au document CCTC commun a tous les lots.

31 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

L'entrepreneur est tenu de cesser immédiatement les travaux et d'informer sans délai les autorités
compétentes, ainsi que la Maitrise d'ceuvre, I'OPC et le Maitre d'ouvrage, en cas de découverte d'ossements,
d’'engins de guerre, de vestige archéologique, etc. dans I'emprise du chantier.

32 Dégradation causées aux voies de circulation

En cas de dégradations causées aux voieries publiques extérieures par les travaux, les frais relatifs a leur
réparation seront répartis dans les conditions fixées au 1 de I'article 34 du CCAG Travaux.

33 Mesures d’éviction a I’encontre du personnel

En cas de comportement pouvant entrainer la désorganisation du chantier ou des probléemes liés au type
d‘activité du site, la Maitrise d'ceuvre, la Maitrise d'ouvrage, ou I'OPC pourront prendre des mesures
d'éviction immédiate a I'encontre du personnel fautif.

Toute personne présente sur le chantier devra obligatoirement étre identifiée par le nom de son entreprise
sur les vétements, sauf dispositions reglementaires a la date de réalisation des travaux.
Chaque responsable d'entreprise ou intervenant qualifié de la Maitrise d'ceuvre, du Conducteur d'opération,

de I'OPC, de la Maitrise d'ouvrage ou du Coordonnateur SPS, pourra, a tout moment exclure de I'enceinte du
chantier toute personne non autorisée.

34 Essais et controle des ouvrages

34.1Essais et controles prévus dans le marché

Le CCTP précise quels ouvrages font |'objet d'essais et controles. Ces essais et contrdles sont a la charge de
I'entrepreneur.

34.2Essais et controles non prévus dans le marché

Le Maitre d'ceuvre peut prescrire I'exécution d'essais ou controles en sus de ceux prévus au marché.
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Par dérogation aux dispositions de I'article 38 du CCAG :

= Si ces essais ou controles mettent en évidence une non-conformité de la prestation aux dispositions
du marché, ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

* Si ces essais ou contréles ne mettent pas en évidence de non-conformité de la prestation aux
dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.

34.3Controles réalisés par le Bureau de Controle ou par un autre
prestataire

Le bureau de contrdle désigné pour réaliser la mission de Controle Technique de I'opération, ou un autre
prestataire désigné ultérieurement aura, a sa charge, des contréles sur la qualité des ouvrages, en particulier
sur les niveaux d'isolement acoustique et sur la perméabilité a I'air de la construction.

L'entrepreneur est réputé étre a la remise de son offre, parfaitement informé des incidences de la réalisation
de ces contrOles, en termes de délais de réalisation et de résultats a obtenir.

Pour la réalisation de ces contrdles, I'entrepreneur fournira et installera les éléments permettant d'étancher a
I'air certains ouvrages, suivant descriptif des CCTP. Cependant, la fourniture des matériels de mesure n'est
pas a sa charge.

En cas de contrOle négatif et par dérogation aux dispositions de I'article 38 du CCAG :

= Si ces essais ou controles mettent en évidence une non-conformité de la prestation aux dispositions
du marché, ils sont a la charge de I'entrepreneur, autant de fois que nécessaire pour obtenir la
conformité.

*= Si ces essais ou contréles ne mettent pas en évidence de non-conformité de la prestation aux
dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.

35 Documents fournis apres I’exécution

35.1Contenu du DIUO et des DEM

Les prestations dues par I'entrepreneur au titre du DIUO et des DEM (Dossier d’Exploitation et Maintenance :
notice de fonctionnement et de maintenance) conformément aux dispositions de l'article 40 du CCAG
suivent les prescriptions identiques a celles du D.O.E. et complétés dans le CCTP.

Les conditions de remise du DIUO et DEM sont précisées ci-dessous.

35.2Contenu des DOE

Les prestations dues par I'entrepreneur au titre du DOE conformément aux dispositions de I'article 40 du
CCAG sont complétés dans le CCTP.

Les conditions de remise du DOE sont précisées ci-dessous

35.3Forme des documents graphiques et écrits du DOE ET DEM

Les documents sont fournis a la Maitrise d'ceuvre en plusieurs exemplaires :
= 4 exemplaires papier pour les lots techniques
= 1 exemplaire papier pour les autres lots

= 3 exemplaires sur CD-ROM, avec tous les documents écrits et graphiques au format PDF + tous les
plans au format DWG et PDF
Les D.O.E et les D.E.M. seront préparés des la phase préparatoire de chantier et seront disponibles sur une
plate-forme numérique dédiée au chantier a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Toutes les entreprises seront tenues de fournir leurs dossiers des ouvrages exécutés pour chacun des
batiments, qui comprendra :
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= Les plans de récolement (et pas les plans d'exécution) des ouvrages réalisés (et pas des ouvrages
projetés), et schémas des installations conformes aux installations exécutées ;
= Les notices lisibles et en langue frangaise :
* Nomenclatures de tout le matériel installé avec toutes les fiches techniques, répertoriées et
identifiées par le numéro utilisé dans la nomenclature ;
* Notices d’entretien et de conduite des installations, avec les schémas renseignés, les adresses des
fournisseurs, les numéros de téléphone ;
* Notes de calcul, et notamment mise a jour du calcul RT.
Le contenu énuméré ci-dessus est par ailleurs complété au CCTP dans un chapitre spécifique.

Les nombres d'exemplaires définis ci-dessus concernent les documents finaux.

35.4Remise des DEM ET DOE

35.4.1D.E.M. (Dossier d’Exploitation et de Maintenance)

Par dérogation a I'article 40 du CCAG:

Les D.E.M. (Dossier d’Exploitation et de Maintenance) sont remis a la maitrise d'ceuvre quinze jours
avant la date fixée pour la réception des ouvrages.

L'entreprise devra fournir 1 exemplaire “papier” et 1 exemplaire informatique des projets de ces
documents au Maitre d'ceuvre pour vérification. L'entrepreneur devra ensuite modifier ces documents pour
prendre en compte les remarques et demandes complémentaires de la Maitrise d'ceuvre, puis fournir les
documents complets, qui resteront malgré tout provisoires.

Le DEM validé a la réception est un document dans sa version provisoire dans les conditions précisées ci-
dessus, pour permettre la prise en main immédiate de I'ouvrage par I'exploitant.

Il est remis dans sa version définitive a la fin de I'année de parfait achévement, apres que I'ensemble des
systémes et équipements aura subi I'épreuve d'une année complete d'exploitation en conditions réelles.

La non remise des DEM complets et visés par la maitrise d'ceuvre, a la date de la réception des
ouvrages, fera l'objet d'une réserve portée au PV de réception des ouvrages et pourra étre sujet a
application des pénalités.

35.4.2D.0.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Par dérogation a I'article 40 du CCAG les D.O.E (les Dossier des Ouvrages Exécutés) sont remis :

Au préalable, quinze jours avant la date fixée pour la réception des ouvrages, I'entreprise devra fournir 1
exemplaire “papier” et 1 exemplaire informatique des projets de ces documents au Maitre d'ceuvre pour
vérification.

La non-remise des DOE complets au visa de la maitrise d'ceuvre fera I'objet d'une réserve portée au
PV de réception de I'ouvrage et pourra étre sujet a application des pénalités.

La vérification et la notification du refus ou de I'acceptation par la Maitrise d'ceuvre devra intervenir dans les
15 jours calendaires suivant la remise du dossier complet.

L'entrepreneur devra ensuite modifier ces documents pour prendre en compte les remarques et demandes
complémentaires de la Maitrise d'ceuvre, puis fournir les documents modifiés, complets et définitifs.

Afin de garantir la constitution du dossier des ouvrages exécutés et son exactitude et par dérogation a
I'article 40 du C.C.A.G Travaux, la non remise des DOE, complets et définitifs portant visa de la
maitrise d'ceuvre, dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception
des ouvrages fera lI'objet une retenue, calculée suivant les modalités ci-dessous, opérée sur les derniers
acomptes. Cette retenue, indépendante de la retenue de garantie, sera d'un montant minimal de 3 000 € ou
de 5 % du montant du marché dans le cas ou celui-ci est supérieur a 60 000 € HT. Cette retenue sera versée
au titulaire, des que le dossier d'exécution des ouvrages aura été vérifié et accepté par la Maitrise d'ceuvre.

La retenue ci-dessus n'est pas exclusive de I'application de pénalités pour retard.
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36 Réception

36.1Date des opérations préalables a la réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G -Travaux :

* |a réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet a
la date de cet achévement ;

= le Pouvoir adjudicateur et le Maitre d'ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du lot de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés ; postérieurement a cette action la

procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé
a l'article 41 du C.CAG.

36.2Dates d'achévement des travaux de chaque corps d'état

Avant |'achevement de I'ensemble des travaux de I'ensemble de I'opération et sur demande du titulaire du
marché, le maitre d'ceuvre procede au constat d'achevement des travaux réalisés au titre de ce marché.

Ce constat, délivré par ordre de service et assorti éventuellement de réserves, ne vaut pas réception. Il a
seulement pour effet d'attester du respect du délai contractuel d'exécution ou d'interrompre, le cas échéant,
la procédure d'application des pénalités ou retenues.

37 Réceptions partielles

Des réceptions partielles pourront, le cas échéant, étre réalisées a I'achévement d'une partie des ouvrages
(tous lots confondus) ; dans ce cas, chaque réception partielle prend effet a la date de cet achévement ; la
réception définitive est prononcée a l'issue de la derniere phase.

La réception partielle des ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations définis ci-apres, est
réalisée conformément aux dispositions des articles 42.1 et 42.2 du C.C.A.G.-Travaux.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve, avant I'achevement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d’ouvrages, qui seront alors définis par ordre de service.

[l est précisé que le point de départ des garanties décennales et de parfait achevement sera unique pour
tous les lots et prendra naissance a la date portée sur le PV de la derniére réception signé par le maitre
d’'ouvrage.

38 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le Maitre d'ouvrage se réserve, avant I'achevement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre possession
de certains ouvrages.

[l pourra en étre ainsi de tous les équipements concourants au fonctionnement normal et a la continuité
d‘alimentation en fluides et énergies des batiments concernés.

En aucun cas, cette prise de possession anticipée ne vaudra réception, méme tacite.

Par dérogation a l'article 43 du CCAG-Travaux, jusqu'a ce qu'intervienne la réception, le titulaire conserve
la garde de ses ouvrages, en demeure responsable et en assure la bonne marche.

Apreés avis régulier du Controleur Technique et conformément a I'article 41.8.2ieme alinéa du CCAG Travauy,
un état des lieux contradictoire sera dressé.

Par application de I'article 43 du CCAG Travauy, les installations et ouvrages décrits en annexe du Proces-
verbal établi a cette occasion, pourront étre mis a la disposition du Maitre de I'ouvrage dans les conditions
ci-apres :
= |a liste des ouvrages et installations concernés est constatée contradictoirement entre les entreprises
et le Maitre de I'ouvrage, en présence de la maitrise d'ceuvre, pour valoir état des lieux,

= la mise a disposition ne vaut pas prise de possession des lieux par le Maitre de |'ouvrage,
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= par dérogation a l'article 43.3 dudit CCAG Travaux, le titulaire n'est nullement dispensé de ses
obligations d'achévement et de garde de ses ouvrages.

39 Garanties contractuelles

39.1Garanties particulieres d’étanchéité

L'entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans a
partir de la date de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
Maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

39.2Structures métalliques

L'entrepreneur garantit le Maitre de 'Ouvrage contre tout défaut du systéeme de protection des structures
métalliques pendant un délai de 20 ans et contre tout défaut d'aspect pendant un délai de 5 ans, a partir de
la date de réception des travaux correspondants.

Ces garanties engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une
mauvaise exécution des travaux.

39.3Chauffage, ventilation, climatisation

Pour les installations de chauffage, ventilation, climatisation, rafraichissement, la conformité de I'installation
ne peut étre constatée qu'apres une saison entiére de chauffage en période hivernale et de rafraichissement
en période estivale, avec vérification et mise au point finale de I'équilibrage des réseaux hydrauliques et
aérauliques (prestation réputée incluse dans le montant global et forfaitaire de I'entrepreneur).

En conséquence, la réception de ce lot sera prononcée avec cette réserve et la garantie sera maintenue
durant 2 années a compter de la réception.

39.4Garanties particulieres d’aspect

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéeme de protection par peintures, vernis, appliqués sur les
ouvrages bois, métal, béton, pendant un délai de 5 ans et son aspect pendant un délai de 5 ans, a partir de la
date d'effet de la réception des travaux correspondants.

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systeme de bardage bois, pendant un délai de 25 ans et son
aspect pendant un délai de 15 ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie I'engage, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple demande
du Maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

39.5Garanties particulieres de fonctionnement

L'entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage, contre tout défaut de fonctionnement des installations ou
éléments d'installations ci-apres :

* Installations de plomberie, sanitaire, génie climatique, électricité courants forts et faibles, SSI,
ascenseurs et monte-charges, installations frigorifiques, serrures et dispositifs de fermeture manuelle
ou électrique des ouvrants etc.

pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.
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Cette garantie I'engage pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre
d'ouvrage, toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece
défectueuse dans le délai de 2 jours a compter de I'appel du Maitre d'ouvrage, que la défaillance des
installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériaux, aux conditions d'exécution ou a une erreur
de conception des ouvrages, en application des critéres et dans les termes définis par les documents du
marché.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

39.6Garanties particulieres de réglages

L'entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage contre tout défaut de réglage des installations ou éléments
d'installations ci-apres :
= |Installations de plomberie, sanitaire, génie climatique, génie électrique, groupe électrogéne,
menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, tous éléments mobiles sujets a ajustement dans sa
mise en etc.

pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants et s'engage
a procéder aux travaux de réglage et d'équilibrage des réseaux sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

40 Résiliationdumarche

40.1Fausse déclaration

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 et 46 du C.CA.G.-
Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 47 de ce méme C.C.A.G.-Travaux. Par dérogation a
I'article 46.4 du C.C.A.G.-Travaux, la résiliation ne donnera lieu a aucune indemnité.

Le présent marché sera résilié de plein droit, aux torts exclusifs du titulaire, en cas d'inexactitudes constatées
dans les renseignements fournis par lui concernant :

= Sa situation éventuelle de redressement judiciaire ;
= Sasituation au regard d'une éventuelle interdiction de concourir ;
= Sa situation pénale au regard des infractions au code du travail.

40.2Déces, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire

40.2.1 Information de I'acheteur sur la procédure collective frappant le titulaire

Comme tout évenement susceptible de rendre impossible la poursuite du marché, le titulaire (ou le
mandataire en cas de groupement) doit sans délai informer le maitre de I'ouvrage de toute procédure de
redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 du code de commerce ou de procédure de liquidation
judiciaire instituée par l'article L.640-1 du code de commerce ou de toute procédure équivalente régie par un
droit étranger affectant le titulaire (ou en cas de groupement affectant tout membre du groupement). Cette
information doit s'accompagner de la transmission de la copie du jugement prononcant le redressement ou
la liquidation judiciaire.
40.2.2 Mise en demeure adressée par le maitre de I'ouvrage a I'administrateur
judiciaire, au liquidateur ou tout autre personne habilitée
Dés réception de la copie du jugement précité (ou des informations essentielles), le maitre d'ouvrage adresse
une mise en demeure 3, suivant le cas :
= A l'administrateur judiciaire,
= ou au titulaire (ou au membre concerné en cas de groupement); si ce dernier est soumis a une
procédure simplifiée sans administrateur en application de I'article L.627-2 du code de commerce et

si le juge commissaire I'a expressément autorisé a exercer la faculté ouverte a article L.622-13 du
code du commerce.

* ou au liquidateur.
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Cette mise en demeure a pour objet de lui demander de se prononcer sous un délai d'un mois sur la
poursuite ou non de I'exécution des prestations du titulaire (ou du membre concerné en cas de groupement)

40.2.3 Résiliation du marché,

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Etant précisé que :
= (Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant |'expiration dudit délai, le juge

commissaire a accordé a l'administrateur (redressement) ou au liquidateur (liquidation) une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

= En cas de groupement titulaire du marché, la résiliation est prononcée a I'encontre du membre du
groupement concerné (résiliation partielle) dans ce cas, le mandataire (ou si c'est le mandataire qui
est concerné, tout autre membre du groupement) doit proposer dans un délai de 10 jours a compter
de la notification de la résiliation un remplagant (cotraitant ou sous-traitant) ayant des compétences
et expériences équivalentes au cotraitant qu'il est supposé remplacée. A défaut d'acceptation par le
maitre d'ouvrage diment justifiée, le mandataire aura de nouveau un délai de 10 jours pour
présenter un nouveau remplagant. Passé ce délai, a défaut de présentation d'un nouveau candidat ou
si le maitre d'ouvrage refuse de nouveau le remplacant proposé par le mandataire le marché pourra,
le cas échéant étre résilié.

En tout état de cause il appartient au mandataire et ses cotraitants de maintenir, pendant toute la durée de
I'exécution des prestations du marché et sans interruption, un niveau constant de compétences des
intervenants, de connaissance du domaine concerné et de qualité des prestations, conformément aux
niveaux de qualités prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

40.2.4 Date d’effet de la résiliation

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur (ou membre du groupement soumis au
redressement simplifié), du liquidateur de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du
délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire (ou le membre du groupement soumis a l'une de
ces procédures collectives) a aucune indemnité.

40.3Mesures coercitives

Par dérogation aux articles 46 et 48 du CCAG, en cas de carence de 'entrepreneur dans I'exécution de ses
prestations, par manque de moyens matériels ou humains mis en ceuvre sur le chantier, une injonction de
réaliser les prestations sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par le Maitre
d'ouvrage a I'entrepreneur défaillant. Elle précisera les prestations a effectuer, le délai maximal de réalisation
de ces prestations, les moyens minimums a mettre en ceuvre par |'entrepreneur, le délai maximal de début
des prestations, sans que celui-ci ne puisse étre inférieur a 72 heures (3 jours ouvrés) a compter de la date
d'accusé de réception, ainsi que la date et I'heure de la convocation de I'entrepreneur pour la réunion de
constat d'exécution ou de carence.

Cette injonction vaudra mise en demeure, au sens de l'article 46.3.2 du CCAG.
L'entrepreneur disposera d'un délai minimal de 2 jours ouvrés pour présenter ses observations et réserves.

Si I'entrepreneur n'a pas réalisé les prestations notifiées par l'injonction dans le délai imparti, ou au
maximum dans le délai de 8 jours calendaires a compter de l'avis de réception de l'injonction, dans le cas ou
le délai imparti est inférieur, le Maitre d'ouvrage pourra ordonner la poursuite des travaux, aux frais et
risques de I'entrepreneur défaillant, par un autre prestataire de son choix.

Dans les mémes conditions, le Maitre d'ouvrage pourra décider de la résiliation du marché, aux frais et
risques de I'entrepreneur défaillant.
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41 Reglement des différends et des litiges

Avant tout recours contentieux devant une juridiction, les parties au contrat s'efforceront de trouver une
issue a leurs éventuels différends par tous moyens amiables.

Le représentant de 'acheteur et ou du maitre de I'ouvrage ou le titulaire peut soumettre tout différend qui
les oppose a un des modes de reglement alternatif des différends tels que mentionnés a l'article L.2197-1 et
suivants et aux articles R.2197-1 et suivants du code de la commande publique (cf. Comité consultatif
Interrégional de réglement amiable des différends).

Ses coordonnées figurent dans la fiche de présentation de I'opération jointe au présent marché.

Toutes les contestations se rapportant a I'exécution du présent marché et qui n‘ont pas pu étre réglées
amiablement seront soumis au Tribunal Administratif du lieu d'implantation de |'opération objet du
présent marché. Les coordonnées du Tribunal administratif figurent dans la fiche de présentation de
I'opération jointe au présent marché.

42 Dérogations au CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents généraux ci-dessous :

Articles du présent CCAP Article du CCAG auxquels ils
portant dérogation dérogent
5 (sous-traitance) 3.6
7.2 (ordre de priorité des piéces du 4.1
marché)
12 (constations et constats 12.4

contradictoires)

13.3.4 (régime de variation des prix 11.4
applicables aux avances,
indemnités, pénalités, retenues et

prime)
15.1 (projets de décomptes) 13
22 (pénalités, primes et retenues) 20.1
22.2.1 (retard dans la remise ou la 48.1

diffusion de documents ou
d'échantillons)

26.3 (essais et épreuves non 24.6
prévus dans le marché)

34.2 (essais et contrdles non 38
prévus dans le marché)

34.3 (controles réalisés par le 38
Bureau de Controéle ou par un
autre prestataire)

35.4 (remise des DEM et DOE) 40
36.1(Date des opérations 41123413
préalables a la réception)
38 (Mise a disposition de certaines 43
ouvrages ou parties d’ouvrages)
40 (résiliation du marché) 46.4
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40.3 (Mesures coercitives) 46 et 48
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