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Détail Estimatif

} N° de prix } Désignation } Unité | PU €HT [ ate } Montant € HT | Index de révision
'Série 50 — Prestations générales
51 Annulation des travaux de nuit dans un délai compris entre 96 heures a 72 heures avant les travaux Unité 10 BT47
52 /Annulation des travaux de nuit dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant les travaux Unité 10 BT47
53 Annulation des travaux de nuit dans un délai inférieur a 24 heures avant les travaux Unité 5 BT47
54 Prestations de gestion globale du marché, d'encadrement de l'opération, de suivi de travaux, la gestion Ft 1 BT47
des demandes d'intervention, la gestion des risques et de gestions des interfaces diverses et variées
nécessaires a la bonne exécution de I'opération
55 Prestations relatives a l'organisation et aux suivis de la Qualité - Sécurité - Environnement tout au long Ft 1 BT47
de I'opération
56 Prestations complémentaires pour la mise en ceuvre d'une dalle béton support pour un PAU Unité 10 BT47
57 Prestations complémentaires de pose et d'ancrage d’'un PAU Unité 10 BT47
58 Prestations complémentaires de nettoyage et d’élagage pour un PAU Unité 10 BT47
59 Prestations complémentaires pour vidanger une chambre de tirage inondée a I'aide d'une pompe Unité 10 BT47
60 Prestations complémentaires de nettoyage et d’ouverture de chambre a coté d’'un PAU Unité 10 BT47
61 Prestations complémentaires de nettoyage et d’aiguillage de fourreaux pour un PAU Unité 10 BT47
62 Prestations complémentaires de tirage de cable de transmission et/ou d’alimentation pour un PAU ml 100 TP12a
63 Prestations complémentaires de réalisation d’'une boite de jonction sur un cable de transmission d’'un Unité 20 TP12a
PAU
64 Prestations complémentaires de réalisation d'une boite de jonction sur un cable d’alimentation d'un PAU| Unité 20 TP12a
65 Prestations complémentaires de nettoyage de la zone d’accueil d’'un PAU IP Unité 10 BT47
66 Fourniture du lot de rechange pour les réseaux de soutien Ft 1 BT47
67 Fourniture du lot de rechange pour les PAU et faces d’'usage Ft 1 BT47
Sous total Série 50 — prestations générales|
Série 100 — études d’exécution
101 Réalisation d’un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de La Défense Unité 68 TP12a
102 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Nanterre Centre Unité 13 TP12a
103 Réalisation d’un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de I'Echangeur A14/A86 Unité 13 TP12a
104 Réalisation d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Belle Rive Unité 12 TP12a
105 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Sévines Unité 6 TP12a
106 Ré ion d’un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel d’Antony Unité 10 TP12a
107 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Fresnes Unité 10 TP12a
108 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Bicétre Unité 22 TP12a
109 Réalisation d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Guy Moquet Unité 8 TP12a
110 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel du Moulin Unité 9 TP12a
111 Réalisation d’'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Champigny Unité 18 TP12a
112 Réalisation des études d'exécution, relevés sur site, récupération a la médiatheque de la DiRIF des Ft 1 TP12a
données d'entrée pour I'ensemble des tunnels a réaliser
113 Etude, fourniture et réalisation d’'une plateforme DiRIF de prototypage des liaisons PAU / PST ; de Ft 1 TP12a
tests cybersécurité des PAU IP cyber ainsi qu'entre les PAU IP cyber et les nouveaux PCA/SI Phonie
Cyber ; de tests pour les PAU IP et faces d'usage IP avant mise en ceuvre sur site
114 Etude / Fourniture / Développement / configuration et mise en service / Essais en plateforme / Ft 1 TP12a
Documentation pour la réalisation des nouveaux PCA/SI-Phonie avec intégration des fonctions
Cybersécurité DIRIF v1.4 et interfaces avec la GTC / déploiement sur les 8 serveurs des 4 PCTT
115 Etude / Fourniture / Développement /configuration et mise en service / Essais en pleteforme / Ft 1 TP12a
Documentation pour la réalisation d'un nouveau PAU IP cybersécurisé V1.4 avec de nouvelles
fonctionnalités
116 Essais sous exploitation des nouveaux PCA/SI-Phonie et des nouveaux PAU IP avec les fonctions Ft 1 TP12a
Cybersécurité DIRIF v1.4 et les nouvelles fonctionnalités - aprés intégration sur les 8 serveurs des 4
PCTT
Sous total Série 100 — études d’exécution
Série 150 — tests PAU en plateforme avant mise en ceuvre sur site
151 Approvisionnement d’'un PAU IP avec coque compléte auprés du constructeur de PAU Unité 20 TP12a
152 Approvisionnement d’une face d’'usage auprés du constructeur de PAU Unité 189 TP12a
153 Test d'un PAU complet sur la plateforme avant mise en ceuvre sur site Unité 20 TP12a
154 Test d’'une face d’'usage PAU sur la plateforme avant mise en ceuvre sur site Unité 189 TP12a
Sous total Série 150 — tests en plate forme

Série 200 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de La Défense

201 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 870 BT47
202 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 870 BT47
203 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 7990 TP12a
204 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 7990 TP12a
205 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 7990 BT47
206 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 7 990 BT47
207 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 1210 TP12a
208 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 1210 TP12a
209 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 6 780 TP12a
210 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 6780 TP12a
211 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 68 TP12a
212 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 46 TP12a
213 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 22 TP12d
214 Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement cuivre Unité 46 TP12a
215 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 22 TP12d
216 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 68 TP12a
217 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 68 TP12a
218 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 68 TP12a
219 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 68 TP12a
220 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 68 TP12a
221 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 68 TP12a
222 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
223 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
224 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
225 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
226 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 200 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de la La Défense|
Série 250 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Nanterre Centre
251 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 140 BT47
252 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 140 BT47
253 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 775 TP12a
254 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 775 TP12a
255 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 140 BT47
256 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 140 BT47
257 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 205 TP12a
258 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 205 TP12a
259 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 570 TP12a
260 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 570 TP12a
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261 Dépose de la face d’'usage d’'un PAU existant du tunnel Unité 13 TP12a
262 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 11 TP12a
263 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
264 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 11 TP12a
265 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
266 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 13 TP12a
267 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 13 TP12a
268 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 13 TP12a
269 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 13 TP12a
270 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 13 TP12a
271 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 13 TP12a
272 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
273 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
274 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
275 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
276 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 250 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Nanterre Centre
'Série 300 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Echangeur A14/A86
301 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 130 BT47
302 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 130 BT47
303 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 685 TP12a
304 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 685 TP12a
305 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 130 BT47
306 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 130 BT47
307 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 235 TP12a
308 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 235 TP12a
309 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 450 TP12a
310 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 450 TP12a
311 Dépose de |a face d’'usage d’'un PAU existant du tunnel Unité 13 TP12a
312 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 11 TP12a
313 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
314 Mise en place d’'un PAU complet & connectivité IP avec attachement cuivre Unité 1 TP12a
315 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
316 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 13 TP12a
317 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 13 TP12a
318 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 13 TP12a
319 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 13 TP12a
320 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 13 TP12a
321 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 13 TP12a
322 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
323 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
324 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
325 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
326 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 300 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Echangeur A14/A86
Série 350 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Belle Rive
351 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 120 BT47
352 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 120 BT47
353 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 220 TP12a
354 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 220 TP12a
355 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 120 BT47
356 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 120 BT47
357 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 220 TP12a
358 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 220 TP12a
359 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 50 TP12a
360 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 50 TP12a
361 Dépose de |a face d’'usage d’'un PAU existant du tunnel Unité 12 TP12a
362 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 11 TP12a
363 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
364 Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement cuivre Unité 11 TP12a
365 Mlse en place d’un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
366 R ion des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 12 TP12a
367 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 12 TP12a
368 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 12 TP12a
369 Ré ion des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 12 TP12a
370 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 12 TP12a
371 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 12 TP12a
372 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
373 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
374 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
375 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
376 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 350 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Belle Rive
Série 400 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Sévines
401 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 80 BT47
402 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 80 BT47
403 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 740 TP12a
404 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 740 TP12a
405 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
406 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
407 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 60 TP12a
408 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 60 TP12a
409 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 680 TP12a
410 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 680 TP12a
411 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 6 TP12a
412 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 4 TP12a
413 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
414 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 4 TP12a
415 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 2 TP12d
416 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 6 TP12a
417 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 6 TP12a
418 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 6 TP12a
419 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 6 TP12a
420 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 6 TP12a
421 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 6 TP12a
422 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
423 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
424 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
425 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
426 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 400 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Sévines
'Série 450 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel d'Antony
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451 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 100 BT47
452 Pose de chemins de céble entre PAU IP et chemins de cable existants ml 100 BT47
453 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 205 TP12a
454 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 205 TP12a
455 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 100 BT47
456 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 100 BT47
457 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 135 TP12a
458 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 135 TP12a
459 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 70 TP12a
460 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 70 TP12a
461 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 10 TP12a
462 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 9 TP12a
463 Mise en place d’une face d'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
464 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 9 TP12a
465 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
466 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 10 TP12a
467 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 10 TP12a
468 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 10 TP12a
469 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 10 TP12a
470 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 10 TP12a
471 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 10 TP12a
472 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
473 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
474 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
475 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
476 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 450 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel d'Antony|
Série 500 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Fresnes
501 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 140 BT47
502 Pose de chemins de céble entre PAU IP et chemins de cable existants ml 140 BT47
503 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 1455 TP12a
504 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 1455 TP12a
505 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 140 BT47
506 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 140 BT47
507 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 65 TP12a
508 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 65 TP12a
509 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1390 TP12a
510 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1390 TP12a
511 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 10 TP12a
512 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 3 TP12a
513 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 7 TP12d
514 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 3 TP12a
515 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 7 TP12d
516 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 10 TP12a
517 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 10 TP12a
518 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 10 TP12a
519 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 10 TP12a
520 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 10 TP12a
521 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 10 TP12a
522 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
523 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
524 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
525 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
526 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 500 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Fresnes
Série 550 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Bicétre
551 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 280 BT47
552 Pose de chemins de céble entre PAU IP et chemins de cable existants ml 280 BT47
553 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 2280 TP12a
554 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 2280 TP12a
555 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 280 BT47
556 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 280 BT47
557 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 480 TP12a
558 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 480 TP12a
559 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1800 TP12a
560 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1800 TP12a
561 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 22 TP12a
562 Mise en place d’une face d'usage & connectivité IP avec attachement cuivre Unité 16 TP12a
563 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 6 TP12d
564 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 16 TP12a
565 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 6 TP12d
566 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 22 TP12a
567 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 22 TP12a
568 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 22 TP12a
569 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 22 TP12a
570 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 22 TP12a
571 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 22 TP12a
572 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
573 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
574 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
575 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
576 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 550 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Bicétre|
'Série 600 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Guy Moquet
601 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 80 BT47
602 Pose de chemins de céble entre PAU IP et chemins de cable existants ml 80 BT47
603 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 112 TP12a
604 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 112 TP12a
605 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
606 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
607 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 112 TP12a
608 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 112 TP12a
609 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 320 TP12a
610 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 320 TP12a
611 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 8 TP12a
612 Mise en place d’une face d'usage & connectivité IP avec attachement cuivre Unité 7 TP12a
613 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
614 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 7 TP12a
615 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
616 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 8 TP12a
617 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 8 TP12a
618 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 8 TP12a
619 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 8 TP12a
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620 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 8 TP12a
621 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 8 TP12a
622 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
623 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
624 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
625 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
626 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 600 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Guy Moquet
Série 650 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Du Moulin
651 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants ml 80 BT47
652 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 80 BT47
653 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 146 TP12a
654 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 146 TP12a
655 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
656 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 80 BT47
657 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 146 TP12a
658 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 146 TP12a
659 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 146 TP12a
660 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 146 TP12a
661 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 9 TP12a
662 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 8 TP12a
663 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
664 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 8 TP12a
665 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 1 TP12d
666 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 9 TP12a
667 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 9 TP12a
668 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 9 TP12a
669 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 9 TP12a
670 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 9 TP12a
671 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 9 TP12a
672 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
673 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
674 Ré ion des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
675 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
676 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a

Sous total Série 650 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Du Moulin

Sous total Série 50 — prestations générales

Sous total Série 100 — études d’exécution

Sous total Série 150 — tests en plate formel

Sous total Série 200 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de |a La Défense

Sous total Série 250 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Nanterre Centre

Sous total Série 300 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Echangeur A14/A86|

Sous total Série 350 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Belle Rive

Sous total Série 400 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Sévines
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Série 700 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Champigny
701 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants ml 220 BT47
702 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants ml 220 BT47
703 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 1685 TP12a
704 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST ml 1685 TP12a
705 Fourniture d’une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 220 BT47
706 Pose d’'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST ml 220 BT47
707 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 290 TP12a
708 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST ml 290 TP12a
709 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1395 TP12a
710 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST ml 1395 TP12a
711 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel Unité 18 TP12a
712 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 13 TP12a
713 Mise en place d’une face d’'usage a connectivité IP avec attachement FO Unité 5 TP12d
714 Mise en place d’'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre Unité 13 TP12a
715 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO Unité 5 TP12d
716 Réalisation des raccordements en énergie, entre un PAU IP et un PST Unité 18 TP12a
77 Réalisation des raccordements en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS Unité 18 TP12a
718 Réalisation des tests fonctionnels entre un PAU IP et un PST Unité 18 TP12a
719 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST Unité 18 TP12a
720 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie Unité 18 TP12a
721 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Unité 18 TP12a
722 OPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie Ft 1 TP12a
723 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel Ft 1 TP12a
724 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/S| Phonie Ft 1 TP12a
725 Ré ion de la Vérification de Service Régulier du Tunnel Ft 1 TP12a
726 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel Ft 1 TP12a
Sous total Série 700 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Champigny|
'Série 750 — Intégration du DOE
751 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DIiRIF du tunnel de La Défense
752 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DIiRIF du tunnel de Nanterre Centre
753 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DIiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnelde I'Echangeur A14/A86
754 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE 3 la médiathéque de la DiRIF du tunnelde Belle Rive
755 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DIiRIF du tunnel de Sévines
756 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel d’Antony
757 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
l'intégration du DOE & la médiatheque de la DIiRIF du tunnel de Fresnes
757 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Bicétre
759 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Guy Moquet
760 Mise & jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnel du Moulin
761 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a Ft 1 BT47
I'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Champigny
Sous total Série 750 — Intégration du DOE|
'Série 800 — formations a 'usage et au maintien du RAU IP
801 formation des personnels exploitants TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Sud Séance 2 BT47
802 formation des personnels exploitants TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Est Séance 2 BT47
803 formation des personnels exploitants TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Ouest Séance 2 BT47
Sous total Série 800 — formations a I'usage et au maintien du RAU IP|
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Sous total Série 450 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel d'Anton;

Sous total Série 500 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Fresnes

Sous total Série 550 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Bicétrel

Sous total Série 600 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Guy Moquet

Sous total Série 650 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Du Moulin

Sous total Série 700 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Champigny

Sous total Série 750 — Intégration du DOE|

Sous total Série 800 — formations a I'usage et au maintien du RAU IP|

Travaux pour la rénovation du Réseau d’Appel
d’Urgence des tunnels en lle-de-France

TOTAL €HT|

TVA

TOTAL €TTC
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Clés de paiement

au repliement

A 3 i 44| SUT constat | aprés constat 5 5 3 A Constat de
sur la durée justificatif | prestation bl de chantier de chantier |Stat des lieux
100% 80% 20% 100% 80% 15% 5% 100% 50% 30% 20%
Série 50 —
51 /Annulation des travaux de nuit dans un délai compris entre 96 heures & 72 heures avant les travaux X
52 /Annulation des travaux de nuit dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant les travaux X
53 /Annulation des travaux de nuit dans un délai inférieur & 24 heures avant les travaux X
55 Prestations de gestion globale du marché, d'encadrement de I'opération, de suivi de travaux, la gestion
des demandes d'intervention, la gestion des risques et de gestions des interfaces diverses et variées X
nécessaires a la bonne exécution de l'opération
56 Prestations relatives a 'organisation et aux suivis de la Qualité - Sécurité - Environnement tout au long X
de l'opération
57 Prestations é ires pour la mise en ceuvre d'une dalle béton support pour un PAU X
58 Prestations é ires de pose et d'ancrage d'un PAU b3
59 |Prestations 6 ires de et d'élagage pour un PAU X
60 |Prestations 8 ires pour vidanger une chambre de tirage inondée a l'aide d'une pompe X
61 Prestations é ires de etd de chambre & coté d'un PAU X
62 Prestations é ires de yage et d'aiguillage de fourreaux pour un PAU X
63 Prestations é de tirage de cable de transmission et/ou d'alimentation pour un PAU X X X
64 g;\es(ations complémentaires de réalisation d'une boite de jonction sur un cable de transmission d'un X
65 Prestations complémentaires de réalisation d’une boite de jonction sur un cable d'alimentation d'un X
66 PAddtations é ires de de la zone d'accueil d'un PAU IP X
67 Fourniture du lot de rechange pour les réseaux de soutien X
68 Fourniture du lot de rechange pour les PAU et faces d'usage X
Sous total Série 50 — prestations générales|
Série 100 - études d’exécution
101 é d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de La Défense X
102 d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Nanterre Centre X
103 d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de I'Echangeur A14/A86 X
104 Réalisation d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Belle Rive X
105 é d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Sévines X
106 d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel d’Antony X
107 d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Fresnes X
108 Réalisation d’un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Bicétre X
109 Réalisation d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de Guy Moquet X
110 é d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel du Moulin X
111 d'un état des lieux pour les PAU et PST du tunnel de ClI X
112 Réalisation des études d'exécution, relevés sur site, récupération a la médiathéque de la DiRIF des
données d'entrée pour I'ensemble des tunnels a réaliser X X
113 Etude, fourniture et réalisation d'une plateforme DiRIF de prototypage des liaisons PAU / PST ; de
tests cybersécurité des PAU IP cyber ainsi qu'entre les PAU IP cyber et les nouveaux PCA/SI Phonie
ICyber ; de tests pour les PAU IP et faces d'usage IP avant mise en ceuvre sur site x X
114 |Etude / Fourniture / Développement / configuration et mise en service / Essais en plateforme /
Documentation pour la réalisation des nouveaux PCA/SI-Phonie avec intégration des fonctions
ICybersécurité DiRIF v1.4 et interfaces avec la GTC / déploiement sur les 8 serveurs des 4 PCTT x x
115 Etude / Fourniture / Développement /configuration et mise en service / Essais en pleteforme /
Documentation pour la réalisation d'un nouveau PAU IP cybersécurisé V1.4 avec de nouvelles X X
fonctionnalités
116 Essais sous exploitation des nouveaux PCA/SI-Phonie et des nouveaux PAU IP avec les fonctions
ICybersécurité DIRIF v1.4 et les nouvelles fonctionnalités - aprés intégration sur les 8 serveurs des 4 X X
PCTT
Sous total Série 100 — études d’exécution
'Série 150 — tests PAU en plateforme avant mise en ceuvre sur site
151 pp! d'un PAU IP avec coque compléte auprés du de PAU X
152 pp d'une face d'usage auprés du de PAU X
153 [Test d'un PAU complet sur la plateforme avant mise en ceuvre sur site X
154 Test d'une face d'usage PAU sur la plateforme avant mise en ceuvre sur site X
Sous total Série 150 — tests en plate form
Série 200 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de La Défense
201 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants b3 X X
202 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
203 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
204 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
205 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST x X X
206 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
207 Fourniture de cable de Ik 1 de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
208 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
209 Fourniture de cable de I 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
210 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
211 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
212 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
213 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
214 Mise en place d'un PAU complet & ivité IP avec cuivre X X X
215 Mise en place d'un PAU complet a i IP avec FO X X X
216 é des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
217 des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS b3 X X
218 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
219 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
220 é et ion d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
221 [ Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
222 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie b3 X
223 |Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
224 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie b3 X
225 Reéalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X X
226 é du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel X
Sous total Série 200 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de la La Défense|
Série 250 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Nanterre Centre
251 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants X X X
252 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants x X X
253 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
254 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
255 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
256 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
257 Fourniture de cable de I 1 de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
258 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
259 Fourniture de cable de I 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
260 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
261 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
262 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec cuivre X X X
263 Mise en place d'une face d’'usage a ivité IP avec FO X X X
264 Mise en place d'un PAU complet & IP avec cuivre X X X
265 Mise en place d'un PAU complet a ivité IP avec att FO X X X
266 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
267 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS b3 X X
268 é des tests { entre un PAU IP et un PST X
269 des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
270 P é et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
271 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
272 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie b3 X
273 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
274 é des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie
275 delaVé de Service Régulier du Tunnel
276 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel X
Sous total Série 250 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Nanterre Centre|
[Série 300 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel A14/A86
301 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants b3 X X
302 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
303 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
304 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
305 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
306 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
307 Fourniture de cable de I 1 de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
308 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
309 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
310 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
311 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
312 Mise en place d'une face d’'usage a IP avec cuivre X X X
313 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
314 Mise en place d'un PAU complet a ivité IP avec attachement cuivre X X X
315 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO X X X
316 é des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
317 des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
318 des tests { Is entre un PAU IP et un PST b3
319 Réalisation des constats cor i entre PAU IP et le PST X
320 P 3 et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X

Travaux pour la rénovation du Réseau d’Appel
d'Urgence des tunnels en lle-de-France
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321 [ Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
322 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
323 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
324 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
325 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X
326 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel
Sous total Série 300 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Echangeur A14/A86]
Série 350 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Belle Rive
351 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants b3 X X
352 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
353 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
354 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
355 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
356 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
357 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
358 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
359 Fourniture de cable de It 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
360 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
361 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
362 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
363 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
364 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre X X X
365 Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement FO X X X
366 é des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
367 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
368 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
369 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
370 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
371 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
372 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
373 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel x
374 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie b3
375 Réalisation de la Vérif de Service Régulier du Tunnel X
376 é du suivi de la Garantie de Parfaite Acl des PAU du Tunnel
Sous total Série 350 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Belle Rive|
Série 400 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Sévines
401 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
402 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
403 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
404 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
405 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
406 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
407 Fourniture de cable de It 1 de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
408 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
409 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
410 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
41 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
412 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
413 Mise en place d'une face d'usage & connectivité IP avec attachement FO X X X
414 Mise en place d'un PAU complet & ivité IP avec cuivre X X X
415 |Mise en place d'un PAU complet & ivité IP avec attachement FO X X X
416 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
417 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
418 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
419 é des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
420 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
421 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
422 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/S| Phonie b3
423 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
424 : des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
425 de la Vérif de Service Régulier du Tunnel b3
426 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel
Sous total Série 400 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Sévines|
[Série 450 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel d'Antony
451 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
452 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
453 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
454 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
455 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
456 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
457 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
458 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
459 Fourniture de cable de It 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
460 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
461 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
462 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec cuivre X X X
463 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
464 i[\se en place d'un PAU complet a é IP avec attachement cuivre X X X
465 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO X X X
466 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
467 : des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
468 Réalisation des tests Is entre un PAU IP et un PST X
469 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
470 Paramétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
471 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
472 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
473 |Ouverture des ports des réseau du tunnel X
474 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
475 Reéalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X
476 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel
Sous total Série 450 e en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel d'Antony|
Série 500 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Fresnes
501 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
502 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
503 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
504 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
505 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
506 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
507 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
508 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
509 Fourniture de cable de 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
510 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
511 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
512 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
513 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
514 Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement cuivre X X X
515 Mise en place d'un PAU complet & é IP avec FO X X X
516 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
517 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
518 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
519 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
520 é et d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
521 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
522 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
523 |Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
524 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
525 é de la Vé de Service Régulier du Tunnel X
526 du suivi de la Garantie de Parfaite Acl des PAU du Tunnel
Sous total Série 500 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Fresnes|
Série 550 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Bicétre
551 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
552 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
553 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
554 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
555 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
556 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
557 Fourniture de cable de 1 de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
558 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
559 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
560 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
561 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
562 Mise en place d'une face d'usage & connectivité IP avec attachement cuivre X X X
563 Mise en place d'une face d'usage & é IP avec X X X
564 |Mise en place d'un PAU complet & ivité IP avec attachement cuivre X X X
565 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO X X X
566 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
567 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
568 é des tests entre un PAU IP et un PST X
569 des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
570 P é et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie x
571 [Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
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572 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/S| Phonie b3
573 IOuverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
574 é des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
575 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X
576 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel X
Sous total St 550 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Bicétre|
Série 600 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Guy Moquet
601 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants X X X
602 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
603 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
604 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
605 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
606 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
607 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
608 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
609 Fourniture de cable de It 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
610 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
611 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
612 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
613 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
614 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement cuivre X X X
615 Mise en place d'un PAU complet a connectivité IP avec attachement FO X X X
616 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
617 é des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
618 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
619 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
620 PParamétrage et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/S| Phonie X
621 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
622 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
623 |Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
624 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X
625 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X
626 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel X
Sous total Série 600 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Guy Moguet
Série 650 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Du Moulin
651 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
652 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants X X X
653 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
654 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
655 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
656 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
657 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
658 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
659 Fourniture de cable de I 1 de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
660 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
661 Dépose de la face d’'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
662 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement cuivre X X X
663 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec attachement FO X X X
664 Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement cuivre X X X
665 Mise en place d'un PAU complet a ivité IP avec X X X
666 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
667 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS b3 X X
668 Réalisation des tests entre un PAU IP et un PST X
669 Réalisation des constats contradictoires entre PAU IP et le PST X
670 é et d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie X
671 Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
672 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X
673 Ouverture des ports des commutateurs réseau du tunnel X
674 Réalisation des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie
675 é de la Vé de Service Régulier du Tunnel
676 du suivi de la Garantie de Parfaite Acl des PAU du Tunnel b3

Sous total Série 650 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel Du Moulin

Série 700 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Champigny

701 Fourniture de chemins de cable entre PAU IP et chemins de cable existants b3 X X
702 Pose de chemins de cable entre PAU IP et chemins de céble existants b3 X X
703 Fourniture de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
704 Pose de cable énergie entre un PAU IP et PST X X X
705 Fourniture d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST b3 X X
706 Pose d'une tresse de cuivre nu entre un PAU IP et un PST X X X
707 Fourniture de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
708 Pose de cable de transmission de type C6 entre un PAU IP et un PST X X X
709 Fourniture de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
710 Pose de cable de transmission de type FO entre un PAU IP et un PST X X X
711 Dépose de la face d'usage d'un PAU existant du tunnel X X X
712 Mise en place d'une face d'usage & connectivité IP avec attachement cuivre X X X
713 Mise en place d'une face d'usage a ivité IP avec FO X X X
714 Mise en place d'un PAU complet & ivité IP avec attachement cuivre X X X
715 |Mise en place d'un PAU complet & connectivité IP avec attachement FO X X X
716 Réalisation des en énergie, entre un PAU IP et un PST X X X
717 Réalisation des en transmission entre un PAU IP et un PST TRANS X X X
718 é des tests entre un PAU IP et un PST X

719 Réalisation des constats cor i entre PAU IP et le PST X

720 P é et configuration d'un PAU dans les 2 PCA/SI Phonie x

721 [ Tests entre un PAU IP en tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X

722 IOPR entre les PAU du tunnel et les 2 PCA/SI Phonie X

723 Ouverture des ports des réseau du tunnel X

724 : des OPMOM entre les PAU IP et les 2 PCA/SI Phonie X

725 Réalisation de la Vérification de Service Régulier du Tunnel X

726 Réalisation du suivi de la Garantie de Parfaite Achevement des PAU du Tunnel X

Sous total Série 700 — mise en ceuvre et mise en service des PAU IP dans le tunnel de Champigny|

Série 750 — Intégration du DOE

751 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DIRIF et a
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DIiRIF du tunnel de La Défense

752 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et &
l'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Nanterre Centre

753 Mise & jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et a
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DIiRIF du tunnelde 'Echangeur A14/A86

754 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et &
l'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnelde Belle Rive

755 Mise & jour de la documentaires DiRIF et &
lintégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Sévines

756 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DIRIF et a
l'intégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel d'Antony

757 Mise a jour de la d mentation é it aux documentaires DiRIF et a
lintégration du DOE & la médiathéque de la DIRIF du tunnel de Fresnes

757 Mise & jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et &
lintégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Bicétre

759 Mise a jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et &
l'intégration du DOE a la médiathéque de la DiRIF du tunnel de Guy Moquet

760 Mise & jour de la documentation é aux spéci documentaires DiRIF et a
lintégration du DOE & la médiathéque de la DiRIF du tunnel du Moulin

761 Mise & jour de la documentation conformément aux spécifications documentaires DiRIF et &

lintégration du DOE & la médiathéque de la DIRIF du tunnel de Champigny

Sous total Série 750 — Intégration du DOE|

Série 800 — formations a I'usage et au maintien du RAU IP

801 des TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Sud
802 | des i TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Est
803 |formation des i TDM - Mainteneurs - UPMM du PCTT Ouest

Travaux pour la rénovation du Réseau d’Appel
d'Urgence des tunnels en lle-de-France

Sous total Série 800 — formations a I’usaie et au maintien du RAU IP|

Page 10



	Page_de_garde
	récapitulatif_séries
	DE
	Clés_de_paiement

