

# CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) COMMUN A TOUS LES LOTS

## ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PASSE EN APPEL D'OFFRES OUVERT

(en application des articles L.2124-1 à L.2124-2, R.2124-2, R.2161-1 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique)

### Acheteur public

État - Ministère des armées - Secrétariat Général pour l'Administration  
Direction Centrale du Service Infrastructure de la Défense  
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Est

### Maître de l'ouvrage

ÉTAT - MINISTERE DES ARMEES

### Conducteur d'opération

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE

### Objet de l'accord-cadre

**DAF\_2024\_001193**

#### Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage et ventilation

- Lot n°01 : Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont – Sites de Saint-Dizier (52), Marolles (51) et Brienne-le-Château (10)
- Lot n°02 : Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont – Sites de Chaumont (52) et Valduc (21)
- Lot n°03 : Base de Défense de Besançon – Sites de Belfort (90)
- Lot n°04 : Base de Défense de Besançon – Sites de Besançon (25), Valdahon (25), Lons-le-Saunier (39) et Septmoncel les Molunes (39)
- Lot n°05 : Base de Défense de Besançon – Sites de la région de Dijon (21), Auxonne (21), Autun (71) et Châlon-sur-Saône (71)
- Lot n°06 : Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Mourmelon (51)
- Lot n°07 : Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Châlons-en-Champagne (51) et Suippes (51)
- Lot n°08 : Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Mailly-le-Camp (10)
- Lot n°09 : Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Sissonne (02)
- Lot n°10 : Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Charleville-Mézières (08)
- Lot n°11 : Base de Défense de Luxeuil-les-Bains – Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)
- Lot n°12 : Base de Défense de Metz – Sites de Metz (57)
- Lot n°13 : Base de Défense de Nancy – Sites de Nancy (54)
- Lot n°14 : Base de Défense de Phalsbourg – Sites de Phalsbourg (57)
- Lot n°15 : Base de Défense de Strasbourg – Sites de Strasbourg (67), Haguenau (67) et Colmar (68)
- Lot n°16 : Base de Défense de Verdun – Sites de Verdun (55)
- Lot n°17 : Base de Défense de Lille – Sites de Lille (59)
- Lot n°18 : Base de Défense de Lille – Sites de Douai (59)
- Lot n°19 : Base de Défense de Lille – Sites de la Côte d'Opale (59)

## SOMMAIRE

<b>ARTICLE PREMIER - OBJET DE L'ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES .....</b>	<b>4</b>
1-1. OBJET DE L'ACCORD-CADRE - DOMICILE DU TITULAIRE .....	4
1-2. DECOMPOSITION DU MARCHÉ EN LOTS, EN TRANCHES ET SECTIONS TECHNIQUES .....	5
1-3. TRAVAUX INTERESSANT LES ARMEES - OBLIGATION DE DISCRETION.....	5
1-4. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS.....	7
1-5. INTERVENANTS .....	8
1-6. CLAUSE D'EXCLUSIVITE .....	8
1-7. MONTANT DE L'ACCORD-CADRE .....	9
1-8. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.....	9
1-9. PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.....	9
1-10. DEVELOPPEMENT DURABLE .....	9
1-11. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE .....	10
1-12. DISPOSITIF SOCIAL DU MILITAIRE BLESSE.....	13
<b>ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ .....</b>	<b>13</b>
2-1. ORDRE DE PRIORITE .....	13
2-2. PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE – CESSIION OU NANTISSEMENT DES CREANCES .....	13
<b>ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES .....</b>	<b>14</b>
3-1. REPARTITION DES PAIEMENTS .....	14
3-2. TRANCHE(S) OPTIONNELLES(S) .....	14
3-3. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES.....	14
3-4. VARIATION DANS LES PRIX.....	19
3-5. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS.....	20
3-6. OBLIGATIONS COMPTABLES .....	22
<b>ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES .....</b>	<b>22</b>
4-1. DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX .....	22
4-2. PROLONGATION DE(S) DELAI(S) D'EXECUTION POUR INTEMPERIES.....	23
4-3. PENALITES POUR RETARD .....	23
4-4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.....	24
4-5. DELAIS ET RETENUES DE RETARD POUR DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION.....	24
4.6 – PENALITES DE RETARD OU DE NON TRANSMISSION DE DOCUMENTS EN COURS D'EXECUTION .....	24
4-7. PENALITES DIVERSES .....	24
<b>ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETE.....</b>	<b>26</b>
5-1. RETENUE DE GARANTIE .....	26
5-2. AVANCE .....	26
<b>ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .....</b>	<b>26</b>
6-1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS .....	26
6-2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT .....	28
6-3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS .....	28
6-4. PREVENTION DES RISQUES PRESENTES PAR LES DECHETS DANGEREUX.....	28
<b>ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.....</b>	<b>29</b>
7-1. PIQUETAGE GENERAL .....	29
7-2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES .....	29
<b>ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX .....</b>	<b>29</b>
8-1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	29
8-2. PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DETAIL.....	32
8-3. MESURES D'ORDRE SOCIAL – TRAVAIL DISSIMULE – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL .....	32

8-4. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS .....	32
8-5. ACCIDENTS DU TRAVAIL .....	35
8-6. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.....	35
8-7. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES .....	35
8-8. CLAUSE DE REEXAMEN.....	35
8-9. DEFAILLANCE DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT .....	35
8-10. REGISTRE DE CHANTIER.....	36
<b>ARTICLE 9 - CONTRÔLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX .....</b>	<b>36</b>
9-1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX.....	36
9-2. RECEPTION.....	36
9-3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE .....	36
9-4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES .....	37
9-5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION .....	37
9-6. DELAI DE GARANTIE .....	37
9-7. GARANTIES PARTICULIERES.....	37
9-8. ASSURANCES .....	38
<b>ARTICLE 10. RESILIATION .....</b>	<b>39</b>
10-1. TRAVAIL DISSIMULE.....	39
10-2. NON-RESPECT DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES .....	39
10-3. NON PRODUCTION DE DOCUMENTS .....	39
10-4. FAUTE DU TITULAIRE .....	39
<b>ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES .....</b>	<b>39</b>
<b>ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC.....</b>	<b>40</b>
<b>ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .....</b>	<b>40</b>
13-1. CCAG-TRAVAUX.....	40
13-2. CCTG ET CPC TRAVAUX PUBLICS.....	40
13-3. NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUEES .....	40

#### **ANNEXES :**

1/ Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du Ministère de la Défense

2/ Guide de démarrage EP – déclarer un SST (SUBCLIC)

3/ Liste des sites et immeubles bénéficiaires de l'accord-cadre

4/ Charte graphique

## ARTICLE PREMIER - OBJET DE L'ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

### 1-1. Objet de l'accord-cadre - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande sur bordereau de prix unitaires pour l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement dans les immeubles militaires dépendant du service d'infrastructure de la défense Nord-Est et pour la nature de travaux définis en page de garde.

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande mono attributaire passé en application des articles R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13, R.2162-14 du code de la commande publique.

À défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant à l'accord-cadre seront valablement faites au siège social du titulaire de l'accord-cadre jusqu'à ce que le titulaire ait fait connaître au maître d'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu.

### Forme et notification des commandes

Les commandes successives seront adressées sous forme de **bons de commande** signés par le représentant du maître d'ouvrage ou par ses représentants nommément désignés dans l'acte d'engagement.

Le bon de commande devra être signé par le titulaire et retourné au bénéficiaire par voie électronique dans un délai de **quinze jours**. Ce délai débute à compter de la réception du bon de commande par le titulaire. Passé ce délai, la pénalité indiquée à l'article 4.6 sera appliquée.

L'accord-cadre est divisé en dix-neuf lots géographiques dont les périmètres sont donnés en annexe 3 du présent CCP. Chaque lot a son propre bordereau des prix unitaires.

### Le bon de commande précisera au minimum :

- La désignation du maître d'œuvre (Cf. art. 1.5.1 du CCP) ;
- Le lieu précis d'exécution des travaux ;
- La nature et la description des ouvrages à exécuter ;
- Les montants HT et TTC des travaux à réaliser avec devis estimatif, en prix de base et mise à jour, détaillant les travaux tels qu'ils ressortent du bordereau de prix et des modalités d'applications de l'article 3 (Prix et mode d'évaluation des ouvrages – variation dans les prix- règlement des comptes) ;
- L'imputation de la dépense ;
- Le délai d'exécution et la date de début des travaux (un ordre de service pourra, le cas échéant, fixer la date de début des travaux).

### Le bon de commande pourra préciser également le cas échéant : (selon la nature des travaux)

- Les journées d'intempéries prévisibles ;
- Les modalités des réunions de chantier, si l'exécution des travaux le nécessite ;
- Les sujétions particulières à l'exécution des travaux (mesures HST, SPS, période de préparation, et toutes autres sujétions utiles.....).

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la commande pour formuler par écrit ses observations éventuelles au signataire du bon de commande.

## 1-2. Décomposition du marché en lots, en tranches et sections techniques

### **1-2.1. Intitulé des lots**

Le présent marché est passé en lots séparés, concourant à la réalisation des travaux visés à l'article 1.1 ci-dessus, dont les intitulés sont les suivants :

N° du Lot	Intitulé du lot
01	Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont – Sites de Saint-Dizier (52), Marolles (51) et Brienne-le-Château (10)
02	Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont – Sites de Chaumont (52) et Valduc (21)
03	Base de Défense de Besançon – Sites de Belfort (90)
04	Base de Défense de Besançon – Sites de Besançon (25), Valdahon (25), Lons-le-Saunier (39) et Septmoncel les Molunes (39)
05	Base de Défense de Besançon – Sites de la région de Dijon (21), Auxonne (21), Autun (71) et Châlon-sur-Saône (71)
06	Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Mourmelon (51)
07	Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Châlons-en-Champagne (51) et Suippes (51)
08	Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Mailly-le-Camp (10)
09	Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Sissonne (02)
10	Base de Défense de Châlons-en-Champagne – Sites de Charleville-Mézières (08)
11	Base de Défense de Luxeuil-les-Bains – Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)
12	Base de Défense de Metz – Sites de Metz (57)
13	Base de Défense de Nancy – Sites de Nancy (54)
14	Base de Défense de Phalsbourg – Sites de Phalsbourg (57)
15	Base de Défense de Strasbourg – Sites de Strasbourg (67), Haguenau (67) et Colmar (68)
16	Base de Défense de Verdun – Sites de Verdun (55)
17	Base de Défense de Lille – Sites de Lille (59)
18	Base de Défense de Lille – Sites de Douai (59)
19	Base de Défense de Lille – Sites de la Côte d'Opale (59)

### **1-2.2. Découpage du marché en tranches et sections techniques**

Sans objet.

## 1-3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les prescriptions faisant l'objet du présent marché intéressent les armées. Le titulaire doit, en conséquence, se conformer à l'article 5 du CCAG-Travaux.

### **1-3.1. Contrôle nominatif**

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une date à fixer par le maître d'œuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d'identité pour les ressortissants de l'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise l'article D1221-24 du Code du travail, le maître d'œuvre exigera à l'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'œuvre.

Le titulaire s'engage à tenir à jour cette liste nominative.

### **1.3.2. Autorisation d'accès dans les sites du ministère des Armées**

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera l'objet d'un contrôle primaire (CP) pour chaque personnel susceptible d'entrer sur site, si celui-ci n'a pas été fourni durant les deux dernières années :

- Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif
- Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
- Scan de la carte d'identité en version PDF

**Nota :** Aucun personnel ne sera autorisé à pénétrer sur site sans avoir de CP validé. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu'à partir du moment où les CP seront retournés positifs avec visa de l'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 à 4 mois).

A l'issue de l'enquête, chaque personnel se verra attribué de l'un des statuts suivants :

- « Accès autorisé », ;
- « Accès avec réserves » ;
- « Interdit d'accès ».

Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du présent marché se verra interdit de présenter sur site les personnels incriminés, cela sans possibilité d'en connaître la (les) raison(s) et devra proposer d'autre personnes à soumettre au CP.

Le titulaire se doit de faire l'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant à minima d'un casier judiciaire vierge. **Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du personnel ayant fait l'objet d'un refus d'accès sur site.**

### **1-3.3. Contrôle des accès**

Tous les personnels des entreprises devront être obligatoirement munis de la carte d'identification professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être opérés à tout moment par l'Inspection du travail. Les laissez-passer seront à restituer dès la fin des travaux.

Conformément à l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du groupement, le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identification professionnelle sécurisée.

### **1-3.4. Contrôle des véhicules**

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date à fixer par le maître d'œuvre.

### **1-3.5. Protection des données à caractère personnel**

Conformément à l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché. À ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours

d'exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu à la signature d'un avenant, ou en l'absence d'accord, à une modification unilatérale par le maître de l'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l'article 50 du CCAG-Travaux.

### **1-3.6. Marché sensible**

Sans objet.

### **1-3.7. Prises de vue et exploitation d'images**

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d'images appartenant au ministère des armées par une entreprise titulaire d'un contrat de la commande publique passé par le SID est soumise à autorisation expresse du service communication de la direction centrale du SID, de l'autorité militaire du site et du directeur du SID Nord-Est.

L'autorisation écrite est signée par le directeur du SID Nord-Est, qui précise :

- La finalité des images
- Les publics concernés
- La durée et les territoires d'utilisation
- Les supports et canaux d'exploitation

Le contenu des images sera soumis au contrôle des chaînes de communication du ministère avant leur diffusion, afin de veiller à ce que ces dernières ne présentent pas de faille en matière de sécurité des installations, matériels et personnels. Si tel était le cas, elles devraient être détruites.

Si l'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de référencement client, le MINARM ne peut être perçu comme « garant » de la société et de ses produits. Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dès lors que l'entreprise peut retirer un avantage commercial direct de l'exploitation de l'image du MINARM.

Enfin, si l'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID sera requise.

## **1-4. Forme des notifications et informations**

### **1-4.1. Communication au titulaire**

Les ordres de services (OS) et les états d'acomptes (EA) seront notifiés par le maître d'œuvre par voie électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L'accusé réception par voie électronique du titulaire vaut réception.

Conformément à l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un réceptionné sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

Conformément à l'article 3.3 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage apte à prendre les décisions nécessaires est le directeur du service d'infrastructure de la défense Nord-Est ou son représentant.

#### **1-4.2. Communication du titulaire**

Toute communication au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre devra être réalisée :

- soit par lettre recommandée accusé de réception
- soit directement à un représentant dûment qualifié contre récépissé.

#### **1-5. Intervenants**

##### **1-5.1. Maîtrise d'œuvre**

La maîtrise d'œuvre est assurée :

- Pour les lots n°01 et 02 : par l'USID de Saint-Dizier ;
- Pour les lots n°03, 04 et 05 : par l'USID de Besançon ;
- Pour les lots n°06, 07, 08, 09 et 10 : par l'USID de Châlons-en-Champagne ;
- Pour le lot n°11 : par l'USID de Luxeuil-les-Bains ;
- Pour le lot n°12 : par l'USID de Metz ;
- Pour le lot n°13 : par l'USID de Nancy ;
- Pour le lot n°14 : par l'USID de Phalsbourg ;
- Pour le lot n°15 : par l'USID de Strasbourg ;
- Pour le lot n°16 : par l'USID de Verdun ;
- Pour les lots n°17, 18 et 19 : par l'USID de Lille.

La maîtrise d'œuvre est assurée par le chef de la section ingénierie de la maintenance, qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

La maîtrise d'œuvre pourra également être assurée par les chefs de pôle des différentes sous-directions du SID Nord-Est.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (D.E.O.) sont à la charge du titulaire.

Conformément à l'article 28.5 du CCAG-Travaux, le maître d'œuvre pourra tenir un registre de chantier.

L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du chantier, sera répertorié historiquement par le maître d'œuvre dans ce registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre sera tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés.

##### **1-5.2. Contrôle technique (CT) obligatoire dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978**

Chaque bon de commande précise, le cas échéant, si les travaux à réaliser sont soumis au contrôle technique obligatoire prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

##### **1-5.3. Sécurité et protection de la santé (SPS)**

Les mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées, s'il y a lieu, à l'occasion de chaque bon de commande.

#### **1-6. Clause d'exclusivité**

Le titulaire ne bénéficie pas de l'exclusivité de commande pour les travaux faisant l'objet du présent accord-cadre.



Pour des besoins occasionnels, le maître d'ouvrage peut s'adresser à un prestataire autre que le titulaire de l'accord-cadre, notamment dans les cas suivants :

- pour toute opération de travaux de rénovation ou d'amélioration, en particulier quand elle s'inscrit dans une procédure allotie nécessitant une coordination des travaux et des mesures communes de sécurité et protection de la santé,
- pour toute opération de travaux comportant des mesures particulières de confidentialité des données et/ou de restriction d'accès aux sites non prévues dans le présent accord-cadre,
- pour toute commande urgente, à laquelle le titulaire de l'accord-cadre n'est pas en mesure de répondre.

Ces cas d'exclusion ne dispensent pas le maître d'ouvrage de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre, lorsque celui-ci est prévu.

#### 1-7. Montant de l'accord-cadre

Se référer à l'acte de d'engagement.

#### 1-8. Protection de l'environnement, de la faune et de la flore

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG-Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

#### 1-9. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de l'organisation internationale du travail (OIT) (se reporter à l'article 6.1 à 6.4 du CCAG-Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d'une éventuelle pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les mesures permettant d'assurer une sécurité optimale des salariés œuvrant sur le chantier. Pour cela, il se conformera :

- Au guide de préconisations réalisé par l'OPPBTP, validé par le gouvernement et permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés ;
- Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes barrières (*s'il n'y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de l'entité où se réaliseront les prestations*).

#### 1-10. Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande publique, les conditions d'exécution du marché intègrent des éléments à caractère environnemental, qui prennent en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement. Les objectifs de développement durable concernent la traçabilité des déchets jusqu'à leur valorisation.

**Par dérogation aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG-Travaux**, aux fins de contrôle et de suivi, le correspondant environnement et gestion des déchets OU le titulaire de chaque lot assure la traçabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisées à l'article 1-10 du CCP.

En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés d'office vers des filières de valorisation, à ses frais.

De plus, les matériels et équipements mis en œuvre devront dans la mesure du possible être écoresponsables et assurer une basse consommation.

#### 1-11. Insertion par l'activité économique

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable.

Le Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Est, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Le Titulaire s'engage à promouvoir, dans le cadre de l'exécution des prestations du présent contrat, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion dans les conditions précisées dans le présent article

Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCP.

##### ***1-11.1 Engagement d'insertion***

En application de l'article L.2112-2 du code de la commande publique, l'entreprise titulaire s'engage pour l'exécution de son lot, à mettre en œuvre une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Le titulaire s'engage ainsi à réaliser au minimum le nombre d'heures d'insertion indiqué en annexe à l'acte d'engagement.

Le calcul est fait sur l'ensemble des bons de commande d'un lot donné, pour la durée totale de l'accord-cadre (période de reconduction comprise). Si le titulaire s'est vu attribuer plusieurs lots, le calcul se fait sur l'ensemble des bons de commande des lots concernés.

Si le total du volume horaire dû, tous lots confondus, est inférieur à 700 heures, le titulaire n'a pas obligation d'exécuter la clause. Néanmoins, le début de la mise en œuvre de la clause devient exécutoire à partir de 70 heures « tous lots confondus ».

En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de l'atteinte des objectifs de l'action d'insertion.

##### ***1-11.2 Le dispositif d'accompagnement des entreprises***

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche d'insertion, le Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Est a mis en place un dispositif d'accompagnement et d'assistance aux entreprises.

**Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :**

**Pour la Bourgogne-Franche-Comté :**

*Lot 3, lot 4, lot 5*

**Isabelle GUILLOT**

CREATIV 21

17 avenue Champollion – 21000 DIJON

06 70 83 40 21

[iguillot@creativ21.fr](mailto:iguillot@creativ21.fr)

**Karine REGNAULT**

LA FABRIQUE EMPLOI ET TERRITOIRES

5 allée de la Louée - 58000 NEVERS

06 48 69 42 17

[k.regnault@lafabriqueemploi.fr](mailto:k.regnault@lafabriqueemploi.fr)

**Pour le Grand-Est**

*Lot 1, lot 2, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9, lot 10, lot 11, lot 12, lot 13, lot 14, lot 15, lot 16*

**Gwenaëlle INVERNIZZI**

MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NANCY

88 avenue du 20<sup>ème</sup> Corps – 54000 NANCY

06 72 26 47 95

[ginvernizzi@mde-nancy.org](mailto:ginvernizzi@mde-nancy.org)

**Pour les Hauts-de-France**

*Lot 17, lot 18, lot 19*

**Hugo VANDAMME**

LA MELT

200 rue de Roubaix – 59200 TOURCOING

06 33 33 22 40

[hvandamme@lamelt.fr](mailto:hvandamme@lamelt.fr)

Après notification de l'accord-cadre, l'acheteur communiquera à chaque titulaire les coordonnées du facilitateur unique désigné pour la mise en œuvre du dispositif au sein de son (ses) lots(s).

***1-11.3 Les publics visés***

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Leur éligibilité doit être validée **en amont**, dans le cadre du dispositif d'accompagnement des entreprises, par le facilitateur désigné.

Les publics appelés à bénéficier de ce dispositif sont des personnes **en difficulté particulière d'insertion professionnelle** et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

- les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;
- les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l'Allocation d'Insertion (AI) ; de l'allocation d'invalidité ;

- les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherche d'emploi;
- les demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de l'emploi ;
- les habitants des quartiers politique de la ville éloignés de l'emploi ;
- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l'Activité Économique), ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2ème chance, les Etablissements Publics d'Insertion de la Défense ;
- les personnes sous-main de justice.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP Emploi, ..., être considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l'emploi.

#### ***1-11.4 Les modalités de mise en œuvre***

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail, nécessaire à l'exécution de son marché, à une action d'insertion réalisée selon l'une des modalités définies ci-dessous :

- **1ère modalité** : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI) ;
- **2ème modalité** : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du contrat ;
- **3ème modalité** : la mise à disposition de salariés : l'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), d'une entreprise de travail temporaire (ETT), d'une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ou d'une association intermédiaire (AI).

Dès notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les modalités d'application de la clause d'insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

#### ***1-11.5 Le contrôle de l'action d'insertion***

Il sera procédé au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est engagé.

A la demande du Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Est ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres à permettre le contrôle de l'exécution et l'évaluation de l'action (par exemple : date d'embauche, typologie de contrat, attestation d'heures réalisées, ...).

L'absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entraîner l'application de pénalités prévue à l'article 4.7.7 du présent CCP.

Le Titulaire doit, dès leur survenance, informer l'acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur désigné étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion, l'acheteur peut procéder à la résiliation du marché.

## 1-12. Dispositif social du militaire blessé

Sans objet.

## **ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE**

### 2-1. Ordre de priorité

**Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux**, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité :

- L'Acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi :
  - L'arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense;
  - Le guide de démarrage EP – déclarer un SST (SUBCLIC) ;
  - La liste des sites et immeubles bénéficiaires de l'accord-cadre ;
  - La charte graphique ;
- Le mémoire technique remis par le titulaire avec son offre (seuls les éléments demandés au règlement de consultation ont une valeur contractuelle) ;
- Le SOGED remis par le titulaire avec son offre ;
- La mise au point du marché ou de l'offre (le cas échéant) ;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ;
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- Les actes spéciaux postérieurs à la notification de l'accord-cadre ;
- Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
- Le cadre de sous-détail de prix ;
- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de l'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l'article 3-4.2. ci-après.

### 2-2. Pièces à délivrer au titulaire – cession ou nantissement des créances

Conformément à l'article 4.2 du CCAG-Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de l'exemplaire unique de l'accord-cadre.

## **ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES**

### **3-1. Répartition des paiements**

Les bons de commande indiquent ce qui doit être réglé à l'entrepreneur titulaire.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance seront effectuées soit à la remise d'offre, soit après notification de l'accord-cadre à l'occasion de chaque bon de commande.

### **3-2. Tranche(s) optionnelles(s)**

Sans objet.

### **3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes**

#### ***3-3.1. Les prix de l'accord-cadre***

##### ***3-3.1-1. Les prix de l'accord-cadre tiennent compte des sujétions d'exécution suivantes :***

Les prix du bordereau de prix unitaires sont réputés comprendre :

- La fourniture, à pied d'œuvre, des matériels, équipements, accessoires ;
- La main d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux, y compris le déolacement ;
- Les moyens matériels (outillage, engin de chantier, protections individuelles, etc.) ;
- Les consommables (visserie, consommables pour outils de perçage et de coupe, etc.)
- La dépose, l'évacuation et l'élimination des matériels enlevés dans le cadre des travaux le cas échéant.

Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix de l'accord-cadre sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte notamment :

- Du fait que les travaux se feront en site occupé ;
- Des dépenses liées aux mesures de sécurités particulières à prendre du fait des risques d'interférence entre les travaux (objets du présent marché) et les activités des organismes utilisateurs du Ministère des armées ;
- De l'obligation faite aux entrepreneurs et à leurs agents de se conformer aux consignes et règlements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs à la police et à la sécurité intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;
- Des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification de l'accord-cadre à la fin de la dernière levée des réserves ou à la fin de la garantie de parfait achèvement / notamment l'exécution des voies et réseaux divers, selon les dispositions de l'article R.4533-1 du code du travail ;
- Des dépenses liées au respect et à l'application des mesures de sécurité sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ;
- Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux ;
- Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents à ces procédures et de remise en état sont réputés à la charge de l'entreprise ;
- Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d'accès, de l'aménagement d'une aire de stockage ;
- D'une période de recouvrement lors d'un changement éventuel de personne physique ;
- Du temps passé pour la participation aux diverses réunions ;

- Des frais d'établissement et de diffusion des documents ;
- Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomène	Intensité limite	Durée
Pluie	35 mm par jour	5 jours consécutifs
Neige	10 cm par jour	5 jours consécutifs
Température sous abri	-5°C	5 jours consécutifs
Température sous abri	+ 30°C	5 jours consécutifs
Vent	20m/s	3 pointes

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels / référentiel de chaque lot est défini à l'article 4.2 Prolongation des délais d'exécution pour intempéries du présent CCP.

En complément à l'article 9.1 du CCAG-Travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions d'exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et l'installation des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser à ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires à l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d'un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filère équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque plus-value et après acceptation de ladite filière par le maître d'ouvrage.

### **3-3.1-2. Les prix de l'accord-cadre ne tiennent pas compte des sujétions d'exécution suivantes**

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en ne tenant pas compte des sujétions d'exécution suivantes :

- la découverte en cours de terrassement de maçonneries anciennes ou de canalisations inconnues ;
- les démolitions ou détournements qui en résultent ;
- la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges anciens, laquelle conduirait à l'intervention des services des affaires culturelles et à une interruption de chantier ;
- la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou d'ouvrages prévus à conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;
- la découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantifères non répertoriés au dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard des textes réglementaires. Cette découverte conduirait à l'intervention de prestataires extérieurs et à une interruption de chantier.

### **3-3.2. Règlement des ouvrages ou prestations**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet de l'accord-cadre sont réglés par application aux quantités réellement exécutées, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix unitaires.

Lorsque les prestations concernées ne sont pas prévues, il sera procédé à l'établissement de prix nouveaux définis à l'article 3.3.3 ci-après et acceptés par le maître d'ouvrage.

### **3-3.3. Prix nouveaux**

**Par dérogation à l'article 13.5 du CCAG-Travaux**, lorsque le maître d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront faire l'objet d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties, en lieu et place d'un avenant.

La détermination d'un prix nouveau se fera, à chaque fois que cela sera possible, par simple interpolation entre deux prix unitaires du bordereau de prix relatifs à des ouvrages de nature comparable à celle des ouvrages commandés.

Dans le cas contraire, le prix nouveau sera calculé sur la base :

- D'un prix de fourniture obtenu à partir d'une facture pro-forma du fournisseur,
- D'un temps de main-d'œuvre déterminé en accord avec le maître d'œuvre,
- Du « coefficient majorateur K » (1) fourni par le titulaire à la remise d'offre.

*(1) Le coefficient K est un nombre à trois décimales, au minimum égal à « 1,000 ». C'est un coefficient majorateur qui prend en compte, pour l'établissement des prix de fourniture à payer au titulaire, les charges, les frais et marges pour risques et bénéfices de l'entreprise.*

Ces prix, après acceptation par les deux parties serviront de base pour la rémunération de prestations identiques pendant la durée de l'accord-cadre.

### **3-3.4. Modalités du règlement des comptes**

#### **3-3.4-1 Régime du règlement des comptes**

**Par dérogation à l'article 10.2 et à l'article 12 du CCAG-Travaux**, le règlement des comptes de l'accord-cadre se fait par facturation conformément aux bons de commande émis au titre de l'accord-cadre.

Le détail des factures est conforme au détail des prestations commandées par bon de commande et réellement exécutées.

Chaque bon de commande fait l'objet d'un paiement unique, excepté s'il entre dans le champ d'application des articles R.2191-20 à R.2191-22 du code de la commande publique relatifs aux droits à acomptes.

Dans ce cas, les travaux qui ont donné lieu à un commencement d'exécution de l'accord-cadre ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée à trois mois.

Cependant, lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, ou un artisan au sens de l'article R.2151-13 du code de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois.

Le montant des acomptes sera calculé au prorata des travaux réellement achevés.

La dernière facture émise au titre du bon de commande vaudra solde de celui-ci. Elle pourra être modulée en fonction de l'application de pénalités, du remboursement d'une éventuelle avance, de réfections ou autres événements liés à l'exécution de l'accord cadre. Ce paiement aura un caractère définitif et liera les parties. Il ne sera plus susceptible de recours à l'issue d'une période de trente jours à



compter de la date effective du virement.

Au titre de la résiliation de l'accord cadre : « En cas de résiliation de l'accord cadre, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG-Travaux, sera signé de manière électronique.

### **3-3.4-2. Modalités de facturation**

Dans le cadre de la modernisation de l'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures, le SID Nord-Est a décidé de s'engager dans la **dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes**.

Le titulaire adresse ses factures de façon **dématérialisée** et **gratuite** en utilisant le **portail sécurisé Chorus Pro** à l'adresse suivante : <https://chorus-pro.gouv.fr/>

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures. **Le titulaire économise ainsi les coûts d'édition et d'envoi postal des factures et pourra suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement par les services de l'Etat.**

La facture devra porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de l'annexe II au CGI et art.1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique) :

- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture et notamment leurs numéros SIRET ;
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou le numéro de l'engagement juridique généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
- Le code d'identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage du projet de décompte vers le destinataire approprié :

Onglet : « factures émises – dépôt facture »

- Le cadre de facturation à utiliser est :  
*A1 : dépôt par un fournisseur d'une facture*
- Dans le bloc « destinataire de la facture » :
  - SIRET : 11000201100044 (Service de l'Etat) ;
  - Code service : D10711I057 (Min. Défense ESID METZ/SID Nord-Est) ;
- Dans le bloc « références » :

- N° d'engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc... c'est le numéro de l'engagement juridique (n°EJ) ;
- Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépôt.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour l'acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son paiement.

Pour obtenir de l'assistance dans l'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :

- Utiliser de l'assistance virtuelle « ClaudIA » disponible sur l'accueil du portail Chorus Pro (bouton « ? Aide ») ;
- Utiliser le LiveChat via l'assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux parler à un conseiller ») ;
- Saisir une sollicitation :
  - En mode connecté : saisir une sollicitation (via l'espace « sollicitations émises ») si vous êtes identifiés sur Chorus Pro ;
  - En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d'accueil du portail Chorus Pro ;

consulter la communauté Chorus Pro : <https://communaute.chorus-pro.gouv.fr>

Conformément à l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, l'obligation de transmission des factures électroniques s'applique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement.

**Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services de l'État.**

#### ***3-3.4-3. Mise en garde du titulaire***

Afin d'éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, à se rapprocher du maître d'œuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant présenter problème.

#### ***3-3.4-4 Suivi du service fait***

Afin que le maître d'œuvre puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement mises en œuvre, le titulaire de l'accord-cadre lui envoie par courrier électronique **une copie des factures** qui auront été éditées et transmises conformément à l'article « **3.3.4.2. Modalités de facturation** ».

L'adresse électronique à utiliser sera précisée au titulaire dès le début d'exécution de l'accord-cadre.

#### ***3-3.4-5. Délais de paiement***

Le délai de paiement des factures est fixé à 30 jours.

#### ***3-3.5. Approvisionnement***

Il n'est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnements.

#### ***3-3.6. Intérêts moratoires***

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de

l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 à R.2192-37 du code de la commande publique à propos de la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

#### 3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

##### **3-4.1. Prix de l'accord-cadre**

Les prix sont révisibles suivant les modalités fixées aux articles ci-après.

##### **3-4.2. Mois d'établissement des prix de l'accord-cadre**

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la dernière date limite de remise des offres. En cas de remise d'offres successives, c'est la date limite de remise de l'offre finale qu'il convient de prendre en compte.

Ce mois, déterminé dans l'acte d'engagement, est appelé « mois zéro ».

##### **3-4.3. Choix des index de référence**

Lot n°	Index	Définition	Identifiant	Applicabilité par référence au BPU
1 à 19	BT 38	Plomberie sanitaire	001710972	Applicable à l'ensemble du BPU

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministère en charge du calcul de la valeur des index (et pour information au Moniteur des travaux publics et du bâtiment) et consultables sur le site [www.bdm.insee.gouv.fr](http://www.bdm.insee.gouv.fr)

Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec l'index de l'accord-cadre.

##### **3-4.4. Modalités de révision des prix**

Les prix sont révisibles annuellement, lors de chaque reconduction de l'accord-cadre.

La révision est effectuée par l'application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient de révision Cn.

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule : 
$$C_n = \frac{BT\ 38}{BT\ 38_0}$$

BT 38<sub>0</sub> est la valeur de l'index à la date de remise des offres (mois zéro)

BT 38 est la valeur du dernier index de référence de l'accord-cadre, connu lors de la révision (mois n)

Le coefficient de révision des prix (Cn) est calculé à trois décimales.

A chaque reconduction, le chargé d'affaires de l'acheteur calcule et notifie le nouveau coefficient de révision au titulaire par ordre de service.

Le titulaire devra appliquer ce coefficient sur l'ensemble des devis ou avant-métrés qu'il transmet pendant une année, jusqu'à la prochaine révision de prix annuelle. Le montant de la révision devra apparaître distinctement.

Si le titulaire omet d'appliquer le nouvel indice sur les devis ou avant-métrés, ces derniers seront modifiés par le chargé d'affaires qui appliquera d'office le nouveau coefficient notifié par OS. La révision de prix s'effectuera au delà du délai contractuel lorsque le retard n'est pas imputable au titulaire.

### **3-4.5. Révision provisoire**

Sans objet.

### **3-4.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée (TVA)**

Les montants des paiements (acomptes et solde) seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur.

**Conformément à l'article 283-2 nonies du code général des impôts, le maître de l'ouvrage paie le(s) sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et l'entreprise principale auto-liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.**

## **3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants**

### **3-5.1 Groupement : paiement des membres du groupement**

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement.

### **3-5.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché**

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, **le représentant de l'acheteur impose aux titulaires et aux sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (<https://subclik.com/>)**.

Il s'agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature de l'ensemble des demandes d'acceptation de sous-traitance. L'inscription doit être maintenue active pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCP.

### **3-5.3 Paiement des sous-traitants**

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n'a pas été agréé et ses conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 à R.2193-4 du code de la commande publique.

***Conformément à l'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit être égal ou supérieur à 10% du montant total maximum hors taxe de l'accord-cadre (lot).***

*Les sous-traitants dont le contrat est inférieur à 10% du montant hors taxe de l'accord-cadre ne peuvent donc prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au maître d'ouvrage une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément à l'article L.2193-14 du code de la commande publique.*

#### **3-5.3-1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)**

Aucune délégation de paiement n'est acceptée par le maître d'ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément à l'article L.2193-14 du code de la commande publique avant toute demande d'acceptation d'un sous-traitant de second rang et agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage.

L'article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n'a pas droit au paiement direct.

Seul le titulaire du marché est habilité à demander au maître d'ouvrage l'acceptation d'un sous-traitant de second rang.

### **3-5.3-2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct**

#### **a) Modalités de transmission**

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique, les sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du maître d'ouvrage, au titulaire de l'accord-cadre, seul habilité à adresser les demandes de paiement audit maître d'ouvrage pour règlement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire de l'accord cadre, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de facturation Chorus Pro pour validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage de la facture vers les destinataires appropriés :

Onglet : « factures émises – dépôt factures » ;

- le cadre de facturation à utiliser est :

*A9 : dépôt d'une facture par un sous-traitant ;*

- Le titulaire (vis-à-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;
- Dans le bloc « destinataire de la facture » :
  - SIRET : 11000201100044 (Service de l'Etat) ;
  - Code service : D10711I057 (Min. Défense ESID METZ/SID Nord-Est) ;
- Dans le bloc « références » :
  - N° d'engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc.. c'est le numéro de l'engagement juridique (n°EJ) ;
  - Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépôt.

La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si la demande de paiement n'est pas prise en charge passé ce délai, elle est automatiquement redirigée vers l'administration, en vertu du principe de validation tacite.

#### **b) Attestation de paiement du titulaire**

Lorsqu'il a reçu les demandes de paiement de ses sous-traitants de façon matérialisée, le titulaire ou le co-traitant joint :

- une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée par le titulaire/co-traitant,
- une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme à régler par le maître d'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n'inclut pas la T.V.A. (cf. art 283-2 nonies du code général des impôts).

En cas de groupement, l'attestation de paiement est signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

Lorsqu'il a reçu les demandes de paiement de ses sous-traitants de façon dématérialisée, le titulaire/co-traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

### ***C) Délai global de paiement***

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour l'ensemble des prestations exécutées au titre du contrat, y compris celles qu'il a sous-traitées, l'administration procède au paiement du sous-traitant dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'accord donné par l'entrepreneur principal.

Si le titulaire de l'accord cadre n'a donné aucune suite dans un délai de 15 jours à la demande de paiement de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par l'administration de la demande de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-même transmise.

#### **3-6. Obligations comptables**

Sans objet.

## **ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES**

### **4-1. Délai(s) d'exécution des travaux**

Le délai global d'exécution de chaque lot est fixé dans l'acte d'engagement.

Chaque bon de commande précise la date à laquelle doivent être entrepris les travaux et leur délai d'exécution. Le cas échéant, il sera précisé dans le bon de commande que les délais d'exécutions seront fixés par ordre de service.

#### ***4-1.1. Travaux normaux***

Par travaux normaux, il faut entendre tous les travaux non qualifiés d'urgents au sens de l'article 4.1.2 ci-après.

Pour ces travaux normaux, le délai entre la notification du bon de commande au titulaire et la date de début des travaux spécifiés dans le bon de commande, ne pourra être inférieur à quinze jours calendaires.

#### ***4-1.2. Travaux urgents***

Par travaux urgents, il faut entendre tous les travaux dont la non-exécution immédiate est de nature à compromettre la pérennité des ouvrages et des biens, la sécurité des personnes ou le fonctionnement vital de l'établissement.

Pour ces travaux, le délai d'intervention est de vingt-quatre heures à compter de l'appel téléphonique du maître d'œuvre qui sera confirmé par fax, mail ou SMS.

#### 4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé par lot et par bon de commande.

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux et pour autant qu'il y ait entrave à l'exécution des travaux, le(s) délai(s) d'exécution est/ sont prolongé(s) d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un ou au moins des phénomènes naturels ci-après dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomène	Intensité limite	Durée
Pluie	20 mm par jour	5 jours consécutifs
Neige	5 cm par jour	5 jours consécutifs
Température sous abri	- 5°C	5 jours consécutifs
Température sous abri	+ 30°C	5 jours consécutifs
Vent	20m/s	1 pointe

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels / référentiel :

<p>➤ <b>Pour les lots n° 01 à 16 :</b></p> <p>Météo-France Direction Interrégionale Nord-Est Parc d'Innovation BP 50120 67403 Illkirch Cedex</p>	<p>➤ <b>Pour les lots n°17 à 19 :</b></p> <p>Météo-France Direction Interrégionale Nord 18, rue Elisée - Reclus CS 60007 59651 Villeneuve d'Ascq Cedex</p>
--	--

Afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation, le titulaire devra remettre au maître d'œuvre le relevé météo de la station météo précité sous un mois sous peine de forclusion.

#### 4-3. Pénalités pour retard

##### **4-3.1. Pénalités pour retard**

**Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux**, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant maximum total hors taxes de la période d'exécution annuelle concernée.

**Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux**, l'application des pénalités du retard s'effectuera du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.

**Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux**, le titulaire ne bénéficie d'aucune exonération d'office de pénalités et ce, quel qu'en soit le montant.

**Par dérogation à l'article 19.2 du CCAG-Travaux**, le titulaire subit, par jour de retard dans :

le délai accordé / la date de démarrage des travaux (transmis par OS, courriel ou bon de commande) :	l'achèvement des travaux de chaque bon de commande, une pénalité hors taxes de :
<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 € pour les travaux courants</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 € pour les travaux courants</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 € pour les travaux urgents</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 € pour les travaux urgents</li></ul>

#### 4-4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

#### 4-5. Délais et retenues de retard pour documents à remettre après exécution

**Par dérogation à l'article 40.1 du CCAG-Travaux**, le titulaire à l'obligation de fournir l'ensemble des DOE, plans et autres documents lorsqu'il demande la réception des travaux prévus au bon de commande.

Le défaut de remise de ces documents par le titulaire à la date de demande de réception des travaux du bon de commande entraîne l'application d'une pénalité journalière de **50 € HT** jusqu'à la remise de l'ensemble des DOE, plans et autres documents.

#### **Par dérogation à l'article 19.3 du CCAG-Travaux :**

- Une retenue provisoire hors taxes maximum fixée à 10 000 € HT pourra être appliquée sur les sommes dues au titulaire sur le premier décompte mensuel faisant ressortir une somme suffisante à payer au titulaire pour prélever ladite retenue ;
- La somme ainsi retenue n'est libérée qu'après fourniture de l'ensemble des documents et vérification de leur conformité par le maître d'œuvre.

Cette retenue provisoire peut être transformée en retenue définitive s'il n'est pas donné suite à une mise en demeure du maître d'ouvrage.

La retenue définitive et les pénalités de retard sont cumulables.

Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande qui prévoient une remise de documents après exécution.

#### 4.6 – Pénalités de retard ou de non transmission de documents en cours d'exécution

Dans le cas où le titulaire doit remettre des documents en cours d'exécution (attestation d'assurance, fiche technique, calendrier d'exécution, devis ou bons de commande, certificat d'acceptation préalable de déchets (CAP), bordereau de suivi de déchets (BSD), offre technico-financière etc), il encourt une pénalité journalière de **50 € HT** par jour de retard et par document dans la remise des documents aux dates fixées par le maître d'œuvre, durant l'exécution des travaux.

#### 4-7. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf disposition particulière fixée ci-dessous.

##### **4-7.1. Autorisations d'accès**

En cas de non transmission des documents nécessaires au contrôle de sécurité des personnes physiques, ou de retard de plus de quinze jours à compter de la demande du bénéficiaire, le titulaire encourt une pénalité de **50 € HT** par jour et par document.

Par ailleurs, les autorisations d'accès et les laissez-passer délivrés seront restitués en fin de travaux. Le titulaire encourt une pénalité de **50 € HT** par jour et par laissez-passer non restitué.

##### **4-7.2. Retard ou absence non justifiée sur convocation**

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre.



En cas d'absence à la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée à **50 € HT**.

#### ***4-7.3. Remise du bordereau de prix unitaires révisé***

Conformément à l'article 3-4-4 du CCP, à défaut d'avoir transmis le BPU révisé dans le mois suivant la date de reconduction de l'accord-cadre, le titulaire subira une **pénalité de 3 % du montant de chaque facture portant sur le(s) bon(s) de commande émis après cette échéance, jusqu'à transmission du BPU révisé.**

#### ***4-7.4. Hygiène, sécurité et condition de travail***

En cas de non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier :

Une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de l'infraction de : **100 € HT**.

#### ***4-7.5. Non-respect des normes, réglementations ou consignes sur chantier***

En cas de négligences ou non-respect des consignes relatives à la gestion du chantier (par exemple fermeture des portes et grilles en fin de journée, fermeture des éclairages, ...), le titulaire encourt une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de l'infraction de **50 € HT**.

#### ***4-7.6. Non-respect des dispositions sur la protection de l'environnement***

Conformément à l'article 20.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect des dispositions sur la protection de l'environnement applicables au chantier, après mise en demeure par le maître d'ouvrage restée infructueuse, de remédier aux infractions relevées, le titulaire encourt une pénalité fixée à **50 € HT** par infraction.

#### ***4-7.7. Pénalités pour non-respect de l'engagement d'insertion par l'activité économique***

En cas de non-respect des obligations relatives à l'insertion, le titulaire subira une pénalité égale à **60 € HT** par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions définies à l'article 1.11.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de **100 € HT** par jour de retard à compter de la mise en demeure par l'acheteur.

Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

#### ***4-7.8. Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles***

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le titulaire s'expose à l'application de pénalités, à hauteur de **50 € HT** par infraction relevée.

**NOTA** : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.

## **ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETE**

### **5-1. Retenue de garantie**

Sans objet.

### **5-2. Avance**

Une avance est versée au titulaire de l'accord-cadre (lot), sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque les conditions stipulées à l'article R.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Son montant est, en prix de base, égal à 30 % du montant minimum de l'accord-cadre ou 30 % du bon de commande, selon que le droit à avance concerne le montant minimum de l'accord-cadre ou le montant du bon de commande.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente jours compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution de l'accord-cadre ou à partir de la date de notification du bon de commande, selon que le droit à avance concerne le montant minimum de l'accord-cadre ou le montant du bon de commande.

Ce montant n'est ni révisé, ni actualisé.

Pour une avance sur montant minimum de l'accord-cadre, le remboursement de l'avance s'effectue, si cela est réalisable, en une seule fois à la première facture dont le montant des prestations réalisées cumulé à ceux des factures déjà payées, tous bons de commande confondus, atteindra 50 % du montant minimum de l'accord-cadre. Dans le cas contraire, le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. Ce remboursement devra être terminé au plus tôt et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant minimum de l'accord-cadre.

Pour une avance sur bon de commande, le remboursement de l'avance s'effectue, si cela est réalisable, en une seule fois à la première facture dont le montant des prestations réalisées cumulé à ceux des factures déjà payées, pour le bon de commande ayant donné droit à avance, atteindra 50 % du montant initial du bon de commande. Dans le cas contraire, le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. Ce remboursement devra être terminé au plus tôt et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du bon de commande ayant donné droit à avance.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants dès lors que le titulaire remplit les conditions pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 30 % du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués à la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

## **ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS**

### **6-1. Provenance des matériaux et produits**

Les matériels mis en œuvre dans l'accord-cadre doivent être durables et de bonne qualité.

Les produits, accessoires ou appareils en contact avec les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) devront posséder le marquage « NF » ou « CSTBat ».

Le bon de commande fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales contractuelles du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

#### **6-1.1. Interdiction de l'amiante**

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, il est fait interdiction à l'entrepreneur principal et à ses sous-traitants éventuels de mettre en œuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d'amiante quelle qu'en soit la variété.

Les cas d'exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront être acceptés qu'après production d'une « déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction d'amiante » et ce en conformité avec les deux arrêtés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction d'amiante » et aux « exceptions à l'interdiction de l'amiante ».

#### **6-1.2. Bois – matériau de construction**

Le titulaire a obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable en accord avec les principes établis pour garantir une gestion forestière durable telle que définie par l'organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le titulaire garantit que les produits qu'il utilise dans le cadre du présent accord-cadre sont composés d'une matière première à base de bois issue d'exploitations forestières engagées dans un processus de gestion durable selon tout ou partie des exigences environnementales suivantes. Ces exigences ne concernent que la dimension environnementale de la gestion durable des forêts qui garantit :

- La diversité biologique des forêts
- Leur capacité de régénération
- Leur vitalité
- Leur capacité à satisfaire actuellement, et pour l'avenir, la fonction écologique pertinente au niveau local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

A la demande du maître d'ouvrage, le titulaire retenu s'engage, pendant l'exécution de l'accord-cadre et durant le délai de garantie défini à l'article 44.1 du CCAG Travaux, à apporter la preuve que les produits qu'il utilise répondent aux spécifications de gestion durable des forêts fixées ci-dessus. Il s'adresse au besoin à son fournisseur ou au fabricant du ou des produits.

Ces justificatifs peuvent prendre l'une et/ou l'autre des formes suivantes :

- Une attestation émise par le producteur sous contrôle d'un organisme tiers indépendant garantissant la gestion juridiquement régulière de l'exploitation du bois ou, le cas échéant, une licence délivrée par le pays d'origine attestant cette régularité. Cette licence doit faire l'objet d'un contrôle effectué selon des modalités prévues dans le cadre d'accords internationaux ;
- Un certificat attestant que le bois utilisé dispose d'une marque nationale ou internationale garantissant une gestion durable des forêts dont il est issu. L'octroi de cette marque doit faire l'objet de contrôles réguliers effectués auprès du titulaire, par un organisme indépendant ;
- Un document attestant que le bois est issu d'une forêt bénéficiant d'un plan d'aménagement ou d'un plan de gestion validé par les autorités compétentes. L'application de ces plans doit faire l'objet de contrôles réguliers effectués par un organisme tiers indépendant disposant d'une expérience forestière ;

- Un document attestant l'adhésion de l'exploitant à un code de bonnes pratiques, adhésion par laquelle il s'engage à acquérir du bois provenant de forêts dont l'exploitation et la gestion sont juridiquement régulières et durables. Cet engagement doit faire l'objet de contrôles réguliers effectués par une tierce partie indépendante ;
- Ou tout autre moyen de preuve approprié attestant que les produits proposés par le titulaire proviennent de sources présentant les garanties attendues en termes de régularité juridique et de gestion durable des forêts.

Quel que soit le et/ou les justificatif(s) produit(s), les informations minimales suivantes doivent être indiquées :

- Pays d'abattage du bois ;
- Nom usuel de l'essence ;
- Nom, raison sociale et adresse du fournisseur du bois brut.

Le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de l'accord-cadre aux frais et risques du titulaire en application de l'article 52.4 du CCAG Travaux.

#### 6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

#### 6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

##### **6-3.1. Compléments et dérogations**

Le bon de commande définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé à la charge de l'entrepreneur.

##### **6-3.2. Vérification ou surveillance en usine, magasin**

Sans objet.

##### **6-3.3. Décision du maître d'œuvre**

Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par l'accord-cadre ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage.

#### 6-4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

##### **6-4.1. TRACKDECHETS**

Pour les déchets dangereux produits par le SID Nord-Est, le titulaire veillera à faire créer le bordereau de suivi de déchetS (BSD) par le collecteur/transporteur sur le compte TRACKDECHETS du SID Nord-Est en utilisant les informations suivantes :

- Producteur émetteur : ESID Metz/SID Nord-Est
- N°SIRET : 13000190200373
- Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY – 1, rue Maréchal LYAUTEY 57000 METZ
- Le champ « description du déchet » devra **impérativement** commencer par le numéro de département du chantier / lieu d'enlèvement suivi du signe « / », ceci afin de faciliter l'identification du BSD une fois celui-ci intégré dans le compte du SID Nord-Est (ex : **57**/dalles + colles amiantées pour un chantier réalisé en Moselle).

#### **6-4.2. Attestation de non mélange et fiche de renseignement**

##### **6-4.2.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1 :**

Le titulaire de l'accord-cadre transmettra au maître d'ouvrage ces deux documents attestant que les déchets stockés ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront datés et signés par l'entreprise chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous l'entière responsabilité de l'entreprise désignée ci-avant.

##### **6-4.2.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3 :**

Les documents demandés sont les suivants :

- les bordereaux de suivi des déchets (BSD),
- le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.

### **ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES**

#### 7-1. Piquetage général

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage général seront précisées sur chaque bon de commande.

Il sera fait contradictoirement conformément à l'article 27.2.3 du CCAG-Travaux.

#### 7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage spécial seront précisées sur chaque bon de commande.

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à réaliser sera effectué en même temps que le piquetage général dans les conditions 27.3 du CCAG-Travaux contradictoirement avec le maître d'œuvre.

### **ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX**

L'ensemble des travaux prévus dans le cadre de ce marché seront exécutés en respectant les normes et documents techniques en vigueur, notamment la NFC 15-100 et les DTU :

- 60 – Plomberie
- 61 – Gaz
- 64 – Assainissement
- 65 – Chauffage
- 68 – Ventilation
- 70 – Installations électriques

#### 8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

**Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG-Travaux**, les conditions particulières relatives à la période de préparation et au programme d'exécution des travaux sont précisées, s'il y a lieu, à l'occasion de chaque bon de commande.

Conformément à l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur. La carte professionnelle d'identification sécurisée étant quant à elle obligatoire pour l'ensemble du personnel présent sur le chantier.

Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

#### **8-1.1. Pour chaque bon de commande**

La fourniture des documents ci-après est indépendante de l'existence d'une période de préparation et ne préjuge pas des documents pouvant être demandés dans chaque bon de commande.

Le titulaire devra fournir au maître d'œuvre au minimum 8 jours avant le début d'exécution des travaux, objet du bon de commande :

- Le nom de la personne physique habilitée à représenter le titulaire pour les besoins de l'exécution de l'accord-cadre ;
- Une liste nominative des personnels, comme défini au 1.3 ci-dessus ;
- Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet de l'accord-cadre, à des salariés de nationalité étrangère ; dans l'affirmative, cette attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ;
- Le planning d'exécution ;
- Une copie de la déclaration d'intervention de commencement de travaux (DICT) ;
- Une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée à :

Ministère des armées / Contrôle Général des Armées  
Inspection du Travail dans les Armées  
60 Boulevard du Général Martial Valin – CS21623 – PC 066 -75509 Paris Cedex 15  
(Chantier fermé vers l'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux urgents pour lesquels les dispositions à appliquer seront précisées lors de la commande de l'intervention.

#### **8-1.2. Documents à fournir semestriellement – dispositifs de vigilance avec e-attestations.com**

##### **Présentation du dispositif e-Attestations**

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entièrement gratuite.

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n'aura qu'à compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d'informations à l'adresse suivante :

<https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants>

### **Documents à produire**

Le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage ou à son représentant, **tous les six (6) mois** à compter de la notification de l'accord-cadre et jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

- Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales prévue à l'article L 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois ;
- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s'agit d'une liste nominative des salariés étrangers employés par l'opérateur économique et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d'embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
- Un justificatif d'immatriculation dans les cas où l'immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise à disposition, gratuitement, à l'adresse suivante :

<https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html>

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies à l'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en application du règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71.

**En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maître d'ouvrage peut résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 10 du présent CCAP.**

#### ***8-1.3. Documents à fournir annuellement***

Lors de l'attribution de l'accord-cadre pour la première période, puis au début de chaque nouvelle période et dans tous les cas avant l'exécution du premier bon de commande de la période considérée, le titulaire fournira obligatoirement les documents suivants :

- Les copies des contrats d'assurance et les attestations demandées à l'article 9.8 ci-après.

Les travaux ne peuvent commencer avant l'obtention du visa du maître d'œuvre et la fourniture de l'ensemble des documents précités.

Le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre délivrera les autorisations d'accès comme défini au paragraphe 1.3 ci-dessus.

## 8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

### **8-2.1. Etablissement**

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa du maître d'œuvre.

Le délai de délivrance du visa est fixé à quinze jours après leur réception.

Les conditions de leur établissement sont, s'il y a lieu, précisées sur chaque bon de commande.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître de l'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans l'accord cadre.

### **8-2.2. Visa du maître d'œuvre**

**Par dérogation à l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux**, le maître d'œuvre doit les renvoyer par ordre de service au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard **3 semaines** après leur réception ; passé ce délai, celles-ci seront tacitement approuvées.

La délivrance du visa du maître d'œuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

### **8-2.3. Echantillons - Notices techniques – Procès-verbaux d'agrément**

Le maître d'œuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et procès-verbaux d'agrément.

## 8-3. Mesures d'ordre social – Travail dissimulé – Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de l'exécution de l'accord-cadre.

## 8-4. Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

### **8-4.1. Installations de chantier**

L'installation des chantiers de l'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maître de l'ouvrage :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire maintient sur le chantier et à ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable pour les ouvriers) et l'énergie électrique nécessaires à l'exécution des travaux, aux conditions suivantes :

- La fourniture, la pose des compteurs et les consommations sont à sa charge ;
- Il prend à sa charge toute demande d'autorisation auprès des services compétents ;
- Il peut être autorisé à faire exécuter des branchements sur les installations existantes ; la pose des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont à sa charge ;
- Les travaux de branchement provisoire pour l'eau et l'électricité peuvent être l'amorce des branchements définitifs ;
- Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations complémentaires réalisées par l'entrepreneur ;
- Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux avant l'expiration du délai d'exécution de chaque bon de commande.



#### **8-4.2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d'entreprises**

Les installations propres aux personnels de l'entreprise sont définies à l'article 8.4.3 du présent CCP.

#### **8-4.3. Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité**

Les mesures particulières ci-après, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont à prendre par le titulaire :

##### **8-4.3-1. - Locaux pour le personnel**

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

##### **8-4.3.2. - Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)**

Les installations pour le personnel de l'entreprise sont à charge de l'entreprise et font l'objet des remarques suivantes :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation.

Les installations doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'entreprise déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les travaux effectués dans un organisme des armées par une entreprise extérieure.

Ces dispositions figurent dans l'arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiments et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense, document joint en annexe.

L'entreprise s'engage pour ce qui le concerne à s'y conformer.

L'organisme utilisateur dans lequel seront exécutés les travaux sera mentionné dans le bon de commande pour tenir compte du lieu d'exécution des travaux.

#### **8-4.4. Mesures particulières en matière de coordination de sécurité et protection de la santé (SPS)**

Le bon de commande précise si les travaux à réaliser entrent dans le champ d'application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses textes pris pour son application concernant la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS).

Dans l'affirmative, et indépendamment des dispositions pouvant être précisées dans le bon de commande, les dispositions suivantes sont appliquées :

##### **8-4.4-1. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)**

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé.

#### **8-4.4-2. - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)**

Le chantier est soumis aux dispositions des articles R.4532-56 à R.4532-74 du code du travail.

#### **8-4.4-3. - Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS)**

Le chantier est soumis aux dispositions de l'article R.4532-75 du code du travail.

#### **8-4.4-4. - Dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme des Armées**

Les dispositions du Titre III de l'arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiments et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense, joint en annexe du présent CCP, sont applicables.

#### **8-4.5. Utilisation des voiries et police d'accès au chantier**

- Avant le début des travaux un état des lieux de voiries desservant le chantier sera effectué et fera l'objet d'un procès-verbal ;
- À l'entrée du quartier, la route menant au chantier du présent accord-cadre sera aussi utilisée par d'autres véhicules civils ou militaires se rendant sur d'autres chantiers se déroulant sur le site. A cet effet, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents de la circulation ;
- **La police du chantier incombe au titulaire.**

#### **8-4.6. Interventions sur l'installation électrique**

Les personnels de l'entreprise (et ceux de ses sous-traitants éventuels) chargés de l'électricité doivent :

- Détenir la NFC 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsables de consignation de travaux ou d'intervention ;
- Être en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification ;
- Procéder à l'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d'intervention.

#### **8-4.7. Mesures de sécurité contre l'incendie**

##### **A) Travaux par points chauds - permis de feu.**

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de collage, etc. ..., le titulaire de l'accord-cadre devra obtenir au préalable l'autorisation du maître d'œuvre qui lui délivrera un permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures après tous les travaux par points chauds.

##### **B) Protection contre l'incendie**

L'entrepreneur titulaire de l'accord-cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, les mesures de protection contre l'incendie comportant :

- La présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
- L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant à tous les arrêts de travail l'extinction des feux et le contrôle des mesures de sécurité.

#### **8-4.8. Emploi d'explosifs**

**Par dérogation à l'article 31.11 du CCAG-Travaux, l'emploi des explosifs est interdit.**

#### 8-5. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage à saisir immédiatement le représentant du maître de l'ouvrage de tout accident survenant à l'un des salariés employés sur son chantier.

#### 8-6. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

#### 8-7. Prestations supplémentaires ou modificatives

##### ***8-7.1. Poursuite des travaux au-delà du montant contractuel***

Toute modification au présent accord-cadre est subordonnée à la conclusion d'un avenant, dans le respect des prescriptions des articles R.2194-1 à R.2194-10 du code de la commande publique (sauf cas d'établissement de prix nouveaux mentionnés à l'article 3.3.3 ci-avant).

#### 8-8. Clause de réexamen

##### **En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :**

Conformément à l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution de l'accord-cadre, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de ces circonstances. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix de l'accord-cadre.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- Des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- Des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution de l'accord-cadre.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix de l'accord-cadre.

Les surcoûts pris en charge par le maître d'ouvrage peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers de l'accord-cadre ou dans l'avenant conclu en application du présent article.

#### 8-9. Défaillance du mandataire du groupement

**Par dérogation à l'article 52.7 du CCAG-Travaux**, en cas de défaillance du mandataire du groupement solidaire, les membres du groupement désignés dans l'acte d'engagement sont tenus de lui désigner un membre remplaçant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et à l'issue d'un délai de 8 jours courant à compter de la notification de la mise en demeure du maître d'ouvrage d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, l'article 52.7.3 du CCAG-Travaux s'applique.

#### 8-10. Registre de chantier

**Par dérogation à l'article 28.5 du CCAG-Travaux**, le maître d'œuvre est dispensé de tenir un registre de chantier.

### **ARTICLE 9 - CONTRÔLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX**

#### 9-1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. sont exécutés sur le chantier par le maître d'œuvre ou son représentant en ce qui concerne les ouvrages définis dans les bons de commande correspondants.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits sont applicables à ces essais.

##### ***9-1.1. Essais supplémentaires***

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par l'accord-cadre; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître d'ouvrage.

#### 9-2. Réception

##### ***9-2.1. Réception des travaux, objet des bons de commande***

**Par dérogation aux stipulations de l'article 41 du CCAG-Travaux**, les travaux commandés par bons de commande nécessitant une garantie seront réceptionnés au moyen d'un ordre de service au fur et à mesure de leur exécution. Cette réception marquera le point de départ des garanties des travaux, objet des bons de commande.

Le cas échéant, la réception des travaux ne peut être prononcée que sous réserve de :

- la réception par le maître d'ouvrage d'une copie du BSD issu de TRACKDECHETS, certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant du centre d'élimination ;
- la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussièrement, conformément à la réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air).

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, le titulaire préviendra le maître d'ouvrage et émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, via TRACKDECHETS et conformément aux directives spécifiques du maître d'ouvrage, afin de les expédier dans un autre centre d'élimination. Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire est tenu de procéder au transfert des déchets dans un autre centre d'élimination, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou financement complémentaire.

##### ***9-2.2. Réception de l'accord-cadre***

L'accord-cadre s'achèvera à l'issue du délai contractuel d'exécution (échéance de la dernière période), sans qu'il soit besoin d'établir une décision du maître d'ouvrage.

Le cas échéant, en cas de non reconduction, l'accord-cadre s'achèvera à l'issue de la dernière période exécutée, suite à la décision du maître d'ouvrage de ne pas reconduire l'accord-cadre.

#### 9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

#### 9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une mise à disposition.

#### 9-5. Documents fournis après exécution

Les modalités de présentation des documents à fournir par le titulaire au maître de l'ouvrage après exécution sont à fournir conformément aux prescriptions du bon de commande.

Le DOE comprend notamment les éléments suivants :

- Les notices de fonctionnement,
- Les prescriptions de maintenance,
- Les plans de récolement.

Le titulaire est tenu de reprendre les pièces constitutives du DOE jusqu'à acceptation du maître d'œuvre.

Chaque bon de commande précisera les plans des ouvrages exécutés du gros-œuvre, des réseaux extérieurs, des menuiseries, d'électricité courants forts et faibles, désenfumage, détection incendie, du génie climatique et de la plomberie sanitaire qui seront à fournir dans le but d'obtenir des plans de gestion du patrimoine post chantier (PETIT ATLAS) conformément à la notice « plans informatisés » qui sera fournie le cas échéant.

L'ensemble des documents graphiques demandés sera établi par un logiciel compatible avec Microstation V8i (extension .DGN ou .DWG compatible jusqu'à la version 2010 d'AUTOCAD).

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

#### 9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

#### 9-7. Garanties particulières

Les garanties particulières engagent le titulaire à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, sur simple demande écrite de la personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et à remplacer gratuitement toutes pièces défectueuses pour remédier aux défauts constatés.

##### ***9-7.1. Garantie particulière concernant les radiateurs***

Le titulaire garantit les radiateurs acier pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou à faire effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution conformément aux dispositions du CCP.

##### ***9-7.2. Garantie particulière d'anticorrosion du chauffe-eau électrique***

Le réservoir sera garanti anticorrosion pour une durée de 5 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou à faire effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution conformément aux dispositions du CCP.

### **9-7.3. Garantie particulière fonctionnement des installations de chauffage**

Le titulaire garantit contre tout défaut de fonctionnement des installations de chauffage et s'engage à maintenir en bon état de marche les matériels pendant un laps de temps comprenant au moins 2 saisons de chauffage complètes, à compter de la date d'effet de la réception (chaque saison de chauffage s'étend du 15 octobre au 15 avril).

Pendant toute la période de garantie particulière de fonctionnement, l'entrepreneur est tenu d'effectuer tous les remplacements et réparations imputables à un vice de construction ou de montage, à un défaut des matières employées ou à une faute professionnelle résultant d'opérations d'entretien réalisées par l'entrepreneur ou par l'utilisateur, dans les conditions précisées par l'entrepreneur dans la notice relative au fonctionnement de l'installation fournie par lui en application de l'article 40 du CCAG Travaux. Tous les frais entraînés par ces remplacements ou ces réparations, y compris les frais de déplacement et de transport des personnels et des matériels, ainsi que ceux résultant de la fourniture des produits nécessaires ou de l'outillage sont à sa charge.

Pour chaque remplacement ou réparation, l'entrepreneur recevra un ordre de service. S'il néglige de faire les remplacements ou les réparations dans les délais prescrits, les travaux pourront être exécutés d'office par un tiers, aux frais du titulaire du accord cadre.

Le délai de garantie particulière pourra être prolongé d'une durée au plus égale à 6 mois pour les organes remplacés ou réparés aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l'utilisateur.

### **9-8. Assurances**

#### **Par dérogation à l'article 8.1 du CCAG-Travaux :**

9.8.1 – Dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'accord-cadre, le titulaire de chaque lot et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d'une attestation d'assurance portant mention de l'étendue de la responsabilité garantie :

- une assurance garantissant leur responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accident ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;
- Une assurance couvrant la garantie particulière, étant précisé que celle-ci devra être du régime de capitalisation.

9.8.2 – Lors de l'attribution de l'accord-cadre, le titulaire de chaque lot et les entrepreneurs devant intervenir au titre du contrat doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d'une attestation d'assurance portant mention de l'étendue de la responsabilité garantie :

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 à 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis à l'obligation d'assurance décennale (cf. à l'article 241-1 du code des assurances).

## **ARTICLE 10. RESILIATION**

### 10-1. Travail dissimulé

Lorsque le maître d'ouvrage est informé, par les instances de contrôle, d'une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L 8221-3 à L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de contrôle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours, imposé par l'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre à l'injonction du maître d'ouvrage.

En l'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maître d'ouvrage peut rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément à l'article 50.3 du CCAG-Travaux).

### 10-2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute conformément à l'article 50.3 du CCAG-Travaux.

### 10-3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG-Travaux, après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, la résiliation du marché aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux articles 50.3, 51 et 52 du CCAG-Travaux.

### 10-4. Faute du titulaire

D'une manière générale, le marché peut être résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés à l'article 50.3 du CCAG-Travaux. En complément de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché peut être résilié pour faute du titulaire dans le cas où les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

## **ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES**

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément à l'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

**Par dérogation à l'article 55.1.2 du CCAG-Travaux**, après avis du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

**Par dérogation à l'article 55.1.4 du CCAG-Travaux**, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage ou à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du service d'infrastructure de la Défense (Maître d'ouvrage en copie) un mémoire complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au règlement de ce différend appartient au DC qui dispose d'un délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire. Si le titulaire n'accepte pas la décision du DC, le règlement définitif du différend relèvera des procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG-Travaux.

**Par dérogation à l'article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG-Travaux**, les parties ne pourront pas avoir recours à l'arbitrage ou à la conciliation civile.

## **ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC**

Le Maître d'ouvrage peut délivrer aux titulaires de chaque lot ayant donné toute satisfaction dans l'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du Maître d'ouvrage qui dispose, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d'un tel certificat pourra notamment être refusée si selon le lot (liste non exhaustive) :

- La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
- La relation commerciale s'est révélée difficile ;
- Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
- Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

## **ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX**

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

### 13-1. CCAG-Travaux

- CCP article 1-10. déroge aux articles 36.1 et 36.2
- CCP article 2-1. déroge à l'article 4.1
- CCP article 3-3.3. déroge à l'article 13.5
- CCP article 3-3.4-1. déroge aux articles 10.2 et 12
- CCP article 4-3.1. déroge aux articles 19.2, 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4
- CCP article 4-5. déroge aux articles 40.1 et 19.3
- CCP article 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2
- CCP article 8-2.2 déroge à l'article 29.1.5
- CCP article 8-4.2 déroge à l'article 31.11
- CCP article 8-9 déroge à l'article 52.7
- CCP article 8-10 déroge à l'article 28.5
- CCP article 9-2.1 déroge à l'article 41
- CCP article 9-8 déroge à l'article 8.1
- CCP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2

### 13-2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.

### 13-3. Normes françaises homologuées

Néant.