CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
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COMMUN A TOUS LES LOTS

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PASSE EN APPEL D’OFFRES OUVERT
(en application des articles L.2124-1 a L.2124-2, R.2124-2, R.2161-1 a R.2161-5, R.2162-1 a R.2162-6, R.2162-13 et
R.2162-14 du code de la commande publique)

Acheteur public

Etat - Ministére des armées - Secrétariat Général pour I’Administration
Direction Centrale du Service Infrastructure de la Défense
Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

Maitre de I'ouvrage

ETAT - MINISTERE DES ARMEES

Conducteur d'opération

SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

Objet de I’accord-cadre

DAF_2024_001193
Accord-cadre a bons de commande pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage et ventilation

Lot n°01 : Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont — Sites de Saint-Dizier (52), Marolles (51) et Brienne-le-Chateau (10)
Lot n°02 : Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont — Sites de Chaumont (52) et Valduc (21)

Lot n°03 : Base de Défense de Besangon — Sites de Belfort (90)

Lot n°04 : Base de Défense de Besancgon — Sites de Besangon (25), Valdahon (25), Lons-le-Saunier (39) et Septmoncel les Molunes (39)
Lot n°05 : Base de Défense de Besangon — Sites de la région de Dijon (21), Auxonne (21), Autun (71) et Chalon-sur-Saéne (71)
Lot n°06 : Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Mourmelon (51)

Lot n°07 : Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Chalons-en-Champagne (51) et Suippes (51)

Lot n°08 : Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Mailly-le-Camp (10)

Lot n°09 : Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Sissonne (02)

Lot n°10 : Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Charleville-Méziéres (08)

Lot n°11 : Base de Défense de Luxeuil-les-Bains — Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)

Lot n°12 : Base de Défense de Metz — Sites de Metz (57)

Lot n°13 : Base de Défense de Nancy — Sites de Nancy (54)

Lot n°14 : Base de Défense de Phalsbourg — Sites de Phalsbourg (57)

Lot n°15 : Base de Défense de Strasbourg — Sites de Strasbourg (67), Haguenau (67) et Colmar (68)

Lot n°16 : Base de Défense de Verdun — Sites de Verdun (55)

Lot n°17 : Base de Défense de Lille — Sites de Lille (59)

Lot n°18 : Base de Défense de Lille — Sites de Douai (59)

Lot n°19 : Base de Défense de Lille — Sites de la Cote d’Opale (59)
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ARTICLE PREMIER - OBJET DE ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet de I'accord-cadre - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieres (CCP) concernent I'exécution d’un accord-
cadre a bons de commande sur bordereau de prix unitaires pour I'exécution de travaux d’entretien, de
réparation et d’'aménagement dans les immeubles militaires dépendant du service d’infrastructure de la
défense Nord-Est et pour la nature de travaux définis en page de garde.

Il s’agit d’un accord-cadre a bons de commande mono attributaire passé en application des articles
R.2162-1aR.2162-6, R.2162-13, R.2162-14 du code de la commande publique.

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant a l'accord-cadre seront valablement faites au siége social du titulaire de
I'accord-cadre jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu'il
aura élu.

Forme et notification des commandes

Les commandes successives seront adressées sous forme de bons de commande signés par le
représentant du maitre d’ouvrage ou par ses représentants nommément désignés dans l'acte
d’engagement.

Le bon de commande devra étre signé par le titulaire et retourné au bénéficiaire par voie électronique
dans un délai de quinze jours. Ce délai débute a compter de la réception du bon de commande par le
titulaire. Passé ce délai, la pénalité indiquée a I'article 4.6 sera appliquée.

L'accord-cadre est divisé en dix-neuf lots géographiques dont les périmétres sont donnés en annexe 3 du
présent CCP. Chaque lot a son propre bordereau des prix unitaires.

Le bon de commande précisera au minimum :

— La désignation du maitre d’ceuvre (Cf. art. 1.5.1 du CCP) ;

— Le lieu précis d’exécution des travaux ;

— La nature et la description des ouvrages a exécuter ;

— Les montants HT et TTC des travaux a réaliser avec devis estimatif, en prix de base et mise a jour,
détaillant les travaux tels qu’ils ressortent du bordereau de prix et des modalités d’applications
de I'article 3 (Prix et mode d’évaluation des ouvrages — variation dans les prix- reglement des
comptes) ;

— L'imputation de la dépense ;

— Le délai d’exécution et la date de début des travaux (un ordre de service pourra, le cas échéant,
fixer la date de début des travaux).

Le bon de commande pourra préciser également le cas échéant : (selon la nature des travaux)
— Les journées d’intempéries prévisibles ;
— Les modalités des réunions de chantier, si I’exécution des travaux le nécessite ;
— Les sujétions particulieres a I'exécution des travaux (mesures HST, SPS, période de préparation,
et toutes autres sujétions utiles......).

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la commande pour formuler par écrit ses
observations éventuelles au signataire du bon de commande.
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1-2. Décomposition du marché en lots, en tranches et sections techniques

1-2.1. Intitulé des lots

Le présent marché est passé en lots séparés, concourant a la réalisation des travaux visés a I'article 1.1 ci-
dessus, dont les intitulés sont les suivants :

N° du Lot Intitulé du lot

01 Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont — Sites de Saint-Dizier (52), Marolles (51) et Brienne-le-
Chateau (10)

02 Base de Défense de Saint-Dizier / Chaumont — Sites de Chaumont (52) et Valduc (21)

03 Base de Défense de Besangon — Sites de Belfort (90)

04 Base de Défense de Besangon — Sites de Besangon (25), Valdahon (25), Lons-le-Saunier (39) et
Septmoncel les Molunes (39)

05 Base de Défense de Besangon — Sites de la région de Dijon (21), Auxonne (21), Autun (71) et
Chélon-sur-Sabne (71)

06 Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Mourmelon (51)

07 Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Chalons-en-Champagne (51) et Suippes (51)

08 Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Mailly-le-Camp (10)

09 Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Sissonne (02)

10 Base de Défense de Chalons-en-Champagne — Sites de Charleville-Méziéres (08)

11 Base de Défense de Luxeuil-les-Bains — Sites de Luxeuil-les-Bains (70) et Epinal (88)

12 Base de Défense de Metz — Sites de Metz (57)

13 Base de Défense de Nancy — Sites de Nancy (54)

14 Base de Défense de Phalsbourg — Sites de Phalsbourg (57)

15 Base de Défense de Strasbourg — Sites de Strasbourg (67), Haguenau (67) et Colmar (68)

16 Base de Défense de Verdun — Sites de Verdun (55)

17 Base de Défense de Lille — Sites de Lille (59)

18 Base de Défense de Lille — Sites de Douai (59)

19 Base de Défense de Lille — Sites de la Céte d’Opale (59)

1-2.2. Découpage du marché en tranches et sections techniques

Sans objet.

1-3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les prescriptions faisant I'objet du présent marché intéressent les armées. Le titulaire doit, en
conséquence, se conformer a l'article 5 du CCAG-Travaux.

1-3.1. Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les
ressortissants de I'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme |'autorise I'article D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont
la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis des

dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.
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1.3.2. Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contrdle
primaire (CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les
deux dernieres années :

o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif

o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir de CP validé. De ce fait, le chantier
ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés positifs avec visa de I'officier de
sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A l'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

—  « Acces autorisé », ;

—  « Accés avec réserves » ;

—  «Interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du présent marché se verra interdit de présenter sur site les
personnels incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre
personnes a soumettre au CP.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a
minima d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de
procéder au remplacement du personnel ayant fait I’objet d’un refus d’acces sur site.

1-3.3. Contréle des acces

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du
travail. Les laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du groupement, le
cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux
sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans I’enceinte du chantier et en
permanence, sa carte d’identification professionnelle sécurisée.

1-3.4. Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date a
fixer par le maitre d’ceuvre.

1-3.5. Protection des données a caractére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractéere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de
I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies
hors de I"'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
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d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en
I’absence d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application
de I'article 50 du CCAG-Travaux.

1-3.6. Marché sensible

Sans objet.

1-3.7. Prises de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images
appartenant au ministére des armées par une entreprise titulaire d’un contrat de la commande publique
passé par le SID est soumise a autorisation expresse du service communication de la direction centrale du
SID, de I'autorité militaire du site et du directeur du SID Nord-Est.

L’autorisation écrite est signée par le directeur du SID Nord-Est, qui précise :
- La finalité des images
- Les publics concernés
- La durée et les territoires d’utilisation
- Les supports et canaux d’exploitation

Le contenu des images sera soumis au contréle des chaines de communication du ministére avant leur
diffusion, afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des
installations, matériels et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de
référencement client, le MINARM ne peut étre percu comme « garant » de la société et de ses produits.
Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, des lors que I'entreprise
peut retirer un avantage commercial direct de I’exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si 'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID
sera requise.

1-4. Forme des notifications et informations

1-4.1. Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les états d’acomptes (EA) seront notifiés par le maitre d’ceuvre par voie
électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L'accusé réception par voie électronique du titulaire vaut
récépissé.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, I’heure de réception
mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu
cette notification a la date de la premiere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée
par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un
délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a
I'issue de ce délai.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions
nécessaires est le directeur du service d’infrastructure de la défense Nord-Est ou son représentant.
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1-4.2. Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- soit par lettre recommandée accusé de réception
- soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.

1-5. Intervenants

1-5.1. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée :

* Pour les lots n°01 et 02 : par I'USID de Saint-Dizier ;

® Pour les lots n°03, 04 et 05 : par I'USID de Besangon ;

® Pour les lots n°06, 07, 08, 09 et 10 : par I'USID de Chalons-en-Champagne ;

® Pour le lot n°11 : par I'USID de Luxeuil-les-Bains ;

® Pour le lot n°12 : par 'USID de Metz ;

e Pour le lot n°13 : par I'USID de Nancy ;

* Pour le lot n°14 : par I'USID de Phalsbourg ;

® Pour le lot n°15 : par I'USID de Strasbourg ;

e Pour le lot n°16 : par I’'USID de Verdun ;

® Pour les lots n°17, 18 et 19 : par I'USID de Lille.
La maitrise d’ceuvre est assurée par le chef de la section ingénierie de la maintenance, qui est chargé
d’une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance pour
les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

La maitrise d’ceuvre pourra également étre assurée par les chefs de poéle des différentes sous-directions
du SID Nord-Est.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (D.E.O.) sont a la charge du
titulaire.

Conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre pourra tenir un registre de chantier.

L’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier,
sera répertorié historiquement par le maitre d'ceuvre dans ce registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre sera tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés.
1-5.2. Contrdle technique (CT) obligatoire dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Chaque bon de commande précise, le cas échéant, si les travaux a réaliser sont soumis au contréle
technique obligatoire prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le
domaine de la construction.

1-5.3. Sécurité et protection de la santé (SPS)
Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées, s’il y a lieu,

a I'occasion de chaque bon de commande.

1-6. Clause d’exclusivité

Le titulaire ne bénéficie pas de I'exclusivité de commande pour les travaux faisant I'objet du présent
accord-cadre.
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Pour des besoins occasionnels, le maitre d’ouvrage peut s’adresser a un prestataire autre que le titulaire
de I'accord-cadre, notamment dans les cas suivants :

- pour toute opération de travaux de rénovation ou d’amélioration, en particulier quand elle
s’inscrit dans une procédure allotie nécessitant une coordination des travaux et des mesures
communes de sécurité et protection de la santé,

- pour toute opération de travaux comportant des mesures particulieres de confidentialité des
données et/ou de restriction d’accés aux sites non prévues dans le présent accord-cadre,

- pour toute commande urgente, a laquelle le titulaire de I'accord-cadre n’est pas en mesure de
répondre.

Ces cas d’exclusion ne dispensent pas le maitre d’ouvrage de respecter son engagement de passer des
commandes a hauteur du montant minimum de I'accord-cadre, lorsque celui-ci est prévu.

1-7. Montant de I’accord-cadre

Se référer a I'acte de d’engagement.

1-8. Protection de I’environnement, de la faune et de la flore

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de
préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG-Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

1-9. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et
les réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main
d’ceuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale
du travail (OIT) (se reporter a I'article 6.1 a 6.4 du CCAG-Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’une éventuelle pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les
mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se
conformera :

— Au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement et permettant
I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés ;

— Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes
barrieres (s’il n’y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de
I’entité ol se réaliseront les prestations).

1-10. Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande
publique, les conditions d’exécution du marché integrent des éléments a caractére environnemental, qui
prennent en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I'environnement. Les objectifs de développement durable concernent la
tracabilité des déchets jusqu’a leur valorisation.
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Par dérogation aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG-Travaux, aux fins de controle et de suivi, le
correspondant environnement et gestion des déchets OU le titulaire de chaque lot assure la tragabilité
des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et
de traitement des déchets sont précisées a I’article 1-10 du CCP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office vers des filieres de valorisation, a ses frais.

De plus, les matériels et équipements mis en ceuvre devront dans la mesure du possible étre
écoresponsables et assurer une basse consommation.

1-11. Insertion par 'activité économique

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

Le Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte
contre I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du code de la
commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par I'activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent contrat,
I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion dans les conditions précisées
dans le présent article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCP.

1-11.1 Engagement d’insertion

En application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise titulaire s’engage pour
I’exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser au minimum le nombre d’heures d’insertion indiqué en annexe a
I'acte d’engagement.

Le calcul est fait sur I'ensemble des bons de commande d’un lot donné, pour la durée totale de I'accord-
cadre (période de reconduction comprise). Si le titulaire s’est vu attribuer plusieurs lots, le calcul se fait
sur I'ensemble des bons de commande des lots concernés.

Si le total du volume horaire d{, tous lots confondus, est inférieur a 700 heures, le titulaire n’a pas
obligation d’exécuter la clause. Néanmoins, le début de la mise en ceuvre de la clause devient exécutoire
a partir de 70 heures « tous lots confondus ».

En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de I'atteinte des objectifs de I’action d’insertion.

1-11.2 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, le Service d’Infrastructure de la Défense
Nord-Est a mis en place un dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :
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Pour la Bourgogne-Franche-Comté :
Lot 3, lot 4, lot 5

Isabelle GUILLOT

CREATIV 21

17 avenue Champollion — 21000 DIJON
06 70834021

iguillot@creativ21.fr

Karine REGNAULT

LA FABRIQUE EMPLOI ET TERRITOIRES
5 allée de la Louée - 58000 NEVERS
06486942 17
k.regnault@Ilafabrigueemploi.fr

Pour le Grand-Est
Lot 1, lot 2, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9, lot 10, lot 11, lot 12, lot 13, lot 14, lot 15, lot 16

Gwenaélle INVERNIZZI

MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NANCY
88 avenue du 20°™ Corps — 54000 NANCY
0672264795
ginvernizzi@mde-nancy.org

Pour les Hauts-de-France
Lot 17, lot 18, lot 19

Hugo VANDAMME

LA MELT

200 rue de Roubaix — 59200 TOURCOING
0633332240

hvandamme@Ilamelt.fr

Apres notification de I'accord-cadre, I'acheteur communiquera a chaque titulaire les coordonnées du
facilitateur unique désigné pour la mise en ceuvre du dispositif au sein de son (ses) lots(s).

1-11.3 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'acces ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont
éloignées. Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des
entreprises, par le facilitateur désigné.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont des personnes en difficulté particuliére d’insertion
professionnelle et qui relevent de I'une des catégories suivantes :
e les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de |'article L5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;
e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;
e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I’Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;
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e les jeunes de moins de 26 ans, diplémés ou non, sortis du systeme scolaire ou de I'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi;

e les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de I'emploi ;

e |es habitants des quartiers politique de la ville éloignés de I'emploi ;

e les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique), ainsi
qgue les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la
2eéme chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e les personnes sous-main de justice.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et I'Emploi (PLIE), des Missions
Locales, de CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I’emploi.

1-11.4 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail, nécessaire a
I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon l'une des modalités définies ci-
dessous :

- 1lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion
(El), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) ou une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ;

- 2éme modalité : I'embauche directe par I'entreprise titulaire du contrat ;

- 3@éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut
s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'une entreprise de travail
temporaire (ETT), d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’'un groupement
d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al).

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir
les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

1-11.5 Le contréle de I’action d’insertion

Il sera procédé au contréle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est ou du facilitateur désigné, le titulaire
fournit dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres a permettre le contréle de
I’exécution et I'évaluation de I’action (par exemple : date d’embauche, typologie de contrat, attestation
d’heures réalisées, ...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer |'application de
pénalités prévue a I’article 4.7.7 du présent CCP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer 'acheteur par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur désigné étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir
aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, I'acheteur peut procéder a la
résiliation du marché.
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1-12. Dispositif social du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de I'accord-cadre sont les
suivantes par ordre de priorité :

— L'Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

— Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses annexes, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

= |'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense;

= Le guide de démarrage EP — déclarer un SST (SUBCLIC) ;
= Laliste des sites et immeubles bénéficiaires de I’accord-cadre ;
= Lacharte graphique ;

— Le mémoire technique remis par le titulaire avec son offre (seuls les éléments demandés au
réglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

— Le SOGED remis par le titulaire avec son offre ;
— La mise au point du marché ou de I'offre (le cas échéant) ;

— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

— Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

— Les actes spéciaux postérieurs a la notification de I'accord-cadre ;
— Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
— Le cadre de sous-détail de prix ;

— Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers
des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu
des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que
ce mois est défini a 'article 3-4.2. ci-aprés.

2-2. Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG-Travauy, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I’exemplaire unique de |'accord-cadre.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Répartition des paiements

Les bons de commande indiquent ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire.

Les demandes d’acception des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance seront effectuées soit a la remise d’offre, soit aprés notification de I'accord-cadre a
I’occasion de chaque bon de commande.

3-2. Tranche(s) optionnelles(s)

Sans objet.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-3.1. Les prix de I'accord-cadre

3-3.1-1. Les prix de I'accord-cadre tiennent compte des sujétions d’exécution suivantes :

Les prix du bordereau de prix unitaires sont réputés comprendre :

La fourniture, a pied d’ceuvre, des matériels, équipements, accesoires ;

La main d’ceuvre nécessaire a la réalisation des travaux, y compris le déolacement ;

Les moyens mtériels(outillage, engin de chantier, protections individuelles, etc.) ;

Les consommables(visserie, consommables pour outils de percage et de coupe, etc.)

La dépose, I’évacuation et I’élimination des matériels enlevés dans le cadre des travaux le cas
échéant.

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix de I'accord-cadre sont hors T.V.A. et sont établis
en tenant compte notamment :

Du fait que les travaux se feront en site occupé ;

Des dépenses liées aux mesures de sécurités particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux (objets du présent marché) et les activités des organismes
utilisateurs du Ministere des armées ;

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de lI'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification de I'accord-cadre a la fin de la derniere levée des réserves ou a la fin de la
garantie de parfait achévement / notamment I'exécution des voies et réseaux divers, selon les
dispositions de I’article R.4533-1 du code du travail ;

Des dépenses liées au respect et a I'application des mesures de sécurité sanitaires liées a la
pandémie de la COVID-19 ;

Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux ;

Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par
les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et de
remise en état sont réputés a la charge de I'entreprise ;

Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous
moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de 'aménagement d’une
aire de stockage ;

D’une période de recouvrement lors d’'un changement éventuel de personne physique ;

Du temps passé pour la participation aux diverses réunions ;

14/40



- Des frais d'établissement et de diffusion des documents ;

- Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres, tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
suivantes, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomeéne | Intensité limite Durée
Pluie 35 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 5 jours consécutifs
Température sous abri -5°c 5 jours consécutifs
Température sous abri +30°c 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 3 pointes

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels / référentiel de chaque lot est défini a
I'article 4.2 Prolongation des délais d’exécution pour intempéries du présent CCP.

En complément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les
sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location
et I'installation des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a
I’acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux
frais du titulaire.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci évacue
les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque
plus-value et aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

3-3.1-2. Les prix de I’accord-cadre ne tiennent pas compte des sujétions d’exécution suivantes

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en ne tenant pas compte des sujétions d’exécution
suivantes :

— la découverte en cours de terrassement de maconneries anciennes ou de canalisations
inconnues ;

— les démolitions ou détournements qui en résultent ;

— la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de
consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges
anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a une
interruption de chantier ;

— la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

— la découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiféres non répertoriés au
dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard
des textes réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires extérieurs
et a une interruption de chantier.

3-3.2. Réglement des ouvrages ou prestations

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de I'accord-cadre sont réglés par application aux
quantités réellement exécutées, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix
unitaires.
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Lorsque les prestations concernées ne sont pas prévues, il sera procédé a I'établissement de prix
nouveaux définis a I'article 3.3.3 ci-aprés et acceptés par le maitre d’ouvrage.

3-3.3. Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord
pour arréter les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront faire
I'objet d’un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties, en lieu et place d’'un
avenant.

La détermination d’un prix nouveau se fera, a chaque fois que cela sera possible, par simple interpolation
entre deux prix unitaires du bordereau de prix relatifs a des ouvrages de nature comparable a celle des
ouvrages commandés.

Dans le cas contraire, le prix nouveau sera calculé sur la base :
— D’un prix de fourniture obtenu a partir d’une facture pro-forma du fournisseur,
— D’un temps de main-d’ceuvre déterminé en accord avec le maitre d’ceuvre,
— Du « coefficient majorateur K » (1) fourni par le titulaire a la remise d’offre.

(1) Le coefficient K est un nombre a trois décimales, au minimum égal a « 1,000 ». C’est un coefficient
majorateur qui prend en compte, pour I'établissement des prix de fourniture a payer au titulaire, les
charges, les frais et marges pour risques et bénéfices de I'entreprise.

Ces prix, apres acceptation par les deux parties serviront de base pour la rémunération de prestations
identiques pendant la durée de I'accord-cadre.

3-3.4. Modalités du réeglement des comptes

3-3.4-1 Régime du réglement des comptes

Par dérogation a I'article 10.2 et a I'article 12 du CCAG-Travaux, le reglement des comptes de I'accord-
cadre se fait par facturation conformément aux bons de commande émis au titre de I'accord-cadre.

Le détail des factures est conforme au détail des prestations commandées par bon de commande et
réellement exécutées.

Chaque bon de commande fait l'objet d’un paiement unique, excepté s’il entre dans le champ
d’application des articles R.2191-20 a R.2191-22 du code de la commande publique relatifs aux droits a
acomptes.

Dans ce cas, les travaux qui ont donné lieu a un commencement d'exécution de I'accord-cadre ouvrent
droit a des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée a trois mois.

Cependant, lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, ou un artisan au sens de |"'article
R.2151-13 du code de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de
producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes
ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené a un mois.

Le montant des acomptes sera calculé au prorata des travaux réellement achevés.

La derniére facture émise au titre du bon de commande vaudra solde de celui-ci. Elle pourra étre
modulée en fonction de l'application de pénalités, du remboursement d’une éventuelle avance, de
réfactions ou autres évenements liés a I'exécution de I'accord cadre. Ce paiement aura un caractére
définitif et liera les parties. Il ne sera plus susceptible de recours a l'issue d’une période de trente jours a
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compter de la date effective du virement.

Au titre de la résiliation de I'accord cadre : « En cas de résiliation de I'accord cadre, le décompte de
liquidation, établi en application de I'article 51.2 du CCAG-Travaux, sera signé de maniére électronique.

3-3.4-2. Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des
factures, le SID Nord-Est a décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures
ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
factures. Le titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre
par internet I’état d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.

La facture devra porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I'annexe Il au CGl et art.1 du
décret n® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique) :
» La date d’émission de la facture ;

» La désignation de I'’émetteur et du destinataire de la facture et notamment leurs numéros SIRET ;

» Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture,

» En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou

le numéro de l'engagement juridique généré par le systeme d’information financiére et

comptable de I'entité publique ;

Le code d’identification du service en charge du paiement ;

La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

YV V V V

Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

A\

Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération
;

» Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

» Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage du projet de décompte
vers le destinataire approprié :
Onglet : « factures émises — dépot facture »

— Le cadre de facturation a utiliser est :
A1 : dépdt par un fournisseur d’une facture

— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :11000201100044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Défense ESID METZ/SID Nord-Est) ;

— Dans le bloc « références » :
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o N° d’engagement: 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc... c’est le numéro de
I'engagement juridique (n°EJ) ;
o Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dép6t.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement de la facture par le service en
charge de son paiement.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :
- Utiliser de I'assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton

« ? Aide ») ;
- Utiliser le LiveChat via I'assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
- Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via I'espace « sollicitations émises ») si vous
étes identifiés sur Chorus Pro;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro;
consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Conformément a I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, I'obligation de transmission des factures électroniques s’applique aux contrats en cours
d’exécution ou conclus postérieurement.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les
services de I’Etat.

3-3.4-3. Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, a se
rapprocher du maitre d’ceuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant
présenter probléme.

3-3.4-4 Suivi du service fait

Afin que le maitre d’ceuvre puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités
réellement mises en ceuvre, le titulaire de I'accord-cadre lui envoie par courrier électronique une copie
des factures qui auront été éditées et transmises conformément a I'article « 3.3.4.2. Modalités de
facturation ».

L'adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire des le début d’exécution de I'accord-cadre.

3-3.4-5. Délais de paiement

Le délai de paiement des factures est fixé a 30 jours.

3-3.5. Approvisionnement

Il n’est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnements.

3-3.6. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
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I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3-4.1. Prix de I’accord-cadre

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.

3-4.2. Mois d'établissement des prix de I’accord-cadre

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
la derniere date limite de remise des offres. En cas de remise d’offres successives, c’est la date limite de
remise de I'offre finale qu’il convient de prendre en compte.

Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3-4.3. Choix des index de référence

Lot n° Index Définition Identifiant Applicabilité par référence au BPU
1a19 BT 38 Plomberie sanitaire 001710972 Applicable a I'ensemble du BPU

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministere en charge du calcul de la valeur des index (et pour
information au Moniteur des travaux publics et du batiment) et consultables sur le site
www.bdm.insee.gouv.fr

Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec I'index de I'accord-cadre.

3-4.4. Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables annuellement, lors de chaque reconduction de I'accord-cadre.

La révision est effectuée par I'application aux prix de I'accord-cadre d’un coefficient de révision Cn.

BT 38
n =
Le coefficient de révision Cn est donné par la formule : BT 38,

BT 38 est la valeur de I'index a la date de remise des offres (mois zéro)
BT 38 est la valeur du dernier index de référence de I’accord-cadre, connu lors de la révision (mois n)

Le coefficient de révision des prix (Cn) est calculé a trois décimales.

A chaque reconduction, le chargé d’affaires de I'acheteur calcule et notifie le nouveau coefficient de
révision au titulaire par ordre de service.

Le titulaire devra appliquer ce coefficient sur 'ensemble des devis ou avant-métrés qu’il transmet

pendant une année, jusqu’a la prochaine révision de prix annuelle. Le montant de la révision devra
apparaitre distinctement.
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Si le titulaire omet d’appliquer le nouvel indice sur les devis ou avant-métrés, ces derniers seront
modifiés par le chargé d’affaires qui appliquera d’office le nouveau coefficient notifié par OS. La révision
de prix s’effectuera au dela du délai contractuel lorsque le retard n’est pas imputable au titulaire.

3-4.5. Révision provisoire

Sans objet.

3-4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)
Les montants des paiements (acomptes et solde) seront calculés en appliquant les taux de TVA en

vigueur.

Conformément a l'article 283-2 nonies du code général des impots, le maitre de I’ouvrage paie le(s)
sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I’entreprise principale
auto-liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chague membre du groupement, acceptation du montant
de I'acompte ou du solde a lui payer directement.
3-5.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/ ).

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et Ia
signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L’inscription doit étre maintenue
active pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est
annexé au présent CCP.

3-5.3 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses
conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code
de la commande publique.

Conformément a l'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-
traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant total
maximum hors taxe de I’accord-cadre (lot).

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe de I'accord-cadre ne peuvent
donc prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au maitre d’ouvrage
une caution (délégation de paiement interdite) déliviée par un établissement financier agqréé
conformément a l'article L.2193-14 du code de la commande publique.

3-5.3-1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de
paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du
code de la commande publique avant toute demande d’acceptation d’un sous-traitant de second rang et
agrément de ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.
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L'article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition
rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct.

Seul le titulaire du marché est habilité a demander au maitre d’ouvrage I'acceptation d’un sous-traitant
de second rang.

3-5.3-2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct
a) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, les sous-
traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du maitre
d’ouvrage, au titulaire de I'accord-cadre, seul habilité a adresser les demandes de paiement audit maitre
d’ouvrage pour reglement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire de I'accord cadre,
par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de
facturation Chorus Pro pour validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage de la facture vers les
destinataires appropriés :
Onglet : « factures émises — dépot factures » ;

— le cadre de facturation a utiliser est :
A9 : dépbt d’une facture par un sous-traitant ;
— Le titulaire (vis-a-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;
— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :11000201100044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Défense ESID METZ/SID Nord-Est) ;

— Dans le bloc « références » :
o N° dengagement: 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc.. c’est le numéro de
I'engagement juridique (n°EJ) ;
o Lefournisseur indique son numéro de facture et la date du dép6t.

La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours a compter
de ce dépdt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si la
demande de paiement n’est pas prise en charge passé ce délai, elle est automatiquement redirigée vers
I’'administration, en vertu du principe de validation tacite.

b) Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon matérialisée, le titulaire ou le
co-traitant joint :

- une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée par
le titulaire/co-traitant,

- une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le maitre
d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TV.A. (cf. art 283-2 nonies du code général
des impots).
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En cas de groupement, I'attestation de paiement est signée par celui des entrepreneurs du groupement
qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est
pas le mandataire, ce dernier doit signer également |'attestation.

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon dématérialisée, le titulaire/co-
traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

C) Délai global de paiement

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour I'ensemble des prestations exécutées au
titre du contrat, y compris celles qu’il a sous-traitées, I'administration procede au paiement du sous-
traitant dans un délai de trente jours a compter de la réception de I'accord donné par I'entrepreneur
principal.

Si le titulaire de I'accord cadre n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la demande de
paiement de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par
I’'administration de la demande de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-méme transmise.

3-6. Obligations comptables

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution de chaque lot est fixé dans I'acte d'engagement.

Chaque bon de commande précise la date a laquelle doivent étre entrepris les travaux et leur délai
d’exécution. Le cas échéant, il sera précisé dans le bon de commande que les délais d’exécutions seront
fixés par ordre de service.

4-1.1. Travaux normaux

Par travaux normauy, il faut entendre tous les travaux non qualifiés d’urgents au sens de I'article 4.1.2 ci-
apres.
Pour ces travaux normaux, le délai entre la notification du bon de commande au titulaire et la date de

début des travaux spécifiés dans le bon de commande, ne pourra étre inférieur a quinze jours
calendaires.

4-1.2. Travaux urgents

Par travaux urgents, il faut entendre tous les travaux dont la non-exécution immédiate est de nature a
compromettre la pérennité des ouvrages et des biens, la sécurité des personnes ou le fonctionnement
vital de I’établissement.

Pour ces travaux, le délai d’intervention est de vingt-quatre heures a compter de I'appel téléphonique du
maftre d’ceuvre qui sera confirmé par fax, mail ou SMS.
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4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé par lot et par bon de commande.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux et pour autant
qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, le(s) délai(s) d'exécution est/ sont prolongé(s) d'un nombre
de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités
et durées limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Pluie 20 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 5 cm par jour 5 jours consécutifs
Température sous abri -5°C 5 jours consécutifs
Température sous abri +30°C 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 1 pointe

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels / référentiel :

> Pourleslotsn°01a16: » Pourleslotsn°17a19:
Météo-France Météo-France
Direction Interrégionale Nord-Est Direction Interrégionale Nord
Parc d'Innovation 18, rue Elisée - Reclus
BP 50120 CS 60007
67403 lllkirch Cedex 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex

Afin de pouvoir bénéficier d’'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé
météo de la station météo précité sous un mois sous peine de forclusion.

4-3. Pénalités pour retard

4-3.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du
montant maximum total hors taxes de la période d’exécution annuelle concernée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, I'application des pénalités du retard s’effectuera du
simple fait de la constation du retard par le mafitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaukx, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération d’office
de pénalités et ce, quel qu’en soit le montant.

Par dérogation a 'article 19.2 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans :

le délai accordé / la date de démarrage des travaux | I'achévement des travaux de chaque bon de
(transmis par OS, courriel ou bon de commande) : commande, une pénalité hors taxes de :

e 50 € pour les travaux courants e 100 € pour les travaux courants

e 100 € pour les travaux urgents e 200 € pour les travaux urgents
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4-4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-5. Délais et retenues de retard pour documents a remettre aprés exécution

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-Travaux, le titulaire a I'obligation de fournir 'ensemble des DOE,
plans et autres documents lorsqu’il demande la réception des travaux prévus au bon de commande.

Le défaut de remise de ces documents par le titulaire a la date de demande de réception des travaux du
bon de commande entraine I'application d’une pénalité journaliere de 50 € HT jusqu’a la remise de
I’ensemble des DOE, plans et autres documents.

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG-Travaux :

— Une retenue provisoire hors taxes maximum fixée a 10 000 € HT pourra étre appliquée sur les
sommes dues au titulaire sur le premier décompte mensuel faisant ressortir une somme
suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite retenue ;

— La somme ainsi retenue n’est libérée qu’apres fourniture de I'ensemble des documents et
vérification de leur conformité par le maitre d’ceuvre.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une mise
en demeure du maitre d’ouvrage.

La retenue définitive et les pénalités de retard sont cumulables.

Ces stipulations ne s’appliquent qu’aux bons de commande qui prévoient une remise de documents
apres exécution.

4.6 — Pénalités de retard ou de non transmission de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution (attestation d’assurance,
fiche technique, calendrier d’exécution, devis ou bons de commande, certificat d’acceptation préalable
de déchets (CAP), bordereau de suivi de déchets (BSD), offre technico-financiere etc), il encourt une
pénalité journaliére de 50 € HT par jour de retard et par document dans la remise des documents aux
dates fixées par le maitre d’ceuvre, durant I’exécution des travaux.

4-7. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf
disposition particuliére fixée ci-dessous.
4-7.1. Autorisations d'accés

En cas de non transmission des documents nécessaires au contréle de sécurité des personnes physiques,
ou de retard de plus de quinze jours a compter de la demande du bénéficiaire, le titulaire encourt une
pénalité de 50 € HT par jour et par document.

Par ailleurs, les autorisations d'accés et les laissez-passer délivrés seront restitués en fin de travaux. Le
titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par jour et par laissez-passer non restitué.

4-7.2. Retard ou absence non justifiée sur convocation

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
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En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 € HT.
4-7.3. Remise du bordereau de prix unitaires révisé

Conformément a l'article 3-4-4 du CCP, a défaut d’avoir transmis le BPU révisé dans le mois suivant la
date de reconduction de I'accord-cadre, le titulaire subira une pénalité de 3 % du montant de chaque
facture portant sur le(s) bon(s) de commande émis apreés cette échéance, jusqu’a transmission du BPU
révisé.

4-7.4. Hygiéne, sécurité et condition de travail

En cas de non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la signalisation générale du
chantier :

Une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de I'infraction de : 100
€ HT.

4-7.5. Non-respect des normes, réglementations ou consignes sur chantier

En cas de négligences ou non-respect des consignes relatives a la gestion du chantier (par exemple
fermeture des portes et grilles en fin de journée, fermeture des éclairages, ...), le titulaire encourt une
pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de I'infraction de 50 € HT.

4-7.6. Non-respect des dispositions sur la protection de I’environnement

Conformément a l'article 20.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect des dispositions sur la
protection de I'environnement applicables au chantier, aprés mise en demeure par le maitre d’ouvrage
restée infructueuse, de remédier aux infractions relevées, le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 € HT
par infraction.

4-7.7. Pénalités pour non-respect de '’engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 €
HT par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies a I'article 1.11.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € HT par jour de retard
a compter de la mise en demeure par I'acheteur.

Le recours a la sous-traitance n’exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause
d’insertion. S’il peut partager une partie de I'effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il
appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de de
responsabiliser son sous-traitant.

4-7.8. Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a I'application de
pénalités, a hauteur de 50 € HT par infraction relevée.

NOTA : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.
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ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avance

Une avance est versée au titulaire de l'accord-cadre (lot), sauf indication contraire dans l'acte
d’engagement, lorsque les conditions stipulées a I'article R.2191-3 du code de la commande publique
sont remplies.

Son montant est, en prix de base, égal a 30 % du montant minimum de I'accord-cadre ou 30 % du bon de
commande, selon que le droit a avance concerne le montant minimum de 'accord-cadre ou le montant
du bon de commande.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente jours compté a partir de
la date de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution de I'accord-cadre ou a partir de
la date de notification du bon de commande, selon que le droit a avance concerne le montant minimum
de I'accord-cadre ou le montant du bon de commande.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Pour une avance sur montant minimum de 'accord-cadre, le remboursement de I'avance s’effectue, si
cela est réalisable, en une seule fois a la premiere facture dont le montant des prestations réalisées
cumulé a ceux des factures déja payées, tous bons de commande confondus, atteindra 50 % du montant
minimum de l'accord-cadre. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue apres
application de la clause de variation de prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde. Ce
remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80
% du montant minimum de I'accord-cadre.

Pour une avance sur bon de commande, le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est réalisable,
en une seule fois a la premiére facture dont le montant des prestations réalisées cumulé a ceux des
factures déja payées, pour le bon de commande ayant donné droit a avance, atteindra 50 % du montant
initial du bon de commande. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue apres
application de la clause de variation de prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde. Ce
remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80
% du montant du bon de commande ayant donné droit a avance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le titulaire remplit
les conditions pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux
sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I’entrepreneur ayant conclu le
contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Les matériels mis en ceuvre dans I'accord-cadre doivent étre durables et de bonne qualité.
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Les produits, accessoires ou appareils en contact avec les réseaux d’eau destinée a la consommation
humaine (EDCH) devront posséder le marquage « NF » ou « CSTBat ».

Le bon de commande fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieéces générales contractuelles du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6-1.1. Interdiction de I'amiante

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante, il
est fait interdiction a I'entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres production
d’une « déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les deux
arrétés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction
d’amiante » et aux « exceptions a I'interdiction de I'amiante ».

6-1.2. Bois — matériau de construction

Le titulaire a obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable en accord avec les
principes établis pour garantir une gestion forestiere durable telle que définie par I'organisation des
nations-unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO).

Le titulaire garantit que les produits qu'il utilise dans le cadre du présent accord-cadre sont composés
d’une matieére premiere a base de bois issue d'exploitations forestieéres engagées dans un processus de
gestion durable selon tout ou partie des exigences environnementales suivantes. Ces exigences ne
concernent que la dimension environnementale de la gestion durable des foréts qui garantit :

— Ladiversité biologique des foréts

— Leur capacité de régénération

— Leurvitalité

— Leur capacité a satisfaire actuellement, et pour I'avenir, la fonction écologique pertinente au

niveau local, national et international, sans causer de préjudices a d'autres écosystemes.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire retenu s'engage, pendant I'exécution de I'accord-cadre et
durant le délai de garantie défini a l'article 44.1 du CCAG Travaux, a apporter la preuve que les produits
qu'il utilise répondent aux spécifications de gestion durable des foréts fixées ci-dessus. Il s'adresse au
besoin a son fournisseur ou au fabricant du ou des produits.

Ces justificatifs peuvent prendre 'une et/ou l'autre des formes suivantes :

— Une attestation émise par le producteur sous contréle d'un organisme tiers indépendant
garantissant la gestion juridiquement réguliére de I'exploitation du bois ou, le cas échéant, une
licence délivrée par le pays d'origine attestant cette régularité. Cette licence doit faire I'objet d'un
controle effectué selon des modalités prévues dans le cadre d'accords internationaux ;

— Un certificat attestant que le bois utilisé dispose d'une marque nationale ou internationale
garantissant une gestion durable des foréts dont il est issu. L'octroi de cette marque doit faire
I'objet de controles réguliers effectués aupres du titulaire, par un organisme indépendant ;

— Un document attestant que le bois est issu d'une forét bénéficiant d'un plan d'aménagement ou
d'un plan de gestion validé par les autorités compétentes. L'application de ces plans doit faire
I'objet de controles réguliers effectués par un organisme tiers indépendant disposant d'une
expérience forestiere ;
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— Un document attestant I'adhésion de I'exploitant a un code de bonnes pratiques, adhésion par
laquelle il s'engage a acquérir du bois provenant de foréts dont |'exploitation et la gestion sont
juridiguement régulieres et durables. Cet engagement doit faire I'objet de contréles réguliers
effectués par une tierce partie indépendante ;

— Ou tout autre moyen de preuve approprié attestant que les produits proposés par le titulaire
proviennent de sources présentant les garanties attendues en termes de régularité juridique et
de gestion durable des foréts.

Quel que soit le et/ou les justificatif(s) produit(s), les informations minimales suivantes doivent étre
indiquées :

- Pays d'abattage du bois;

- Nom usuel de I'essence ;

- Nom, raison sociale et adresse du fournisseur du bois brut.

Le non-respect de cette obligation entraine la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques du titulaire
en application de I'article 52.4 du CCAG Travaux.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Compléments et dérogations

Le bon de commande définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
gue quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I’entrepreneur.
6-3.2. Vérification ou surveillance en usine, magasin

Sans objet.

6-3.3. Décision du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
I'accord-cadre ; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
6-4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

6-4.1. TRACKDECHETS

Pour les déchets dangereux produits par le SID Nord-Est, le titulaire veillera a faire créer le bordereau de
suivi de déchetS (BSD) par le collecteur/transporteur sur le compte TRACKDECHETS du SID Nord-Est en
utilisant les informations suivantes :

- Producteur émetteur : ESID Metz/SID Nord-Est

- N°SIRET : 13000190200373

- Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY — 1, rue Maréchal LYAUTEY 57000 METZ

- Le champ « description du déchet » devra impérativement commencer par le numéro de département
du chantier / lieu d’enlévement suivi du signe « / », ceci afin de faciliter I'identification du BSD une fois
celui-ci intégré dans le compte du SID Nord-Est (ex : 57/dalles + colles amiantées pour un chantier réalisé
en Moselle).
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6-4.2. Attestation de non mélange et fiche de renseignement

6-4.2.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1 :

Le titulaire de I'accord-cadre transmettra au maitre d'ouvrage ces deux documents attestant que les
déchets stockés ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront
datés et signés par l'entreprise chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous
I'entiére responsabilité de I'entreprise désignée ci-avant.

6-4.2.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3 :

Les documents demandés sont les suivants :
— les bordereaux de suivi des déchets (BSD),
— le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage général seront précisées sur chaque bon de
commande.

Il sera fait contradictoirement conformément a I'article 27.2.3 du CCAG-Travaux.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

En cas de besoin, les indications nécessaires au piquetage spécial seront précisées sur chaque bon de
commande.

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a réaliser sera effectué en méme temps que le piquetage
général dans les conditions 27.3 du CCAG-Travaux contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

L'ensemble des travaux prévus dans le cadre de ce marché seront exécutés en respectant les normes et
documents techniques en vigueur, notamment la NFC 15-100 et les DTU :

e 60— Plomberie

e 61-Gaz

e 64— Assainissement
e 65— Chauffage

e 68— Ventilation

e 70— Installations électriques

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG-Travaux, les conditions particulieres
relatives a la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a lieu,
a I'occasion de chaque bon de commande.
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Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le
cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I’enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La carte professionnelle
d’identification sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I'ensemble du personnel présent sur le
chantier.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier.

8-1.1. Pour chaque bon de commande

La fourniture des documents ci-apres est indépendante de I'existence d’une période de préparation et ne
préjuge pas des documents pouvant étre demandés dans chaque bon de commande.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre au minimum 8 jours avant le début d’exécution des travaux,
objet du bon de commande :

— Le nom de la personne physique habilitée a représenter le titulaire pour les besoins de
I’exécution de I'accord-cadre ;

— Une liste nominative des personnels, comme défini au 1.3 ci-dessus ;

— Une attestation sur I’'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet de I'accord-cadre, a des salariés de nationalité étrangere ; dans I'affirmative,
cette attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France ;

— Le planning d’exécution ;

— Une copie de la déclaration d’intervention de commencement de travaux (DICT) ;

— Une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes
au moins pendant plus d'une semaine adressée a :

Ministére des armées / Contrdle Général des Armées
Inspection du Travail dans les Armées
60 Boulevard du Général Martial Valin — CS21623 — PC 066 -75509 Paris Cedex 15
(Chantier fermé vers I’extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travaux urgents pour lesquels les dispositions a
appliquer seront précisées lors de la commande de I'intervention.

8-1.2. Documents a fournir semestriellement - dispositifs de vigilance avec e-
attestations.com

Présentation du dispositif e-Attestations
La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le

RNCS, les URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.
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Plus d’informations a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification de I'accord-cadre et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux
articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

— Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociales prévue a l'article L 243-15 émanant de |'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant,
datant de moins de six (6) mois ;

— Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche,
sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;

— Un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
e-Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les
modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage
peut résilier I’accord-cadre dans les conditions prévues a I’article 10 du présent CCAP.

8-1.3. Documents a fournir annuellement

Lors de l'attribution de I'accord-cadre pour la premiére période, puis au début de chaque nouvelle
période et dans tous les cas avant I'exécution du premier bon de commande de la période considérée, le
titulaire fournira obligatoirement les documents suivants :

— Les copies des contrats d’assurance et les attestations demandées a |'article 9.8 ci-apreés.

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre et la fourniture de
I’ensemble des documents précités.

Le maitre de l'ouvrage ou le maitre d’ceuvre délivrera les autorisations d’acces comme défini au
paragraphe 1.3 ci-dessus.
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8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

8-2.1. Etablissement

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d'ceuvre.

Le délai de délivrance du visa est fixé a quinze jours aprées leur réception.
Les conditions de leur établissement sont, s’il y a lieu, précisées sur chaque bon de commande.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
maitre de I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans I'accord cadre.

8-2.2. Visa du maitre d’ceuvre

Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre doit les renvoyer par ordre de
service au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 3 semaines aprées leur réception ; passé
ce délai, celles-ci seront tacitement approuvées.

La délivrance du visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

8-2.3. Echantillons - Notices techniques — Procés-verbaux d'agrément

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément.

8-3. Mesures d’ordre social — Travail dissimulé — Application de la reglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur
le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la reglementation en vigueur au jour de I'exécution
de I'accord-cadre.

8-4. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

8-4.1. Installations de chantier

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
I'ouvrage :
L'entrepreneur titulaire ou le mandataire maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les
travaux et eau potable pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux
conditions suivantes :
— Lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;
— Il prend a sa charge toute demande d’autorisation aupres des services compétents ;
— |l peut étre autorisé a faire exécuter des branchements sur les installations existantes ; la pose
des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a sa charge ;
— Les travaux de branchement provisoire pour I'eau et I'électricité peuvent étre I'amorce des
branchements définitifs ;
— Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations complémentaires réalisées
par I'entrepreneur ;
— Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution de
chaque bon de commande.
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8-4.2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d’entreprises

Les installations propres aux personnels de I'entreprise sont définies a I'article 8.4.3 du présent CCP.

8-4.3. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre par
le titulaire :

8-4.3-1. - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les

conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.3.2. - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

Les installations pour le personnel de I'entreprise sont a charge de I'entreprise et font I'objet des
remarques suivantes :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation.

Les installations doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

L'entreprise déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les travaux effectués dans un organisme des armées par une entreprise extérieure.

Ces dispositions figurent dans I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense, document joint en annexe.

L’entreprise s’engage pour ce qui le concerne a s’y conformer.

L'organisme utilisateur dans lequel seront exécutés les travaux sera mentionné dans le bon de
commande pour tenir compte du lieu d’exécution des travaux.

8-4.4. Mesures particuliéres en matiére de coordination de sécurité et protection de la santé
(SPS)

Le bon de commande précise si les travaux a réaliser entrent dans le champ d’application de la loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993 et ses textes pris pour son application concernant la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé (SPS).

Dans I'affirmative, et indépendamment des dispositions pouvant étre précisées dans le bon de
commande, les dispositions suivantes sont appliquées :

8-4.4-1. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiéere
de sécurité et de protection de la santé.
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8-4.4-2. - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions des articles R.4532-56 a R.4532-74 du code du travail.

8-4.4-3. - Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de I’article R.4532-75 du code du travail.

8-4.4-4. - Dispositions de prévention applicables aux opérations de bédtiment ou de génie civil
effectuées dans un organisme des Armées

Les dispositions du Titre Il de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense, joint en annexe du présent CCP, sont applicables.

8-4.5. Utilisation des voiries et police d’accés au chantier

— Avant le début des travaux un état des lieux de voiries desservant le chantier sera effectué et
fera I'objet d’un procés-verbal ;

— A l'entrée du quartier, la route menant au chantier du présent accord-cadre sera aussi
utilisée par d’autres véhicules civils ou militaires se rendant sur d’autres chantiers se
déroulant sur le site. A cet effet, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour
éviter les accidents de la circulation ;

— La police du chantier incombe au titulaire.

8-4.6. Interventions sur l'installation électrique

Les personnels de I’entreprise (et ceux de ses sous-traitants éventuels) chargés de I’électricité doivent :
— Détenir la NFC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de consignation de
travaux ou d’intervention ;
— FEtre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;
— Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

8-4.7. Mesures de sécurité contre l'incendie

A) Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de
collage, etc. ..., le titulaire de I'accord-cadre devra obtenir au préalable I'autorisation du matitre d'ceuvre
qui lui délivrera un permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux par points
chauds.

B) Protection contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire de I'accord-cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre l'incendie comportant :
— La présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

8-4.8. Emploi d’explosifs

Par dérogation a I'article 31.11 du CCAG-Travaux, I'emploi des explosifs est interdit.
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8-5. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le représentant du maitre de I'ouvrage de tout accident
survenant a l'un des salariés employés sur son chantier.

8-6. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-7. Prestations supplémentaires ou modificatives

8-7.1. Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

Toute modification au présent accord-cadre est subordonnée a la conclusion d’'un avenant, dans le
respect des prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique (sauf cas
d’établissement de prix nouveaux mentionnés a I'article 3.3.3 ci-avant).

8-8. Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :
Conformément a l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient
prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniéere significative les conditions
d’exécution de l'accord-cadre, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financieres, de ces circonstances. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en
compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix de I’accord-cadre.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcolts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le
titulaire. Il est tenu compte, notamment :

— Des surcodts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution de I’accord-cadre.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices
utilisés pour la révision des prix de I’accord-cadre.

Les surco(ts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’'une avance dans les conditions

fixées par les documents particuliers de I’accord-cadre ou dans I'avenant conclu en application du présent
article.

8-9. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I'article 52.7 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement
solidaire, les membres du groupement désignés dans I'acte d’engagement sont tenus de lui désigner un
membre remplagant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a l'issue d'un délai de 8
jours courant a compter de la notification de la mise en demeure du maitre d’ouvrage d'y procéder, le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d'engagement devient le nouveau mandataire
du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, I'article 52.7.3 du CCAG-Travaux s’applique.
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8-10. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre de
chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d’ouvrage ou parties d’ouvrage prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. sont
exécutés sur le chantier par le maitre d’ceuvre ou son représentant en ce qui concerne les ouvrages
définis dans les bons de commande correspondants.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9-1.1. Essais supplémentaires

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par
I'accord-cadre; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d’ouvrage.

9-2. Réception
9-2.1. Réception des travaux, objet des bons de commande

Par dérogation aux stipulations de I'article 41 du CCAG-Travaux, les travaux commandés par bons de
commande nécessitant une garantie seront réceptionnés au moyen d’un ordre de service au fur et a
mesure de leur exécution. Cette réception marquera le point de départ des garanties des travaux, objet
des bons de commande.

Le cas échéant, la réception des travaux ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- laréception par le maitre d’ouvrage d’une copie du BSD issu de TRACKDECHETS, certifiant la prise
en charge des déchets par I'exploitant du centre d'élimination ;
- la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussiérement,
conformément a la réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air).

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, le titulaire préviendra le maitre
d’'ouvrage et émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, via TRACKDECHETS et
conformément aux directives spécifiques du maitre d’ouvrage, afin de les expédier dans un autre centre
d'élimination. Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire est tenu de procéder au
transfert des déchets dans un autre centre d'élimination, sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité ou financement complémentaire.

9-2.2. Réception de I'accord-cadre

L’accord-cadre s’achevera a l'issue du délai contractuel d’exécution (échéance de la derniere période),
sans qu’il soit besoin d’établir une décision du maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, en cas de non reconduction, I'accord-cadre s’achévera a l'issue de la derniére période
exécutée, suite a la décision du maitre d’ouvrage de ne pas reconduire I'accord-cadre.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

36/40



9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font 'objet d’'une mise a
disposition.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir par le titulaire au maitre de I'ouvrage apres
exécution sont a fournir conformément aux prescriptions du bon de commande.

Le DOE comprend notamment les éléments suivants :
e Les notices de fonctionnement,
e Les prescriptions de maintenance,
e Les plans de récolement.

Le titulaire est tenu de reprendre les piéces constitutives du DOE jusqu’a acceptation du maitre d’ceuvre.

Chaque bon de commande précisera les plans des ouvrages exécutés du gros-ceuvre, des réseaux
extérieurs, des menuiseries, d’électricité courants forts et faibles, désenfumage, détection incendie, du
génie climatique et de la plomberie sanitaire qui seront a fournir dans le but d’obtenir des plans de
gestion du patrimoine post chantier (PETIT ATLAS) conformément a la notice « plans informatisés » qui
sera fournie le cas échéant.

L’'ensemble des documents graphiques demandés sera établi par un logiciel compatible avec Microstation
V8i (extension .DGN ou .DWG compatible jusqu’a la version 2010 d’AUTOCAD).

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9-7. Garanties particulieres

Les garanties particulieres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple
demande écrite de la personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer
gratuitement toutes pieces défectueuses pour remédier aux défauts constatés.

9-7.1. Garantie particuliére concernant les radiateurs

Le titulaire garantit les radiateurs acier pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution conformément aux
dispositions du CCP.

9-7.2. Garantie particuliére d'anticorrosion du chauffe-eau électrique

Le réservoir sera garanti anticorrosion pour une durée de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution conformément aux
dispositions du CCP.
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9-7.3. Garantie particuliére fonctionnement des installations de chauffage

Le titulaire garantit contre tout défaut de fonctionnement des installations de chauffage et s'engage a
maintenir en bon état de marche les matériels pendant un laps de temps comprenant au moins 2 saisons
de chauffage completes, a compter de la date d'effet de la réception (chaque saison de chauffage s'étend
du 15 octobre au 15 avril).

Pendant toute la période de garantie particuliere de fonctionnement, I'entrepreneur est tenu d'effectuer
tous les remplacements et réparations imputables a un vice de construction ou de montage, a un défaut
des matieres employées ou a une faute professionnelle résultant d'opérations d'entretien réalisées par
I'entrepreneur ou par |'utilisateur, dans les conditions précisées par I'entrepreneur dans la notice relative
au fonctionnement de l'installation fournie par lui en application de I'article 40 du CCAG Travaux. Tous les
frais entrainés par ces remplacements ou ces réparations, y compris les frais de déplacement et de
transport des personnels et des matériels, ainsi que ceux résultant de la fourniture des produits
nécessaires ou de I'outillage sont a sa charge.

Pour chaque remplacement ou réparation, I'entrepreneur recevra un ordre de service. S'il néglige de faire
les remplacements ou les réparations dans les délais prescrits, les travaux pourront étre exécutés d'office
par un tiers, aux frais du titulaire du accord cadre.

Le délai de garantie particuliere pourra étre prolongé d'une durée au plus égale a 6 mois pour les organes
remplacés ou réparés aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le
défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

9-8. Assurances
Par dérogation a I'article 8.1 du CCAG-Travaux :
9.8.1 — Dans un délai de quinze jour suivant la notification de |'accord-cadre, le titulaire de

chaque lot et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une
attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accident ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

e Une assurance couvrant la garantie particuliere, étant précisé que celle-ci devra étre du
régime de capitalisation.

9.8.2 — Lors de l'attribution de I'accord-cadre, le titulaire de chaque lot et les entrepreneurs
devant intervenir au titre du contrat doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une
attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux
neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a I'obligation d’assurance
décennale (cf. a I'article 241-1 du code des assurances).
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ARTICLE 10. RESILIATION

10-1. Travail dissimulé

Lorsque le mafitre d’ouvrage est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliere du
titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre
recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la
preuve. Il informe I'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre
a l'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre le
contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I’article 50.3 du CCAG-Travaux).

10-2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute
conformément a I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

10-3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG-Travaux, apres signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail, la résiliation du marché aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux
articles 50.3, 51 et 52 du CCAG-Travaux.

10-4. Faute du titulaire

D’une maniére générale, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés
a I'article 50.3 du CCAG-Travaux. En complément de I'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché peut étre
résilié pour faute du titulaire dans le cas ou les exigences environnementales rendues contractuelles ne
seraient pas respectées.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a l'article 55.1.1 du
CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux, apres avis du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation.

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou
n’a pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion,
dans un délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou a compter
de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du
service d’infrastructure de la Défense (Maitre d’ouvrage en copie) un mémoire complémentaire,
développant les motifs de sa contestation.
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La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC qui dispose d’un délai de 90 jours pour
étudier la réclamation du titulaire. Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du
différend relévera des procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG-Travaux, les parties ne pourront pas avoir
recours a I'arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

Le Maitre d’ouvrage peut délivrer aux titulaires de chaque lot ayant donné toute satisfaction dans
I’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du Maitre d’ouvrage qui dispose, a
cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si
selon le lot (liste non exhaustive) :

— La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations

contractuelles ;

— Larelation commerciale s’est révélée difficile ;

— Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

— Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

13-1. CCAG-Travaux

- CCP article 1-10. déroge aux articles 36.1 et 36.2

- CCP article 2-1. déroge a I'article 4.1

- CCP article 3-3.3. déroge a I'article 13.5

- CCP article 3-3.4-1. déroge aux articles 10.2 et 12

- CCP article 4-3.1. déroge aux articles 19.2,19.2.1,19.2.2 et 19.2.4
- CCP article 4-5. déroge aux articles 40.1 et 19.3

- CCP article 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2

- CCP article 8-2.2 déroge a I'article 29.1.5

- CCP article 8-4.2 déroge a I'article 31.11

- CCP article 8-9 déroge a I'article 52.7

- CCP article 8-10 déroge a l'article 28.5

- CCP article 9-2.1 déroge a I'article 41

- CCP article 9-8 déroge a Il'article 8.1

- CCP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2

13-2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.

13-3. Normes francaises homologuées

Néant.
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