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Préambule :

Au sens du présent document, le code de la commande publique (CCP) s’entend comme faisant référence aux
dispositions :

- Del’'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique (articles en L)

- Du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie reglementaire du code de la commande
publique (articles en R et D)

Dans le présent document, le pouvoir adjudicateur contractant, est désigné « HCL » (Hospices Civils de Lyon) ou «
le maitre d’ouvrage » et le titulaire est la société contractante désignée dans l'acte d'engagement, ci-aprées « le
titulaire » ou « le maitre d’ceuvre ».

La notification au titulaire des décisions ou informations des établissements qui fait courir un délai est
effectuée essentiellement par échange dématérialisé, notamment par I'intermédiaire du profil acheteur
suivant : https://www.marches-publics.gouv.fr. Les parties sont réputées avoir recu cette notification a la
date de la premiére consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par I'application informatique ; ou a défaut de consultation dans un délai de huit (8)
jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil acheteur, a I'issu de ce délai.

Pour cela, le titulaire doit impérativement transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du marché.
Il indique, dans I'acte d’engagement, cette adresse mail et s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le
Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais.

1 OBIJET DU MARCHE

1.1 Objet

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché de maitrise d'ceuvre
pour I'opération suivante :

Mise en place d’un plan de comptage sur batiments Cardio/A3/Neuro
Du Groupement Hospitalier Est

Opération 910577

1.2 Mission de maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé est décrit
dans le CCTP.

1.3 Durée

La durée du marché s’étend de la date prescrite par I'ordre de service de démarrage du premier élément de
mission jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achevement.

1.4 Tranches

Le marché est divisé en tranches définies comme suit :
Tranche(s) Intitulé Délai d’affermissement

Tr. ferme Comptage batiment ---
CARDIOLOGIQUE



https://www.marches-publics.gouv.fr/

Tranche(s) Intitulé Délai d’affermissement
Tr. optionnelle 1 Comptage batiment A3 12 mois a compter du
démarrage de la tranche ferme
Tr. optionnelle 2 Comptage batiment 12 mois a compter du
NEUROLOGIQUE démarrage de la tranche ferme

L'affermissement de la/les tranche(s) optionnelle(s) est subordonné a une décision du pouvoir adjudicateur qui
peut intervenir dans les délais susvisés.

Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, aucune indemnité n’est due au
titulaire.

1.5 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra conclure avec le titulaire des marchés de prestations similaires a celles du présent
marché dans les conditions fixées par le code de la commande publique.

2 INTERVENANTS

2.1 Conduite d’opération

Il n'est pas prévu de mission de conduite d'opération au sens de l'article L 2422-3 du code de la commande
publique. Pour I'exécution du marché, le représentant technique du maitre de I'ouvrage est :

Direction des Affaires Techniques des Hospices Civils de Lyon.
49 rue Villon — CS 98297
69373 LYON CEDEX 08

2.2 Maitrise d’ceuvre

2.2.1 Personne physique chargée de la conduite de la mission

Le pouvoir adjudicateur considére que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne
qui se trouve nommément désignée en annexe de |'acte d’engagement pour accomplir la mission.

En dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG MOE, si cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette mission, le
titulaire doit immédiatement en aviser le pouvoir adjudicateur et prendre sans délai toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. A ce titre, obligation lui
est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les titres au pouvoir adjudicateur.

Le remplagant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai de 1 mois a
compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. S’il récuse le remplagant, le
titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer le pouvoir adjudicateur.

A défaut de désignation, ou en cas de récusation des remplacgants, le marché est résilié dans les conditions prévues
de I'article 30 du CCAG MOE.
2.2.2 Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.



2.2.3 Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de |'agrément par lui des conditions de paiement de chaque
sous-traitant en application des dispositions prévues par la réglementation.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4 du CCAG MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

- L'acte d'engagement (ATTRI 1) et ses annexes,

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes,
- Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes,

- Le planning prévisionnel,

- Les référentiels techniques HCL,

- L’ensemble du programme fonctionnel et technique de I'opération et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d’ceuvre (CCAG
MOE) selon I'arrété du 30 mars 2021 ;

- L'offre technique du titulaire.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2. du CCAG MOE, le présent CCAP ne comprend pas la liste
récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

4 CONDITIONS GENERALES D’'EXECUTION DU MARCHE

4.1 Politique générale de sécurité des Hospices Civils de Lyon

En application des textes en vigueur, les Hospices Civils de Lyon (HCL), se réservent le droit de requérir I’avis des
autorités compétentes, avant d’autoriser I'acces des personnels du titulaire du marché aux batiments, locaux et
installations des Hospices Civils de Lyon.

A cette fin, les HCL exigent du titulaire du marché de lui remettre dans un délai maximum de 8 jours suivant la
notification du marché la liste exhaustive des personnels susceptibles d’accéder aux batiments et installations des
Hospices Civils de Lyon comportant les informations suivantes :

- Nom et prénom(s) ;

- Date et lieu de naissance ;

- Domicile actuel ;

- Nom de I'employeur (si différent du contractant, exemple de la sous-traitance) ;
- Profession ;

- Le ou les lieux d’intervention du personnel titulaire du marché.

La liste est adressée au Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG) des HCL par mail a I’adresse suivante
avec accusé de lecture et de réception : dpsg.acces@chu-lyon.fr. Tout ou partie de la liste pourra étre transmise
par le DPSG des HCL aux autorités compétentes.

De méme, en cas de modification de la liste initiale du personnel ou de son lieu d’affectation, le titulaire du marché
s’engage a adresser une nouvelle liste intégrant les nouveaux personnels qu’il souhaite voir accéder aux
batiments, locaux et installations des Hospices Civils de Lyon au moins un mois avant la venue effective des
personnes considérées.
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Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Le titulaire devra notifier, conformément a la réglementation, a ses personnels que les HCL pourront solliciter
I"avis des autorités compétentes pour leur autoriser I'accés aux batiments des HCL

Les HCL se réservent le droit, a la suite de I'enquéte administrative, de refuser I'acces a tout ou partie des
batiments et installations a la personne considérée si I'avis émis par les autorités compétentes précise que ses
caractéristiques sont « incompatibles ». Le titulaire du marché est alors informé par les HCL de cette situation dans
les plus brefs délais et devra prendre les mesures qui s'imposent.

L'avis formulé par les autorités compétentes est valable pour une durée déterminée, généralement trois ans. Ce
délai doit étre entendu comme le terme avant lequel les HCL ne solliciteront pas a nouveau I'administration pour
I’acces de la méme personne.

Néanmoins, si les HCL détectent des changements radicaux de situation ou de comportement d’un personnel du
titulaire du marché, les HCL solliciteront de nouveau les autorités compétentes pour une mise a jour de l'avis
précedent.

Tout manquement constaté ou non-respect d’'une des régles énoncées ci-dessus est susceptible d’entrainer la
résiliation du marché pour faute, dans les conditions du présent CCAP.

Le titulaire du marché est informé que des contréles et audits peuvent étre menés par les Hospices Civils de Lyon
par le Département Prévention et Sécurité Générale des HCL ou leurs représentants.

4.2 Dispositifs de lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire est tenu de fournir aux HCL, avant la signature du présent marché et tous les six mois, a compter de la
prise d’effet du contrat et jusqu'a la fin de son exécution, les pieces suivantes permettant d’établir que le titulaire
s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, établissant qu’il
satisfait a ses obligations fiscales et sociales telles que prévues par ces articles.

Les pieces correspondantes a remettre aux HCL sont listées aux articles D. 8222-4 a D. 8222-8 du Code du travail.

En cas de non accomplissement de ces formalités par le titulaire, aprés mise en demeure de régulariser sa situation
restée infructueuse, les HCL pourront résilier le présent marché, sans indemnités aux frais et risques du titulaire,
dans les conditions prévues au présent CCAP.

Par ailleurs, conformément a I'article 6.1 du CCAG MOE le titulaire doit étre en mesure de justifier en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir
adjudicateur, des obligations prévues par les lois et réglements, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I’'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne
sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ol cette main-d’ceuvre est employée.

4.3 Recours aux travailleurs détachés

Si le titulaire entend employer des salariés détachés (au sens des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail)
dans le cadre de ce marché, elle fournira le cas échéant, préalablement au détachement, la déclaration
mentionnée au | de I'article L. 1262-2-1 du Code du travail.

En cas de sous-traitance, le dispositif précité est applicable au donneur d’ordre. A défaut de s'étre fait remettre
par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée précédemment, le donneur d'ordre adresse, dans
les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a I'inspection du travail (avec copie au
maitre d’ouvrage) du lieu ou débute la prestation, conformément a I'article L 1262-4-1 du Code du travail.



4.3.1 Réalisation d’une action en matiere d’insertion sociale

Sans objet.

5 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Démarche BIM

L'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM.

5.2 Communication entre les parties

5.2.1 Ordres de service du maitre d'ouvrage
Un ordre de service est notamment nécessaire :

o Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission) ;

o Si le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

o Des lors qu'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen dématérialisé
permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.
5.2.2 Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour |'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

o De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire ;

o De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

5.2.3 Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

5.2.4 Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis par le
maitre d’ceuvre qui les communique aux participants dans les 2 jours qui suivent la réunion.

5.3 Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de I'article 5.1 du CCAG-MOE en matiére d’obligations de confidentialité du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.



5.4 Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la
date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de maniéere
dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans
nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture
adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations font I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités définies au CCTP.

5.5 Vérification des documents et de prise de décision par le maitre d'ouvrage

5.5.1 Décisions d’admissions

Le tableau ci-dessous précise quels éléments de missions font I'objet d’opérations de vérifications et d’une
décision d’admission :

Eléments de mission Décision d’admission
ESQ oul
APS oul
APD oul
AVP oul
PRO oul
ACT / a) Etablissement du DCE oul
ACT / b) Analyse des offres et mises au point nécessaire a la passation des marchés de travaux NON
VISA NON
DET NON
AOR / a) DOE NON
AOR / b) Opérations de réceptions oul
AOR / c¢) Suivi de la garantie de parfait achévement oul
DIA oul
SSI / a) Cahier des charges fonctionnels NON
SSI / b) Coordination SSI NON
SSI / c) Rapport fin de travaux NON
EQMT / a) Analyse typologique des équipements oul
EQMT / b) Identification des contraintes et sujétions générées par les équipements oul
SYNTH NON

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG MOE, les opérations de vérifications ont pour objet de permettre au maitre
d’ouvrage de contréler que le titulaire a réalisé les prestations conformément aux dispositions contractuelles.
5.5.2 Délai de vérifications

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 2 mois a compter de la remise des prestations, pour procéder aux
vérifications et notifier une décision prise en application de I'article 20.2 du CCAG MOE.

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG MOE, I’'absence d’une décision expresse dans le délai susvisé ne vaut
pas décision d’admission ni rejet des prestations.

5.6 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :

o Ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
o Réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
o Rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.




Dans I'hypothése oU, le maitre de I'ouvrage ne serait pas en possession des avis ou approbations réglementaires
délivrés par les autorités administratives compétentes, celui-ci pourra accepter ces documents d'études en
assortissant sa décision d'une réserve de principe.

Dés que le maitre de I'ouvrage aura connaissance des avis ou réserves formulés par lesdites autorités, il en fera
notification au maitre d'ceuvre qui devra alors, au titre de sa mission, prendre toutes dispositions pour apporter
aux dossiers d'étude les corrections nécessaires. Cette réserve de principe ne fera pas obstacle au paiement de la
rémunération correspondante.

5.7 Modalités de I’assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

5.7.1 Allotissement

Non défini

5.7.2 Procédure de passation des marchés de travaux

Non défini

5.8 Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I’exécution du ou des marchés de travaux

5.8.1 Gestion des travaux modificatifs
Au titre du présent marché, le titulaire effectue la gestion des travaux modificatifs en cours de chantier.

Elle fait I'objet d’un tableau global de suivi mis a jour régulierement et facilement partageable avec le maitre
d’ouvrage.

Chaque modification de travaux est classée dans I'une des catégories décrites a I'article 7.4.2.

Les modifications de travaux peuvent avoir une répercussion directe sur le montant, I'avancement des travaux et
le planning. L’évaluation en est faite par le titulaire qui informe sans délai le maitre de I'ouvrage.

Toute demande de rémunération supplémentaire d’une entreprise doit étre communiquée sans délai au maitre
d’ouvrage.

Chaque demande de travaux modificatifs fait I'objet d’une analyse technique et financiéere du maitre
d’ceuvre comportant a minima I'exposé de I'opportunité, un descriptif des travaux et une estimation financiere.

Le titulaire communique son analyse au maitre d’ouvrage.

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix (prix
nouveaux), le titulaire obtient et analyse un devis détaillé de I'entreprise concernée.

L’analyse des devis et leur négociation est réputée incluse dans le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.

5.8.2 Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre
d'ouvrage :

o Ordres de service notifiant la date de commencement des travaux sont émis par le maitre d'ceuvre
apres réception d’une notification d’une décision de démarrage des travaux signée par le maitre
d’ouvrage.

o Ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en
termes de délai d’exécution, de durée. Ceux-ci font obligatoirement I'objet d’une validation préalable
par le maitre d’ouvrage

o Ordres de service notifiant a I'entrepreneur des modifications de la nature ou du co(t des prestations.
Ceux-ci ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre que sur le vu d'une décision prise par le maitre de
I'ouvrage.
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Cette décision est matérialisée par une fiche de travaux modificatifs (FTM).

Le processus d'élaboration de cette fiche de travaux modificatifs et de I'ordre de service associé est le
suivant :

L’analyse est transmise au maitre d’ouvrage,

Le cas échéant, I'acceptation du maitre d’ouvrage donne lieu a une FTM, mentionnant la ou les
catégories de travaux telles que définies au présent C.C.A.P,

La FTM est notifiée au maftre d’ceuvre qui dispose d'un délai de 48 h pour faire connaitre par écrit son
désaccord éventuel au sujet du classement en l'une des quatre catégories. Au-dela de ce délai le
classement proposé par le maitre d’ouvrage est réputé accepté.

Le maitre d'ceuvre établit, signe et notifie a I'entreprise I'ordre de service correspondant dans un délai
de 5 jours a compter de la notification de la FTM susvisée.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire du marché de travaux, qui a
seule qualité pour formuler des observations.

En cas de groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
qualité pour formuler des observations.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence
financiere sur le marché donnent lieu a une juste rémunération des entrepreneurs. L'ordre de service fixe
provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, sont arrétés par le titulaire avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprés consultation de
I’'entrepreneur concerné.

Les entrepreneurs ne sont pas tenus de se conformer a un ordre de service lorsqu’il n’a fait I'objet d’aucune
valorisation financiére.

6 PRIX ET REGLEMENTS

6.1 Rémunération du titulaire
Les prix du marché sont fermes.
6.2 Reglements

6.2.1 Acomptes

6.2.1.1 Périodicité des acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes périodiques dont la fréquence est donnée en
annexe.

6.2.1.2 Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission est fixé en fonction de la part du forfait de
rémunération déterminée dans I'annexe de I'acte d’engagement pour chacun de ces éléments, considérés comme
constituant des parties techniques.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments de mission antérieurs a la fixation du forfait définitif de
rémunération seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération.

Il sera procédé si nécessaire a un réajustement du montant de ces acomptes a I'occasion du paiement de I'élément
de mission suivant.
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6.2.2 Demandes de paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement conformément a I'article 11 du CCAG MOE, et suivant
le modele fourni par le maitre d’ouvrage.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est le seul habilité a présenter au pouvoir adjudicateur la
demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement unique est présentée par le
mandataire et décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément.

6.2.3 Solde — Décompte général

Il est fait application des articles 11.7 et 11.8 du CCAG MOE.

Le titulaire se conforme aux modeles fournis par le maitre d’ouvrage.

6.2.4 Délai de paiement
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai maximum de 50 jours.

L’attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de mandatement générés par son fait, et notamment
par sa carence a produire les piéces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché et/ou I'absence
d’informations concernant les coordonnées du titulaire :

- Modification de la raison sociale,

- Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale,
- Retard dans le retour des documents transmis pour signature,

- Révision, modification des prix

Et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production des
documents, facturation au titre d’un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la facturation,
facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la production des
indices de référence...). Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le
délai de paiement.

Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intéréts moratoires et le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés par le décret 2010-269 du 29 mars 2013.

6.2.5 Reéglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG MOE.

La signature de chaque demande de paiement par le représentant du groupement vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer.

6.3 Modalité de facturation — CHORUS PRO

Le titulaire envoie ses demandes de paiement obligatoirement via la plateforme CHORUS PRO

Celle-ci doit obligatoirement étre identifiée suivant le libellé suivant :

910577 Plan de comptage — N° d’ordre (numéro de la facture du titulaire) - N° de marché mentionné a I'acte
d’engagement (2024 _5308)

Et déposée sous :

HCL - SIRET : 266 900 273 000 19
Code service : SGL64

Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet de la demande de paiement, avec obligation de réémission
SOus un nouveau numéro et avec une nouvelle date.
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7 DELAIS D’EXECUTION

7.1 En phase études

Les délais sont fixés dans |'acte d’engagement.

7.2  En phase travaux

7.2.1 Diffusions compte rendus de réunions de chantier

Il appartient au maitre d'ceuvre d'établir et de diffuser a I'ensemble des participants le compte-rendu de réunion
de chantier.

Cette diffusion devra intervenir dans un délai de 48 heures a compter de la date de la réunion.

7.2.2 Analyse des travaux modificatifs

Le titulaire doit analyser les demandes des entreprises dans un délai maximum de 1 semaine.

7.2.3 Délivrance des visas des documents d’exécution

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a 15 jours. Si, dans ce délai, le titulaire constate que les
documents fournis par les entrepreneurs ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe sans délai le
maitre de I'ouvrage.

7.2.4 Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Le titulaire vérifie les projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis
obligatoirement via la plateforme CHORUS PRO.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre dans le respect du marché de travaux
initial et des modifications ayant fait I'objet d’une contractualisation.

Le montant de 'acompte mensuel a régler a I’'entrepreneur est donc déterminé par le maitre d’ceuvre.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a
7 jours a compter de la mise a disposition ou de I’envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur.

7.2.5 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du (des) marché(s) de travaux transmis
par le/les entrepreneur(s).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ;
- L'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 10 jours a compter de la
date de réception du document.

A défaut, le maitre de I'ouvrage met en demeure le titulaire de le faire a une date qu'il fixe.

Au dépassement de cette date, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
maftre d'ceuvre défaillant.
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7.2.6 Instruction des mémoires en réclamation émis par les entrepreneurs.

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
I'entreprise.

7.2.7 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception sont effectuées dans les conditions suivantes :

- Le titulaire du lot désigné avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou bien le seront : le titulaire a a charge de provoquer les opérations
préalables a la réception lorsque I'ensemble des travaux de I'opération ou le cas échéant de la tranche est
achevé.

- Le maitre d’ceuvre convoque I'ensemble des entrepreneurs et commence les opérations préalables a la
réception des ouvrages dans un délai de 20 jours a compter de la date de réception de I’avis mentionné ci-
dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniére date est
postérieure.

En cas d’absence d’un ou plusieurs entrepreneurs a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal.

Dans le cas oU les opérations préalables a la réception s’étendent sur plusieurs jours, la date retenue sera la date
la plus tardive de ces opérations figurant sur le proces-verbal

Dans un délai de 5 jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre aux entrepreneurs s’il
a ou non proposé au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des travaux, et dans |'affirmative, la date
d’achéevement des travaux qu’il a proposée de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d’assortir la réception.

8 PENALITES

8.1 Retards dans la présentation des documents
Le présent article déroge a I'article 16 du CCAG MOE.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le
lendemain du jour ol le délai contractuel éventuellement modifié est expiré.

Il appartient au titulaire d’apporter le cas échéant la preuve de I'existence d’un évenement exonératoire de sa
responsabilité justifiant la remise des pénalités.

Les pénalités décrites ci-dessous sont cumulables.

En cas de retard dans I’exécution des prestations, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités nettes de
taxes (ni révisables, ni actualisables) dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au forfait
définitif total HT du présent marché a:

Remise d’une phase d’avant-projet d’études (DIA, ESQ, APS, APD, AVP) 0.40%
Remise de la phase projet (PRO) 0.40%
Remise du dossier de consultation des entreprises (DCE) 0.30%
Remise de I'’engagement financier a I'issue de la phase APD 0.20%
Vérification des documents d’exécution (VISA) 0.20%
OPR 0.10%
Diffusion des comptes rendus de chantier (DET, OPC) 0.10%
Délivrance OS suite a FTM 0.10%
DOE 0.40%
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Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le
lendemain du jour ol le délai contractuel éventuellement modifié est expiré.

8.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final

Si le délai fixé au présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par
jour de retard, est fixé :
= Pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de I'acompte correspondant. Cependant,

si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entrepreneurs, le montant
des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la
limite du taux légal applicable.

= Pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

8.3 Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

Retard dans la transmission des compte rendus de chantier 50 € par jour de retard dans la
diffusion
Non transmission des comptes rendus de chantier 100 € Par compte rendu non
diffusé
Retard dans I'instruction des mémoires en réclamation 100 € par jour de retard

9 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I’article
24.1 du CCAG-MOE.

10 ASSURANCES

10.1.1 Responsabilité civile

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages (corporels, matériels,
immatériels...), résultant de I'exécution des prestations qui lui incombent, que ces dommages soient causés aux
Hospices Civils de Lyon ou a des tiers.

Avant tout commencement d’exécution de la prestation et pendant toute la durée du marché, le titulaire du
marché doit justifier qu’il dispose d’un contrat d’assurance en cours de validité auprés d’une société d’assurance
notoirement solvable, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, y
compris celles résultant de dommages immatériels consécutifs (pertes financiéres HCL notamment).

10.1.2 Responsabilité décennale

Le titulaire, ou le cas échéant chaque cotraitant, remettra au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance
"responsabilité décennale" comportant la garantie de tous les risques définis tant par la loi n° 78/12 du 4 janvier
1978 que par les articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 1792.3. du code civil.

Cette attestation précise la nature des activités garanties, et est établie sur papier en-téte de la Compagnie
d’Assurance. Elle est valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le maitre de
I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier).

Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne souscrit pas de police dommages-ouvrages pour cette opération.
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11 DIFFERENDS ET RESILIATION

11.1 Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre
Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ou le maftre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met en
demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut faire
procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du CCAG-MOE.

11.2 Arrét de I'exécution des prestations

Par dérogation a l'article 27 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques. Les parties techniques sont les différents éléments de
mission assortis d’un montant et figurant dans I'acte d’engagement.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du
marché.

11.3 Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "garantie de parfait achevement" ou apres prolongation
de ce délai si une telle prolongation a été rendue nécessaire par suite de l'incapacité de I'un des entrepreneurs a
assurer ses obligations de parfait achevement.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie par le maitre de I'ouvrage constatant que le titulaire
a rempli toutes ses obligations.

11.4 Résiliation

En dérogation a I'article 31 du CCAG MOE, il ne sera pas accordé d’'indemnité en cas de résiliation pour motif
d’intérét général.

Le titulaire peut néanmoins étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour
le marché et strictement nécessaires a son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité dans un délai de 15 jours apres la notification de la résiliation du marché.

Les autres clauses du CCAG MOE relatives a la résiliation sont applicables.
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ANNEXE 1 - Mission du mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre

Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du maitre
d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec le maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

o Coordonner I'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes
prescrits par le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par les membres du
groupement ;

o Remettre les offres initiales et complémentaires et de maniére générale coordonner I'établissement
de tous les documents contractuels, notamment faire signer le marché et les avenants par chacun des
membres ou signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires.

o Transmettre au maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.

o Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :

- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa mise a
jour;

- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contréler son
application ;

- S’assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d’ceuvre ;

- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre ;

- Proposer au maitre d’ouvrage la réception des travaux.

o Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans,
directives, etc. émanant du maitre d’ouvrage ou de son représentant ;

o Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de
maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de
décomptes, demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et
s’assurer de leur approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au maitre d’ouvrage apres
sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses
observations. Toute communication destinée au maitre d’ouvrage est transmise par le mandataire ou
par le membre du groupement concerné, a charge pour lui d’en informer préalablement le
mandataire et les autres membres.

o Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque
fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour I’'examen de questions
importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la répartition des
prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d’'un mémaoire de réclamation,
la défaillance d’un membre du groupement, etc.

o Trancher les différends au sein du groupement de maitrise d’ceuvre ;
o Répartir, s’il y a lieu, les pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre ;

o Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le
groupement de maitrise d’ceuvre.
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ANNEXE 2 - Dates et modalités d’exigibilités des acomptes

Elément de mission

Date d'exigibilité de I'acompte
correspondant

Modalités de fractionnement de I'acompte

MISSIONS

Etudes de faisabilité

Date de remise de la phase
Date de notification de la décision de réception

60% a remise de la phase
40% a notification de réception de la phase

Etablissement du CCTP et choix du prestataire

Date de notification du marché de travaux

Acompte unique

Suivi des travaux

Service fait

Acomptes mensuels au prorata de la durée
totale des travaux

Présentation des éléments attendus

Date de notification de la décision de réception
des travaux et de la validation du DOE

Acompte unique
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ANNEXE 3 : Risques généraux dans les établissements hospitaliers

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs
que les risques d'accidents, nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un méme site tels que mentionnés
dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients
dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence génére :
e La nécessité de protections particulieres pour les préserver de tout risque
e Le respect de la continuité du service public qui peut rendre impropres les mesures de sécurité
habituellement prises dans des contextes strictement privés (Ex : suspension d'activité le temps
des travaux).
e || est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans
I'exercice de la mission qui leur est confiée notamment vis-a-vis :

o Des patients hospitalisés, valides, alités, a mobilité réduite, ou assistés (assistance respiratoire...),
o Des visiteurs,
o Des autres prestataires extérieurs.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Risques liés aux circulations :
Circulation, parfois intense, de véhicules :
e Véhicules PRIORITAIRES des urgences comme les pompiers, SMUR, SAMU,
e Transports sanitaires,
e Véhicules publics ou privés,
e Véhicules de transport de marchandises,
e Cycles.

Circulation de piétons : personnels, patients a mobilité et/ou a vision réduite, en fauteuil roulant, en lits,
en brancard, personnes agées et enfants.

Risques liés a la chimie, biologie et radiologie :

e Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs en particulier dans
les laboratoires et les pharmacies.

e Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, dans les unités de soins et les unités
d'explorations fonctionnelles.

e Présence d'agents pathogénes, virus, bactéries, matieres souillées, ... dans les unités de soins et
laboratoires

e Rayonnement ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs
de rayonnement (équipements de radiologie, ...) dans les services de radiologie et de
radiothérapie.

Risques liés a la présence de matériels en fonctionnement :
e Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse, ...) dans les unités de stérilisation.
e Installations et réseaux multiples (électricité, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux)
dans I'ensemble des locaux.
e Générateurs ou sous-station de production d'énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz
médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur I'ensemble de
I'établissement.

Risques liés a la présence d'installations particuliéres :
e Buanderie,

e Cuisine,
e Ateliers d'entretien,
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e Stockages de gaz médicaux, fioul, essence,
e Laboratoires d'analyse ou de recherche.

Risques liés a des interférences entre équipements techniques :
e (Certains matériels a proximité des appareils a Résonance Magnétique
e Interférences hertziennes
Ex : le téléphone mobile a cellule
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