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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :

REALISATION D'UN AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUE SCULPTURAL « CHEN[E
PUBESCENT » POUR LA MAISON DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR A

VALBERG

Maitre d’ouvrage :

Etablissement public du Parc national du
Mercantour : Siége : 23 rue ltalie — CS51316 —
06006 Nice Cedex 01

Maitre d’osuvre :
Baptiste Viala Studio
145 avenue des Chartreux, 13004 Marseille
Bapt.viala@gmail.com

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Marché non alloti

1.3 — Forme et procédure de passation du marché

Le présent marché de fournitures est un marché a prix unitaire. Il est passé selon une procédure
adaptée, en application des articles RL 2123-1 a R. 2123-6 du Code de la commande publique.

1.4 — Modifications du marché public

Le présent marché pourra étre modifié en cours d’exécution dans les conditions énoncées aux articles
L. 2194-1, L. 2194-2 et R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

1.5 — Durée du marché public

Le présent marché est conclu pour une durée de 11 mois, qui courent a compter de la date de
notification du marché. Toutefois, le Parc national du Mercantour n’ayant pas la responsabilité du
chantier de ce batiment, il n’est pas en mesure de garantir sa date de réception.

En répondant a ce marché l'entreprise accepte les décalages de planning éventuels qui
résulteraient d’'une réception reportée du batiment par le Département des Alpes-Maritimes sans
que cela n’engendre de supplément au prix forfaitaire.
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Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particuliéres:

+—| 'acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes, notamment la lettre de candidature sile
titulaire est un groupement d’entreprises;

o] e présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

e+ es cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P)

+—- |le mémoire technique

o+ aDPGF

s—L e planning prévisionnel

B) Piéces générales
Les documents suivants sont réputés connus des parties et ne sont pas joints matériellement aux piéces
du marché.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

— le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux

approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié par I'arrété du 23 mars 2014
— le cahier des clauses techniques générales ( C.C.T.G) applicable aux marchés publics de travaux

Article 3 : Prix et mode d’évaluation des prestations - Variations dans les prix -
Réglement des comptes

3.1 - Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

lls comprennent toutes dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris les frais généraux, frais d’assurance,
impOts et taxes, marge pour risques et bénéfices ainsi que toutes dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la
sécurité et la protection de la santé.

A I'exception des seules sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix,
ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution qui sont normalement prévisibles dans les conditions
de temps, de lieux et de nature de sol ou s’exécutent les travaux et plus particulierement que ces sujétions résultent :

- des phénoménes naturels

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

- de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature ainsi que des travaux nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ou de toute autre cause

- des conditions d’accés aux différents site pouvant entrainer les communes a restreindre, voire a interdire
partiellement ou en totalité les travaux ou les accés a ces travaux durant cette période

- de l'altitude des chantiers a réaliser.

Les opérateurs économiques peuvent utiliser les voies de circulation et d’acceés qui auraient été construites
préalablement aux travaux.

Les prix s’entendent pour les travaux terminés suivant les régles de l'art. Il ne sera accordé aucun supplément pour
erreur ou omission quantitative.

lls comprennent toutes les taxes fiscales et les frais de prorata.

Page 5 sur 13 C.CAP.



3.2 - Variation dans les prix

En application de l'article R 2112-7 et s. du Code de la Commande Publique, les prix sont fermes et non actualisables,
pour toute la durée d'exécution du marché public.

3.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur sont
demandés par le candidat au moment du dépét de I'offre ou par le titulaire aprés la notification du marché dans les
conditions énoncées aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a

R. 2193-22 du Code de la commande publique.

L’acte d’engagement ou ses annexes indique(nt) ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-traitants
ou au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.4 - Modalités de reglement des comptes

Le Parc national du Mercantour se libére des sommes dues par virement sur le compte du titulaire dont les coordonnées
bancaires figurent a I'acte d’engagement du marché.

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le délai ouvert au Parc national du Mercantour pour procéder au paiement
des sommes dues est de 30 jours au plus a compter de la date de réception de la demande de paiement ou de la date
d’exécution compléte des prestations si celle-ci est postérieure a la date de réception de la facture. Passé ce délai, les
intéréts moratoires courent de plein droit au profit du titulaire.

En cas de litige de facturation, le délai de paiement sera suspendu par une notification au titulaire par tout moyen
permettant d’attester une date certaine de réception.

Conformément aux articles L. 2192-10 a L. 2192-14 et R. 2192-10 a R. 2192-36 du Code de la commande publique :

Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commenceé a courir.

Le retard de paiement donne également lieu de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire
de 40€ pour frais de recouvrement.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de I'indemnité forfaitaire, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y joindre les
justificatifs nécessaires.

Les prestations seront facturées au terme de la réalisation de chaque bon de commande. Outre les
mentions légales, les factures comprennent les indications suivantes :

- les références et la date de natification du marché public;

- les références du ou des bon(s) de commande (date et numéro) ;

- les montants HT et TTC de la facture ;

- le taux et le montant de la TVA ;

- I'identité bancaire du titulaire.
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En application des dispositions relatives a la facturation électronique, les demandes de paiement sont
transmises sous forme dématérialisée au moyen de la solution dénommée «Chorus Pro», accessible a
I'adresse suivante pour les fournisseurs des entités publiques : https://chorus-pro.gouv.fr. A cette fin, le
titulaire utilisera le numéro SIRET du Parc national du Mercantour et le nhuméro d’engagement qui
figureront sur les bons de commande émis au fur et a mesure des besoins.

Toute facture adressée par voie postale (format papier) ou par transmission courriel (format
scanné ou pdf natif) sera systématiquement rejetée.

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités prévues au présent CCAP seront
déduites du montant TTC de la facture ou feront I'objet d’'une demande de reversement.

En cas de changement de domiciliation bancaire du titulaire, celui-ci transmettra au Parc national du
Mercantour un exemplaire de son nouveau relevé d’identité bancaire.

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités

4.1- Délai d’exécution des prestations

Le délai d'exécution des prestations correspond au délai entre la notification du marché et la réception
sans réserves des travaux commandés a I'adresse souhaitée par le pouvoir adjudicateur.
Il est fixé a 6 mois a compter de la notification du marché.

4.2 - Pénalités pour retard

Les pénalités, réfaction et autres dispositions a caractére coercitif prévues au présent marché peuvent
s’appliquer a tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles
et peuvent a cet égard étre déduites a tout moment des montants a payer.

Exécution des travaux

Les dispositions suivantes peuvent étre appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au délai d’exécution mentionné dans le bon de commande.

Par dérogation a larticle 20.1 du C.C.A.G, la pénalité journaliére est fixée a 1 pour mille par jour
calendaire de retard.

Si des retards devaient étre constatés dans la mise a disposition des prestations extérieures a

I'opérateur économique et relevant des obligations du Pouvoir Adjudicateur vis a vis de ce présent
marché, I'opérateur économique justifiera que ces éventuels retards ont des conséquences sur son
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délai d’exécution et avertira par écrit le Pouvoir Adjudicateur sans retard pour lui demander la
modification de la date d’achévement des travaux.

L’absence d’une telle demande vaut acceptation sans réserve de la date contractuelle prévue au bon
de commande.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement final des installations de chantier et la remise en état des emplacements occupés par le
chantier étant compris dans le délai d’exécution des travaux, un retard dans ces opérations sera
soumis a la méme pénalité que celle mentionnée ci-dessus.

Absence aux réunions de chantier

L’absence du titulaire du marché aux réunions de chantier sera susceptible d’entrainer I'application
d’'une pénalité de 100 € TTC pour chaque absence injustifiée. Une absence est considérée comme
justifiée quand le titulaire du marché est absent pour cause de force majeure ou lorsqu'il a prévenu de
son absence avec un préavis de 48 heures minimum.

Il pourra se faire représenter aux réunions de chantier s'il prévient en ce sens le maitre d’'ouvrage avec
un préavis de 48 heures minimum.

Article 5 : Clauses de financement

5.1 — Avance

L’'avance est versée, sauf renonciation du titulaire, dans les conditions des articles R. 2191-3 a R.
2191-19 du Code de la commande publique.

5.2— Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles R 2191-46 et s. du Code de la commande publique.

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés a l'article R 2191-59 et s. du Code de
la commande publique est désignée a I'acte d’engagement.

5.3 -Retenue de garantie

En garantie des obligations du marché, il sera appliqué une retenue prélevée par fractions sur chacun des versements autres
gu'une avance, dans les conditions et limites des articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique. Le
montant de la retenue de garantie sera de 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du
marché public en cours d'exécution.

La retenue sera pleinement restituée a I'entrepreneur a l'expiration d'un délai de garantie fixé a un an a compter
de la date de réception conformément a l'article 41 du CCAG.

En remplacement de cette retenue de garantie, le titulaire du marché a la possibilité de constituer une garantie a
1ére  demande dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-42 du Code de la commande
publique, ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues aux articles précités.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
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Article 6 : Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas déja fixé par les pieces constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces.

6.2 Mise a disposition de carriére ou lieux d’emprunt

Soumise a avis et décision du maitre d’ceuvre
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Article 7 : Préparation, coordination et exécution des travaux

7.1 Préparation des travaux — Installation de chantier

Une période d’1 mois de préparation de chantier est prévue.

7.2 Mesure d’ordre social — Application de la réglementation du travail — Protection de la
mains d’ceuvre et conditions de travail

L’article 6 du CCAG Travaux sera appliqué pour la protection de la main d’ceuvre et des conditions de
travail et notamment les alinéas suivants :

- les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d'ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

- le titulaire avise ses sous-traitants que ces dispositions le sont également applicables. Il reste
responsable du respect de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Lutte contre le travail dissimulé :

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de
chaque personne et de son employeur et d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes
qu’il emploie sur le chantier mis a disposition du représentant du pouvoir adjudicateur.”

1.3 Coordination des travaux

Le Parc national du Mercantour est chargé des taches de coordination des marchés concourant a la
réalisation des chantiers.

74 Signalisation des chantiers

Selon stipulations du CCTP

7.5 Explosifs et produits dangereux

En coordination étroite avec le CSPS, le titulaire prend sous sa responsabilité toutes les précautions
nécessaires pour que I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour tout le personnel et pour
les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant
I'objet du marché.

Le CCTP contient 'ensemble des prescriptions pour assurer la mise en ceuvre des postes relatifs a
I'emploi d’explosifs et produits dangereux.

7.6 Protection de I'environnement — Gestion des déchets de chantiers

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

A cet effet le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, émissions
de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et la
flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
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En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur afin de
se conformer aux reégles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les deux parties.

En matiére de gestion des déchets de chantier, le titulaire effectue les opérations, prévues dans les
documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'’évacuation
des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

Les véhicules et engins de chantier de I'opérateur économique et de ses sous-traitants doivent étre
facilement identifiables. Leur entretien sur place doit se faire sans rejet de produits préjudiciables a
I'environnement.

Les déchets issus des travaux (plastiques, emballages, céables, ferraillage...) devront étre
soigneusement ramassés et évacués chaque jour. En aucun cas ceux-ci ne devront étre enterrés a
I'occasion de I'exécution des travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute

information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

Ainsi le titulaire remet au Parc national du Mercantour, les constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agrées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements mis a disposition par le maitre d’ouvrage pour I'exécution des
travaux.

Par dérogation a l'article 37 du CCAG, lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a
I’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, aprés ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations,
matériaux, décombres et déchets non enlevés, peuvent, a I'expiration d’'un délai de 10 jours aprés la
mise en demeure, étre transporté d’office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans un des sites
susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus
aux enchéres publiques.

Il appartiendra a 'opérateur économique de se renseigner auprés des diverses autorités compétentes
des prescriptions applicables en matiére de protection du site, de risques naturels potentiels ou de
pollution, les sujétions étant réputées incluses dans les prix et les délais.

Enfin, le CCTP contient les prescriptions complémentaires pour assurer la gestion des déchets

71 — Application de réglementation spécifiqgue

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation spécifique de la zone coeur du Parc national du
Mercantour.

7.8 — Usage des voies de circulation

Par dérogation a l'article 34-1 du CCAG Travaux, la remise en état des voies publiques dégradées par
des transports ou des circulations d’engins nécessaires a la réalisation de I'ouvrage est entiérement a
la charge de I'entrepreneur en cause, ainsi que la réparation des dommages éventuels causés a
I'ouvrage objet des travaux.

Cette clause est également applicable pour 'usage des voies privées sous réserve de l'accord de
circulation sollicitée par le titulaire du marché auprés du propriétaire pour les voies fermées a la
circulation.
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7.9 -Travaux non prévus — Augmentation du montant des travaux

La poursuite de I'exécution des prestations en cas d’augmentation du montant des travaux est
subordonnée au respect des conditions énoncées a l'article 15 du CCAG Travaux.

7.10 — Propriété industrielle ou commerciale

Du seul fait de la signature du marché, I'opérateur économique garantit le maitre de I'ouvrage et le
maitre d’ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessin et modéles,
marques de fabrique ou de commerce employées pour I'exécution du marché.

Il appartient a 'opérateur économique d’obtenir le cas échéant, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

Article 8 : Réception des travaux et garantie

8.1 — Réception

Il sera fait application des dispositions de I'article 2.21 du CCTP.

8.2 — Délai de garantie

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception. Le titulaire est tenu a une
obligation de parfait achévement définie par 'article 44 du CCAG Travaux.

Article 9: Cession du marché public

Le présent marché ne pourra, en aucun cas, faire I'objet d’'une cession totale ou partielle, a titre
onéreux ou gracieux, sans autorisation écrite et préalable du Parc national du Mercantour.

Article 10 : Résiliation du marché - Différends et litiges

10.1 - Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre d’'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 a 48 du
C.C.A.G - Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 du C.C.A.G — Travaux.
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10.2 - Procédure contentieuse

En cas de litige sur l'interprétation ou I'exécution du présent marché, et aprés épuisement des moyens
de recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif est seul compétent.

Tribunal Administratif de Nice
18 avenue des Fleurs
CS 61039
06050 Nice Cedex 1

Le tribunal administratif de Nice peut étre saisi au moyen de I'application informatique Télérecours
citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
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