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Objet du contrat

LN

Type de contrat
Structure

Lieu d’exécution
Pénalités de retard

Variation des prix

€ R M o jii [

Nature des prix

1. DEFINITIONS

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

ELEMENTS CLES DU CONTRAT

AMBES - P511 — REFECTION DES DUCS D’ALBE
D’ACCOSTAGE AVAL - PRINCIPAL ET SECONDAIRE

Marché ordinaire de travaux
Lot unique

Zone Portuaire d’Ambés
2 500 €/jour calendaire
Révisables

Prix unitaires

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30
mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses
annexes et les autres pieces constitutives du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant qu’entité adjudicatrice. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également
une partie du contrat soumise a des régles spécifiques.
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2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

= Objet de la prestation :

La consultation porte sur des travaux de génie civil d’infrastructures maritimes consistant a :

- Recéper et évacuer le duc d’Albe secondaire dégradé existant (DAC 3) y compris ses équipements
(plateforme, garde-corps),

- Fournir et mettre en ceuvre 2 ducs d’albe d’accostage et d’amarrage principal (DAC4bis) et
secondaire (DAC3bis) équipés (bitte d’amarrage, échelle, garde-corps, ..),

- Fournir et mettre en ceuvre la passerelle d’accés au nouveau duc d’Albe principal (DAC4bis)

- Procéder aux réparations des plateformes béton (chocs, fissuration, reprises d’appuis des acces et
zones d’arrachements de la passerelle et des garde-corps) ,

- Fournir et mettre en ceuvre des garde-corps, de conception identique aux existants, en
remplacement des existants dégradés.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Zone Portuaire d’Ambeés au poste 511.

m Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous
par ordre de priorité décroissante :

Pieces particuliéres :

- L’acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP) et ses 3 annexes intitulées «
Consignes de sécurité », « Assurances » et « RGPD» ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
- Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux ;
- Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures; (PGCSPS)
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),
- Le Détail Estimatif (DE),
- Le Dossier de plans comprenant
Ambes 511 - ENSEMBLE IMPLANTATION DACS
Plans des existants : DAC Principaux P511
DAC Secondaires P511
P102 — DAC principaux et secondaires et passerelles d’acces
P104 — Garde-corps fixes et amovibles
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;
- Le mémoire technique du titulaire.

Piéces générales :

- Le Code de la Commande Publique,

- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- Le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du contrat implique la remise au titulaire
d'une copie comportant I'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ainsi que le BPU.
La version des autres pieces qui fait foi est celle conservée par le maitre d'ouvrage.
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= Travaux sur site occupé :

L’attention du titulaire est alertée sur le fait que les travaux sont réalisés en et a proximité immédiate de
sites occupés, que le maintien et la continuité I'exploitation portuaire constituent une obligation majeure
pour le titulaire.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour 'acheteur GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, qui assure
la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre est interne et assurée par le Département Planification et Travaux.
Ce dernier pourra étre assisté par un bureau d’'études extérieur pour des missions diverses.

= Conduite d'opération :
La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage

m Coordination Sécurité Protection de la santé

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission, de catégorie 3, est confiée a J2C coordination - 11 avenue Georges Clémenceau—
33140 Villenave d’'Ornon

Le Coordonnateur SPS est M. CAZADE

= Représentation des parties :

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles de la personne
chargée de le représenter pour I'exécution des prestations. Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG, la
bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne un seul interlocuteur chargé de le
représenter auprées de l'acheteur, quelle que soit la nature des questions évoquées. Ce responsable
désigné par le titulaire est I'interlocuteur unique de l'acheteur pendant toute la durée du contrat. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le titulaire en
avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau
responsable. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

= Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font I'objet d’aucune décomposition.
La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
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4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Délais d’exécution :

Les délais d’exécution des prestations faisant partie des critéres d’attribution pour la consultation, ils
sont fixés par le titulaire dans son acte d’engagement.

m Période de préparation :

Il est fixé une période de préparation telle qu'indiquée a I'acte d'engagement.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

= Interruptions prévues :

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 4 jours.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 4 jours d'intempéries d'un nombre de jours
égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-dessous dépassera
son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant :
Mérignac). empéchant ainsi I'exécution de la tache considérée et que cette derniére se trouvait située
sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée.

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Travaux impliquant des grues
Vent 50 km/h 4 h ouvrées entre
8h00 et 17h00
Bétonnage
Gel <5°C 4 h ouvrées entre
8h00 et 17h00
Pluie 50 mm 1 jour
Soudage
Gel <0°C 4 h ouvrées entre
8h00 et 17h00
Pluie 50 mm 1 jour

Il est précisé que le décompte des journées d’'intempéries est exprimé en jours ouvreés.

La prolongation du délai d’exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) de la
période qui suit la date d’expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire, pouvant conduire sous l'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables
mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du délai
d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité

m Prestations similaires :
L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations

similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.
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5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

= Nature des prix :

Les prix du présent marché sont libellés en euros et seront traités a prix unitaires, sur la base du
bordereau des prix unitaires et des quantités réellement exécutées.
m Variation des prix :

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du
co(t de la prestation.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois a prendre en compte est le
mois limite de remise des offres négociées. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application d'un coefficient (Cn)
donné par la formule suivante :
Cn = 0,15 + 0,85 x (I(n-4)/1 (0-4))
Dans laquelle :
- I(n-4) correspond a la valeur de I'index du mois de réalisation des travaux moins 4 mois ;
- [(0-4) est la valeur de I'index du mois d’établissement des prix (Mo) moins 4 mois

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de I'index

TPO7b Travaux de génie civil et acier pour ouvrages maritimes

Le coefficient de révision obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.
La révision suit la périodicité des acomptes.

= Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant l'effet de la variation des prix, en faisant apparaitre le prix de base, la valeur du
coefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

= Approvisionnements :
Pour I'application de l'article 10.4 du CCAG Travaux, le titulaire peut prétendre au paiement des prix
prévus au BPU relatifs a I'approvisionnement.
Ces derniers seront réglés ainsi selon les stipulations du BPU.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :
- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des
approvisionnements, les quantités livrées ;

- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

= Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de I'obligation du maintien de I'activité portuaire ;
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- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cébles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des co(ts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages,

- En tenant compte des singularités des sites et ouvrages (ex : surcharges réduites sur quais et
TP),

- En tenant compte de la singularité du site, le poste 511 étant classée zone ATEX, les
installations de chantier seront obligatoirement hors zone. Le stockage chantier sera réalisé sur
barges et/ou pontons,

Mais également :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées
limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée ou période
de mesure
Vent 120 Km/h Huit (8) heures
Pluie 100mm 2 jours
Gel -16°C 2 jours

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : Bordeaux

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4 et suivants du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire.
= TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impobts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des imp6ts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable

du sous-traitant.
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5.2. Conditions de paiement

m Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et
le délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%.
Le taux de l'avance passe a 30% (option A du CCAGQG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME,
dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.
Le montant de lavance n’est pas révisable. L’avance est remboursée entre 65% et 80%
d’avancement des prestations.

m Paiement des membres du groupement :

En cas de groupement solidaire et en application de I'article 10.7.2 du CCAG Travaux, le paiement est
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement solidaire ou du mandataire.

m Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG TX, le maitre d’ceuvre notifie a I'entrepreneur, par ordre de
service, I'état d’'acompte accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier, si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur régle les
sommes admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au
paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date
de la demande présentée par le titulaire.

m Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet a 'acheteur une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- les noms, n° SIRET et adresse du créancier,

- la date d'émission et le numéro de la demande de paiement ;

- le numéro du marché ;

- le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- les travaux exécutés ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du contrat ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique,

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC

Conformément au Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la
commande publique, les factures doivent obligatoirement étre transmises par voie dématérialisée via la
plate-forme Chorus Portail Pro accessible a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les demandes de paiement devront, notamment, comporter les informations suivantes :
- Le numéro de SIRET du GPMB : 78180414100021 qui identifiera ce dernier comme étant le
destinataire de la facture.
- Le numéro d'engagement correspondant au numéro de marché.
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> En cas de sous-traitance :

L'obligation de facturation électronique s'applique également aux sous-traitants des marchés publics.
Les textes applicables et la documentation afférente sont consultables sur le site Communauté Chorus
Pro dédié a la préparation de la facturation électronique :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance

m Délai de paiement :

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de Il'article R2192-10 du
Code de la commande publique.

Le point de départ du délai des acomptes court a compter de son dépbt sur la plate-forme Chorus
Portail Pro.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de notification de I'acceptation du
décompte général par le titulaire au maitre d'ouvrage.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, cet article ne sera pas appliqué
En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

= Retenue de garantie :

Les reglements sont diminués d'une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

= Etudes d’exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sur support informatique.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent
de procéder aux études d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant |'obtention du ou des visa(s) du Maitre d'ceuvre.

Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques, procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

m Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.
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m Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Par ailleurs, le titulaire doit également réaliser 'ensemble des prescriptions du CCTP Article 1.7

m Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux selon les prescriptions
du CCTP.

Les emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, aprés accord du Maitre
d'Ouvrage, pour ses installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux. Les lieux
doivent étre remis en état au plus tard a la fin du délai d'exécution des travaux.

= Moyens mis a disposition :
Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
l'installation de ses chantiers, le maitre de I'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes :

- La distribution d’énergie électrique pourra étre mise a la disposition du titulaire uniquement pour les
travaux a réaliser directement sur le quai. Elle sera alors facturée au tarif public du Port de
Bordeaux,

- La distribution d’eau est a demander directement a Suez.

m Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa
part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

= Provenance des matériaux et produits :
Comme prévu a l'article 21.2 du CCAG Travaux, la provenance de matériaux, produits ou composants
de construction est fixée par le CCTP.

Le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne
sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix. Ces nouveaux prix sont provisoires et peuvent donner lieu a réfaction du prix dans les
conditions prévues a l'article 21.2 du CCAG.

=  Registre du chantier :
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

= Réduction des nuisances :
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux
prestations du contrat.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

m Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage. Ces réunions sont
fixées, selon les besoins par le maitre d'ouvrage, a compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.
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Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

m Essais et controles des ouvrages :
Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.
Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

m Vérification des matériaux et produits :

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat
s’établit dans les conditions de I'article 24 du CCAG.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article
25 du CCAG.

6.3. Développement durable

m Clause environnementale :
Le contrat comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.
Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP.
Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

m  Gestion des déchets :
Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

6.4. Autres stipulations

m Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
apres consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniere
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.
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Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

m Assurances:

Le ftitulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages,
causés aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des
travaux.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Par
dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du
contrat.

Les polices d'assurance du titulaire doivent apporter les garanties minimales indiquées en annexe.

*k%k

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire doit
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi
que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.

Concernant l'assurance responsabilité décennale, I'attestation doit demeurer valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché

Les titulaires doivent ensuite adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier
trimestre de chague année, pendant toute la durée de leur contrat.

Par dérogation a l'article 8.2 du CCAG, le maitre d'ouvrage ne précisera les assurances obligatoires ou
facultatives qu'il a contracté ou contractera que sur demande expresse du titulaire.

m Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.
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= Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Tous les 6 mais, le titulaire fournit les documents suivants :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance),

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics),

- la liste des salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L.

5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code).

m Protection de la main-d’ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

m Réparation des dommages :
Les stipulations du CCAG sont applicables.

m Sous-traitance :

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par I'entité adjudicatrice.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours d'exécution selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du
Code de la commande publique et a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de 'avenant :

- Les documents relatifs a ses capacités professionnelles et financiéres

- Une copie de I'extrait K-Bis de moins de trois mois,

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le sous-traitant,

- Les attestations d'assurance, fiscales et sociales,

- Une copie du contrat de sous-traitance, le cas échéant.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG).
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Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le GPMB notifie au titulaire et uniguement au titulaire
I'exemplaire de l'acte spécial de sous-traitance (DC4) qui lui revient. Le titulaire sera chargé de
communiquer une copie de cette notification a ses sous-traitants.

m Autres obligations du titulaire :

Dispositions applicables en cas de titulaire étranger :

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

Les tribunaux francais sont seuls compétents.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de I'ouvrage, aprés mise
en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques,
lorsqu'il a contrevenu a l'article D8222-7 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro.

Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

7.2. Obligations liées a la sécurité

= Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

= Engins explosifs de guerre et matériaux dangereux :

Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés. Les dispositions de
I'article 32 du CCAG Travaux s'appliquent.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact possible sur la circulation publique (extérieure et intérieure), la
signalisation a I'usage du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiere.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

m Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
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pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces
arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis
du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maftre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs a la sécurité

et a la protection de la santé des travailleurs.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en
cas de dépassement du
délai d’exécution

Absence a une réunion de
chantier

Infractions aux
prescriptions de chantier 1

Infractions aux
prescriptions de chantier 2

Infractions aux
prescriptions de chantier 3

Infractions aux
prescriptions de chantier 4

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Non-respect clause
environnementale

Non-respect du tri des
déchets sur le chantier

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG
en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt
une pénalité d’'un montant de 2 500,00 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a Il'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 25 % du montant total hors taxes du contrat.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent
deés le premier euro.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, une pénalité sera appliquée a
tout entrepreneur absent diment convoqué non excusé. Sera considéré comme
absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier

150,00 € Forfaitaire
Dépét de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
150,00 € par jour calendaire de retard

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des
travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détalil,
plans de synthése,...) 150,00 € par jour calendaire de retard

Retard dans le nettoyage du chantier
150,00 € par jour calendaire de retard
Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier
150,00 € par jour calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des regles spécifiques du contrat

150,00 € Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des prescriptions relatives a I'application du PAE
150,00 € par jour calendaire de retard

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
chantier

150,00 € Par jour d'infraction
En cas de retard par rapport au délai imparti

150,00 € par jour calendaire de retard
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Retenue pour non remise En cas de retard dans la remise des DIUO et DOE a fournir par le titulaire, une

des DOE retenue sera prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée,
deés que les documents manquants seront fournis.
2 000,00 € Forfaitaire

Sous-traitance Un sous-traitant, quel que soit son rang ne peut commencer a intervenir sur un

chantier que sous réserve, d'une part, de son acceptation et de son agrément et
d'autre part, de sa participation a I'établissement du plan de prévention. Toute
infraction a cette regle est sanctionnée par une pénalité forfaitaire applicable au
titulaire du marché, sans mise en demeure préalable

2 000,00 € Forfaitaire

8.2. Autres stipulations

m Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :
Les dispositions de Il'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.
Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.
L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

= Reéglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la
réclamation porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

m Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

m  Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05 56 99 38 00
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Télécopie : 05 56 24 39 03
Site internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
Les recours peuvent étre déposés sur https:/www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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9. FIN DU CONTRAT

=  Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient:

- les plans de récolement, d'exécution et notes de calculs conformes a la réalisation,

- le PAQ,

- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

- les fiches d'agrément et de contr6le des matériaux,

- les CR de réunion et rapports journaliers de chantier,

- les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.
Ces documents sont remis en cing (5) exemplaires, deux (2) sur support papier et trois (3) sur support
informatique (clés USB/CD) en permettant la reproduction (format .pdf et .dwg ou .shp).

= Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

m Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
= Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général.
Par dérogation a l'article 50.4 alinéa 1 du CCAG, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité
dans le cadre d'une résiliation pour motif d'intérét général, excepté celle pour prestations regues.
m Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges,
l'acheteur peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire
valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

m Garantie :
Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article
44.1 du CCAG Travaux d'une durée de 12 Mois.

m Garantie particuliére du systéme de protection anticorrosion des structures métalliques :

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection anticorrosion des structures métalliques
pendant un délai de :
- 8 ans (anticorrosion/enrouillement) pour les Ouvrages en catégorie 1 — DAC, DAM et leurs
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équipements —cf Fascicule 56,

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de I'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG

La rubrique Représentation des parties de I'article 2.2 du CCAP déroge a l'article 3.4 du CCAG

La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du CCAP
déroge aux articles 14.3 et 14.4 et suivants du CCAG

La rubrique Régime des paiements de l'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 12.2.2 et 12.4.4 du
CCAG

La rubrique Autorisations administratives de I'article 6 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG

La rubrique Moyens mis a disposition de I'article 6 du CCAP déroge a l'article 9.1.1 du CCAG

La rubrique Registre du chantier de I'article 6 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG

La rubrique Assurances de l'article 7.1 du CCAP déroge aux articles 8.1.3 et 8.2 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de l'article 7 du CCAP déroge a l'article 34.1
du CCAG

La rubrique Sous-traitance de l'article 7.1 du CCAP déroge a l'article 3.6.2 du CCAG

La rubrique Pénalités de I'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG Travaux

La rubrique Résiliation pour motif d’intérét général de I'article 9 du CCAP déroge a l'article 50.4 alinéa
1 du CCAG

g Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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