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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCAP)
N° DIRN-AC-JDC-2024/2028 du 20/12/2023

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par arrété du Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du
Nord par délégation du 28 Mars 2024.

Objet du marché

Remplacement et réparation des joints de chaussée et de trottoir sur ouvrages d'art

Remise des offres

Date et heure limite de réception : 23/01/2025 a 12h00
(heure locale de I'adresse du RMO)

Le présent CCAP comporte annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

Il est régi par le CCAG travaux (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux).

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de I'article R. 4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

le remplacement et la réparation des joints de chaussée et de trottoir sur ouvrages
d'art

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

le réseau routier national non concédé géré par la DIR Nord est composé des 5 districts suivants :
- district Lille ;

- district Amiens Valenciennes ;

- district Littoral ;

- district Laon ;

- district Reims Ardennes.

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles L. 2125-1 1° et R. 2162-1 a R. 2162-6 et R. 2162-13 a R. 216214 du CCP.

1-2. Représentation de l'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de I'acheteur pour I’'exécution du marché

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par:

Les chefs de I'Arrondissement Gestion de la Route (Ouest ou Est) ou leurs représentants, le chef
du Service Politiques et Techniques (SPT) ou son représentant, les chefs des Services d’'Ingénierie
Routiére Ouest et Est ou leurs adjoints, ainsi que les chefs de district ou leurs adjoints, pour
assumer les fonctions suivantes :

+ La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la

demande (CCAG art. 3.61.5) ;
* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a ['article
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L. 2193-14 du CCP ( CCAG art. 3.6.2.4);

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 36.2.6) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG
art.12.4.2);

* Laréception du décompte général (CCAG art.12.44);

» L'écriture, le datage, la numérotation et la notification des ordres de service (CCAG art.
3.81);

* Laréception des observations du titulaire aux ordres de service autres que celles relevant
des fonctions de la Directrice Interdépartementale des Routes Nord (CCAG art. 3.8.2) ;

+ La signature des ordres de service notifiant des prestations supplémentaires ou
modificatives (CCAG art.13.4) ;

* La notification des pénalités susceptibles d'étre appliquées, et des décisions
d’application (CCAG art19.2.4) ;

*+ La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG
art. 27.31);

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L. 4532-9 du
code du travail (CCAG art. 28.3) ;

» Signature et notification des bons de commande selon les seuils de délégation.

1-2.2. Forme des notifications :

Conformément a l'article 311 du CCAG, I'adresse électronique du titulaire ( ou du mandataire
du groupement) qui sera utilisée pour les notifications, est celle mentionnée dans l'acte
d'engagement du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 31 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de l'exécution du marché a ce que I'adresse mail indiquée dans l'acte
d’engagement du marché puisse assurer des échanges en temps réels.

La notification au titulaire des décisions ou informations de l'acheteur qui font courir un délai,
peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les conditions
suivantes :

a) Si la décision ou I'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas, les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.21 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel a la boite marches.sir-ovest.dirn@developpement-durable.gouv.fr valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé
I'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.21 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel a la boite
marches.sir-ovest.dirn@developpement-durable.gouv.fr valant accusé de réception dans un délai
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qui ne devra pas excéder 1 heure.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation PLACE permettant |'envoi
de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage des
échanges. Par dérogation a l'article 3.21 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront deés
réception de I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-3. Maritrise d'ceuvre

La fonction de maftrise d'ceuvre comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO);

L'assistance au maftre de |'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

la Direction Interdépartementale des Routes du Nord

Les attributions du maitre d’ceuvre sont déléguédes :
* aux chargés de projets du SIR :

o Initiative de la constatation ou satisfaction d’'une demande de constatation présentée
par le titulaire (art11.2 du C.C.A.G.);

o fixation de la date des constatations (art. 11.4 du C.C.A.G.);

o rédaction et signature des constats (art. 11.4 du C.C.AG.);

o réception de la demande de paiement mensuelle (art1211 du C.C.A.G.) ou de la
demande de paiement finale (art12.3.2 du C.C.A.G.);

o acceptation ou modification du projet de décompte mensuel (art121.9 du C.C.AG.);

o établissement de 'acompte mensuel (art12.21 du C.C.AG);

o visa des documents d’exécution (art.28.2 et 291 du CCAG) ;

o envoi des documents relatifs a la gestion de la qualité (art. 28.4 du C.C.AG.);

o prescription de mesures en cas d'urgence ou de danger (art. 31.4.4 du C.C.A.G.).

* aux chargés de controle du SIR:
o Initiative de la constatation ou satisfaction d’'une demande de constatation présentée
par I'Entrepreneur (art11.2 du C.C.AG));
o fixation de la date des constatations (art. 11.4 du C.C.A.G.);
o rédaction et signature des constats (art. 11.4 du C.C.AG.);
o prescription de mesures en cas d’'urgence ou de danger (art.31.4.4 du C.C.A.G).
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1-4. Passation des commandes

Elles sont passées dans les conditions suivantes :
Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables,
du lundi 8 h. au vendredi 12 h, selon les modalités définies ci-dessus :
Chaque bon de commande précise :
e Les conditions d'exécution ;
* Ladurée et la date de commencement de la période de préparation ;
» Ladésignation et |la nature des prestations ;
* La quantité commandée par prix ;
* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
* Le montant par catégorie de produits ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC;
e Le lieu d'exécution ;
* Le délai d'exécution des travaux ;
* Les documents a fournir apres exécution et les modalités de leur remise ;
* Laréférence du marché;
e LenuméroEJ;
+ Le numéro de SIRET Etat (110002001100044) ;
* Le numéro du Code service exécutant de la dépense (CGFB200059) ;
+ Le nom et I'adresse du service de I'Etat bénéficiaire de la prestation ;

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1
de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas
de deux mois, il est dérogé a I'article 281 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-5. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apreés qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots

Lot 1 Joints mécaniques
Lot 2 Joints a revétement amélioré

1-6. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R. 21931 du CCP,
I'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée a |'article 1-9.4. ci-apres.

L'accusé réception formel du titulaire et du sous-traitant lors de la notification de I'acte spécial
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est exigé comme piéce justificative pour procéder au paiement des projets de décompte.
L'ensemble des sous-traitants déclarés dans l'ordre doivent avoir été notifiés et accusés
réception. Le délai de paiement d'un projet de décompte sera suspendu si tous les accusés
réception des actes de sous-traitance notifiés avant la date de dépot du décompte sur le portail
Chorus pro n‘ont pas été transmis au représentant du maftre d’ouvrage.

1-7Z._Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
SPS

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Le titulaire du marché de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs du lot concerné par les remplacements ou réparations des
joints de chaussée dont les futurs bons de commande feront l'objet, ou par une
autre entreprise de coordination de sécurité le cas échéant.

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

Le MOE indiquera au titulaire le nom du coordinateur de sécurité pour chaque commande.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caracteére personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article
4.4.7 du présent CCAP

1-8-2 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit
en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le
contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc
pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences
du réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.
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1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.31du CCAG.

En application de I'article D. 8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maftre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du
code du travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.21. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D. 8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En application du décret n° 2017-825
du 5 mai 2017, cette liste est complétée, le cas échéant du numéro de la carte “dite carte BTP".

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a3 5 du
code du travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R. 2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.........
du ... ayant pour objet ....cccccceevrneninenne

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maftre d'ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1
du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché
par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d'ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

A défaut, tout manquement fera l'objet d'une pénalité dans les conditions définies a
I'article 4-4.6.
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1-9.3. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire
par son ou Ses assureurs.

1-9.4. Responsabilités et Assurances

1-9.41 Responsabilités

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-9.4.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de l'opération objet du marché :
+ dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
+ dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.4.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d‘assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de |'assurance :

- Garantie effondrement avant réception ;

- Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

- Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-9.4.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 81.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.
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Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de lI'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-10 Clauses sociales et environnementales

1-10.1. Clauses sociales pour les lotsn®Tet 2

Les conditions d'exécution des lots n° 1 et 2 comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement
économique et progres social.

Il s'agit de [l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a
I'article 11 ci-aprés qui fait I'objet d'un article dans I'acte d'engagement.

1-10.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d‘exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'environnement et progres social.

Un Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED) est demandé lors de
la remise de et/ou des offre(s). Ce document comportera les informations suivantes :

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Les centres de stockages et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

1-11 Ordres de service

Conformément au 1-3.9 du présent CCAP, |I' ordre de service est signé et notifié par le chef de
I'Arrondissement Gestion de la Route (Ouest ou Est) ou son représentant, le chef du Service
Politiques et Techniques (SPT) ou son représentant, les chefs des Services d’'Ingénierie Routiere
Ouest et Est ou leurs adjoints, ainsi que les chefs de District ou leurs adjoints

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG, les réserves émises par le titulaire sur un ordre de
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service seront exclusivement adressé au chef de I'Arrondissement Gestion de la Route (Ouest ou
Est) ou son représentant, au chef du Service Politiques et Techniques (SPT) ou son représentant,
aux chefs des Services d’Ingénierie Routiére Ouest et Est ou leurs adjoints, ainsi qu‘aux chefs de
District ou leurs adjoints, sauf mention contraire au 3-3: 1-2.1

1-12. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A - Piéces particuliéres

® |'acte d'engagement du lot concerné et ses annexes éventuelles en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait
seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles (dont la NESC), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-aprés :

plans du réseau routier et autoroutier correspondant a chacun des districts.

® Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

® Le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED) ;
® Le bordereau des prix pour chaque lot ;

® Les bons de commande émit au titre du présent marché ;

°

L'offre technique du titulaire.

B - Piéces générales

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

® Les documents cités dans le répertoire des textes et documents techniques essentiels

relatifs aux ouvrages d'art édité par le CEREMA, dont le guide technique intitule « Joints de

chaussée des ponts route — Conception, exécution et maintenance » de 2016 ;

® Le dernier Avis Technique qui rassemble I'ensemble des produits Joints de Chaussée et de

Trottoir des Ponts - Route ;

® La circulaire n® 2001-39 du 18 juin 2001 relative a la gestion des déchets du réseau routier

national ;
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® Les documents cités dans le répertoire des textes et documents techniques essentiels
relatifs a la signalisation temporaire édités par le CEREMA et notamment les « Manuel du chef
de chantier »

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-21. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché :

® En tenant compte des dépenses lides aux mesures particulieres concernant la Sécurité et
la Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie
de parfait achévement;

® En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le suivi, le
traitement et I'élimination des déchets issus du chantier ;

® En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :

m la réalisation des travaux sous circulation routiére (I'exploitation sous chantier est
réalisée par le titulaire selon les contraintes fixées dans I'annexe au CCAP ) ;

m [laréalisation des travaux de nuits, de jours fériés et de week-end ;

m la préparation, l'entretien, la viabilisation, la remise en état des terrains mis a la
disposition de l'entrepreneur par le maitre d'ouvrage pour ses installations, ses
stockages, ses aires de travail ;

m les autorisations éventuelles pour circuler en Belgique ;

m les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements)
des travaux objet du présent marché, compte tenu des restrictions qui seront
appliquées par le titulaire ;

m [|'existence des mouvements sociaux connus a la date de la consultation ;

m l'intervention de l'exploitant sur le réseau en période de viabilité hivernale ;

m les conditions d’‘application des mesures de sécurité sanitaire ;

m les contraintes liées a I'accessibilité aux différentes zones de chantier, notamment
les acces via des parcelles privées le cas échéant ;

m les conditions de circulation autour du chantier liées aux activités commerciales
et industrielles ;

m les dispositions transitoires prévues pour la gestion des eaux d'assainissement de
la plate-forme durant les travaux ;

m la définition et la mise en ceuvre des méthodes d'exécution des travaux, qui
relévent de I'entiére responsabilité de I'entreprise ;

m [I'ensemble des dispositifs nécessaires a I'élimination de tout risque de projection
ou de chute sur les tiers, zones publiques ou privées ;

m toutes les sujétions liées a I'éventuelle coactivité de plusieurs ateliers du titulaire ;
m les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations administratives pour
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['amenée des fournitures ou I'exécution des travaux ;

m le délai nécessaire a I'exécution du visa et du contrdle extérieur des travaux par le
maitre d'ceuvre ou son représentant ;

m la présence de réseaux dans les emprises du chantier, notamment le réseau
d'éclairage public et de fibre optique de la DIR Nord, ainsi que |'obligation de leur
continuité de fonctionnement ;

m la présence d'un réseau d'appel d'urgence désaffecté.

® En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages ci-apres extérieurs au présent marché :

m les travaux d'entretien et d’exploitation sur le réseau routier national ;

L'exploitant DIR Nord pourra profiter des mesures d’exploitation mis en ceuvre par le
titulaire pour réaliser ses travaux d’entretien.

m les travaux d'entretien et d'exploitation sur les voiries locales (métropolitaines,
départementales, communales et/ou privées).

® En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués ci-apres :

m Nombre de jours de gel a -10° C constaté pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a
été atteint au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la notification du marché ;

m La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la
méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

m La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la notification du marché;

m La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la notification du marché.

La station météo de référence sera choisi en proximité avec le chantier.
Par exemple :

- LESQUIN pour un chantier a Lille.

- REIMS pour un chantier a Reims.

En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-5 ci-dessus.

En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres.
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3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires etfou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
Iarticle 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a |'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de |'article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de
prix, les dispositions de l'article 13 du CCAG s’appliquent compte-tenu des compléments
suivants :

Pour permettre au maitre d’ceuvre d’'établir le prix nouveau provisoire, le titulaire lui remet une
proposition accompagnée d’'un sous-détail de prix pour un prix unitaire ou d'une décomposition
de prix pour un prix forfaitaire. Que la prestation soit réalisée par le titulaire ou par un sous-
traitant, il devra fournir toute justification utile que lui demandera le maftre d‘ceuvre (sous-détail
de prix unitaires du marché, décomposition de prix forfaitaires du marché, devis de fournisseur,
tarifs, fiches techniques, etc.) des éléments de base du prix qu’il propose. Le maitre d’oeuvre
pourra corriger ces éléments, c’est le prix nouveau corrigé qui sera notifié.

Tout sous-détail d'un prix unitaire demandé ci-dessus donnera le contenu du prix en distinguant :
* les déboursés ou frais directs ;

+ les frais généraux, impdts et taxes autres que la TVA exprimés par des pourcentages des
déboursés définis ci-dessus ;

+ la marge pour risques et bénéfice exprimée par un pourcentage de |'ensemble des deux
postes précédents.

Toute décomposition de prix forfaitaire demandée ci-dessus sera présentée de maniere détaillée
comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a
exécuter prévue par le titulaire et le prix de I'unité correspondant, limité aux déboursés ou frais
directs; il sera, en outre, précisé quel est, pour les prix d'unité en question, le pourcentage des
frais généraux et impots et taxes autres que la TVA, ainsi que la marge pour risques et bénéfice
exprimée par un pourcentage de I'ensemble des deux postes précédents.

Les sous-détails et décompositions fournis en cours de marché doivent étre cohérents avec ceux
fournis dans |'offre remise, en particulier, la marge pour risques et bénéfices et les prix unitaires
de moyens et fournitures.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d'un
compte unique, les projets de décompte préciseront la répartition des sommes dues a chacun
des cotraitants.
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Les comptes sont réglés mensuellement ou, par dérogation a Il'article 1211 du CCAG, a
I'achévement de chaque commande a condition que le délai d’exécution de celle-ci soit inférieur
a 1 mois, et suivant les dispositions de I'article 12.1 et 12.2 du CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire.

Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a I'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’'ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L. 21921 a L. 2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D. 2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché ;
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre ;

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché » ;

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Dans un groupement solidaire, 'ensemble des co-traitants non-mandataires envoie leurs factures
au co-traitant mandataire hors Chorus Pro pour validation. Une fois la validation effectuée hors
Chorus Pro, le co-traitant mandataire va déposer son projet de décompte mensuel ou final dans
Chorus Pro avec la cadre de facturation A4 — Projet de décompte mensuel déposé par un

fournisseur. Il devra mettre lI'ensemble des demandes de paiement des autres co-traitants
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non-mandataires en piéces jointes de sa demande de paiement sur Chorus Pro.
En fonction de leurs choix, les co-traitants seront payés soit sur le compte unique du

groupement, a charge pour le mandataire de repartir les fonds, soit directement sur les comptes
de chacun des co-traitants.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L. 219212 a L. 2192-14 et R. 2192-31 4 R. 2192-34 et R. 2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et
des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 104 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 du réglement de la consultation. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a
laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant |'objet
de I'ensemble des lots est :

TPO2 : Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

Il est publié :
-sur le site internet de I'INSEE.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Ch = Ih3/los
avec :
lo.3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins trois
mois ;
In.3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins
trois mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

En complément de I'article 10.5 du CCAG travaux, I'arrondi est appliqué au résultat final.
3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

—Le titulaire étranger implanté dans un état de ['Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

—Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6bts.

Le maftre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de l'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider
la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a l'annexe de l'acte
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d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du
marché dispose d’'un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.51 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire
n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou |'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au maftre d'ouvrage des DC4 modificatifs signés du titulaire et de son
sous-traitant ;

— Faute de fournir ces documents (DC4 modificatifs), le titulaire ne pourra pas étre
payé si le montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Tout prix nouveau fait I'objet d'une notification par ordre de service qui arréte un montant

provisoire. Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG, seul l'accord du RMO formalisé par un
avenant rend les prix nouveaux provisoires, définitifs.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’'ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
En application de larticle 14.5 le Maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
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prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES
ET RETENUES

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans |'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Par dérogation a |'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I'article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement
des travaux, deux types de pénalités :
- des pénalités par jours calendaires pour les opérations non urgentes ;
- ou des pénalités horaires pour les opérations urgentes.
Chaque jour entamé ou chaque heure entamée donnent lieu a pénalité.

En cas de retard dans I'achévement des travaux, les pénalités suivantes s'appliquent :

Route a chaussée séparée : 1 000 €/jour et 800 €/heure
Route bi-directionnelle : 500 €/jour et 300 €/heure

L'application d’une pénalité par jour calendaire ou d'une pénalité horaire dépend du niveau de
précision indiqué au bon de commande. Ainsi, si la date de fin des délais d’exécution précise
I'heure de remise sous circulation, en cas de retard les pénalités horaires s'appliquent, sinon,
seules les pénalités par jour calendaire seront appliquées.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Dans le cas d'un bon de commande a délai distinct et par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG,
le titulaire subit, en cas de retard dans l'achévement des travaux des pénalités par jours
calendaires.

Chaque jour entamé ou chaque heure entamée donnent lieu a pénalité.
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En cas de retard dans l'achévement des travaux, les pénalités suivantes s'appliquent :

Route a chaussée séparée : 1 000 €/jour
Route bi-directionnelle : 500 €/jour

Si la date de fin d'un des délais d’exécution distincts n’est pas respectée, les pénalités par jour
calendaire seront appliquées pour chaque délai ou le titulaire est en infraction.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 191.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I'exception
de l'article 4-4.5 qui fera l'objet d'une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai d"1 jour compté de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de :

Lot Pénalité
Lot 1 500 €
Lot 2 500 €

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande qui prévoient une remise de
documents aprés exécution.

4-4.3. Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliére fixée a 300 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 300 €.
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4-4.5. Clauses sociales

Dans le cas oU le titulaire n‘exécuterait pas son engagement en matiére d’insertion, apres deux
mises en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées.

- Absence au rendez-vous fixé par la DIR NORD autour de la démarche d'engagement
et de suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en présence
du prestataire désigné : 50 € forfaitaire ;

- Absence de transmission d’information trimestrielle sur la mise en ceuvre des heures
de clause : 50 € forfaitaire ;

- En cas de non-respect des attentes horaires définies dans l'acte d’engagement,
pénalité de (60 €) par heure non réalisée.

4-4.6. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCARP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 300 €.

4-4.7. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 300 £.

4-4.8. Autres pénalités diverses

A) Plan d’Assurance Qualité :

En cas de non remise du PAQ, le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée a mille euros
(1 000,00 €£/PAQ).

En cas de retard dans la remise du PAQ, I'une des trois pénalités suivantes sera appliquée :

- le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée a deux cents euros (200,00 €) si le PAQ est
transmis moins de 15 jours avant le démarrage de travaux.

- le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée a quatre cents euros (400,00 €) si le PAQ est
transmis moins de 5 jours avant le démarrage des travaux.

- le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée a sept cents euros (700,00 €) si le PAQ est
transmis le jour du démarrage ou pendant les travaux.

B) Gestion des déchets :

En cas de non-respect des stipulations concernant l'application du SOSED, l'entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a trois cents euros par
jour d'infraction (300,00 €/]our).

C) Emploi d’un BRH :

L'emploi d‘un brise-roche hydraulique (BRH) est soumis a validation du MOE. Des références
seront demandées au cas par cas. S'il est constate, pour la dépose du joint a remplacer, I'emploi,
sans soumission a la validation du MOE, d’un brise roche hydraulique, quel que soit le type de
BRH, le titulaire encourt une pénalité de cent cinquante euros par métre linéaire de joint déposé
(150 €/Ml).

D) Essais concernant la résistance des solins :

Les trois pénalités citées ci-dessous dans le présent article ne sont pas cumulables. L'application
de ces pénalités va de paire avec la non-conformité qui engage par ailleurs I'entreprise dans le
cadre de la garantie particuliére.
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Si l'entreprise ne réalise pas les essais ou ne les réalise pas selon la norme NF EN 12 390 et
conformément au CCTP (ex : mauvaise réalisation ou conservation des éprouvettes, délais de
réalisation des essais non respectés, tracabilité non garantie...) I'entreprise encourt une pénalité
de cent cinquante euros par métre linéaire de joint mis en ceuvre sur le chantier (150 €/Ml).

Si la résistance des bétons au moment du début du de-balisage est inférieure a 18 Mpa lors des
essais d'information définis au CCTP, I'entreprise encourt une pénalité de cent cinquante euros
par metre linéaire de joint mis en ceuvre sur le chantier (150 €/Ml).

Si la résistance des bétons est inférieure a 35 Mpa lors des essais de contrdle a 28 jours définis au
CCTP, I'entreprise encourt une pénalité de cent cinquante euros par meétre linéaire de joint mis
en ceuvre sur le chantier (150 €/Ml).

E) Pénalité pour retard d’intervention :

Le titulaire subit, en cas de retard d'intervention sur des travaux dont le balisage aura été
effectué par le maitre d'ouvrage et dont I’'heure et la date d’intervention auront été fixées en
accord avec les services de la DIR Nord une pénalité horaire de cent euros (100 €/Heure) (pas de
pénalité si retard inférieur a 30 minutes et 100 € si retard supérieur ou égal a 30 minutes).

F) Pénalité pour démarrage avant la date et I'"heure fixée :

En cas de démarrage d'une intervention avant la date et I’'heure fixée avec les services de la DIR
Nord, I'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a
trois cents euros par heure entamée (300€/heure).

G) Hygiéne et de sécurité :

En cas de non respect des regles d'hygiene et de sécurité, (tels que stationnement sans
surveillance et sans signalisation dans un endroit pouvant étre atteint par un véhicule sortant
accidentellement de la chaussée — absence de gyrophare (ou de feu a éclats) sur un véhicule ou
un engin - non port de baudrier — non respect des normes de sécurité sur bidirectionnelles,
bretelles) le titulaire se voit appliquer une pénalité journaliére, par infraction, fixée a 300€.

H) Pénalité pour retard d’intervention pour comblement provisoire d’un joint de chaussées :

En cas de déformation du pontage prévu par le prix 205, I'entreprise doit intervenir dans un délai
maximum de 6 heures, aprés demande du maitre d‘ceuvre, pour remettre en état le pontage.
Une pénalité fixée a 250 € sera appliquée par quart d’heure de retard.

1) Exploitation sous chantier :
En cas de non-respect des dispositions relatives a la circulation des véhicules d'intervention et de
secours dans la zone de travauy, le titulaire encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de non-respect des itinéraires ou accés de chantier valides I'entrepreneur encourt une
pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de défaut de signalisation ou de comportement mettant en danger la sécurité des
usagers, I'entrepreneur encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de défaut de maintenance et d’entretien de la signalisation temporaire, le titulaire
encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de non fourniture d'une copie de la main courante, le titulaire encourt une pénalité de
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150,00 € par constatation.

En cas de défaut de patrouille ou d’intervention sur la signalisation temporaire sur demande du
maftre d’ceuvre ou des services d’exploitation et d’entretien, le titulaire encourt une pénalité de
500,00 € par constatation.

En cas de retard d’intervention dans le délai fixe pour la remise en état de la signalisation
temporaire sur demande du maitre d‘ceuvre ou des services d'exploitation et d’entretien, le
titulaire encourt une pénalité de :
+ 400,00 € par constatation puis 150,00 € par demi-heure de retard entamée pour la remise
en état d'urgence,
+ 300,00 € par constatation puis 100,00 € par demi-heure de retard entamée pour la remise
en état totale.

En cas de retard d'un atelier, conduisant au non-respect des contraintes de la notice
d’exploitation sous chantier pour la réouverture partielle d’'un axe, le titulaire encourt une
pénalité de :
» 3000€ par tranche de 15 min commencée pour un basculement de nuit ou de week-end ;
« 3000€ par tranche de 15 min commencée pour une fermeture de branche (liaison entre
deux autoroutes) de nuit ;
» 1000€ par tranche de 15 min commencée pour une fermeture d’une bretelle d'accés de
nuit ;
« 2000€ par tranche de 15 min commencée par voie neutralisée, pour une neutralisation de
voie de nuit.

En cas de défaut de masquage des panneaux de signalisation temporaire (panneaux de
prescriptions, panneaux de déviation et panneaux de délestage) apres la fin d’une restriction de
circulation, le titulaire encourt une pénalité de 500,00 € par constatation et par panneau.

En cas de non-respect du début des horaires de restriction définis dans la notice d’exploitation
annexée au présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 1 000,00 € par constatation.

En cas de retard d'ouverture a la circulation aprés une restriction de circulation ou un
basculement de circulation, sur les différents axes concernés par le présent marche, le titulaire
encourt :
» une pénalité de 350€ par tranche de 5 min de retard commencé sur la section
courante d’autoroute ou route nationale ;
« une pénalité de 100€ par tranche de 5 min de retard commencé sur les bretelles,
routes et giratoires attenants.

Ces pénalités sont encourues dés la premiére minute entamée de la demi-heure.

En cas de non-respect de toute autre disposition d’exploitation listée a la NESC, au DESC visé par
le maitre d'oeuvre, indiqué a I'arrété de circulation ou demandée par le MOE, le titulaire encourt
une pénalité de 250€ par constatation.

En cas de récidive pour un des points <« Exploitation sous chantier > ci-dessus (suite a un

premier non respect ayant déja fait objet d’'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire
encourt une pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.
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4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront effectuées par I'envoi de bon(s) de commande, par messagerie
du profil d'acheteur (plate-forme PLACE) ou sur simple appel téléphonique, confirmé par
échange de mail par I'une des personnes, habilitées a signer les commandes visées a l'article 1 du
présent CCAP, a I'une des personnes désignées a l'article 3-2 de I'acte d'engagement.

Elles concernent les prestations suivantes :
la mise en sécurité d'un joint de chaussée.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :

* Du lundi 6h00 au vendredi 18h00 : délai de 24 heures.

* Du vendredi 18h00 au lundi 6h00 ainsi que les jours fériés : délai de 48 heures.
Le délai commence a courir a partir de I'appel téléphonique, de la télécopie ou courriel adressé a
I'une des personnes désignées a I'article 3-2 de I'acte d’engagement.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 101 du CCAG.

Sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque
le montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution
supérieure a deux mois. Elle n‘est due que sur la base du montant des bons de commande
diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L. 2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-3 a
R. 219112 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si sa
durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ouv, si celle-ci est supérieure a 12 mois,
a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a:

Lot @
Lot 1 20 %
Lot 2 20 %

® % du montant initial TTC du bon de commande du lot.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du bon de commande du lot.

Conformément aux dispositions des articles R. 219111 a R. 2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande du lot
atteint 65 % du montant initial TTC du bon de commande du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
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remboursement de l'avance intervient dés la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de |'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s'appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
Conformément aux articles L. 2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-3 a R. 2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte
spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations
sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’'impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’‘exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au mafitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le contrdle interne et externe de I'entreprise.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le contréle interne et externe de l'entreprise.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

~

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maftre d'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d'écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent l'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage I'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas oUu un délai de plus de trois mois s'écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s'assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s'engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont
exprimés en x y et z dans le systéme de référence légal en vigueur.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maftre d'ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il'y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R. 554-19 a 554-38 et dans I'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, I'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le mafitre d'oeuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice dOment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre
d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dOment
prouvé par ce dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Par dérogation aux articles 281 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a
I'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOGED, dans le délai de 15 jours
a compter de la notification du bon de commande.

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s'il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai
de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par I'arrété prévu a l'article L. 4532-8 du code du travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Etablissement, 3 partir des éléments contenus dans le présent CCAP (et son annexe NESC) et les
documents techniques du présent dossier, du dossier d'exploitation sous chantier (DESC)
(notice et plans), et présentation au visa du maitre d'ceuvre au plus tard 30 jours avant le
démarrage des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
» La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

+ Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;
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* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

» De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre Il et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

Un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) par lot est joint en annexe.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique doit étre
conforme :
- a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;
- au manuel du chef de chantier relatif a la signalisation temporaire sur routes
bidirectionnelles (diffuse par le SETRA — édition 2000).
- au manuel du chef de chantier relatif a la signalisation temporaire sur routes a chaussées
séparées (diffuse par le Cerema - édition 2020).
Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet retro-réfléchissant.
Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches retro-réfléchissantes.
Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
livre I- 8 &me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d‘obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Le balisage de chantier sera mis en ceuvre par le titulaire dés lors que les services d'exploitation
de la DIR Nord ne seront pas en mesure de le faire.
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La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique doit étre
conforme a la « NESC études » ou notice d’exploitation sous chantier études » annexée au
présent CCAP. La « NESC » définissent I'ensemble des clauses contractuelles qui s'appliquent au
titulaire du marché de travaux, en ce qui concerne |'exploitation sous chantier.

Pendant toute la durée du bon de commande (y compris les périodes de préparation), lorsque la
signalisation du balisage est a la charge d'une entreprise désignée par l'exploitant, la fourniture,
la mise en place, la maintenance, la dépose et le repliement de la signalisation temporaire sont a
la charge de |'entreprise de balisage. Les prestations comprennent notamment : balisage des
travaux, restrictions de circulation, signalisation d’information des usagers, protection des zones
de chantier, balisage des itinéraires de déviation.

Le phasage de travaux sera établi par le titulaire dans le respect des contraintes stipulées dans la
« NESC études » puis présenté a l'agrément du maitre d'ceuvre.

L'exploitation sous circulation sera conforme a la notice d‘exploitation sous chantier (NESC)
présent en annexe.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

8

Les stipulations du CCAG sont applicables.

-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre- Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 341 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a |'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

8-7. Prescription pour la rédaction du SOSED

La totalité des matériaux, issus des opérations de remplacement ou de réparation des joints de
chaussée et de trottoir sera amenée hors de la zone des travaux pour étre soit éliminée, soit
recyclée aux frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit tenir compte de la circulaire n® 2001-39 du 18 juin 2001, et celle conjointe du
Ministére de I’Aménagement du Territoire et de ['Environnement et du Ministére de
I'Equipement, des Transports et du Logement, en date du 15 février 2000, relative a la
planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics, dans le
cadre de la mise en ceuvre des objectifs de la loi du 13 juillet 1992.
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Cette derniére pose notamment l'obligation de recycler et de valoriser au maximum les
matériaux, déchets ou sous-produits issus de I'ensemble du secteur d’activité du batiment et des
travaux publics, dans le respect des exigences technologiques, environnementales et de santé
publique ; seuls les déchets non valorisables seront éliminés, si nécessaire apres traitement, la
mise en décharge étant limitée aux seuls déchets ultimes.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co0t est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maftre d'ouvrage. Par dérogation a |'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur coUt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
—Une réception est effectuée a I'issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas oU le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

34/44



Remplacement et réparation des joints de chaussées et de trottoirs sur ouvrages d'art : CCAP

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;
* Les notes de calculs;
* Les fiches de suivi et de non-conformité ;
» Latotalité des procés-verbaux d'essais.

Les bons de commande précisent les documents a fournir apres exécution ainsi que les
modalités particuliéres de leur remise.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG, le titulaire garantit le Maitre de I'Ouvrage contre tout
défaut des joints de chaussée et de trottoirs pendant un délai de cinq (5) ans a partir de la date
d’effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire, pendant le
délai fixe, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais - y compris frais d’exploitation induits-, sur
simple demande du maitre d‘ceuvre ou du maitre d'ouvrage, dans le délai de deux (2) mois,
toutes les recherches sur l'origine des défauts et réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux désordres qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou des matériaux employés ou des conditions d’emploi ou du fonctionnement de
l'ouvrage.

S’agissant de la bonne tenue des solins et des joints, si les essais réalisés tels que prévus au CCTP
ont révélé une résistance inférieure aux seuils requis, cette garantie particuliére s'appliquera
automatiquement deés lors que des dégradations sont constatées et impliquent une réparation.

Concernant les travaux de réparation prévus au marché, le titulaire garantit toutes les
réparations effectuées, y compris dans le cadre de la garantie susvisée, pendant un délai de
deux (2) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette
garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais - y
compris frais d’exploitation induits -, sur simple demande du maitre d‘ceuvre ou du maitre
d’'ouvrage, dans le délai de deux (2) mois, toutes les recherches sur l'origine des défauts et
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux désordres qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d‘une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des

conditions d’emploi ou du fonctionnement de |'ouvrage.
Les frais d’exploitation liés a la réalisation de ces travaux seront facturés a l'entreprise.

Tous les frais liés a la réparation dans le cadre de la garantie sont a la charge de l'entreprise
(balisage, déviation, SH, enrobés...) Les frais d’exploitation seront facturés a I'entreprise. En cas
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de dégradation présentant un danger pour les usagers, I'entreprise doit intervenir dans le délai
demandé par le maitre d'ceuvre.

9-7. Garanties particuliéres

Garantie particuliére d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage, dans les conditions définies ci-aprés, contre tout
défaut de raccord a la chape d’étanchéité se manifestant sur les parties d'ouvrage suivantes :

« about de tablier;
» mur garde gréve ;
« drainage ;

« trottoir ;

pendant un délai de trois (3) ans a partir de la date de réception des travaux correspondants,
dans les mémes conditions que celles reprises a l'article 9-6 ci-avant. Cette garantie engage le
titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage,
toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d’exécution.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50.31.h du CCAG.

Par dérogation a |'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-6
a R. 2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

+ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 et 8 du code du travail conformément aux articles R. 2143-6 a R. 2143-10 du
CCP ou aux articles D. 8254-2 a 5 du code du travail, le mafitre d'ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L. 2141-1 a L. 214111 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un marché,
le maftre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L. 2195-1 a
L. 2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L. 2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de |'article 50.1.2 du CCAG.
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Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit é&tre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire
dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L. 8222-6 du code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L. 8221-3 a L. 8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE D’INSERTION PAR L'ECONOMIE

11-1 Le principe

Afin de promouvoir I'emploi et favoriser I'insertion, le marché fait I'objet de dispositions sociales
et économiques particuliéres.

Les publics éligibles

Pour ces lots, les candidats s'engagent a réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant
des difficultés professionnelles et/ou sociales particuliéres et répondant a I'une des catégories
suivantes.

e Des demandeurs de longue durée (plus de 12 mois d’inscription a P6le Emploi), et ayant
travaillé moins de 610 heures sur les 12 derniers mois ;

e Des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et autres minimas sociaux (ASS, Al...) ;

e Les publics reconnus travailleurs handicapés avec une RQTH a jour et validée par la
MDPH du département ;

e Les jeunes de moins de 26 ans, de niveau inférieur ou égal au niveau 3, sortis du systeme
scolaire depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche d’insertion et de
recherche d’emploi ;

e Les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés, de niveau supérieur au niveau 3, sortis du
systeme scolaire ou de I'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant
dans une démarche d’insertion et de recherche d‘emploi connu du Service Public de
I"'Emploi;

e Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion
professionnelle ;

e Les personnes salariées (hors mises a disposition au sein des entreprises attributaires) par
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une structure de l'Insertion par I'Activité Economique définies a l'article L. 5132-4 du
Code du Travail.

En outre, le facilitateur peut valider I'éligibilité d'autres personnes rencontrant des difficultés
particuliéres.

Il sera demandé aux entreprises de prendre en considération de maniére particuliere les
candidatures qui lui seront transmises par le facilitateur et ses partenaires territoriaux.

L'éligibilité ne peut étre validée, par délégation du Donneur d'ordre que par le facilitateur
mandaté sur ce marché et en amont de toute prise de poste.

11-1.1 Volume d’heures de travail réservées

Il leur sera réservé obligatoirement, a I'occasion de I'exécution de l'accord-cadre, un volume
d'heure minimum a consacrer a l'insertion.

Sur chacun des lots du marché, le titulaire s’engage pour I'exécution sur la durée d’exécution
totale du présent Marché (y compris la période de reconduction) a réaliser un volume d’heures
réservé a l'insertion de cinquante (50) heures par tranche de cent mille (100 000) euros H.T de
commandes facturées, pour un ensemble de commandes atteignant le seuil de 300 000 € HT.

Ces heures sont additionnées au fur et 3 mesure de I'émission des bons de commande.

Si le nombre de prestation réalisée sur la période du marché est inférieure a 300 000 €, aucune
heure d’insertion ne sera exigée a l'entreprise adjudicataire. A partir 300 000 € de commande,
I'entreprise devra consacrer 150 heures de travail a une personne éloignée de l'emploi et
50 heures supplémentaires par tranche de 100 000 £.

La mise en ceuvre de l'action d’insertion entre en application lorsque le montant cumulé des
bons de commande est égal ou supérieur a 150 heures. Toutefois, le titulaire est libre d’engager
une action d’insertion sociale en de¢a de ce seuil de commande et au moment qu’il juge
opportun.

Dans le cas oU une méme entreprise serait titulaire de plusieurs lots, le calcul de la volumétrie de
la clause sociale sera réalisé sur la totalité du volume des commandes.

11-1.2 Comptabilisation des heures

Les heures comptabilisées sont les suivantes :
- les heures travaillées rémunérées ;

- les heures de formation réalisées en contrat en alternance, en CDPI et CIPI (si les
formations préalables sont suivies de missions chez le titulaire) ou en période de
professionnalisation ;

- les congés payés, pris a l'occasion de ce marché;
- les jours fériés, pris sur ce marché;

- les jours d'intempéries (sauf si l'organisme extérieur paie sans facturer auprés de
I'entreprise) ;

- les arréts maladie, pris a I'occasion de ce marché ;
- les accidents de travail ;
- les congés exceptionnels (paternité...).
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En cas d'arrét maladie et d'accident du travail, il est demandé a l'entreprise concernée
d'informer le facilitateur afin d’étudier les modalités de remplacement

Durant l'exécution du marché, un bilan de l'engagement d’insertion sera réalisé pour tenir
compte de I'évolution des salariés en insertion et adapter, si nécessaire les modalités d’insertion
au présent marché.

11-1.3 Durée d‘éligibilité des publics et comptabilisation des heures

11-1.31 La regle générale

A compter de sa premiére embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d'une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible
au dispositif des clauses sociales, pour une durée de 24 mois sous la réserve des conclusions de I’
évaluation annuelle du parcours d’insertion et notamment celles relatives a ses acquis
professionnels et socio-professionnels, par le dispositif territorial de gestion des clauses sociales
d’insertion animé par le facilitateur et composé des organismes prescripteurs et des partenaires
emploi [ insertion.

La comptabilisation des heures ne peut se faire que sur la période effective de réalisation du
marché.

11-1.3.2 Les cas particuliers

Si dans la continuité d’'un contrat a durée déterminée ou d'une mise a disposition, I'entreprise
embauche en contrat a durée indéterminée le salarié en insertion au cours de la deuxiéme
année, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures
d'insertion dues par l'entreprise pendant 12 mois supplémentaires a compter de la date de
signature du contrat a durée indéterminée.

11-1.4 Modalités de réalisation
Dans le cadre de leurs engagements, plusieurs formes de réalisation sont proposées aux
entreprises attributaires.

Toutes les heures, selon l'une ou les différentes modalités mobilisées, ne peuvent étre
comptabilisées que sur les contrats commencants a posteriori de la date d‘attribution du
marché ou du premier ordre de service et affectées obligatoirement a la réalisation dudit
marché.

L'éligibilité est liée au statut de la personne et non a la modalité de réalisation.

Modalité n°1: Embauche directe

Elle peut se traduire par le recrutement direct : CDI, CDD, contrats en alternance (apprentissage
ou professionnalisation) ...

Modalité n°2 : La mise a disposition de personnel
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L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché.

Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), d'une association
intermédiaire (Al), d'une Entreprise Adaptée de travail Temporaire (EATT), d'un groupement
d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou d'une Entreprise de travail temporaire
(ETT), ...

Modalité n°3 : Recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une structure d’insertion par
I'activité économique (SIAE) ou d'un ESAT ou d'une EA

Dans le cadre de la co-traitance, I'entreprise classique et la structure d’insertion répondent en
commun a la présente consultation. Elles s'engagent conjointement non seulement sur
I'ensemble des travaux mais aussi sur 'objectif d'insertion et la répartition de celle-ci.

Il est possible d'opter pour l'une ou l'autre de ces formules ou une combinaison de celles-ci : Il
est ainsi possible de recourir a la mise a disposition de personnels, suivi d’'un contrat de travail
directement porté par le titulaire. Les personnes en insertion devront étre intégrées dans les
équipes de travail sur des postes productifs ou d’'appui a la réalisation du présent marché
(administratif, commercial, logistique, ...).

11-1.5 En cas de recours a la sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire s'engage a informer le facilitateur et la DIR NORD afin de
recueillir au préalable leur validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.

Le titulaire est tenu de faire respecter la condition d’exécution relative a l'insertion par son sous-
traitant. La part sous-traitée ne pourra en aucun cas excéder la volumétrie définie a l'article
« Volumes d’heures de travail réservées ».

En tant que titulaire, il reste responsable de I'exécution du marché et de I'obligation d’insertion.

11-1.6 Globalisation

Le titulaire du marché peut solliciter, auprés du donneur d‘ordre et/ou du facilitateur mentionné
dans les définitions du présent CCAP, la globalisation des heures d’insertion au cas ou il est
attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause sociale d’insertion.

La demande est étudiée par le facilitateur et la DIR NORD. Elle peut étre recevable par le
facilitateur et la DIR NORD si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié
et les heures d’'insertion, réalisées dans le délai d'exécution de chacun des marchés concernés,
sont affectées au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

11-2. L’'accompagnement de l'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, la DIR NORD a mis en place une
procédure spécifique d'assistance, gérée par :

Mission Emploi Lys-Tourcoing
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200 rue de Roubaix 59200 Tourcoing
Contact : M. Hugo VANDAMME
03 20 28 82 20/ 06.33.33.22.40

hvandamme@lamelt.fr

En fonction de la localisation géographique du titulaire et de la localisation de I'exécution du
marché, la structure citée (ici, la Mission Emploi Lys-Tourcoing) peut orienter I'entreprise vers un
autre facilitateur clause plus pertinent, pour apporter un accompagnement de proximité.

Cette mission de facilitation a, entre autres, pour objectif :
Durant I'appel d'offre :

e D'informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en
matiere de dispositif d'insertion.

Durant la durée du marché
e De rappeler les modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion ;

e D'accompagner les entreprises pour leur recrutement lié a l'obligation de réaliser
leurs heures d’insertion (définition d‘un profil de poste, d'un processus de
recrutement, positionnement des publics prioritaires...) ;

e De favoriser linsertion professionnelle des publics prioritaires (montée en
compétences et en qualification, construction de parcours professionnel...) ;

e De suivre I'application de la clause pour |la DIR NORD ;
e Faciliter les relations entre la DIR NORD, l'entreprise titulaire, les opérateurs

économiques concernés et les publics en insertion.

11-3. Modalités de contréle

11-3.1 Dispositions générales

Il sera procédé au contrble de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est
soumis.

A cet effet, le facilitateur produira, a la demande du donneur d'ordre ou de l'entreprise, les
renseignements relatifs a la mise en ceuvre de la clause.

Le défaut d'information de la part du titulaire entraine I'application d'une pénalité prévue a
I'article 4-4.5 du présent CCAP.

Le titulaire fournira (sous huitaine ou quinzaine, maximum) tous les renseignements utiles
propres a permettre le controle de I'exécution de la mise en ceuvre de |'action d’insertion.

Le titulaire est tenu d’envoyer les piéces justificatives demandées par la DIR NORD ou le
facilitateur, y compris en cas de sous-traitance. Toute absence d’envoi ou un envoi partiel sera
considéré comme une faute pouvant donner lieu a la résiliation du bon de commande ou du
marché, sans préjudice des pénalités prévues a cet effet dans le présent CCAP.

11-3-2 Difficultés d’exécution, notamment d’ordre économique

En cas de difficultés, le titulaire doit, sous huit jours calendaires suite a la déclaration de sa
situation aupres des instances prévues a cet effet, informer la DIR NORD et le facilitateur par
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courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre
pour parvenir, si possible, aux objectifs.

En cas de manquement du titulaire a son engagement d’insertion, la DIR NORD peut procéder a
la résiliation du bon de commande ou du marché dans les conditions prévues dans le présent
CCAP.

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés d’ordre économique et qu'il est tenu de recourir au
chémage partiel de toute ou partie de ses salariés, il en informe sans délai la DIR NORD et le
facilitateur.

A ce titre il produit au facilitateur une copie de la « décision d'attribution d‘une allocation
spécifique » délivrée par la DREETS qui fixe la durée et le volume maximum autorisé ou une
copie de la « convention de chémage partiel ».

Aprés réception de la demande et des justificatifs, le facilitateur procéde a l'instruction de la
demande et précise la période de suspension des stipulations de la clause d’insertion sociale.
Dés lors et sous réserve de justification, le titulaire peut bénéficier de la suspension de
I'application des stipulations de la clause d’insertion sociale si les fonctions impactées par la
mesure de chdmage partiel correspondent a celles prévues au marché.

Par ailleurs, la durée de la mesure de chémage partiel doit intervenir pendant la durée
d’exécution effective du marché.

Ainsi le titulaire ne peut prétendre a la suspension de I'application de la clause d’insertion s'il a
recourt a une sous-traitance pour des taches visées par la clause d’insertion et que le sous-
traitant n’est pas lui-méme touché par une mesure de chémage partiel.

11-3-3 Défauts de mise en ceuvre de I'action d’insertion sociale

En cas de manquement du Titulaire a son engagement d’insertion et sans préjudice d'une
éventuelle procédure de résiliation du Marché aux torts du Titulaire dans les conditions décrites
dans le présent CCAP, la DIR NORD applique une pénalité dans les conditions définies a l'article
« Pénalités ».

11-3-4 Régles liées au respect du RGPD

Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au
facilitateur. Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Arche
MC2 a la demande de la Mission Emploi Lys-Tourcoing qui a fait l'objet d’une déclaration a la
CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants du donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont
informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour
réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion.

Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données
sont conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (1¥) jour de la
prise de poste et 24 mois apres la fin de la période concernée par le Marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires
emploi [ insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander l'acces, la rectification, I'effacement, la portabilité
ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant
le délégué a la protection des données par mél a :
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v.houset@emploi-lystourcoing.fr ou par courrier : a I'attention du délégué a la protection des
données, M. Vianney HOUSET, Mission Emploi Lys-Tourcoing, 200 rue de Roubaix, BP 50357,
59336 Tourcoing cedex.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07. La non-fourniture ou
la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de donner
une suite a ce positionnement.

11-4. L’insertion a l'issue du marché

Pendant et a l'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a faciliter les contacts des
partenaires de l'opération avec les personnes en postes d'insertion et a transmettre les
documents nécessaires a I'évaluation du dispositif conformément au présent article.

A l'issue des travaux, I'entreprise titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités
d'embauches ultérieures des personnes en insertion.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG travaux (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des

clauses administratives générales des marchés publics de travaux) :

CCAP
CCAP2 déroge a l'article 41 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-25 déroge aux articles 1211 et12.4.2 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a l'article 104 du CCAG
CCAP 3-34 déroge a l'article 1044 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article  13.5 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article  19.21 du CCAG
CCAP4-2 déroge a l'article  19.2.2 du CCAG
CCAP 4-31 déroge a l'article  19.2.3 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 281 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge a l'article 341 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a l'article  28.5 du CCAG
CCAP 911 déroge a l'article  24.7 du CCAG
CCAP9-1.2 déroge a l'article 38 du CCAG
CCAP9-21 déroge aux articles 411.2 et 411.3 du CCAG
CCAP9-6 déroge a l'article 441 du CCAG
CCAP10 déroge a l'article  50.31 du CCAG
CCAP 1111 Déroge a l'article 20111 du CCAG
CCAP 111 Déroge a l'article  2011.2 du CCAG
CCAP 11-3-5 Déroge a l'article  201.5 du CCAG
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