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Article 1 — OBJET ET PERIMETRE DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché, régi par le présent C.C.A.P., est un marché public de prestations intellectuelles. I
porte sur I'exécution de prestations d’assistance a maitrise d’ouvrage (A.M.0O.) dans le cadre de
I'opération de restructuration de la résidence universitaire Robespierre a Mons en Baroeul et ayant
pour objet la réalisation des missions détaillées au C.C.T.P..

1.2 Périmeétre du marché

La résidence Robespierre est située 1 rue Laurent Lavoisier a Mons en Baroeul (59370).

Les missions portent sur :
- Assistance a la maitrise d’ouvrage pour les études préalables (rédaction du programme) ;
- Assistance dans la rédaction des piéces de consultation, dans la sélection des candidats et
la notification du marché de maitrise d’oeuvre ;
- Assistance dans le suivi des phases de conception et de consultation des entreprises de
travaux
- Assistance dans le suivi des phases de réalisation.

Article 2 — DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 Définition de la procédure

La présente consultation est passée selon la procédure de I'appel d’offre ouvert, en application des
articles L2124-1, 1L.2124-2 et R2161-2 a R2161-5 du Code de la Commande Publique.

2.2 Forme du marché

Le marché prend la forme d’un marché public a tranches dans les conditions fixées aux articles R2113-
4 a R2113-6 du Code de la Commande Publique.

Le marché est mono-attributaire.

Il est conclu avec un engagement en valeur minimum correspondant au montant de la tranche ferme
et maximum correspondant a la somme du montant de toutes les tranches ferme et optionnelles.

Le marché est passé a prix global et forfaitaire par application de la D.P.G.F..
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2.3 Allotissement - Tranches

Le marché sera exécuté par tranches :
- tranche ferme : études préalables

- tranche optionnelle 1 : mise en oeuvre de la procédure pour la sélection d’'un groupement de
maitrise d’oeuvre

- tranche optionnelle 2 : suivi de la phase conception

- tranche optionnelle 3 : suivi de la phase réalisation — batiment A

- tranche optionnelle 4 : suivi de la phase de réalisation — batiment B.

La tranche ferme prend effet a compter de la date de notification du marché pour une durée de quatre
(4) mois.

Les tranches optionnelles sont affermies par Décision du Maitre d’Ouvrage.
Il n’est prévu aucune indemnité d’attente pour les tranches optionnelles.

Dans I’hypothése ol le maitre d’ouvrage n’affermit pas une tranche optionnelle, le titulaire du marché
est libéré de tout engagement concernant I'exécution de celle-ci. Il n’est pas prévu d’'indemnité de
dédit.

2.4 Intervenants

2.4.1 Acheteur / maitre d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage est assurée par le Crous de Lille.
Le service en charge de I'opération est la direction du Patrimoine.

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors
de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

2.4.2 Titulaire
Le titulaire du marché est dénommé « A.M.O. » dans le présent C.C.A.P. et le C.C.T.P..

Le titulaire indique, dans son mémoire technique, I'identité du chef de projet, interlocuteur unique du
Crous, pressenti(e) pour le suivi d’exécution des prestations, responsable du suivi du marché, capable
de superviser et coordonner le suivi administratif et financier du marché.

En cas de changement de cet interlocuteur privilégié, le titulaire du marché doit en informer la
Direction du Patrimoine du Crous (cf. article 5.2 ci-apres). En cas de manquement, I'acheteur ne saurait
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étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de
paiement.

Le titulaire du marché peut étre un contractant unique ou un groupement. Le groupement peut étre
solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n’est
engagé que pour la partie du marché qu’il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est
engagé financiérement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de son ou
ses partenaire(s). La nature du groupement est précisée a I'article B2 de |'acte d’engagement.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d’engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement. En cas de groupement conjoint, I'acte d’engagement précise
gue le mandataire est solidaire de chacun des membres.

L'AMO peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par
le mafitre d’ouvrage.

2.5 Considérations relatives aux groupements d’opérateurs économiques et a la sous-traitance

2.5.1 Groupements d’opérateurs économiques

Lorsque que le co-traitant est défaillant, qu’il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans
I'impossibilité d’accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a été
confiée peut-étre prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit par un sous-traitant
apres accord de I'acheteur.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d’un délai de huit (8) jours a compter de la notification
de la mise en demeure par I'acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financiere la
plus importante restant a réaliser a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du
groupement.

2.5.2 Désignation de sous-traitant(s) en cours d’exécution du marché

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par
le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4
ou équivalent.

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
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paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

L'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de vingt et un (21) jours a compter de la remise du DC4, |'acheteur est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

En application des dispositions de I'article L.2193-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire
communique le ou les contrats de sous-traitance a I'acheteur lorsque ce dernier lui en fait la demande
sous quinze (15) jours des réception de la demande.

Article 3 — DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE - NOTIFICATIONS

3.1 Documents applicables

Le présent marché est soumis a l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et au décret n® 2018-
1075 du 3 décembre 2018 modifié, portant partie législative et réglementaire du Code de la
Commande Publique.

Les documents contractuels, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par avenant, régissant le marché sont, dans I'ordre décroissant de priorité :

- I'acte d'engagement et son annexe, la D.P.G.F.,

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),

- le cahier des clauses administratives générales «prestations intellectuelles» (C.C.A.G./ P.1.),
- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance (DC4).

Le marché conservé par le Crous fait seul foi en cas de contestation.

3.2 Documents non applicables

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.

3.3 Election de domicile et forme des notifications et informations

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés aux coordonnées
figurant sur la partie B de I'acte d'engagement.

En cas de modification des coordonnées, le titulaire en avertit la Direction de la Commande Publique
du Crous par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception de I'information.
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3.4 Echanges dématérialisés

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire les décisions et informations qui font courir un délai, par tout
moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents
particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure
de réception.

Les ordres de service sont émis conformément a 'article 3.8 du C.C.A.G. / PI.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 (quinze) jours a
compter de la date de réception de I'ordre de service sous peine de forclusion.

Article 4 — DUREE ET DELAIS DU MARCHE

4.1 Durée du marché

La mission devrait démarrer au 1°" trimestre 2025. Il est prévu une durée pour :
- la tranche ferme de 4 mois
- la tranche optionnelle 1 de 8 mois
- la tranche optionnelle 2 de 12 mois
- la tranche optionnelle 3 de 18 mois
- la tranche optionnelle 4 de 18 mois.

4.2 Reconduction du marché

Le marché n’est pas reconductible.

4.3 Délais d’exécution

Le délai d’exécution de chaque élément de mission court a compter de la date précisée dans I'ordre
de service de démarrage des prestations.

Pour les éléments de mission comportant des prestations d’études, la date d’expiration du délai
d’exécution est la date de présentation des études au maitre d’ouvrage, en vue de I'engagement des
opérations de vérification.
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La présentation de ces études doit revétir le formalisme décrit au C.C.T.P..

Eléments de mission

Délais de remise des avis et rapports

Etudes préalables
Liste des études préliminaires et diagnostics a
réaliser
Préprogramme

21 jours calendaires a compter de la demande

45 jours calendaires a compter de la demande

Tranche optionnelle 1 — Mise en ceuvre de la
procédure Moe

Projet d’AAPC

Rapport d’analyse des candidatures

Présentation informatisée des candidatures

Projet de procés-verbal du jury
Programme fonctionnel

Programme technique et détaillé

DCE

Réponses aux questions des candidats
Compte(s)-rendu(s) des visites de site
Rapport d’analyse des offres initiales

Compte(s)-rendu(s) de négociation ou de
dialogue
Rapport d’analyse des offres finales

Projet de lettre de rejet
Projet de marché
Projet de notification

7 jours calendaires a compter de la demande
15 jours calendaires a compter de I'ouverture
de plis

15 jours calendaires a compter de I'ouverture
de plis

2 jours calendaires a compter du jury

30 jours calendaires a compter de la
notification de la TO1

30 jours calendaires a compter de la
validation du programme fonctionnel

30 jours calendaires a compter de la
validation du programme fonctionnel

48 h a compter de la demande

48 h a compter de la visite

21 jours calendaires a compter de I'ouverture
de plis

48 h a compter de la réunion de négociation
ou de dialogue

15 jours calendaires a compter de la réception
des offres définitives

24 h a compter de la commission d’attribution
72 h a compter de la commission d’attribution
7 jours calendaires a compter de la
commission d’attribution

Tranche optionnelle 2 — Suivi de la phase
conception
Plannings prévisionnels du déroulé des phases
d’études (réunions de travail des phases Avant-
Projet et PRO)
Compte(s)-rendu(s) de réunion
Rapport d’analyse de(s) 'AVP, PRO
Avis et rapport final de la Phase ACT

48 h a compter de la décision du maitre
d’ouvrage d’engager les études de la phase
concernée

48 h a compter de la réunion

15 jours calendaires a compter de la demande
5 jours calendaires a compter de la remise de
I'ACT

10/ 27




Eléments de mission Délais de remise des avis et rapports

Tranches optionnelles 3 et 4 — Suivi des phases

réalisation
Projets de décisions et avenants 48 h a compter de la demande
Rapports de synthése mensuels 48 h a compter de la réunion
Projets de courrier 48 h a compter de la demande
Analyse des DOE 15 jours calendaires a compter de la réception

4.4 Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait du maitre
d’ouvrage ou du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeur, le maitre d’ouvrage prolonge
le délai d’exécution. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au maitre d’ouvrage les
faits, dans les 30 jours de leur apparition, et avant I'expiration du délai contractuel. La durée
d’exécution du marché est prolongée dans les conditions prévues par le C.C.A.G. de référence. Toutes
les justifications nécessaires permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I’éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

Article 5 — CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Obligation du titulaire

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

5.2 Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d’exécution du marché, I'acheteur se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d’un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut
proposer le remplacement d’un ou plusieurs de ses intervenants.

Le remplagant est soumis a I'approbation de la Direction du Patrimoine. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans le délai de quinze (15) jours a
compter de la demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

Dans le cas ou le titulaire s’est engagé sur l'intervention d’une personne physique nommément
désignée et que celle-ci n’est plus en mesure d’accomplir cette tache, il doit en informer sans délai la
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Direction du Patrimoine. Dans les trente (30) jours suivants cette notification a I'acheteur, le titulaire
doit communiquer a la Direction du Patrimoine le nom et le curriculum vitae d’'un remplagant
disposant de compétences au moins équivalentes. Le remplagant est réputé accepté si I'acheteur ne
le récuse pas dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de cette proposition du
titulaire. Si, dans ce délai, 'acheteur récuse le remplacant de maniere motivée, le titulaire dispose d’un
nouveau délai de trente (30) jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de trois (3) récusations successives
motivées par I'acheteur, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire.

5.3 Exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de I’entretien et de I'emploi de tout matériel, objet ou
approvisionnement qui lui est confié des que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis
effectivement a sa disposition. Il ne peut en disposer gu’aux fins prévues par le marché. Le titulaire
doit les restituer sur simple demande de la Direction du Patrimoine.

5.4 Propriété intellectuelle

Le maitre d’ouvrage doit étre en mesure d’exploiter les livrables obtenus lors de son exécution pour
répondre a ses objectifs tels que décrits dans les piéces particuliéres du marché. Le régime des droits
d’utilisation correspond a une concession a titre non-exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage. Le présent marché fait application des articles 32 et 35 du C.C.A.G./ PI.

5.5 Confidentialité et secret des affaires

2

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acces lors de I'exécution du marché, sans
qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractere confidentiel. Ces informations,
documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur, divulgués, publiés,
communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.
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Le titulaire consent, en application de l'article L.151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a
un tiers, a la condition que cette divulgation s'avere nécessaire, notamment pour les besoins d'une
mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des prestations réalisées ou en cas
de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la
mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des
informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit quinze (15) jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

5.6 Conflit d’intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d’ouvrage
toute situation de nature a constituer un conflit d’intéréts.

Article 6 — DEVELOPPEMENT DURABLE

6.1 Considérations environnementales

Le présent accord-cadre ne comprend pas de considérations environnementales.

6.2 Considérations sociales

Le présent accord-cadre ne comprend pas de considérations sociales.

Article 7 — CONSTATATION DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION ET ADMISSION

7.1 Opérations de vérification

Les opérations de réception s’effectuent dans le respect de I'article 28 du C.C.A.G / PI.

7.2 Décision apres vérification

Les décisions aprés les opérations de vérification sont effectuées en application du C.C.A.G. / PI, et
notamment I'admission en I'état, 'admission avec observation, I'ajournement, la réfaction ou le rejet
des prestations.
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Article 8 — REGIME FINANCIER

8.1 Détermination, forme et contenu des prix

L'unité monétaire qui s’applique est I'euro.

Le présent marché est un marché a prix global et forfaitaire. Il est a prix révisable.

Les prix sont réputés inclure tous les frais relatifs a I’exécution de la prestation, notamment :
e Toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations ;
e Les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a la manutention, a
I’assurance et au transport ;
e Les frais liés aux pieces ou éléments, outillages nécessaires a la réalisation des prestations ;
e Les frais de main d’ceuvre et de déplacement ;
e Les frais d’études, de conseils, d’analyses, de courriels, de communications téléphoniques
pour tous les contacts relatifs a une sollicitation du Crous ;
e Les frais de rédaction, de bureautique, de reprographie ;
e Les frais de dossier, fixes ou administratifs ;
e Tous les accessoires nécessaires a une parfaite exécution du marché ;
e Tous les autres frais supportés par le titulaire pour I’exécution de la prestation ;
e Etles marges pour risques et les marges bénéficiaire.

Le montant du forfait de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance de I’AMO dans la présente consultation.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

L'AMO s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de
I’opération.

8.2 Révision des prix

8.2.1 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mo, mois de la date limite de remise des offres.

8.2.2 Révision par référence a I'index ingénierie

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donné par la
formule :

C=0,125+0,875In/Io

dans laquelle I, et lo sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au mois mg (mois
d’origine) et au mois m (mois de révision).
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Ce mois « m » est déterminé comme suit :
e index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable ;
e moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s’est exécutée
la prestation faisant I'objet de I'acompte.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le maitre d’ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le maitre d’ouvrage procedera a la révision définitive des que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

8.2.3 Evolution des documents de référence

Si pendant la période d'exécution du marché, le document de référence servant de base au prix de
reglement vient a étre supprimé ou modifié, le marché est aménagé sur ce point par un avenant
prenant une autre base de calcul du prix avec modification du coefficient le cas échéant.

A défaut d'accord entre les parties sur la rédaction de cet avenant, le marché serait automatiquement
résilié a partir du jour de la suppression ou de la modification de la référence de base initiale.

8.3 Avance

Sauf renonciation du titulaire porté a I'acte d'engagement du marché, une avance peut étre versée sur
la part du marché dont I'exécution n'est pas sous-traitée.

Son taux est fixé a 5 %. Pour les petites et moyennes entreprises, le taux de I'avance est porté a 30 %.

Ce taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du Code de la Commande
Publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de |'avance court a compter de I'émission de I'ordre de service.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
Code de la Commande Publique.
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8.4 Acomptes

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques calculés a partir

de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi

a partir d’un état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.

Les acomptes sont versés au fur et a mesure de I'avancement de la mission et dans la limite de

I’échéancier ci-dessous :

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Tranche ferme

Liste des études préliminaires et
diagnostics

Préprogramme

100 % a la validation

Tranche
optionnelle 1

Sélection des candidats

10 % a la notification des candidats

Programme fonctionnel

10 % a la validation

Programme technique et détaillé

10 % a la validation

DCE

20 % a la validation

Réponses aux questions
Comptes rendus des visites

Rapport d’analyse des offres
initiales

Comptes rendus de négociations
ou de dialogue

10 % a l'issue de la phase de négociation

Rapport d’analyse des offres
finales

20 % a la remise

Notification

20 % a la remise du dossier

Tranche
optionnelle 2

Validation de la phase AVP

40 % a la notification de validation, par
décision du maitre d’ouvrage, de la phase
concernée

Validation de la phase PRO

40 % a la notification de validation, par
décision du maitre d’ouvrage, de la phase
concernée

Validation de la phase ACT

20 % a la notification des marchés de travaux

Tranches
optionnelles 3
et4

situation mensuelle au prorata de
I'avancement
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8.5 Répartitions des paiements

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-21 et suivants
du code de la commande publique et sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes
et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif et ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

La périodicité des demandes de paiement est fixée a I'issue des livraisons.

8.6 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. Le recouvrement des sommes
dont il serait reconnu débiteur au titre de I'accord-cadre sera effectué selon la procédure de I'ordre de
reversement.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R. 2191-46 et suivants du
Code de la Commande Publique.

Le comptable assignataire compétent et I’Agent comptable du Crous de Lille.

8.7 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de I'article R.2191-12 et suivants du Code de la Commande Publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-
31 a R.2192-36 du Code de la Commande Publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de |I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en
paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises,
diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal. Le dépassement du délai de paiement
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ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intéréts
moratoires a compter du jour suivant |'expiration du délai de paiement ou I'échéance prévue au
contrat.

Si, du fait du titulaire, il ne peut étre procédé a toutes les opérations nécessaires au mandatement, le
délai est suspendu pour une durée égale au retard qui en est résulté. En effet, en cas de modification
des coordonnées bancaires du titulaire en cours d’exécution des marchés, celui-ci doit
impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement a la Direction de la Commande
Publique et fournir le relevé du numéro de compte bancaire international (1.B.A.N.).

8.8 Emission de titre de recette, le cas échéant

Lorsqu’une partie des prestations n’a pas été réalisée conformément aux dispositions du présent
marché, le Crous se réserve la possibilité d’émettre un titre de recette afin de prendre en compte les
pénalités d’indisponibilité ou toute autre indemnité.

8.9 Prestations supplémentaires ou modificatives

La loi PACTE du 23 mai 2019, codifiée a
la valorisation financiére des ordres de service (dans les marchés publics de travaux).

"article L.2194-3 du Code de la Commande Publique, impose

Conformément au C.C.A.G. / PI, lorsque le maitre d’ouvrage prescrit au titulaire la réalisation de
prestations supplémentaires ou modifications pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix, il notifie
sa décision par ordre de service. Le titulaire dispose d’un délai de trente (30) jours suivant I'émission
de cet ordre de service pour présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis
de toutes les justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de trente (30)
jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Le maitre d’ouvrage ne peut émettre d’ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires
ou modificatives que dans la mesure ol le montant cumulé des ordres de service qui n’ont pas donné
lieu a la signature d’un avenant est inférieur a 10 % du montant hors taxes des travaux. Au-dela de ce
seuil, le maitre d’ceuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de service tant qu’ils n’ont pas fait
I'objet d’'un avenant. L’émission des ordres de service reste encadrée par les seuils indiqués aux
dispositions de I’article R.2194-8 du Code de la Commande Publique.

8.10 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution,
les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la
poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du Code de la Commande
Publique. Une telle modification n'est qu'une faculté pour l'acheteur.
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S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, I'acheteur se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
|'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surco(ts dont la
survenance n'est qu'hypothétique.

A I'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent accord-
cadre, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation a I'acheteur démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de I'article R.2194-5 du Code de la Commande Publique ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son
prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment
les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

L'acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande
du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par I'acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou
aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, I'acheteur et le titulaire déterminent le
montant définitif de la compensation des surcolits anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors redevable
de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I'acheteur :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un
titre de recouvrement.

8.11 Cession du marché

Le présent marché peut, en tout ou partie, étre librement cédé par le titulaire sous réserve que :

- le cessionnaire présente des garanties professionnelles et financieres suffisantes pour assurer
la bonne exécution de I'accord cadre ;

- la cession ne soit pas de nature a remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix
du titulaire ;

- la cession ne soit pas de nature a modifier substantiellement I'économie du marché.
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Dans le cas ou la cession du marché doit intervenir au bénéfice d’'une autre personne morale, le
titulaire, afin d’obtenir I'accord préalable du Crous, informe ce dernier en temps utile et lui fournit les
éléments nécessaires a son appréciation des capacités techniques, professionnelles et financieres.

Article 9 — PENALITES
Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
aux frais et risques du titulaire.

9.1 Pénalités pour retard

Par dérogation au C.C.A.G. de référence, le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire
a présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours a compter du 1° jour de retard
constaté. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les
retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le maftre d’ouvrage considére que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci
ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

9.1.1 Retard dans la présentation des documents

Par dérogation a l'article 14.1 du C.C.A.G./PI, en cas de retard imputable au maitre d’ceuvre dans la
présentation des documents, dont les délais sont fixés a I'article 4.3 ou au C.C.T.P., '’AMO encourt les
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de :

150 € | Préprogramme

150 € | Note descriptive et tableau d’aide au choix de la procédure et marché
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200 €

Projet d’AAPC

300 €

Rapport d’analyse des candidatures

150 €

Compte-rendu de visite de site

200 €

Programmes / DCE

300 €

Proposition de réponses aux questions des candidats

300 €

Rapport d’analyse des offres

200 €

Compte-rendu de négociation

200 €

Projet de rejet / marché / notification

150 €

Compte-rendu de réunion en pré-études et conception

200 €

Rapport d’analyse AVP

200 €

Rapport d’analyse PRO

200 €

Rapport d’analyse ACT

150 €

Compte-rendu de chantier

150 €

Projet de courrier en phase chantier

9.2 Pénalités liés a I’exécution des prestations

Conformément au C.C.A.G. de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en

cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la

confidentialité, a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité prévues par la

réglementation francgaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par

les pieces particuliéres du marché.

En cas d’absence a une réunion programmée, non valablement excusée, une pénalité de 150 € sera

appliquée.

9.3 Pénalités liés aux considérations sociales

Sans objet.
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9.4 Pénalités pour manquement aux obligations associées a la protection des données a caractére
personnel

En cas de méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a caractére personnel
et des stipulations du présent document, les pénalités suivantes seront appliquées : pénalité forfaitaire
de 50,00 € pour non transmission du nom et des coordonnées du DPD du titulaire, pour absence de
notification a I'acheteur d'une violation de données a caractére personnelle, pour non-tenue du
registre des activités de traitement.

9.5 Pénalités pour travail dissimulé

Le titulaire s’engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions de travail définies dans le C.C.A.G. / PI.. l’article 93 de la loi n® 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit modifie I'article L.8222-6 du Code du travail relatif
a la lutte contre le travail dissimulé.

Si dans le cadre du dispositif mentionné a I'article L.8222-6 du Code du travail, le cocontractant n’a pas
apporté la preuve qu’il a mis fin aprées réception d’'une mise en demeure, a la situation délictuelle, le
Crous peut appliquer les pénalités contractuelles ou rompre le contrat, sans indemnité, a ses frais et
risques. Une pénalité journaliere de 100 € H.T. sera appliquée par jour ouvré de retard dans la
production des documents dans le délai imparti fixé par le Crous.

En application de I'article L.8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail relatives a la lutte
contre le travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le Crous applique une
pénalité a hauteur de 10 % du montant T.T.C. de I'accord cadre dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail. Dans le cas
d’un marché a prix forfaitaire, la pénalité de 10 % s’applique en fonction du montant du marché. Dans
le cas d’un contrat conclu a prix unitaires, la pénalité de 10 % se calcule par rapport au montant estimé
du marché.

9.6 Répartition des pénalités entre co-traitants

En cas de co-traitance et lorsque le paiement est effectué sur des comptes séparés, le montant des
pénalités est réparti entre les co-traitants conformément aux indications figurant dans I'acte
d’engagement.

En I'absence d’indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire.
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Article 10 — MODALITES FINANCIERES DU MARCHE

10.1 Demandes de paiement

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés admission par le
maitre d’ouvrage.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du Code Général des Impbts.

Au cas ol une partie des prestations n’aurait pas été réalisée conformément aux stipulations du
présent marché, le bénéficiaire se réserve la possibilité de mettre en ceuvre un paiement partiel
définitif de la commande.

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

Toutes les factures postées sur Chorus-Pro devront obligatoirement porter mention du numéro SIRET
du Crous de Lille a savoir : 185 911 500 00014. Toutes les factures devront également faire mention du
code service de la Direction de la Commande Publique a savoir le 1007.

Si l'une de ces mentions ne figure pas sur la facture, cette derniére sera rejetée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

10.1.1 Mode portail

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures.

10.1.2 Mode service ou API (Application Programming Interface)
Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.

L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépot ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et
téléchargement de piéces complémentaires, etc..
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10.1.3 Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers
par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des
fournisseurs.

L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un
opérateur de dématérialisation

10.2 Dispositions en cas de demande de versement d’acomptes / de solde

10.2.1 Demande de versement d’acomptes

Les demandes de versement d’acomptes sont adressées par voie dématérialisée dans les mémes
conditions que celles décrites ci-dessus a I'article « Demandes de paiement ».

Toute demande de versement d’acomptes doit étre justifiée par la production de toutes pieces
justificatives établissant I'exécution des prestations correspondantes.

La non disponibilité des piéces justificatives lors de la réception de la demande de versement
d’acompte entraine son rejet.

La demande de paiement d’acompte mentionne impérativement le numéro du marché. Son absence
entraine le rejet de la demande.

10.2.2 Demande de paiement pour solde

Les demandes de paiement sont adressées par voie dématérialisée dans les mémes conditions que
celles décrites ci-dessus a I'article « Demandes de paiement ».

La demande de paiement mentionne impérativement le numéro du marché.

Du montant de cette facture, qui fait apparaitre la valeur totale des prestations, est déduit, le cas
échéant, le montant des avances et des acomptes versés. La demande de paiement pour solde précise
la date de livraison ou de mise a disposition des produits / la date d’intervention.

10.3 Dispositions applicables aux sous-traitants

Le titulaire joint, a la demande de paiement, une attestation indiquant la somme a régler par I'acheteur
a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans le prix
prévue dans le contrat de sous-traitance.
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Pour les sous-traitants d’'un membre du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’une attestation jointe a la demande de paiement, signée par celui des co-
traitants qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par I'acheteur au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue
dans le contrat de sous-traitance.

Si le signataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

Article 11 — PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR

11.1 Assurances

Le titulaire assume la responsabilité de I'exécution des prestations et des dommages qu'il cause a
I'acheteur en cas d'inexécution. Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de du
marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier étre en possession d'une
police d'assurances.

Il est responsable des dommages que I'exécution des prestations peut engendrer : a son personnel,
aux agents de l'acheteur ou a des tiers ; a ses biens, aux biens appartenant a I'acheteur ou a des tiers.

Le titulaire doit étre couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages
corporels et / ou matériels engendrés lors de |'exécution des prestations.

Il s'engage a remettre, sur simple demande écrite, a 'acheteur, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

Le titulaire s'engage a informer expressément |'acheteur de toute modification de son contrat
d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

11.2 Autres obligations administratives

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.
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En cas de manquement, |I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution,
les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du Travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par courriel a la Direction de la Commande Publique.

Si le titulaire, et / ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPS| "
du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du Code du Travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2
et L. 8115-1 du Code du Travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant légal.

Dans les conditions fixées a I'article L.2196-4 et suivants du Code de la Commande Publique, le titulaire
fournit, sil'acheteur en fait la demande, les renseignements sur les éléments techniques et comptables
du colt de revient des prestations qui font I'objet du présent marché public (notamment bilans,
comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tout document de nature a permettre
|'établissement des co(ts de revient).

Article 12 — DISPOSITIONS GENERALES

12.1 Traitement des données a caractére personnel

L'acheteur est responsable du traitement des données a caractere personnel. Le titulaire est sous-
traitant au sens du RGPD.

Dans le cadre du présent marché, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la loi n® 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

12.2 Médiation

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas de différend, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du Code de la Commande Publique.
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Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

12.3 Clause stipulée non écrite

Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d’une loi, d’un reglement ou a la suite d’'une décision définitive d’une juridiction
compétente, elles seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations du marché
conserveront toute leur force et leur portée.

12.4 Litiges et contentieux

Le présent marché public est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Lille.

Article 13 — RESILIATION

Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6
du Code de la Commande Publique.

Le marché peut étre résilié conformément aux dispositions du C.C.A.G. de référence (résiliation pour
événements extérieurs ou liés au marché, pour faute du titulaire ou pour motif d'intérét général).

Par dérogation au C.C.A.G. de référence, en cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire
n’a pas le droit a une indemnité de résiliation.

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au C.C.A.G. de référence.

Article 14 - DEROGATIONS AU C.C.A.G.

Liste non exhaustive des dérogations applicables :

Articles du C.C.A.P. Articles du C.C.A.G. auxquels il est fait
dérogations
2.4.2 « Titulaire » 34.1
9 « Pénalités » 14.1
11.1 « Assurances » 18
13 « Résiliation » 362340
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