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LIMITE DE PRESTATIONS

le 26/11/2024

Désignation de la prestation

Actions a mener

Lot en charge de I’action

Compte prorata

Réseaux traversant la verriére

Gestion Lot 01 GO étendu

Participation Toutes les entreprises

Transmission des besoins en dépose Lot 02 Charpente meétallique,

Intégration des besoins lot CVCP Couverture,  Verriere et
Menuiseries extérieures

Transmission des besoins en nouveaux réseaux Lot 09 CVCP

Dépose des réseaux existants et mesures conservatoires pour étanchéité des réseaux
et continuité de service

Passage des réseaux dans réservations lot verriére selon arases reprises sur plans de
détails du lot 02

Reprise d’étanchéité air / eau aprés passage lot CVCP

Systéme de transfert d’air

Réalisation des ouvertures selon indications du lot 09

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Transmission des besoins, avec prise en compte des PV de mise en ceuvre pour
systémes coupe-feu

Fourniture et pose des diffuseurs ou bouches (coupe-feu ou non) + raccordement

Lot 09 CVCP

Passage de gaines ou de tuyauteries en
magonnerie

Réservations / carottages si diam. > 100 mm ou > 10 x 10 cm en magonnerie

Lot 01 GO étendu

Réservations / carottages si diam. < 100 mm ou < 10 x 10 cm en magonnerie

Calfeutrement de I'ensemble des réservations / carottages aprés passage des
tuyauteries ou gaines

Lot 09 CVCP

Revétement acoustique mural interne au local
froid

Revétement acoustique mural

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Fixations / supportage a prévoir en conséquence de la présence de ce revétement

Lot 09 CVCP

Habillage de réseaux fluides

Habillage par coffre démontable

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Peinture de finition

Lot 07 Peinture et Revétements
de sols
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LIMITE DE PRESTATIONS

le 26/11/2024

Désignation de la prestation

Actions a mener

Lot en charge de I’action

Expression des besoins

Lot 09 CVCP

Alimentation électrique des équipements de
génie climatique
Cas général

Mise a disposition des attentes a proximité des équipements a raccorder ou a proximité
des TD a installer et raccorder par le lot CVCPS

Voir détail ci-apres

Lot 08 Electricité

Expression des besoins en attentes électriques et communication d’un plan d’attentes
électriques

Raccordement électrique sur attentes laissées a proximité
Mise a la terre des tuyauteries et équipements
Voir détail ci-apres

Lot 09 CVCP

Meuble salles de pause / tisanerie

Fourniture et pose meuble
Découpe du meuble a mesure selon dimensions de I'évier

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Fourniture et pose évier et robinetterie + joint silicone
Raccordements plomberie

Lot 09 CVCP

Travaux de curage bureaux existants / faux
plafond

Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins) compris stockage des dalles et
remplacement des dalles abimées

Repose faux plafond

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Gestion de I'éclairage

Lot 08 Electricité

Transmission des besoins au lot concerné pour synthése

Lot 09 CVCP

Intégration de diffuseur de ventilation en faux
plafond démontable ou en faux plancher

Transmission des dalles de plancher percées

Lot 04 Plancher technique

Transmission des dalles plafond percées

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Synthése pour calepinage
Transmission des besoins de percement
Pose des diffuseurs avec précautions + raccordements

Lot 09 CVCP

Réservation

Lot 01 GO étendu
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LIMITE DE PRESTATIONS

le 26/11/2024

Désignation de la prestation

Actions a mener

Lot en charge de I’action

Grille extérieure de prise ou rejet d’air (pour
renouvellement dair type VMC ou
renouvellement d’air local technique)

Transmission des dimensions des réservations a prévoir
Raccordements aérauliques

Fourniture et pose des grilles + étanchéité a I'air et a 'eau y compris provisoire en
chantier

Lot 09 CVCP

Ouverture des trémies pour raccordements
aérauliques / Gaines techniques pour
tuyauteries EG créées

Ouverture des existants
Mise en place de trappes d’accés
Reprises esthétiques pour parfaite finition

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Peinture de finition

Lot 07 Peinture et Revétements
de sols

Indication des besoins dimensionnels

Lot 09 CVCP

Rejet d’air refoulement groupe froid

Réalisation des ouvertures compris renforts structurels si nécessaires
Curage d’existant et remplissages magonnés éventuellement nécessaires

Lot 01 GO étendu

Dévoiement de réseaux ou équipements en fagade

Lot 08 Electricité

Indication des besoins dimensionnels en ouverture
Raccordements aérauliques

Fourniture et pose des piéces de raccordement aérauliques + étanchéité a I'air et a
'eau y compris provisoire en chantier

Lot 09 CVCP

Dépose faux plafond pour passage gaines zone
ficus

Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins) compris stockage des dalles et
remplacement des dalles abimées

Repose faux plafond

Lot 06 Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Gestion de I'éclairage

Lot 08 Electricité

Indication des besoins en termes de zone a démonter

Lot 09 CVCP

Liaison équipotentielle charpente métallique

Indication des besoins et raccordement sur attentes a proximité

Lot 02 Charpente métallique,
Couverture, Verriére et
Menuiseries extérieures

Mise a disposition des attentes a proximité, correctement dimensionnées

Lot 08 Electricité
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LIMITE DE PRESTATIONS

le 26/11/2024

Désignation de la prestation

Actions a mener

Lot en charge de I’action

Arrét d’'urgence ventilation

Adaptation de l'existant pour reprise des alimentations des nouvelles CTA, avec
conformité réglementaire

Lot 08 Electricité

Grutage des équipements de CVC en toiture

Mise a disposition de la grue pour grutage des équipements du lot 09

Lot 02 Charpente métallique,

02

Couverture, Verriére et
Menuiseries extérieures
Expression besoin et commande du matériel en prenant en compte le planning du lot | Lot 09 CVCP

Point particulier entre les lots électricité et CVCP

Poste a alimenter

Localisation de I'attente

Utilisation de I’attente

Quantité

Caractérisation de I’attente électrique
pré-dimensionnée (unitaire)

toiture

I'équipement par le lot CVCPS

électrique électrique Courbes disjoncteurs a adapter

CTA est (compris vanne de Au droit de I'équipement, en Raccordement de 'attente sur 1 10 KW
régulation) toiture I'équipement par le lot CVCPS

CTA ouest (compris vanne de Au droit de I'équipement, en Raccordement de l'attente sur 1 10 KW
régulation) toiture I'équipement par le lot CVCPS
Raccordement de I'attente sur

BECS R4 I'équipement par le lot CVCPS 1 1.2 kW mono
Monosplit local informatique R4 Au droit de I'équipement, en Raccordement de I'attente sur 1 2 5 kW

Raccordement de l'attente sur

précise du lot CVCPS

I'équipement par le lot CVCPS

CTAFICUS Au droit de I'équipement léquipement par le lot CVCPS 1 20 kW (ventilateurs + batterie électrique)
Dans le local au droit de , Puissance maximale absorbée : 132.7 kW
Groupe froid I'équipement sur indication Raccordement de ['attente sur 1 Courant maximum : 214 A

Courant d’appel maximal : 431 A

Pompes de distribution

Dans le local froid sur indication

Raccordement de I'attente sur

précise du lot CVCPS

coffret a charge du lot CVCPS

secondaires précise du lot CVCPS coffret a charge du lot CVCPS 1 3 kW
Adoucisseur Dans le Io_cal froid sur indication Raccorgiement de l'attente sur 1 0.5 KW
précise du lot CVCPS coffret a charge du lot CVCPS :
P ) - Dans le local froid sur indication Raccordement de I'attente sur
ompe filtre magnétique 1 1 kW
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Poste a alimenter

Localisation de I'attente
électrique

Utilisation de I’attente
électrique

Quantité

Caractérisation de I’attente électrique
pré-dimensionnée (unitaire)
Courbes disjoncteurs a adapter

Tragage électrique

Dans le local froid sur indication
précise du lot CVCPS

Raccordement de l'attente sur
I'équipement par le lot CVCPS

Selon longueurs
des réseaux

3 kW

(ventilation selon les besoins)

Cassettes de ventilation Au droit des cassettes, selon Raccordement de l'attente sur Selon plans 25W par équipement si 4 tubes, 1.5 kW si 2
plans lot CVPCS I'équipement par le lot CVCPS CVCPS tubes 2 fils
Au droit des ventilo- , A . .
Ventilo-convecteurs convecteurs, selon plans lot I"\"acgordement de l'attente sur Selon plans 25W par équipement si 4_tubes, 1.5kWsi2
CVPCS I'équipement par le lot CVCPS CVCPS tubes 2 fils
Raccordement de 'ensemble Selon plans
Thermostats des thermostats par le lot CVCFI)DS
CVCPS
Rsag:isa;[triisn n;gtggsﬁsdgci::r Au droit des registres, selon Raccordement de l'attente sur Selon plans 5 W par équibement
plans lot CVPCS I'équipement par le lot CVCPS CVCPS par equip
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