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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de travaux relatif a la mise en accessibilité des Palais de Justice
Finosello et Masseria a Ajaccio.

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :
- Palais de Justice Finosello, avenue du Maréchal Lyautey, 20 090 Ajaccio

- Palais de Justice Masseria, 4 boulevard Masseria, 20 181 Ajaccio

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches

L'opération de travaux est allotie et fait 'objet de marchés distincts :

LOT 1 | Gros ceuvre Démolition Equipements d’escaliers Faience Carrelage

LOT 2 | Platrerie Peinture Signalétique

LOT 3 Menuiseries

LOT 4 Serrurerie

LOT5 Plomberie

LOT 6 Electricité
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial en utilisant le modéle pré rempli fourni par le RPA.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-6.3. ci-aprés.

1-3.3. Conduite d'opération

La fonction de conduite d’'opération est assurée par le Département Immobilier d’Aix en Provence
du Ministére de la Justice

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre désignée pour I'opération est :
SAS INGEMETRIE
SIRET : 800 765 406 00015
220 boulevard de la Paix
13 640 LAROQUE D’ANTHERON

Elle est chargée des missions suivantes :
AVP : Les études d’avant-projet y compris DAT ;

PRO/DCE : Les études de projet / Dossier de Consultation des entreprises ;

ACT : L'assistance au maitre d’'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA . Examen de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs

DET: La direction de I'exécution des marchés de travaux ;

AOR: L'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I'article 44.1 du CCAG Travaux ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Controle technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique. Ce contréle est
assuré par :

APAVE SUDEUROPE SAS
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C.C. « Lido Marana » - Route du Stade Furiani — CS 90015
20296 BASTIA Cedex
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont :

e Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
indissociables ;

e Mission LE, relative a la solidité des existants ;
¢ Mission SEl, relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;
e Mission F, relative au fonctionnement des installations ;

e Mission HAND, relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées ;

e Mission HAND ATT, relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées en fin de travaux

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de conception et réalisation est assurée
par :

SAS SOCOTEC - Agence Construction Corse
1 parc du belvédére — route du Salario
20 000 AJACCIO

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par : Madame la Cheffe du Département Immobilier d'Aix en Provence.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire (ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
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notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'hnorodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I'heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage.

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

1-4.1. Travaux intéressant la “Défense”

Sans objet.

1-4.2. Obligation de confidentialité

En complément de l'article 5.1 du CCAG-travaux le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont
également tenus a l'obligation de discrétion s’agissant de tous documents et informations non
confidentiels qui leur seront communiqués dans le cadre de leurs interventions et des résultats
obtenus. lls s’engagent a ne diffuser aucun de ces documents et informations sans I'accord
préalable express du RPA.

1-4.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles gu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
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L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc
pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences
du reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
a l'article 4.4 du présent CCAP.

1-4.4. Mesure de sécurité et de slreté

Le batiment concerné par les travaux est un site occupé dont la continuité d’activité doit
nécessairement étre assurée tout le temps des travaux.

En raison de la nature des locaux et des risques qui y sont liés, chaque intervenant devra déclarer
son identité, a minima 5 jours avant lintervention, par I'envoi d’'une piéce d’identité. Les
exploitants se réservent le droit de refuser 'accés des intervenants au batiment a l'issue de cette
vérification d’identité. Chaque intervenant pourra étre contrélé a tout moment de la journée parle
chef d’établissement ou son représentant et devra pouvoir justifier de sa présence dans les locaux
soit par un badge d’entreprise, soit par un vétement identifiable comme un vétement de
I'entreprise. L'attention du titulaire est aussi appelée a la plus grande vigilance sur le contrdle des
acces. Il lui est demandé de maintenir la fermeture du site en toutes circonstances pour éviter
des intrusions illicites.

1-5. Contr6le des co(ts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marchg, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travalil.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et
le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5
du Code du Travalil.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marchg, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers gu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et
le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5
du Code du Travalil.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour objet

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
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déclaration de détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

¢ Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’'ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D. 1263-21
du code du travail.

Laffichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’'ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun
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Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

¢ Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
¢ Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de lI'ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
¢ Garantie effondrement avant réception

¢ Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

¢ Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants
au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le
titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie
d’assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Il doit adresser ces attestations au RPA dans le mois qui suit la date d'expiration de la
garantie antérieure, pendant toute la durée de sa mission.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire. Le non-respect de ces obligations en
cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du marché par le RPA aux
torts du titulaire et a ses frais.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Clauses sociales :
Sans objet
Clauses environnementales :

Le titulaire de chaque lot devra justifier d'une démarche permettant de vérifier le pourcentage de
valorisation matiére des déchets produits sur son chantier afin de se conformer a la directive
européenne 2008/98/CE et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV du
18 aolt 2015) qui fixent I'objectif de valorisation matiére (réemploi, recyclage, remblaiement et
autres valorisations matiéres) a 70 % du volume des déchets produits sur un chantier de BTP.

Chaque entreprise sera également soumise au tri 7 flux imposé via la filiere REP Batiment et elle
devra donc étre en mesure de produire I'attestation justifiant le respect du décret 7 flux et
I'orientation de ses déchets vers les bons exutoires.

Dans ce cadre, le titulaire pourra proposer une solution de réemploi ou de revalorisation des
déchets issus des déposes y compris proposition d’organismes ré-utilisateurs qui pourront étre
approchés en phase chantier.

En complément, I'entreprise devra justifier de l'inscription de clauses environnementales dans
ses pratiques et démarches professionnelles.

Ces clauses devront étre mesurables et pourront porter sur différents critéres a la convenance
de I'entreprise :

- Déplacements écologiques (véhicules électriques, covoiturage pour les réunions,
transport en commun, ...).

- Réduction de CO2 (Financement de plantation d’arbres, ...).
- Toute autre mesure pouvant contribuer & développer les causes environnementales.

Pour les produits ou cela est applicable, il sera demandé au titulaire de privilégier I'emploi de
produits NF Environnement ou avec ECO LABEL lorsqu’ils respectent les attentes techniques
des CCTP.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoques
sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

A — Piéeces particuliéres :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, ces piéces sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

L'’Acte dEngagement (AE) et son annexe n°1 ainsi que ses éventuelles annexes
constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du marché
dans leurs versions résultant des dernieres modifications éventuelles ;

Les avenants éventuels a I'acte d’engagement ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Communes Générales ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du Lot concerné ;

Les Documents Graphigues du marché ;

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP

Les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance,
postérieurs a la notification du marché ;

La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) du Lot concerné ;

Le rapport initial de contrdle technique (RICT) de chaque site et leurs éventuelles mises
ajour;

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses mises a jour éventuelles ;

Le rapport de repérage du plomb avant travaux du Palais de Justice Finosello de juillet
2021

Le rapport de repérage d’amiante avant travaux — RAAT (Repérage Amiante Avant
Travaux) du Palais de Justice Finosello de juillet 2021 et son rapport complémentaire de
novembre 2024;

Le rapport de repérage du plomb avant travaux du Palais de Justice Masseria de juillet
2021

Le rapport de repérage d’amiante avant travaux — RAAT (Repérage Amiante Avant
Travaux) du Palais de Justice Masseria de juillet 2021;

Le mémoire technique remis par le titulaire du marché complété le cas échéant par les
courriers et/ou éléments de négociation.

B — Piéces générales :

Les documents applicables sont :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et 'ensemble des textes
qui I'ont modifié ;
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Les normes et textes mentionnés au CCTP ; en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix du présent marché tel qu'’il est défini a l'article 3-3.2 du présent
CCAP.

Le décret du 8 janvier 1965 et textes additifs relatifs a la sécurité et a I’hygiéne dans les
travaux de batiment ;

Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments ;

Le guide, édité par TOPPBTP, sur les préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID
19 en vigueur

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de l'article R.2191-46 du CCP et par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux,
le RPA remet, suite a la demande exprimée par le titulaire, 'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Le
certificat de cessibilité sera conforme au modéle prévu dans l'arrété du 22 mars 2019.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les piéces du marché, notamment :

Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de
la santé ;

Des aménagements des plages de travail suivant le planning particulier des audiences et
en particulier des travaux bruyants a prévoir en horaires décalés et les week-ends

Des dépenses liées aux mesures engendrées par I'élimination des déchets conformément
a la législation en vigueur ;

Des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;
Des dépenses de stationnement des véhicules de I'entreprise hors de I'établissement ;
Des dépenses liées a I'occupation du domaine public ;

Des dépenses liées aux mesures a prendre au titre de la sécurité sanitaire COVID-19 telle
que définie dans le guide de TOPPBTP.
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3-2.2. Consommations d’eau et d’électricité

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de l'ouvrage fournira a titre gratuit I'eau et
I’électricité.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander une participation du titulaire en
cas de consommation excessive.

3-2.3. Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d’un prix global
et forfaitaire.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

e Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au
titulaire lors de la période de préparation par la maitrise d’ceuvre ;

o Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2
du CCAG-Travaux ;

e Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. Sile marché
est révisable, sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul
du solde des révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant
intervient dans le délai défini au paragraphe B ci-dessous ;

¢ Sile RPA n'a pas natifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure
le RPA d'y procéder avec copie au maitre d'ceuvre. L'absence de notification au titulaire
du décompte général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception
de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif ;

e Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le maitre de 'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét ;

e Sile droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre de I'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

A —transmission :
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”.
La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

e Ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
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électronique ;

e Décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation
électronique ;

o Arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
: https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter outre les autres mentions prévues a
l'article 1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, les informations suivantes :

Eléments a reporter ou a renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement :

Eléments

N° du marché

N° SIRET — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage) : 130 005 093 00062

N° SIRET du MOE INGEMETRIE : 800 765 406 00015

Code du service exécutant de la dépense : FAC0000013

Numéro d’engagement juridique -EJ - (numéro a 10 chiffres figurant sur I'acte d’engagement et
sur la notification du marché)

800 765 406 00015

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché
(état d’'acompte, solde...) et émanant selon les cas :

e Dutitulaire : cadre de facturation A1

e Des cotraitants (transmission a l'attention du mandataire pour ‘validation’) : cadre de
facturation A12

e Des sous-traitants (transmission a l'attention du titulaire par ‘validation’) : cadre de
facturation A9

Nota: Une note détaillée sur [utilisation de Chorus Pro est disponible:
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :
1) Demande de paiement en I'absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’'un projet de décompte mensuel conforme au modéle
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’'une situation de 'avancement des travaux
conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.
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Elle est envoyée, par I'intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants
dans 'onglet ‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’ ;
o SIRET de la maitrise d’ceuvre apparaissant a l'article 1-3.4 ;

o Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur I'acte d’engagement
et sur la notification du marché) ;

e SIRET du ‘destinataire finall — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage):
130 005 093 00062

o Référence du Service Exécutant du MOA : FAC0000013
2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’'une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée
par I'intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants dans I’onglet
‘Facture travaux’:

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A10’ ;
e SIRET du titulaire ;

o Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur I'acte d’engagement
et sur la notification du marché et de I'acte de sous-traitance) ;

o SIRET de la maitrise d’ceuvre apparaissant a l'article 1-3.4 ;
e SIRET du ‘destinataire final' — maitrise d’ouvrage : 130 005 093 00062
e Référence du Service Exécutant du maitre d’ouvrage : FAC0000013

2- Le titulaire dispose d’'un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Aprés cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans I'onglet ‘facture travaux’ :

¢ Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution
et les éléments a renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou
des factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement
direct (avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un
paiement, dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la
facture du sous-traitant validée et I'attestation de paiement direct.

*b- le titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de I'article a-2-1, par l'intermédiaire de Chorus PRO
sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé ‘A13'.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Aprés validation, le mandataire établit :

¢ Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments a renseigner sont
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de I'attestation de paiement direct et/ou
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dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

¢ Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont
les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et
de l'attestation de paiement direct et dans le cas d’'une sous-traitance : de la facture
validée du co-traitant.

B — Délai de paiement :
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

e Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dépét de la facture
sur Chorus Pro.

e Le point de départ du délai global de paiement de I'avance est la date de notification du
marché au titulaire.

e Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date
de réception de I'acceptation sans réserve du décompte général et définitif par I'entreprise
ou a défaut 30 jours aprés la notification au titulaire du décompte général par le maitre
d’ouvrage.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Dépenses de chantier

Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d’équipement de chantier
A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Les éventuelles dépenses pour une zone de stockage a I'extérieur seront prises en charge par le
titulaire dans le cadre des installations de chantiers.

A.2. Equipement des batiments proprement dits
A.2.1. Cas général

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.
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Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d’'une part les branchements existent et d’autre part les compteurs
d’eau et d’électricité font défaut, I'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises
du lot concerné.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
Voir Plan Général de Coordination PGCSPS.

A.3. Entretien
A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont a la charge du titulaire.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus est
effectué et pris en charge par le titulaire.

B. Dépenses de fonctionnement

Le titulaire a la charge du tri de ses déchets de chantier, de leur stockage temporaire et de leur
évacuation journaliére jusqu’aux lieux d’élimination ou de recyclage conformément a la Iégislation
en vigueur. Il doit veiller au nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail.

C. Compte prorata - interentreprises

Sans objet.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise des plis fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

Pour une offre financierement modifiée au cours d’'une négociation, le « mois zéro » sera celui de
la date de remise des offres négociée. Si le soumissionnaire n’a pas daté son offre négociée, la
date retenue sera la date de remise de I'offre négociée sur la plateforme des achats de I'Etat
(horodatage).
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3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisis pour l'actualisation des travaux, pour chacun des lots, est :

e Pour lelot 1 — Gros ceuvre Démolition Equipements d’escaliers

Faience Carrelage : 100% BTO6
e Pour le lot 2 — Platrerie Peinture Signalétique : 100% BT46
e Pour le lot 3 — Menuiserie : 100% BT18a
e Pour le lot 4 — Serrurerie : 100% BTO7
e Pour le lot 5 — Plomberie : 100% BT38
e Pour le lot 6 — Electricité : 100% BT47
Ces index sont publiés sur le site internet de 'INSEE

(https://Iwww.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743) et reproduit
au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Par dérogation a I'article 19.2 et 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas
aux pénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation a larticle 12.2.1 du CCAG-
Travaux, I'alinéa b) et d) de l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux se positionne aprés l'alinéa e) du
méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente. Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index
défini dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Ch = Inllo
avec: lo= Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix (m0) ;
In= Valeur de l'index de référence | du mois d’établissement de la facture.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du code de la commande publique, la valeur
finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG Travaux, le paiement des révisions de prix s’effectuera
une fois par an, et s’appliquera sur la facture postérieure a chaque date anniversaire de
notification du marché.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
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a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA, le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union
Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de
reglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code
général des impobts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impéts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a l'annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d'un délai de
15 jours pour la traiter.

Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’'un sous-
traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 14, 15 du CCAG Travaux.

Les préconisations en matiere de réglement du prix des prestations supplémentaires ou
modificatives, augmentation - diminution du montant des travaux, seront réglés par les
dispositions ci-dessous :

Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles R.2194-
1 & 9 du code de la commande publique.

En attente de formalisation d’'un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent pas
le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre réglés. lls
devront faire 'objet d’'un devis de I'entreprise, étre analysés et éventuellement négociés par le
maitre d’ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM
sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite
notifiée au titulaire.

Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne seront pas
payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

4-1. Délai d'exécution

Le délai d’exécution propre a chacun des lots s’insére dans le délai d’ensemble des travaux,
conformément au calendrier détaillé d’exécution visé au 4-1.2 ci-aprés.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter
de la date de notification du marché au titulaire.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation est fixé a
5 semaines, et n’est pas incluse dans le délai global d’exécution des travaux.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Un calendrier prévisionnel d'exécution est inclus dans le DCE. Il sera revu par le maitre d’'ouvrage
avec les entreprises titulaires en début de la période de préparation.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ouvrage pendant la période de
préparation et apres consultation des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution et sera confirmé par Ordre de Service.

C. Pour chacun des lots, le délai de 4 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé a
l'article 3 de l'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’'ouvrage
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
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des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en D et approuvé
par le RPA, est notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution du marché

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il
a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

e Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné : par dérogation a l'article 19.2 du
CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliére de 200 €.

e Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que
la derniére, de chaque titulaire sur le chantier : du simple fait de la constatation d'un retard
par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue journaliére de 200€. Cette retenue
est recalculée et transformée en pénalité, si l'une des deux conditions suivantes est
remplie :

e Le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot ;

e Le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions de l'article 19.1.3 s'appliquent a toutes les pénalités mentionnées ci-apreés.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités mentionnées ci-apres sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

En application de l'article 20.1.5 du CCAG, les pénalités prévues a l'article 4.4.5 feront I'objet
d’une mise en demeure préalable.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-aprés :

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans
le délai d’exécution des travaux.
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A la fin des travaux, dans le délai de 2 semaines comptés de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées
a l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité par jour calendaire de 200 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-aprés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200
€.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence injustifiée a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200
€. Seul le maitre d’ceuvre a autorité pour accorder éventuellement une dispense exceptionnelle
a une entreprise convoquée, sous réserve qu’elle en fasse la demande express par écrit.

4-4.5. Clauses sociales et environnementales

En cas de non-respect des engagements pris dans son mémoire technique en matiére de
démarche environnementale et notamment pour le tri, la gestion et I'évacuation des déchets,
I'entrepreneur subira une pénalité égale a 1 000 euros par jour a compter de la mise en demeure
par le maitre d’ouvrage et jusqu’a la régularisation compléte de la situation.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a l'article infra, il sera fait application
d’'une pénalité d’'un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maitre d’ceuvre, des pénalités d’'un montant de :
e 100 € pour les faits suivants :

o Retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques
(plans d’atelier et de chantier, plans de percements, notes de calcul, notes
techniques, études de détalil, fiche d’auto-contrdle, etc.) telles qu’elles sont fixées
aux comptes-rendus de chantier ou encore au calendrier détaillé d’exécution des
travaux, par document non remis et par jour calendaire ;

o Retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par
élément ;

26/38



o Non-respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail,
par jour calendaire ;

o Non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et
tous éléments techniques demandés par le maitre d’ceuvre, par document,
élément ou objet non remis, par jour calendaire ;

o Non-retour d’'un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de
service et par jour calendaire, y compris dans le cas d’un refus d’exécuter, lequel
doit étre notifié par écrit dans un délais de 15 jours également, selon les conditions
prévues par l'article 13.6 du CCAG travaux ;

o Non-respect des consignes de sdreté telle que précisé dans les consignes du
maitre d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier
concerné et par jour calendaire d’infraction.

e 200 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant, par
acte spécial et par jour calendaire, compté a partir de la notification par ordre de service
de la mise en demeure du titulaire par le maitre d’ceuvre.

e 200 € par jour calendaire de retard d’exécution des travaux objets des réserves, a l'issue
du délai fixé par le RPA tel que stipulé a l'article 41.6 du CCAG-Travaux.

e 200 € pour les faits suivants, par constat :
o Non-respect du PGC
o Retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS
o Non-respect des mesures sanitaires spécifiques COVID-19

o En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.4.2 du CCAP,
le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

e En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I'article 1.4.3 du CCARP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1 000 €

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2° alinéa de l'article R.2191-33 du CCP, du
montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marché,
sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des
versements autre que I'éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de l'article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.
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5-2. Avances

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, une avance est
accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans I'AE. Elle est due sur la base du montant initial du
marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-
3 a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

e 30% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME
(petite et moyenne entreprise) de moins de 250 salariés.

e 5% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
entreprise de 250 salariés et plus.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 B ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché ou de I'acte qui affermit la
tranche optionnelle correspondante.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 'avance
appliqué est supérieur a 15 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I'avance est
abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.
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Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’'ouvrage réalisera la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur. Elle sera fournie au titulaire au début de la période de préparation.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.
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Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT,
ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépisses imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d'engins de chantier, justifient d’'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s'’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piguetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d’engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
e Par les soins du maitre de I’ouvrage : la présentation d'imprimés type a utiliser :
o Pour I'établissement des “décomptes mensuels” et “états d’acompte” ;
o Pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;

o Pour l'accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-
traitant,

o Pour I'établissement des fiches de travaux modificatifs (FTM).
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e Par les soins du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage :

O

O

La notification au titulaire de I'ordre de service mentionné a l'article 3-2 de 'AE ;

Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en
concertation avec I'entreprise.

Etablissement en concertation avec I'entreprise, du calendrier détaillé d’exécution
des travaux. Il est soumis pour approbation au maitre d’ouvrage puis notifié par
ordre de service par le maitre d’ceuvre ;

Validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maitre
d’ouvrage.

Le rappel de la nomenclature et la liste des plans a prendre en compte ;

La suggestion du type de cartouche que les entreprises devront suivre pour
I'établissement des plans d’exécution et numérotation des plans.

En fonction du contenu des missions du maitre d’ceuvre (VISA ou EXE), détaillées
au 1.3.4 : établissement des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux et/ou suivi de 'avancement de la réalisation des études d’exécution par
les entreprises de travaux, conformément au calendrier et circuit validés.

e Par les soins du titulaire :

O

O

L’établissement du programme d’exécution de ses travaux dans le délai de 7 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation et transmission au maitre d’ceuvre et CSPS. Il est accompagné du
planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994
modifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Les
PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a
compter du début de la période de préparation. Cette obligation s’applique a
chaque intervenant (titulaires et sous-traitants éventuels) ;

L'établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et
transmission au maftre d’ceuvre et CSPS ;

L'établissement d’un planning détaillé incluant les dates de soumission des plans
d’exécution, notes de calcul et échantillons ;

La liste des moyens : outillage et levage pour approvisionnement des matériaux ;
L'établissement d’'un plan d’approvisionnement ;

La fourniture de I'organigramme du chantier avec position et numéro de contact
du responsable de I'entreprise sur le chantier ;

La fourniture de la liste des intervenants qui sera soumis au service de sécurité du
site pour information et validation.

Les plans d’exécutions qui ne seraient pas dus par la maitrise d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°"¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.
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8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Toutes les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire du marché de travaux
lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre décrite au 1.3.4 n’inclus pas de mission EXE. Toutes
les études d’exécution sont soumises au VISA du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. Le
titulaire doit tous les plans d’ateliers, qui seront également soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

o Les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf

¢ lIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention des approbations du maitre d'ceuvre sur les plans d’ateliers
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre ou le contrdleur technique et ce dans les
délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de |I'entreprise

Les installations de chantier conformes au CCTP et au PGCSPS seront a la charge et réalisées
par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces documents.

Le projet des installations de chantier, a réaliser par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces
documents, indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs
accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. Lemplacement
définitif de ces installations sera a finaliser en concertation avec les occupants durant la période
de préparation de chantier.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Aucun dép6t de gravats ne sera admis dans
'enceinte de I'établissement.

8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire
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de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a I'exception de celles relevant du
Code de la Construction et de I'Habitation.

8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A -Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
gue par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
guelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention
de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagcant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

2.0Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

¢ Dans les 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient & sa disposition leurs
contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
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coordonnateur SPS ;
e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions gu'il organise, lorsgu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis, observations
OuU mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par
le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges
dématérialisés, soit sur supports électroniques.

D -Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4émepartie, livre V, titre IIl) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.5. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.

8-4.6. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.7. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.8. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.9. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-4-10. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du
titulaire. Les frais résultants seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus
des pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.7. ci-dessus.
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8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8-7. Contrble technique

Le contréleur technique a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont I'obligation de :

e Sile maitre d’ceuvre le demande, communiquer directement au contréleur technique, un
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de
détails...) et de tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils
proposent (échantillons, notices techniques, procés-verbaux d’agrément...). Une copie de
ces documents est remise au maitre d’ceuvre ;

o Communiquer au contréleur technique, a sa demande ou a celle du maitre d’ceuvre, tout
autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contrble
technique ;

e Donner suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis formulés par le
contrbleur technique.

L'ensemble des communications du titulaire au contréleur technique se fait soit sur support papier
soit par échanges dématérialisés soit sur supports électroniques.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

e La réception a lieu a I'achévement des travaux de chaque lot ; elle prend effet a la date
de cet achevement ;

e Letitulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre
de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
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Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article
41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante
des essais, mesures et vérifications prévus par le CCTP.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
¢ Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés
e Les spécifications de pose ;
o Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus au CCTP ;
e Les notices de fonctionnement et notices techniques ;
e Les prescriptions de maintenance ;
e Les conditions de garantie des fabricants attribuées a ces équipements ;
e Le rapport de fin d’intervention prévu a l'article R4412-139 du Code du travail.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires
papier reproductibles et 1 exemplaire sur clé USB sous forme de fichiers informatiques.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :
e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2012

e Les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf

¢ lIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a l'article 4-4.2 ci-dessus.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’'ouvrages ou
ensemble de prestations qui font I'objet d’'une réception partielle court jusqu’a I'expiration du délai
de garantie généré par la derniére réception permettant I'établissement du décompte final du
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marché.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 49 & 51 du CCAG-Travaux, avec les précisions
suivantes.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immeédiate par le RPA des documents énuméreés a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

o Linexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant ;

¢ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage
peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les travaux a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif conformément aux articles L.2195-1
a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose
d’'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de 'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’'intérét général, le pourcentage
d’'indemnisation prévu a l'article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-

apres :

a) CCAG- Travaux :

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux

CCAP 2-1 déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux

CCAP 2-2 déroge a l'article 4.2 du CCAG-Travaux

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux

CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux

CCAP 3-3.3 déroge aux articles 19.2,19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux

CCAP 3-3.4 déroge a l'article 10.5 du CCAG Travaux

CCAP 3-5 déroge aux articles  13,14,15 du CCAG-Travaux

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux

CCAP 4-1 déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG-Travaux

CCAP 4.4 déroge a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux

CCAP 4-4.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux

CCAP 8-2 déroge a l'article 29-1.4 du CCAG-Travaux

CCAP 8-4.3 déroge a l'article 31.3 du CCAG-Travaux

CCAP 8-4.9 déroge a l'article 34.1 du CCAG-Travaux

CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1. a 41.3 du CCAG-Travaux
et41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux

CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG Travaux

CCAP 9-6 déroge a l'article 42.3 du CCAG-Travaux

CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux

b) Normes francaises homologuées

Sans objet

c) Autres normes

Sans objet
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