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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent les travaux de rénovation des facades du palais de justice de Montauban.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : palais de justice de Montauban.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement n'est pas
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du
maitre d'ouvrage.

1.2 Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés a lots separes :

Désignation des lots
Lot1 Maconnerie
Lot 2 Couverture
Lot 3 Menuiserie Bois
Lot 4 Murs rideaux
Lot5 Peinture
Lot 6 Désamiantage
Lot7 Electricité

Le lot 4 comporte une PSE. : Lot4 —PSE 1 :

PSE1 |LOT4 |Remplacement des vitrages du CPH en lieu et place de la mise en ceuvre de
film anti-Uv

1.3 Intervenants et forme des notifications

1.3.1 Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1.3.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
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Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exiges par larticle R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1.3.3 Conduite d'opération
Sans objet.

1.3.4 Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

Thibaud GAUIN — agence des remparts
2, Rue J.-J. Rousseau

47 360 PRAYSSAS

Il est charge d'une mission comprenant :

Les études de diagnostic (DIA)

Les études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese
(EXE partielle) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses textes
d'application. Elle intégre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de
Sécurité Incendie (CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maitre d'ccuvre assure la
fonction de coordonnateur SSI.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1.3.5 Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contrdle est assuré par : M Ronan RONCIN, SOCOTEC

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives a :
- lasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
- lasolidité des existants (Mission LE).

1.3.6 Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS (niveau 2) en phase de réalisation est assurée par :
JMP Coordination
7 Rue Henry le Bret,
82 000 MONTAUBAN
Représenté par Monsieur Jean-Marc PETIT et désigné(e) dans le présent marché
sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1.3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1.3.8 Autres intervenants
Sans objet

1.3.9 Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement

ultérieur, par le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)

e Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L.2193-
14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

e Laréception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

e Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

e L'information par le titulaire de lI'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

e Lareception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

e Lacommunication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1.3.10 Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a deéfaut, & son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de ’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via un
courriel ou via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le
cas échéant au mandataire du groupement(destinataire).

Pour un courriel, le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accuses de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1l'information.
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En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel ou de la premiere consultation du document qui a été
adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui sont considérées comme celles de
la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire ou de retour de courriel pour en accuser réception, dans les huit jours a
compter de I'envoi de lI'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de larticle 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir & 0 heure le lendemain de
I'accuse de réception par le destinataire dans PLACE ou par courriel.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

1.4 Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractere personnel
Toute personne relevant du titulaire ou de ses sous-traitants est soumise, le cas échéant, a des

mesures de sécurité qu'il s'agisse d'acces physiques a des locaux ou d'acces logiques a des
informations.

1.4.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

Confidentialité des documents diffusés : L’attention du titulaire est particulierement attirée sur
les points suivants concernant les liecux d’exécution : il est personnellement responsable de la
conservation des plans, des croquis d’execution et de tous les documents qui lui seront remis par
le maitre d’ouvrage ou de la personne publique en vue de I’exécution du marché, ou pour toute
autre cause. Les documents ont vocation a étre diffusés uniquement dans le cadre de la bonne
exécution du projet.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP
1.4.2 Conditions d’accés aux sites
L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d’exécution des travaux :

Cadre général d’'acces

Le titulaire s’engage a respecter les conditions d’acces régies par les dispositions législatives en
vigueur lorsque les prestations s’exercent au profit de bénéficiaires détenant sur leur site des
informations ou des supports protéges et/ou dont tout ou partie de leur site est classé en zone
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protégée en raison de ’activité qui s’y exerce.

L’acces par le personnel du titulaire a ces sites est soumis a autorisation préalable. Ainsi, le
titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement
qu’aprées s’étre munis de titres d’accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité du site.

Autorisation individuelle

Il est précisé que I’autorisation individuelle d’acces, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurite, est nécessaire pour tous les intervenants du projet (personnel de chantier, livreurs, sous-
traitants, personnels intérimaires ou collaborateurs, prestataires de service, etc.) et qu’il
appartient au titulaire de prendre ses dispositions en conséquence.

A cette fin, au plus tard lors de la premiére réunion de chantier, les entreprises remettront au
représentant de la maitrise d’ouvrage :
e nom et prénom de tous les personnels devant intervenir sur le site ou se présenter aux
réunions de chantier ;
e la photocopie recto-verso lisible de la carte d’identité de chaque intervenant ;
e la liste exhaustive des véhicules professionnels (constructeur, modéle, copie carte grise)
avec le numéro d’immatriculation susceptibles d’accéder au site.

Pour les personnels devant se rendre sur le chantier et non prévus initialement, la demande
d’accés sera formulée 72 heures avant 1’intervention et accompagnée de la photocopie lisible des
cartes d’identité et des cartes grises si nécessaire.

Retrait ou refus d’autorisation individuelle

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer
individuel que les services de I’administration auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en
faire connaitre le motif. Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplagant de
niveau au moins équivalent.

L’administration, aprés enquéte, peut refuser 1’autorisation individuelle. Le titulaire devra
supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-passer que les services
auront juge utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

En cas de refus de I’autorisation préalable, le titulaire s’engage a proposer d’autres personnes
jusqu’a acceptation. Ces dispositions particuliéres n’entrainent aucune modification du colt des
prestations.

Acceés quotidien au site

Le personnel intervenant sur le site est tenu de se présenter au poste de garde chaque jour avant
d’accéder au chantier pour décliner son identité (remise d’une piéce d’identité et émargement)
afin que les agents en charge de la sécurité vérifient qu’ils font bien partie de la liste des
personnes diment habilitées. II est a noter qu’en zone protégée tous les moyens de transmission
sont interdits, y compris les téléphones portables qui seront déposés au poste de garde.

Au départ du site, le téléphone et la carte d’identité seront restitués contre signature.

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de prendre en compte les consignes de sécurité
dans le cadre de I’exécution des prestations, s’agissant d’un site du ministére de la Justice.

1.4.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit étre doté d’un vétement de travail permettant de 1’identifier.
En application du décret 2016-175 du 22 février 2016, chaque intervenant doit porter en
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permanence sa carte_d’identification BTP obligatoire et fournie par son chef d’entreprise
titulaire du marché. L’obligation s’applique quel que soit le type de statut (salariés, intérimaires,
détachés, intérimaires détachés) et de contrats (CDI, CDD, apprentis ou autre).

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I’environnement de 1’établissement. L’administration se réserve le droit d’interdire 1’accés ou
d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales
ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations
dont il est fait état dans cet article.

En particulier les régles suivantes doivent étre respectées :

e interdiction de fumer dans les locaux de 1’établissement, sans exception ;

e interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y
pénétrer en état d’ivresse ;

e interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent
marché, dans I’enceinte des batiments de 1’établissement ;

e interdiction d’introduire des marchandises destinees a la vente ;

e interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;

e interdiction d’utiliser tout matériel ou tout équipement appartenant a 1’administration
(téléphone, ordinateur, copieur par exemple), sauf autorisation expresse et en présence
d’un représentant de I’administration ayant autorité.

Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par la société.
1.4.4 Impact des dispositions relatives a la sécurité sur le prix du marché

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I’ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché et notamment les sujétions d’exécution
suivantes :

e intervention en sites occupés pouvant necessiter des travaux en horaires décalés (avant
9h00 le matin, aprés 17h30 en fin de journée), des interruptions demandées par les
occupants (auditions, proces) et nécessitant une attention particuliére sur le respect des
regles de sécurité, de discrétion, de rangement et de propreté des zones de travaux ;

e Les prix et les délais d’exécution tiennent compte de ces sujétions et de I’ensemble des
contraintes liées a la sécurité.

1.45 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.
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1.5 Controéle des codts de revient

Sans objet.

1.6 Dispositions générales

1.6.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1.6.2 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandes par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis & l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste precise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........ccceeevvernennn

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de 1’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francgais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

@® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.
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c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions de l'article 4-4.6 du
présent CCAP.

1.6.3 Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immateériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par 1’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de ’article A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotlit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur & 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception

eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorpores
et techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire
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Les entreprises titulaires justifient de leur police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et suivants du code
des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marchg,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de ’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1.6.4 Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

1.6.5 Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales pour les lotsn® 1, 2. 3et5

Les conditions d’exécution des lots n° 1, 2, 3 et 5 comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement
économigue et progres social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans I'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n °20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.
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Bois

Les matériaux identifiés avec un fort risque de déforestation dans le présent marché
composé de bois ou produits dérivés doivent étre certifies FSC, PEFC ou équivalent
conformément aux recommandations du guide d’achat public « zéro déforestation » du
dispositif services publics écoresponsables.

Fongicides et insecticides

Les traitements fongicides et insecticides sont a chaque fois que possible évités par le
choix d’essences naturellement durables dans la classe de risque biologique
correspondant a leur usage et leur exposition, ou par 1’'usage de bois rétifiés.

Au cas ou des traitements chimiques seraient utilisés, ils devront étre certifiés CTBP+ et
étre choisis en fonction de leur toxicité (proscrire arsenic et les métaux lourds).

\ernis

Les vernis utilisés et produits de finition bois auront le label NF Environnement ou
I’écolabel européen sauf impossibilité technique.

Ils devront émettre peu de composés organiques volatils (COV) et notamment de
composés dangereux pour la santé.

Peinture et revétements

La peinture utilisée doit étre labellisée NF environnement, Ecolabel européen ou
bénéficiant de I’ensemble des exigences équivalentes a I’Ecolabel Européen. Les
peintures intérieures seront en phase aqueuse, avec un taux de COV inférieur a 1g/L.

Les produits et matériaux choisis présenteront une facilité d’entretien et une robustesse
compatible avec le milieu extérieur agressif. Les produits et matériaux facilement
oxydables et/ou sensibles a une longue exposition au soleil sont proscrits.

Si un traitement des bois est nécessaire, les produits de traitement devront étre certifiés
CTB-P+.

Les bois agglomérés devront étre de classement E1 pour garantir une faible teneur en
formaldéhyde.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractere environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes

- Tri et suivi des déchet,

- Consommation raisonnée d’eau et électricité,

- Arrét moteur des véhicules pendant les livraisons,
- Utilisation de produits non polluants et durables,
- Mise en ceuvre de matériel basse consommation.

Les moyens de contrdles sont les suivants :

- Contréle du tri effectif des déchets sur le chantier dans la zone dédiée et des bordereaux
de suivi des déchets évacués du chantier,

- Controle du réemploi effectif sur le chantier

- Mise en place de compteurs de chantier, notamment pour les projets pluriannuels ou trées
consommateurs de fluide,

- Vérification des fiches techniques et des fiches de données de sécurité,

- Contréle de la cohérence entre les produits proposés au moment de ’offre et ceux qui
sont effectivement installés ou mis en ceuvre.

1.6.6 Autres dispositions générales

— En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas
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de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que
les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

— Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
non-respect des textes reglementaires, déreglements, dysfonctionnements, dangers...
potentiels au titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et
menaces et propose des actions pour les réduire.

Le titulaire est tenu de signaler a lI'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

— Le titulaire est tenu de mettre en ccuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous
les procédes et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux
specifications du cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit
strictement respecter les délais, les colts et les niveaux de qualité prévus dans les documents
contractuels régissant le marché. Les prestations doivent étre conformes aux prescriptions de
I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette
disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché
mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours
d'exécution du marché.

— Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :
o aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
a la forme juridique sous laquelle il exerce son activite ;
a sa raison sociale ou & sa dénomination ;
a son adresse ou a son siege social ;
aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement ;

0O O O O

De fagon genérale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire
et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a lI'acheteur.

En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

1.7 Clauses de réexamen du marché public

En application des articles L2194-1 et R.2194-1 du CCP, les clauses de réexamen du marché
public seront les suivantes :

Les PSE valorisées sous forme d'option lors de la remise des offres mais qui n'auraient pas été
retenues lors de la notification du marché au titulaire du lot concerné peuvent faire I'objet d'une
intégration au marché par voie d'avenant et pour un montant forfaitaire correspondant a celui
indiqué sur I'acte d'engagement et/ou dans la DPGF du marché notifié (en valeur Mo travaux).

1.8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations, entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Euvre, seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.
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1.9 Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conserveé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes eventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi, assortis des documents ci-apres :

o Pieces graphiques
o Diagnostic Amiante Avant Travaux et Plomb Avant Travaux

e Le calendrier détaillé d'exécution visé a larticle 4-1.2 du présent CCAP, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

e Le Rapport Initial de Controle Technique (RICT) ;

e Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

e Le dossier de propreté du chantier ;
e Le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED)
e L’offre technique du titulaire

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché

e Ladécomposition du prix global et forfaitaire (non contractuelle)

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3.2.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots vises au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.7 ci-apres ;

- En tenant compte du fait que les travaux sont réalisés dans un ERP en exploitation, site
judiciaire avec des exigences particuliéres de slreté et d’obligation de tenue des audiences dans
des conditions optimales.

- En tenant compte d’intervention en sites occupés pouvant nécessiter des travaux en horaires
décalés (avant 9h00 le matin, apres 17h30 en fin de journée), des interruptions demandées par les
occupants (auditions, proces) et nécessitant une attention particuliére sur le respect des régles de
sécurité, de discrétion, de rangement et de propreté des zones de travaux ;

Les prix et les délais d’exécution visés au présent CCAP tiennent compte de ces sujétions et de
I’ensemble des contraintes liées a la sécurité.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour Il'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-aprés, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage ne
fournira aucune prestation a titre gratuit excepté : Mise a disposition d'une salle de réunion pour
les réunions de chantier hebdomadaires

3.2.2 Prix global et forfaitaire
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global

forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3.2.3 Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.
3.2.4 Modalités de réglement des comptes du marche.

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de decompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamees sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3.2.5 Modalités de transmission et de paiement

3-2-5-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dematérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro™ sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

Chorus Pro : mode d'emploi - francenum.gouv.fr

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :
e Le numéro de marché (cf. page de garde AE)
e Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre (cf. ci-dessous)
e Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché (cf. page de garde AE).

Coordonnées Chorus Pro du Département Immobilier de Toulouse

Raison sociale : SECRETARIAT GENERAL MINISTERE JUSTICE

identifiant (SIRET Structure) : 130 005 093 00 054 (SIRET de DIR SG Sud du MJ)
Libellé de la structure : Département Immobilier DIRSG Sud

Code service : (ne rien indiquer)

Libellé du service : Département Immobilier de Toulouse Maitrise d'Ouvrage

3-2-5.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dép6t de la facture sur Chorus Pro. Le delai global
de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est egal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Les intéréts
moratoires, constitués du forfait de 40 euros et du montant variable calculé en fonction de la
somme due, du nombre de jours de retard et du taux de la période en cours, sont versés par le
comptable public sans information préalable de I’entreprise.

3.2.6 Approvisionnements

Par dérogation a l’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3.2.7 Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1 Prix révisables

Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
3.3.3 Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO03 Maconneries et canalisations en béton (sauf ossature, béton arme,
carrelage, revétements et platrerie)
BT34 Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre)
BT19B Menuiseries extérieures bois
BT27 Fermeture de baies en aluminium
Bt42 Menuiserie en acier et serrurerie
BT45 Vitrerie / miroiterie
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Index Désignation
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
BT47 Electricité
BT50 Rénovation tous corps d’état

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
1 |Magonnerie BTO3 Atous les prix
2 | Couverture BT34 Atous les prix
3 | Menuiserie BT19b Atous les prix
Bois
4 |Mursrideaux |BT45 Atous les prix
5 [Peinture BT46 Atous les prix
6 |Désamiantage |BTO03 Atous les prix
7 | Electricité BT47 Atous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3.3.4 Modalités de révision des prix

En application du CCAG qui précise que le marché prévoit la périodicité de la révision des prix,
et afin de faciliter la gestion financiére du marché, la révision des prix sera calculée uniquement
au moment de 1’établissement du décompte général.

Pour les marchés a tranches ferme et optionnelles, la révision peut intervenir au moment du
reglement du solde de la tranche.

Pour les marchés qui ont une durée d’exécution supérieure a 12 mois, une révision annuelle sera
calculée par le titulaire et proposée au paiement par le maitre d’ouvrage. Le coefficient de
révision Cy, est donné par la formule :

Ch=Inllo

avec : lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.

Le prix révisé est obtenu par la formule de révision : Pr=Po * C
avec Pr: Prix révisé

Po : Prix initial du marché

C : Coefficient de révision de I’indice du lot

La périodiciteé de la révision suit la périodicité de I'acompte. Toutefois si la période de reglement
de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de la
période.
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En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Afin de faciliter la gestion financiere du marché, les révisions de prix seront calculées
uniquement au moment de 1’établissement du décompte général.

Les calculs finaux, realisés dans le cadre du décompte geénéral, sont arrondis au millieme
supérieur.

3.3.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimes
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp06ts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la
TVA correspondante.

3.4 Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de Il'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
deélai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;
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— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payeées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramene aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3.5 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et & un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3.6 Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autoriseé.

En application de l’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Tout mangquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable
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de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de l'acheteur de prononcer
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux
frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément
du décompte général.

Les pénalités journaliéres sont calculées en jours calendaires.

4.1 Délai d'exécution

Le delai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.
Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.
4.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de l'acte d'engagement.
4.1.2 Calendrier détaillé d*exécution
A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le MOE aprés consultation des titulaires des
différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir & la date fixée dans le
calendrier detaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de
I'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de
service visé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le MOE peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4.2 Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 0 jour.

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.3 Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

Les pénalités journaliéres sont calculées en jours calendaires.
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4.3.1 Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la penalité forfaitaire journaliere
de:

Lot Pénalités journalieres forfaitaire € HTs
150

50

150

50

50

50

7 50

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniere, de chaque titulaire sur le chantier / Sans objet.

DO D WIN|F

4.3.2 Primes d'avance
Sans objet.

4.4 Autres pénalités (€ HT)

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4.4.1 Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4.4.2 Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence non justifiée a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a
150 €. Est considéré comme absence, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre, tout retard de
plus de 30 minutes du représentant du titulaire en capacité de prendre des décisions pour le
chantier.

4.4.3 Remise de documents en cours de chantier

Lors des réunions de chantier des documents nécessaires a la bonne execution des travaux
peuvent étre demandés. Leur présentation dans le délai imparti est donc primordiale. En cas de
non présentation des documents dans les délais demandés, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité de 30 € par jour calendaire de retard.
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4.4.4 Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents (au moment des OPR le sommaire DOE, DOE
premiére version puis a 1’issue des validations le DOE final) telle qu'elle est prévue a l'article 9-
5, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50 €.

4.45 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de :

Lot Pénalités journaliéres forfaitaires € HT
200

75

200

75

75

75

7 75

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations
de chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est
appliquée qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

OO B WIN|F

4.4.6 Clauses sociales concernant les lotsn°1,2,3et5

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a I’article 20.1.5 du
CCAG-Travaux sont les suivantes.

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a ’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion (Non-transmission, ou transmission
partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres a permettre le contréle
de I'exécution de I'action d'insertion professionnelle), le titulaire encourt une pénalité de 100 €
par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4.4.7 Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4.4.8 Pénalité pour travail dissimulé
- Découverte d’un sous-traitant non déclaré : 1 000 € HT par infraction constatée.
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- Découverte sur le chantier d’un ouvrier, personnel d’encadrement... travaillant pour le titulaire
et quelque soit son statut (salarié, sous-traitant, intérimaire, travailleur détaché...) dans
I’impossibilit¢ de présenter sa carte individuelle d’identification du BTP : 500 € HT par
infraction constatée, accompagnée de I’exclusion du chantier des personnels concernés jusqu’a la
présentation de la présentation de la carte d’identification obligatoire du BTP.

- Retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant, en application de 1’article L.8222-6 du
code du travail : pénalité journaliere de 500 € HT.

Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du montant des travaux devolus au
contrevenant et ne peut dépasser 45 000 €. A défaut de correction des irrégularités dans un délai
de 15 jours, le RPA se réserve le droit soit d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché
sans indemnité aux frais et risques de 1’entrepreneur.

4.4.9 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4.1 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

4.4.10 Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini & I’article 1.4.5 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

4.4.11 Sécurité des personnes et des biens

- Tout fait d0 au titulaire mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens (défaut de
protections, équipements de seécurités, balisages, panneaux d'informations...), entraine
I’application d’une pénalité forfaitaire de 500 € pour chaque constat.

Cette clause concerne tout autant les personnes et biens du chantier que ceux du site en
exploitation.

- La non-réponse aux observations du CSPS, I’intervention sans inspection commune préalable
et/ou PPSPS entraine I’application d’une pénalité forfaitaire de 500 € pour chaque constat.
4.4.12 Non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes d’utilisation des équipements dans 1’exploitation du
batiment, il est fait application d’une pénalité forfaitaire de 200 € par constat.

En cas de non-respect des consignes d’entretien, nettoyage, balisage, fermeture, des emprises de
chantier, stockage, stationnements réservés, présence de personnels non autorisés, matériels
laissés sans surveillance et a disposition du public, réglement intérieur du site, comportement du
personnel, absence de permis feu ..., il est fait application d’une pénalité forfaitaire de 200 € par
constat.

4.4.13 Respect des clauses environnementales
Gestion des déchets

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son mémoire
technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCTP.

En cas de non-respect des obligations en matiére de gestion des déchets du chantier, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 250 € HT par manquement
constaté (ex : non-respect du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED), non-
respect des taux contractuels de déchets valorisés, non transmission des taux et destination des
déchets valorisés, non transmission des documents de tragabilité des déchets).
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Transport des matieres dangereuses (dont I’amiante)

En cas de non-respect des obligations en matiere de transport des matiéres dangereuses (y
compris I’amiante), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire
de 1500 € HT par manquement constaté (ex : déchets dangereux non envoyés dans un centre de
traitement spécifique, non transmission des justificatifs d’acceptation par le centre de traitement).

Réduction des nuisances sonores

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son mémoire
technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le marché (CCAP et/ou CCTP).

Une pénalité forfaitaire de 75 € HT est appliquée, suite a un contréle aléatoire, en cas de non-
respect des clauses du marché et des engagements du titulaire pris dans son mémoire technique.
Cette clause s’applique par manquement constaté.

Recours a des matériaux responsables

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son mémoire
technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le marché (CCAP et/ou CCTP).

Une pénalité forfaitaire de 75 € HT est appliquée, suite a un contréle aléatoire, en cas de non-
respect des clauses du marché et des engagements du titulaire pris dans son mémoire technique.
Cette clause s’applique par manguement constateé.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %

Les retenues de garantie sont prévues pour les marchés dont le montant global est initialement,
ou devient, supérieur a 100 000 € HT.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5.2 Avances

Les avances sont régies par I'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, dont le
montant des travaux du marché est supérieur a 50 000 € HT. Elle n’est due que sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.
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Son montant est fixé a 5 % du montant initial TTC du marché, si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5% de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.5 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations executées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de I’avance s’appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 &4 R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le Représentant du Maitre
d’Ouvrage -RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations
sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que 1’avance accordée au titulaire.

Le taux de l’avance est port¢é a 30 % pour les entreprises totalisant moins de 250
salariés. Dans ce cas, le remboursement de 1’avance, effectué par précompte au prorata sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint 50 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixe par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéeces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
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tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs veérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par les entreprises titulaires,

De plus, pour les installations de cablages informatiques réalisées selon le CCT-VDI du
ministere de la justice, en plus des recettages réalisés par I'entreprise et vérifiés par le fabricant
(obtention des garanties de performances), le maitre d'ouvrage fera réaliser un contre-recettage
de toute ou partie des installations par un organisme externe.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le
maitre d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités
de leur manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

La rémunération de ces prestations est réputée incluse dans les prix du marché.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récepissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage 1'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
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projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En lI'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
féries) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du téléservice et le commencement des travaux annonces dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récepissés imprimés dans le bon format.

7.2 Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7.3 Reéalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer si besoin les opérations complémentaires de localisation de réseaux
(OCLR) pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

7.4 Piquetage qgénéral / Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou
enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ccuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

— Par les soins du maitre d'ouvrage :
e Approbation par le maitre d'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les
conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.
e Pour rappel car déja réalisée : déclarations de travaux AIPR
e Les repérages complémentaires amiante et plomb avant travaux a chaque réception
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d’échafaudage pour acceder aux toitures, zone par zone.

— Par les soins du maitre d'ceuvre :

Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les titulaires ;

Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les titulaires ;

Visa des études et documents d’exécution, aprées avis du CSPS, le cas échéant.

— Par les soins des titulaires :

Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 8 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG, établissement et présentation
au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre
d'ouvrage, dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

+ duSOGED;

Par ailleurs, le titulaire devra avoir realisé et interprété les essais prévus par les normes en
vigueur relatifs a/au(x) : voir les CCTP.

Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation.

Obtentions des autorisations de voirie, AOT, survol de grue... éventuelles.

Réalisation des DICT (DT effectuées par le maitre d’ouvrage) dés le début de la
période de préparation.

Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu a D’article 1.4532-9 du code du travail, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Transmission au directeur de greffe du tribunal judiciaire et/ou chef de greffe des
documents nécessaires a 1’acces des locaux par le personnel :

- nom et prénom de tous les personnels, avec scan recto-verso lisible de la carte
d’identité de chacun, devant intervenir sur le site ou se présenter aux réunions de
chantier ;

- Pour les personnels devant se rendre sur le chantier et non prévus initialement, la
demande d’acces sera formulée 72 heures avant I’intervention et accompagnée de
la photocopie lisible des cartes d’identité et des cartes grises si nécessaire ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'eeuvre et, le cas échéant, des
récépissés des seules DICT indispensables au début des travaux.
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8.2 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier

informatique (et selon demande du BCT et/ou maitre d’ceuvre, des exemplaires papier peuvent

leur étre transmis ) dans les formats et caractéristiques suivants :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf

— lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip.

— Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a I'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8.3 Echantillons - Notices technigues - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-Ci.

8.4 Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8.4.1 Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Une salle de réunion est mise a disposition par le tribunal pour les réunions de chantier
hebdomadaires.

8.4.2 Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8.4.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de securité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconqgue dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurite et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8.4.4 Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous

le contrdle du service ci-apres : mairie de Montauban.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

Par dérogation a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation au droit des travaux est réalisée par
I'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du
chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

8.45 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.6 Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8.4.7 Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

Le lieu des travaux est susceptible de contenir des matériaux pollués ou polluants. (cf. RAAT et
RPAT). Les mesures spéciales de sécurité a mettre en place sont décrites dans le CCTP.
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8.4.8 Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8.5 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Le reglement intérieur du site et/ou les consignes fixées par le chef d'établissement s'appliquent
aux entreprises exterieures.

En outre, toutes les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public et I'ensemble des
frais en résultant sont a la charge des entreprises.

A noter qu'aucune place de stationnement n'est offerte aux entreprises par la maitrise d'ouvrage.
Les éventuels frais de stationnement sont a la charge des entreprises.

Les prix et les délais d'exécutions visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

8.6 Regqistre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

9.1.1 Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9.1.2 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées
listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et contréles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur codt est supporte par le titulaire.

35/46



CCAP 2024-TX-Facades-PJ-Montauban

9.2 Réception

9.2.1 Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

— Le titulaire du lot n° 1 est charge d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme acheves.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9.2.2 Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

La prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sera précédée d'une réception
partielle pour les zones de chantier identifiées au calendrier d’exécution, réalisation d'OPR ;

9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard le jour des opérations preéalables a la réception,
les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
équipements et les conditions de garantie de leur fabricant, les constats d'évacuation des déchets,
tous les documents listés dans les CCTP.

Il remet également sa proposition de sommaire du DOE a la maitrise d’ccuvre pour avis, avant
transmission de la premiére version du DOE.

Conformément a l'article 40 du CCAG, les autres éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du DIUO, seront remis maitre
d’ouvrage, maitre d’ceuvre, BCT et CSPS dans un délai d'un mois a compter de la date de
notification de la décision de réception de travaux.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

e Les plans d'exécutions, schémas, détails... conformes aux ouvrages exécutés au format
autocad et pdf ;

e Les documentations techniques, avec listing de tous les éléments et équipements mis en
ceuvre, leur marque et référence précise et leur emplacement. Le cas échéant les réglages
mis en ceuvre, analyse fonctionnelle, les PV de conformité (CE, incendie...) ... ;

e Une liste précise des équipements deposés et évacueés, ainsi que tous les bordereaux de
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suivi des déchets ;

Le cas échéant, le rapport des travaux de désamiantage ;

Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions et gammes de maintenance ;

Les PV d'essais, d'auto-controles, formations du personnel...;

Les garanties générales et particuliéres et leurs conditions de mise en ceuvre ;

L'ensemble des documents d'EXE transmis et les VISA et avis obtenus ;

Le cas écheant, les éléments nécessaires a la mise a jour du dossier SSI ;

Tout autres éléments demandés dans les CCTP et éventuellement complétés par demande
du maitre d’ceuvre.

Les projets de DOE transmis a la réception seront complétés et/ou modifiés sur demandes de la
maitrise d’ceuvre dans un délai de 10 jours. Les réponses se feront sur format informatique et/ou
papier selon choix de 1’émetteur de la demande.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

9.6 Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marcheé, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
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L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoques par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimule.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION —lotsn°1,2, 3et5

Selon I’article L3-1 du Code de la commande publique, « la commande publique participe a
I’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Conformément a I’article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion permettant l'acces ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et/ou professionnelles.

Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d’insertion des personnes en
difficulté par le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés
publics.

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de I’article L.2112-2 du CCP et de l'article 20.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par 1’activité économique.

L'article 20.1.1 du CCAG définit en particulier les publics éligibles, les modalités de mise en
ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre d'ouvrage ainsi que le
réle du facilitateur désigné ci-dessous.
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Cette clause est applicable au(x) lot(s) suivant(s) :

Désignation des lots

Lotl Maconnerie

Lot 2 Couverture

Lot 3 Menuiserie Bois

Lot5 Peinture

Pour I’exécution du lot du/des lot(s) n° 1, 2, 3, 5, chacun des titulaires devra réaliser une action
d’insertion qui permette 1’acceés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres.

11.1 Personnes concernées

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action d'insertion auprés d’un public
rencontrant des difficultés d'accés a I'emploi.

Selon Tarticle 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par l'action d'insertion
professionnelle relevent exclusivement de l'une des catégories suivantes :

Une priorité est donnée aux résidents en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
Personnes répondant a des criteres d'éloignement du marché du travail :

v Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

v' Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

v’ Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L5212-13
du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des
bénéficiaires de I'obligation d'emploi ;

v Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de I'allocation d'Insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

v’ Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du

systeme scolaire depuis au moins 6 mois ;

- diplémés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme

scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pdle emploi, des

maisons de I'emploi, des plans locaux pour I'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de

Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

ANANENENEN

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

v Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées,
des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

v Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :
- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;
- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)

v Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
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v Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

v Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;

v' Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées a un emploi auprés d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.

L'eligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a
la réalisation des heures d'insertion. L'éligibilité a la clause sociale ne repose que sur les
statuts des personnes et non sur les contrats qui leur sont proposes (par exemple : contrats
d'alternance)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés
particulieres sur avis motivé du Service Public de ’Emploi.

L’objectif est de procéder & de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle a
’occasion des marches publics.

Des candidats pourront étre proposés par les chargés de mission clause d’insertion.

Les profils retenus devront étre validés obligatoirement avant leur prise de poste.

11.2 Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Il leur sera obligatoirement réservé, a 1’occasion de 1I’exécution du marché, au minimum

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée
d'execution du marché

315 H

/0H

280 H

GIWIN|F-

/0H

11.3 Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette condition d’exécution, le maitre d’ouvrage met a
disposition une ingénierie d’insertion ayant pour objet :

- d’informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la
base des documents remis lors de I’appel d’offres ;

- d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition
d’exécution en fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre
d’ceuvre pour les travaux ;

- de proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures
pour I’emploi aupres de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

- Tarn et Garonne : David FABRE 06 89 32 31 37 david.fabre@tarnetgaronne.fr

11.4 Modalités de mise en ceuvre

Les modalités de réalisation de la clause sociale d’insertion sont les suivantes :
— D’embauche directe de personnes éligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en
contrat a durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance
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(contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).

— La mise a disposition de salariés éligibles via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

— Le recours a la co-traitance, a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs
économiques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI),
une régie de quartier (RQ), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI),
ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

11.5 Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’insertion décrite a 1’article 20.1.3 du CCAG-Travaux est possible :
Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter aupres du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.
Elle est mise en ceuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations
conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés.
Elle intervient dans I’intérét conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant
des clauses sociales d’insertion et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le
parcours d’insertion est ainsi plus susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.
La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat
public et les dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition
d’exécution. S’il n’y a pas de concomitance entre 1’espace temporel du marché concerné et du
contrat de travail de la personne en insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisee sur le dit
marché.
Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a
due proportion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable
sur la base des critéres suivants :

- Si lamesure est favorable au salarié en insertion

- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,

- Si la mesure concerne une personne dont 1’éligibilité de la candidature au dispositif des

clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

11.6 Sous-traitance et groupement d’opérateurs économiques

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur afin de recueillir au
préalable sa validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion et a faire respecter la
condition d’exécution relative a ’embauche de public prioritaire.

En tant que titulaire, il reste responsable de I’exécution du marché et de 1’obligation d’insertion.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur
unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

11.7 Suivi de Paction d’insertion

A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse
Métropole Emploi) procédera au suivi et au bilan de I'exécution des actions d'insertion pour
lesquelles le titulaire du marché s'est engage.

Conformément aux articles 20.1.4.2 3 20.1.4 du CCAG-Travaux :
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- Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion
professionnelle, interlocuteur privilégié de I'acheteur et du facilitateur.

- A linitiative de I’acheteur, une réunion de mise au point de 1’action d’insertion est
organisée avec le titulaire et le facilitateur le cas échéant, aprés notification du marché,
dans un délai de 1 mois.

- Les renseignements utiles propres a permettre le contrdle et le suivi de 1’exécution de la
clause sociale d’insertion, font 1’objet d’une communication tous les mois (avant le 12 du
mois suivant le mois travaillé). Devra étre transmis le justificatif suivant: Relevé
d’heures mensuel mentionnant la date d'embauche, le type de contrat, le poste occupé,
nombre d’heures réalisées, I’affectation sur le marché, etc

- Et sur demande, tous renseignements utiles (justificatif de 1’éligibilité des personnes
recrutées, attestation mensuelle d’heures d’insertion, bilan global des heures réalisées
décomposé mensuellement, etc.) propres a permettre le controle de 1’exécution et
I'évaluation de I’action.

NB : les informations doivent étre traitées en conformité avec les regles applicables au traitement
des données a caractere personnel (voir la clause RGPD).

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

Un contr6le de I'action d'insertion sera réalisé tout au long de I'exécution des prestations :
- Le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un bilan périodique sur la base des
justificatifs transmis par les titulaires, a destination de 1’acheteur ;
- Le facilitateur transmet un bilan final dans les trois mois suivant la fin de I'exécution du
marché, a destination de I'acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

Dans le cas d’une mise a disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les
heures d’insertion seront comptabilisées a compter du paiement effectif de la prestation au tiers
concerné.

Durant I’exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de ’action d’insertion se fera
également lors de réunions auxquelles le chargé de mission pourra étre amené a participer. Le
chargé de mission suivra 1’évolution du salarié en lien avec le référent professionnel de
I’entreprise, et le référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion).

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I’emploi, redressement ou liquidation
judiciaires), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par
courrier recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne pourra
plus assurer son engagement pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas seront étudiés avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre les
obligations.

11.8 Bilan de ’action d’insertion

Apres la réception des travaux ou a l’issue de la prestation, le chargé de mission clauses
d’insertion restituera au maitre d’ouvrage et a I’entreprise un bilan de I'action d'insertion. Pour
les marchés reconductibles ou pluriannuels, un bilan intermédiaire sera édité a la fin de chaque
année. Le bilan de I'action menée par I'entreprise relativement a ses engagements et au présent
CCAP sera tant quantitatif que qualitatif. Les perspectives éventuelles pour le salarié en insertion
seront établies. Une attestation sera établie également.
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11.9 RGPD

Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au
facilitateur. Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société
Cityzen du Groupe UP a la demande de 1’Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet d’une
déclaration & la CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants de 1’acheteur, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont
informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatise pour
réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion.

Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données
sont conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (1er) jour de la
prise de poste et 24 mois apres la fin de la période concernée par le Marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires
emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander 1’acces, la rectification, I’effacement, la portabilité ou
la limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant les
référents suivants selon les structures :

- Tarn-et-Garonne (82) : david.fabre@tarnetgaronne.fr

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation aupres de la Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés

(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

ARTICLE 12. DEMARCHE « RELATIONS FOURNISSEURS ET
ACHATS RESPONSABLES »

Le ministeére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le ler juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

— as’intéresser au parcours national des achats responsables,

— a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I’ensemble des directions concernees,

— au développement de bonnes pratiques d’achat dans I’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

— as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour
les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiere, et notamment :

— lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

— D’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

— et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr.
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ARTICLE 13. LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir
relatif a son existence, son interprétation ou a son execution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’exécution des prestations.

13.1 Principes communs au reglement amiable des différends

Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur
recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problemes rencontres, et
participe a 1’objectif de préserver la relation future du ministéere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I’hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties,
il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

La loi francaise est seule applicable. Le tribunal compétent pour les litiges relatifs a I’application
des clauses du marché est le Tribunal Administratif de Toulouse.

Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du reglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la
démarche.

Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la
médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce
principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, 1’émergence de nouvelles
idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les declarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et declarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

13.2 Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la
Justice et ses fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure
de reclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
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conciliation ou a la mediation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et
ses fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase
de la commande publique, peut étre saisi par mail a 1’adresse suivante : mediateur-
fournisseurs@justice.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs

13 place Vendome

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministere de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit

comporter :

. le nom de I’entreprise a I’origine de la demande,

. son numéro de SIRET,

. I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

. I’objet de sa sollicitation,

. le service concerné au sein du ministére de la Justice,

. les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de

I’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
1’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimeée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite 1’avis de 1’autre partie. Si les deux parties
acceptent I’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et
ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation
des parties.

Cette date constitue I’entrée en médiation et fixe la date de la premiere réunion.
Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.
Durée de la mediation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant 1’acceptation
des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond & la date de la premiére réunion
de médiation, conformément a I’article L. 213 6 du code de justice administrative.

13.3 Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Le comité consultatif compétent est :
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Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de 1’achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUXDOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

CCAP 1-6.3 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP3-2.1 déroge a l'article 9.1.1 du CCAG

CCAP 3-2.2 déroge a l'article 14.4.3 du CCAGY

CCAP 3-2.4 déroge a I’article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.6 déroge a l'article 10.4 du CCAGY

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAGY

CCAP14 déroge a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP4.3.1 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

CCAP8-1 déroge a l'article 28.2.2 2eme alinea du CCAG
CCAP8-1 déroge a l'article 28.2.2 3éme alinea du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG
CCAP8-4.4 déroge a l'article 31.6 du CCAG

CCAPO9-1.1 déroge aux articles 24.7 du CCAG

CCAPO9-1.2 déroge aux articles 38 du CCAGT

CCAP9-2.1 déroge a l'article 41.1341.3du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAGT
CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG et 28.1 du CCAGT

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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